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1 Technické řešení 

SO-07 TLAKOVÁ KANALIZACE 

 
Tlaková kanalizace bude sloužit k přečerpání kejdy z nové čerpací jímky v těsné 

blízkosti stáje do nové nádrže na kejdu SO-02 – viz situace. Potrubní rozvody tlakové 
kanalizace jsou rozděleny do dvou samostatných větví – stok. 

Potrubní stoka A – slouží k vedení přečerpávané kejdy z nové čerpací jímky do 
armaturní šachty. V této armaturní šachtě bude provedeno rozděleno potrubí na 
větve. Každá potrubní větev bude osazena uzavírací armaturou pro možnost 
přepínání jednotlivých větví. Stoka A bude napojena na čerpadlo (resp. Potrubí 
čerpání) pomocí lemového nákružku a příruby DN150. Přesné umístění příruby je 
nutno koordinovat s technologií čerpání. Napojení na uzavírací armatury v armaturní 
šachtě bude řešeno stejným způsobem, tj. přes lemový kroužek a přírubu DN150. 
Délka potrubní stoky A je cca 8,8 m. 

Potrubní stoka B – slouží k vedení přečerpávané kejdy z armaturní šachty do 
nové nádrže na kejdu SO-02. Potrubí bude, v armaturní šachtě, napojeno na 
uzavírací armatury pomocí lemového kroužku a příruby DN150. Přesné umístění 
příruby nutno koordinovat s technologií čerpání. Potrubí bude dále vedeno ke 
skladovací nádrži. Vyvedení potrubí nad terén bude provedeno pomocí dvou kolen 
45°. Svislé potrubí bude vyvedeno v osové vzdálenosti 300 mm od vnějšího pláště 
skladovací nádrže a bude ukončeno přibližně 150 mm nad úrovní upraveného 
terénu. Ukončení potrubí bude provedeno pomocí lemového nákružku a příruby 
DN150. Dále už bude navazovat potrubní rozvod technologie čerpání. Délka potrubní 
stoky B je cca 6,1 m. 

 
Potrubí bude vedeno pod zemí a je navrženo z trubek pro tlakovou kanalizaci 

160*9,5 PN 10 (PE 100, SDR 17), tvarovky pro svařování na tupo (SDR 17) nebo 
elektrotvarovky – dle zvyklosti zhotovitele. Napojení na čerpání bude provedeno z 
ocelového potrubí (dodávka dodavatel čerpání). Potrubí bude uloženo v nezámrzné 
hloubce s krytím min. 0,9 m. Potrubí bude vedeno ve spádu min. 0,5%, tak aby po 
dokončení čerpání došlo k vyprázdnění potrubí.  

Po skončení stavby bude potrubí vyčištěno a bude provedena tlaková zkouška. 
 

2 Požadavky na postup stavebních prací 

 
Zemní práce: 

Zemní práce budou prováděny dle ČSN 733050. Navržené potrubí tlakové 
kanalizace bude uloženo v zemi, ve výkopu. Výkop bude dle potřeby pažen 
příložným pažením (dle hloubky výkopu a druhu zeminy). Po provedení montážních 
prací bude terén navrácen do původního stavu (alt. bude připraven pro budování 
nových zpevněných ploch). Potrubí bude uloženo na zhutněné tvarově přizpůsobené 
pískové lože tloušťky min. 100 mm. Po montáži potrubí bude provedena tlaková 
zkouška a zkouška těsnosti spojů. Po úspěšné zkoušce bude proveden ručně 
hutněný obsyp potrubí do výšky 0,3 m nad vrch potrubí. Pro obsyp potrubí je nutno 
použít písčitý materiál dobře hutnitelný na míru zhutnění ID = 0,67. Zához výkopu 
bude proveden vytěženou zeminou z výkopu.  Při ukládání potrubí je nutné dodržet 
montážní předpisy výrobců potrubí. 
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Ochranná a bezpečnostní pásma: 
Při křížení a soubězích s ostatními sítěmi, které jsou chráněny ochranným pásmem, 
je nutno respektovat podmínky majitelů a správců těchto sítí a zejména dodržet ČSN 
736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a souvisejících předpisů. 
Po vybudování nové tlakové kanalizace bude pro ni platit ochranné pásmo 
vyplývající z platných ČSN a předpisů. 
 
Průzkumné a geodetické práce: 
Před zahájením zemních prací je nutné prověřit existenci podzemních vedení a 
požádat jednotlivé správce o jejich přesné vytyčení a dozor při provádění prací. 
V místě křížení stávajících vedení je doporučeno provést sondy pro zjištění hloubky 
potrubí pro případnou změnu hloubky uložení nového potrubí. 
Dále bude provedeno přesné výškové a polohové zaměření skutečného provedení 
stavby vč. dokumentace skutečného provedení stavby. Zaměření bude včetně 
popisu trubního materiálu, hloubky uložení potrubí, rokem pořízení, kladečského 
schéma, armatur a tvarovek a dále bude zaměřeno křížení nebo souběh s dalšími 
podzemními zařízeními a vedeními. 
 
 
Podmiňující podmínky: 
Vlastní stavba bude prováděna běžně užívanou technikou a technologií pro realizaci 
kanalizačních potrubí. Výkopové práce budou prováděny strojně, v místech, kde 
hrozí riziko poškození ostatních inženýrských sítí je nutné provádět zemní práce 
ručně. V místech křížení sítí nejprve provést sondy. Veškeré práce musí provádět 
pouze oprávněné firmy podle platných norem a předpisů vč. bezpečnostních. Jedná 
se zejména o: 
 
ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 
ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou 
ČSN 73 3055 Zemní práce při výstavbě potrubí 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 75 5011 (ČSN EN805) Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti 
ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí 
ČSN 75 0747 Ochrana zdraví na objektech vodovodů a kanalizací 
ČSN EN 1610 – 2017 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 

3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 
Při provádění stavby je nutné dodržovat zákon č. 309/2006Sb., kterým se upravují 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
Před započetím stavebních prací je nutné zaměřit a vytýčit oprávněnými 
pracovníky veškeré dotčené podzemní trasy. V době provádění stavebních 
prací je nutné provádět dozor nad podzemními trasami. 
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4 Poznámka projektanta 

 
Detailní návrhy technického a konstrukčního řešení, včetně materiálové specifikace 
jsou součástí projektové dokumentace pro realizaci stavby. Před započetím výstavby 
budou ověřeny stávající kapacity a rozměry sítí, na které budou napojeny nové 
inženýrské sítě.  
 
Projektant si vyhrazuje právo na změny PD, které vyplynou při zjištění nových 
skutečností při provádění stavby (např. při odkrývání stávajících konstrukcí a 
výkopových pracích apod.). Veškeré nejasnosti a změny mající vliv na stabilitu 
konstrukcí je nutné řešit ve spojení s projektantem. 
 
Pokud jsou v této zprávě použity konkrétní obchodní názvy výrobků, prvků a hmot, 
nebo výrobci hmot a prvků, je možné v dalším stupni projektové dokumentace a při 
realizaci použít jiné výrobky, ale musí mít srovnatelné užitné, estetické a fyzikální 
vlastnosti jako výrobky, prvky a hmoty uvedené v této dokumentaci. 
 

 
 
 

V Litomyšli, 05/2025 Vypracoval: Ing. Tomáš Flídr 


