

Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Obec Sudkov

se sídlem:

IČ / DIČ:

jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Sudkov 96, 788 21 Sudkov

00303411 / CZ00303411

Milena Sobotková, starostka obce

Milena Sobotková, starostka obce

bankovní spojení:

telefon / fax:

e-mail:

(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné

[REDACTED]
obec@sudkov.cz

a

2. Zhotovitel:

název zhotovitele

se sídlem:

IČ / DIČ:

jednající / zastoupený:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

EKOZIS spol. s r. o.

Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

410 31 024/ CZ41031024

Ing. Petr Blažek, jednatel

registrace:

bankovní spojení:

telefon / fax:

e-mail:

(dále jen jako „zhotovitel“)

na straně druhé

u KS v Ostravě, sp. zn. C 2061

4 [REDACTED]

[REDACTED] 4 [REDACTED]

takto:

I.

Význam a účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je právní úprava postavení smluvních stran při realizaci díla: „**Obnova chodníků hřbitov Sudkov – 1. a 2. etapa**“.
2. Tato smlouva má pro smluvní strany význam zejména z hlediska zajištění jejich řádného vzájemného spolupůsobení při realizaci díla, kdy tato smlouva vymezuje nejdůležitější práva a povinnosti objednatele a zhotovitele při realizaci díla. Pro objednatele má tato smlouva význam zejména pro zajištění řádného a včasného dokončení díla.
3. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi a zkušenostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu této smlouvy, a objednatel pak potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla.
4. Pro účely této smlouvy jsou vymezeny následující pojmy:
 - i. Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění díla.
 - ii. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění díla.
 - iii. Poddodavatelem je osoba, pomocí které bude dodavatel plnit určitou část díla, nebo která má poskytnout dodavateli k plnění díla určité věci či práva, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém tato osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

II.

Výchozí doklady, místo provedení díla

1. Výchozí podklady k uzavření této smlouvy tvoří:
 - i. nabídka zhotovitele ze dne **15.7.2026** (dále jen „**Nabídka**“) podaná na veřejnou zakázku vyhlášenou objednatelem a nazvanou „**Obnova chodníků hřbitov Sudkov – 1. a 2. etapa**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**Zákon**“),

ii. **zadávací dokumentace k Veřejné zakázce (dále jen „Zadávací dokumentace“), jejíž součástí je i projektová dokumentace:**

1. **„Obnova chodníků hřbitov Sudkov“:**



Autorizace:

TD02 – Dopravní stavby – nekolejová doprava

ID00 – Dopravní stavby

(dále jen „Projektová dokumentace“). Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s těmito podklady. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.

2. Místem provedení díla je katastrální území **obce Sudkov** (dále jen „Stavba“).
3. **Tato smlouva byla schválena usnesením rady obce Sudkov č. 104, ze dne 05.08.2026, bod č. 280 b).**

III.

Dílo – předmět plnění

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v dodávce materiálu a provedení prací na Stavbě tak, jak je sjednáno v této smlouvě, a objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.
2. Součástí díla je i provedení těchto prací a výkonů:
 - i. zhotovitel před zahájením stavebních prací zajistí na své náklady vytyčení inženýrských sítí jednotlivými správci, které bude respektovat,
 - ii. zhotovitel zajistí na své náklady (v případě potřeby) zvláštní užívání příslušné navazující komunikace vč. dopravního značení, které bude po celou dobu Stavby udržovat v řádném technickém stavu a poplatků za dočasné záборы staveniště,
 - iii. zařízení staveniště, případné skládky si zajistí zhotovitel na své náklady, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s touto Stavbou, včetně jejich evidence,
 - iv. zhotovitel bude provádět sondy, kontroly, měření, kontrolní a průkazné zkoušky osvědčující řádné provedení stavby v souladu s platnými normami a oborovými TKP (technickými kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací),
 - v. od všech použitých materiálů zhotovitel doloží certifikáty, prohlášení o shodě. Zhotovitel při realizaci Stavby bude ve stavebním deníku uvádět, kdy, kde a která sonda, kontrola či zkouška byla provedena,
 - vi. zhotovitel bude ve stavebním deníku vést záznamy o prováděných pracích. Zhotovitel po skončení stavby odevzdá objednateli originál stavebního deníku. Zhotovitel na své náklady zajistí během Stavby čištění a údržbu komunikací a veřejných ploch používaných při stavbě ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.
 - vii. zhotovitel zajistí provedení všech nutných a předepsaných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů,
 - viii. zhotovitel zajistí dodání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb., zákon o technických požadavcích na výrobky,
 - ix. předání záručních listů a návodů, pokynů k údržbě ve dvojím vyhotovení v českém jazyce a fotodokumentaci celé stavby v jejím průběhu i po ukončení.
3. Provedením díla se podle této smlouvy rozumí i jakákoliv činnost zhotovitele před podpisem této smlouvy, pokud ji zhotovitel zajišťoval na vlastní odpovědnost a pokud má tato činnost vliv na provedení díla.
4. Změna poddodavatele je možná jenom se souhlasem objednatele.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla, dále pak v souladu s pokyny dodavatelů materiálů a pokyny výrobců zařízení tvořících součást díla.
6. Zhotovitel provádí dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel není oprávněn zadat jako poddodávku zhotovení té části díla, u které to objednatel v zadávacích podmínkách vyloučil. Pokud zhotovitel pověřil provedením části díla třetí osobu, odpovídá za provedení části díla, jako by část díla prováděl sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré dodatečné práce (dále i „vícepráce“). Tyto dodatečné práce budou zadány v souladu se Zákonem.
8. Za dodatečné práce se považují práce v Zadávací dokumentaci původně neobsažené, a pokud tyto dodatečné práce jsou nezbytné k provedení původních prací potažmo díla a změna v osobě zhotovitele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými objednatelem v této smlouvě a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů, a rovněž dodatečné práce, jejichž potřeba provedení vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu díla. Dodatečné práce budou prováděny pouze na základě předchozího písemného schválení objednatelem, jehož obsahem bude i schválení ceny těchto dodatečných prací.

9. Za dodatečné práce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění, a dále práce a plnění, která jsou v souladu s Projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele a tuto pouze zpřesňují. Tyto práce jsou jako součást plnění díla již zahrnuté v ceně uvedené v této smlouvě.
10. Objednatel je oprávněn, a to i v průběhu provádění díla, omezit rozsah díla, s čímž se zhotovitel zavazuje souhlasit. Omezení rozsahu díla musí být v souladu se Zákonem.
11. Zhotovitel je povinen provést i takové práce a materiál, které sice projektová dokumentace opomenula či nemohla předpokládat, avšak pro úspěšné dokončení díla jsou nezbytné, i když původně sjednaný rozsah a specifikace díla s nimi nepočítaly.
12. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem díla tak, aby mohl dílo provést v souladu s touto smlouvou, jakož i při dodržení všech obecně závazných i touto smlouvou sjednaných norem a předpisů.

IV.

Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši **2 386 978,28 Kč (slovy dva miliony tři sta osmdesát šest tisíc devět set sedmdesát osm korun a dvacet osm haléřů) bez DPH**. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.
2. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla.
3. Cena díla může být upravena v souvislosti s omezením rozsahu díla v souladu s čl. III. odst. 10. této smlouvy. O cenu neprovedených prací ve výši odpovídající částkám uvedeným v položkovém rozpočtu bude ponížena výsledná cena díla.
4. Cena díla může být navýšena o cenu dodatečných prací (dále jen „**Vícepráce**“) zadaných zhotoviteli v souladu se Zákonem, a to tak, že v případě, že se bude jednat o **položky vyskytující se ve výkazu výměr** (tzv. existující položky, např. v rámci víceprací se nárokuje větší množství výměry), který je součástí nabídky zhotovitele (viz. **Příloha č. 4 – Výkaz výměr** (závazný dokument), a tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „**výkaz výměr**“), bude cena Víceprací stanovena maximálně dle jednotkových cen uvedených ve výkazu výměr.
V případě, že se bude jednat o položky tzv. nové, **nevyskytující se ve výkazu výměr**, bude cena Víceprací stanovena ve výši cen stavebních prací uvedených v příslušných Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s., či ÚRS Praha, a.s. aj., a to dle cenové soustavy, ve které byl zhotovitelem zpracován výkaz výměr (dále jen „**Příslušná cenová soustava**“), v její aktuální **cenové úrovni ke dni podání nabídky**. Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové položky víceprací použít cenovou soustavu (standardizovaný ceník), doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem.
5. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a víceprací dle odst. 4 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření a k odsouhlasení osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě vykonávající autorský dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr s uvedením postupu výpočtu množství. Pokud se mění cena z důvodů uvedených výše, navrhne písemně změnu ceny zhotovitel nejpozději do 3 pracovních dnů od zjištění důvodů.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za provedení díla v dílčích (měsíčních) platbách, za čehož účelem zhotovitel předloží daňový doklad (fakturu) ve dvojím vyhotovení, vystavený na základě oboustranně potvrzeného soupisu prací, obsahující výčet prací a dodávek provedených v příslušném kalendářním měsíci (dále jen „**Zjišťovací protokol**“).
2. Splatnost daňového dokladu je stanovena na **třicet dnů** od data vystavení. Daňový doklad musí být objednateli doručen nejpozději do **3 pracovních dnů** od data vystavení. Přílohou daňového dokladu bude vždy Zjišťovací protokol za příslušný kalendářní měsíc. Bez zjišťovacího protokolu je daňový doklad neúplný.
3. Daňový doklad se považuje za uhrazený dnem, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Každý daňový doklad zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
 - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,
 - identifikační údaje objednatele včetně DIČ,
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ,
 - popis obsahu účetního dokladu,

- datum vystavení,
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena,
 - výši ceny bez daně celkem,
 - sazbu daně,
 - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů,
 - cenu celkem včetně daně,
 - podpis odpovědné osoby zhotovitele,
 - název stavby,
 - název a číslo stavebního objektu, resp. provozního souboru,
 - kód a název rozpočtové položky projektu,
 - přílohu – Soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu a odsouhlasený TDI.
5. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy všechny přílohy touto smlouvou požadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového dokladu. Počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti.
6. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nesouvisí s jeho ekonomickou činností a při fakturaci stavebních prací tudíž nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle 92 a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
7. Zhotovitel prohlašuje, že:
- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
 - mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.

VI.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
2. termín předání a převzetí staveniště do: **10-ti kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění díla**
3. termín zahájení prací do: **15-ti kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění díla**
4. termín dokončení a předání díla (dokončení stavebních prací) do: **2 kalendářních měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění předmětu zadávacího řízení**
5. termín odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště do: **10-ti kalendářních dnů ode dne dokončení a předání díla.**

Realizace plnění bude probíhat na základě objednatelem odsouhlaseného harmonogramu prací, který obsahuje týdenní harmonogram stavebních prací s uvedením finančního plnění za jednotlivé kalendářní měsíce. Harmonogram musí respektovat technologickou i logickou návaznost jednotlivých pracovních postupů a samostatně funkčních celků odpovídajících projektové dokumentaci. Harmonogram prací bude zhotovitelem zpracován dle svých zkušeností a zvyklostí při realizaci předmětu plnění obdobního charakteru, jako je účel této smlouvy. Zhotovitel zároveň ale dodrží výše uvedené termíny. Harmonogram prací bude tvořit přílohu č. 2

6. V případě, že nebude možné zahájit / provést práce v termínu dle čl. VI.1. této smlouvy z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit / provést práce do pěti kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení / pokračování provádění díla prokazatelně umožněna. V takovém případě se termíny uvedené v čl. VI.1. této smlouvy prodlužují o dobu, po kterou nebylo zhotoviteli umožněno zahájit / provádět práce na dílu. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny maximálně dodrženy. Strany si v tomto smyslu odsouhlasí nový termín dokončení díla.
7. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít zhotoviteli přerušení provádění díla. V takovém případě dojde k prodloužení termínu na dokončení díla v souladu s čl. VI.2. této smlouvy.
8. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro provádění díla dojde k prodloužení termínu na dokončení díla po vzájemné dohodě smluvních stran.
9. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i uskladnění věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by přerušením provádění díla mohla vzniknout.
10. V případě víceprací sjednaných v souladu s § 222 Zákona může dojít k prodloužení termínu na dokončení díla po vzájemné dohodě smluvních stran.

VII.

Staveniště

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště bez jakýchkoli faktických i právních vad, a to v termínu sjednaném v čl. VI.1.(i) této smlouvy. O předání staveniště sepišou strany písemný protokol, ve kterém zhotovitel potvrdí, že převzal staveniště v souladu s touto smlouvou.
2. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí na vlastní náklady a nebezpečí odpovídající zařízení staveniště, a to v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelům a požadavky objednatele. Toto zařízení zabezpečit tak, aby nedošlo k jeho poškození či odcizení. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu strojů, stavebního materiálu, konstrukcí, zařízení, jakož i jejich uskladnění na staveništi. V rámci zařízení staveniště zajistí zhotovitel podmínky pro výkon funkce autorského dozoru, technického dozoru objednatele, případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi dopravní značení v souladu s příslušnými předpisy, případně zajistit přemístění již existujícího dopravního značení. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými úřady a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení. Bude-li toho nezbytné k provedení díla, zhotovitel rovněž projedná a na své vlastní náklady a nebezpečí zajistí nezbytné zabránění veřejného prostranství či přeložky komunikací a inženýrských sítí.
4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v důsledku provádění díla. Zhotovitel se zavazuje na své náklady a nebezpečí zajistit likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla, a to v souladu s příslušnými právními předpisy, především dle zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech v platném znění. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti při plnění smlouvy a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti při provádění stavby nebo stavební materiál nebyl v rozporu s právními předpisy umísťován mimo staveniště. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem XV.15 této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
6. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště tak, aby nedocházelo ke škodám na díle, na zařízení staveniště a jiném majetku.
7. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveništi informační tabule o provádění díla jeho osobou. Vzhled a údaje na informační tabuli si zhotovitel v případě žádosti nechá předem odsouhlasit objednatel.
8. Objednatel se zavazuje zhotoviteli určit místa pro odběr energií a vody. Dodávku potřebných energií a vody a s tím spojené úhrady zajistí zhotovitel sám na své vlastní náklady a platby za jejich odběr bude provádět přímo příslušným dodavatelům.
9. Zhotovitel se zavazuje v termínu sjednaném v čl. VI.1.(iv) této smlouvy vyčistit a vyklidit staveniště a odstranit z něj veškerá svá zařízení, materiál, stroje, konstrukce atp.

VIII.

Provedení díla a kontrola provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle smlouvy, řádně a v dohodnutých termínech.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo i v souladu s příslušnými ČSN a pokyny výrobců výrobků a dodavatelů materiálů použitých při provedení díla. V případě porušení těchto závazků vykazuje dílo vady.
3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé splňující příslušnou kvalifikaci k provádění těchto prací. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
4. Jestliže zhotovitel při provádění prací na zhotovení stavby dle této smlouvy narazí na archeologické nálezy nebo nálezy nebezpečných předmětů (munice, chemické látky atp.), je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace.
5. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od zhotovitele takovouto informaci obdržel.
6. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla (potažmo projektu) zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem XV.15 této smlouvy. (je-li relevantní)
7. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v požadovaném rozsahu. Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem XV.15 této smlouvy. (je-li relevantní)
8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí jí zhotovitel respektovat. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem XV.15 této smlouvy. (je-li relevantní)

9. V případě, že poddodavatel zhotovitele neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, která povedou k nápravě tohoto stavu, a to i formou ukončení spolupráce s takovým poddodavatelem. Odpovědnost zhotovitele za řádné provedení díla není výběrem jeho poddodavatele nijak dotčena.
10. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s pokyny objednatele a v případě absence výslovných pokynů postupuje zhotovitel samostatně s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provedení díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provedení díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provedení díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla sjednaná v čl. VI.1.(iii) této smlouvy.
11. Pokud zhotovitel neupozornil objednatele včas na nevhodnost jeho pokynů, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele, jakož i za škody tím vzniklé.
12. Objednatel je oprávněn po celou dobu provádění díla kontrolovat, zda je dílo prováděno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy, normami, pokyny výrobců výrobků a dodavatelů materiálů použitých při provádění díla. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelům požadované doklady.
13. Kontrola provádění díla bude probíhat zejména na kontrolních dnech, které se budou konat vždy poslední pracovní den příslušného kalendářního měsíce, nedohodnou-li se zástupci stran jinak. Obě strany jsou povinny zabezpečit účast odpovědných zástupců na kontrolním dni. O průběhu a závěrech kontrolního dne bude pořízen zápis. Na kontrolním dni sepiší strany také Zjišťovací protokol (viz čl. V.1. této smlouvy), ve kterém odsouhlasí práce a dodávky provedené na dílu za příslušné období. V případě, že se některá ze stran neúčastní kontrolního dne, má možnost vyjádřit se k zápisu z kontrolního dne do tří dnů od jeho konání, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
14. K odstranění vad zjištěných při kontrole stanoví objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu, která se uvede do zápisu z kontrolního dne nebo (v případě vad zjištěných mimo kontrolní dny) do stavebního deníku. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. XV.8. této smlouvy a stanovit mu další lhůtu pro odstranění vad. Pokud zhotovitel neodstraní vady ani v takto stanovené dodatečné lhůtě, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednateli vzniká právo odstoupit od smlouvy v souladu s čl. XVIII.1. této smlouvy.
15. Zhotovitel je povinen přizvat objednatele ke kontrole zakrývaných prací, a to písemně alespoň 72 hodin předem výzvou ve stavebním deníku. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo na náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakrytých prací na náklady a nebezpečí zhotovitele. Toto své právo musí objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 hodin poté, kdy se o zakrytí takových prací dozvěděl anebo se dozvědět měl, jinak právo zaniká. Pro případ, že se objednatel takto řádně vyzván ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který mu zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude kratší 24 hodin, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt, jakoby s tím objednatel vyslovil souhlas. Souhlas se zakrytím prací učiní objednatel písemně do stavebního deníku.
16. I pokud objednatel udělil souhlas k zakrytí prací, nebo pokud takový souhlas objednatel nevydal v důsledku své nečinnosti, je oprávněn žádat kdykoli o odkrytí zakrytých prací a zhotovitel zakryté práce v takovém případě odkryje. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad a pokud odkrytí prací bude mít vliv na termíny plnění sjednané v této smlouvě, prodlužuje se příslušný termín o dobu odkrývání a opětovného zakrývání prací. Strany si v tomto smyslu odsouhlasí nový termín dokončení díla. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad, hradí náklady spojené s odkrytím prací objednatel.
17. Objednatel je kdykoli oprávněn požadovat po zhotoviteli, aby zamezil v další účasti na provádění díla jakémukoli pracovníkovi zhotovitele (či poddodavatele zhotovitele), který se dle názoru objednatele nechová řádně, slušně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost na staveništi je z jiných důvodů nežádoucí. Takový pracovník nesmí být bez souhlasu objednatele nadále připuštěn k účasti na provádění díla. Jakýkoliv pracovník takto vyloučený z účasti na provádění díla musí být nahrazen v co nejkratším termínu.
18. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam poddodavatelů na akci včetně specifikace části díla, které budou jednotliví poddodavatelé plnit, a to v souladu se seznamem, který předložil v rámci své nabídky. Tento seznam je zhotovitel povinen předložit na vyžádání objednateli. Pro případ porušení jakéhokoli závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu v souladu s článkem XV.15 této smlouvy.
19. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem, jakož i faktur vystavených poddodavatelem k nahlédnutí či dokumentů deklarujících jejich úhradu. Pro případ

- porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem XV.15 této smlouvy.
20. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem XV.15 této smlouvy.
 21. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby nepoužije materiály, o kterých je v době jejich užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci stavby nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem XV.15 této smlouvy.
 22. Zhotovitel se zavazuje hlásit volná pracovní místa, která vzniknou v souvislosti s plněním díla Úřadu práce (na rozdíl od možnosti hlášení dle § 35 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). K této podmínce je zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele.
 23. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění díla nebude obchodovat se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a takového zboží nebude při plnění díla nabízet. V případě změny uvedeného bude zhotovitel neprodleně objednatele informovat. Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto ustanovení smlouvy, objednateli vzniká právo odstoupit od smlouvy v souladu s čl. XVIII.2.xiv této smlouvy.
 24. Zhotovitel se zavazuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění díla, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízením rady (EU) č. 208/2014 a nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)¹. V případě změny uvedeného bude zhotovitel neprodleně objednatele informovat. Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto ustanovení smlouvy, objednateli vzniká právo odstoupit od smlouvy v souladu s čl. XVIII.2.xiv této smlouvy.
 25. Zhotovitel se zavazuje, že nevyužije při plnění díla poddodavatele či jakoukoliv jinou z osob, jejichž kapacity bude zhotovitel využívat, který by naplnil níže uvedená písmena a) až c), pokud by plnil více než 10% hodnoty zakázky a byl by:
 - a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a),
 - c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b)².V případě změny uvedeného bude zhotovitel neprodleně objednatele informovat. Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto ustanovení smlouvy, objednateli vzniká právo odstoupit od smlouvy v souladu s čl. XVIII.2.xiv této smlouvy.

IX.

Technický dozor objednatele

1. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění díla přenést kteroukoli ze svých pravomocí na osobu pověřenou technickým dozorem, a to písemným zmocněním, ve kterém vymezí rozsah pravomocí delegovaných na technický dozor. Objednatel je oprávněn přenesení pravomocí na technický dozor také kdykoli písemně zrušit.
2. Technický dozor je oprávněn ke všem jednáním vymezeným v písemném zmocnění a není-li takového vymezení tak ke všem jednáním technického charakteru, jak jsou vymezeny v této smlouvě. Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit, doplňovat ani ukončovat tuto smlouvu.
3. Technický dozor je zejména oprávněn kontrolovat provádění díla ze strany zhotovitele a ukládat pokyny zhotoviteli k provádění díla, jak je sjednáno v části VIII. této smlouvy.

¹ Aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden i na <https://www.sanctionsmap.eu/>.

² V případě, že se na zadavatele nevztahují povinnosti vyplývající z čl. 5k nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších změn, může žadatel / příjemce prostředků tento bod z čestného prohlášení vynechat.

X.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla písemně alespoň 7 dní předem. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně také autorského dozoru projektanta.
2. Objednatel je povinen řádně dokončené dílo převzít. Za řádně dokončené je dílo považováno pokud:
 - i. je dílo provedeno v souladu s touto smlouvou, a to bez vad a nedodělků, a zhotovitel předal objednateli:
 - dokumentaci skutečného provedení stavby v listinné podobě ve 3 vyhotoveních a 1 x v digitální formě (ve formátu dwg/dgn), a
 - protokoly o zkouškách, revizích, měřeních dle TKP a ČSN, jakož i protokoly o všech zkouškách revizích a měřeních nezbytných ke kolaudaci Stavby, a
 - doklady od použitých materiálů, výrobků a dodávek, tj. případné prohlášení o shodě, kopie záručních listů, návody, pokyny k údržbě apod.,
 - originál stavebního deníku,
 - fotodokumentace celé stavby v jejím průběhu i po ukončení.
3. Objednatel není povinen převzít dílo, které není řádně dokončeno ve smyslu čl. X.2 této smlouvy.
4. Objednatel může (není však povinen) převzít i dílo, které není řádně dokončeno ve smyslu čl. X.2 této smlouvy, a to, pokud existence vad a / nebo nedodělků či absence některých dokladů uvedených v čl. X.2. této smlouvy samo o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, a pokud se současně zhotovitel zaváže, že vady a / nebo nedodělky díla odstraní a chybějící doklady dodá ve stanovené lhůtě.
5. O předání a převzetí díla sepíší strany písemný protokol (z něhož každá strana obdrží jedno vyhotovení), jehož obsahem bude alespoň:
 - i. popis předávaného díla,
 - ii. datum a čas zahájení převjímacího řízení,
 - iii. datum a čas ukončení převjímacího řízení,
 - iv. zhodnocení kvality díla,
 - v. soupis vad a nedodělků, pokud je dílo vykazuje,
 - vi. způsob a odstranění vady a nedodělků,
 - vii. termín pro odstranění vad a nedodělků,
 - viii. soupis předaných dokladů a soupis nedodaných dokladů,
 - ix. termín pro dodání chybějících dokladů,
 - x. výsledek převjímacího řízení, tedy zda objednatel dílo přebírá či nikoli
 - xi. podpisy zástupců stran.
6. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, které do té doby nesl zhotovitel.

XI.

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v čase předání díla objednateli.
2. Zhotovitel dále odpovídá za vady, které se vyskytnou v průběhu záruční doby a dále za to, že dílo má po dobu záruční doby vlastnosti podle této smlouvy a podle veškeré dokumentace, která byla nebo měla být použita při realizaci díla podle této smlouvy, jakož že dílo má po tuto dobu vlastnosti obvyklé.
3. Záruční doba činí **60 měsíců** ode dne předání díla. Záruka na výrobky a zařízení, které jsou součástí díla, odpovídá záruční době poskytované jejich výrobcí či dodavateli, nejméně však činí **48 měsíců** ode dne předání díla.
4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nezapočítává do záruční doby a po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží. V případě, že nároky objednatele z odpovědnosti vad jsou vypořádány poskytnutím náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne nového převzetí plnění (věci) objednateltem.
5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do **30 dní** po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vady odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
6. Zhotovitel je povinen:
 - i. potvrdit nejpozději následující pracovní den po obdržení reklamace přijetí reklamace a sdělit objednateli termín nástupu zhotovitele k prověření reklamace,
 - ii. uskutečnit prověrku díla za účelem zjištění důvodnosti reklamace, a to nejpozději do tří pracovních dní od obdržení reklamace,
 - iii. zahájit práce na odstraňování oprávněné reklamace nejpozději do čtyř pracovních dní od obdržení reklamace,
 - iv. odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však do deseti pracovních dní od obdržení reklamace a není-li to technicky možné v termínu dohodnutém s objednateltem, ne však delším než dvacet kalendářních dní od obdržení reklamace,
 - v. odstranit vadu, která brání objednateli v užívání díla v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději do pěti pracovních dní od obdržení reklamace.
7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.

8. V případě sporu stran o oprávněnost reklamované vady budou strany respektovat konečné stanovisko znalce stanoveného objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese neúspěšná strana. V případě nejednoznačného stanoviska znalce nesou náklady na znalecký posudek každá strana jednou polovinou.

XII.

Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to po celou dobu jeho zhotovování.
2. Nositelem nebezpečí vzniku škod na díle a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provádění díla, je do doby dokončení a předání díla objednateli zhotovitel.

XIII.

Bezpečnost práce

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.
2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby které se podílejí na provádění díla, byly vybaveny odpovídajícími ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.
3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci poddodavatele zhotovitele musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby obchodní firmou zhotovitele resp. poddodavatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit všechny pracovníky s riziky na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli.
6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na vlastní náklady vytyčení prostoru, na který může v důsledku instalačních prací dopadat suť a jiný stavební materiál, jakož i vyznačit zákaz vstupu osob do tohoto prostoru.
7. Zhotovitel je povinen dílo provádět tak, aby nedocházelo k obtěžování okolního prostředí hlukem a prachem nad míru přiměřenou poměrům.
8. Vyplyvá-li to ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

XIV.

Stavební deník

1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, a to způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy, tedy § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon v platném znění.
2. Strany jsou povinny reagovat prostřednictvím svých zástupců na zápisy ve stavebním deníku, a to nejpozději do tří pracovních dní ode dne pořízení zápisu do stavebního deníku. V případě, že zástupce druhé strany není v den pořízení zápisu do stavebního deníku na stavbě přítomen, bude této straně text zápisu doručen jiným způsobem (zejména e-mailem) s tím, že lhůta pro vyjádření k takovému zápisu začíná běžet okamžikem doručení textu zápisu. V případě, že na příslušný zápis ve stavebním deníku nebude druhá strana reagovat ve lhůtě uvedené v předchozí větě, má se za to, že se zápisem ve stavebním deníku souhlasí.
3. Je-li v této smlouvě uváděno, a to ve věcech technických, že jednání stran bude činěno písemnou formou, má se za to, že tato písemná forma je splněna zápisem do stavebního deníku, není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak.
4. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v rámci přijímacího řízení.

XV.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle čl. VI.1.i. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací dle čl. VI.1.ii. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel bezduvodně přeruší provádění díla na dobu delší než 7 dní je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením díla a jeho předáním objednateli dle čl. VI.1.iii. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve

- výši 0,2 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným odstraněním zařízení a vyklizením staveniště dle čl. VI.1.iv. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000, - Kč za den.
 5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a / nebo nedodělků oproti termínům sjednaným v protokolu o předání a převzetí díla dle čl. X.5. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
 6. V případě prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoli termínu dle čl. XI.6.(i) až XI.6 (iii) této smlouvy (v případě odpovědnosti za vady) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
 7. V případě porušení čl. VIII.12. této smlouvy (v případě zamezení vstupu na staveniště) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé porušení.
 8. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků při provádění díla zjištěných při kontrole provádění díla dle čl. VIII.14. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
 9. V případě porušení čl. VIII.15. této smlouvy (v případě nepřizvání objednatel ke kontrole zakrývaných prací) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé porušení.
 10. V případě porušení čl. III.4. této smlouvy (v případě změny poddodavatele bez souhlasu objednatel) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé porušení. V případě porušení čl. VIII.17. této smlouvy (v případě nezamezení v další účasti na provádění díla jakémukoli pracovníkovi zhotovitele či poddodavatele zhotovitele, který se dle názoru objednatel nechová řádně, slušně) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé porušení.
 11. V případě porušení čl. XIII.1. této smlouvy (v případě porušení předpisů o ochraně zdraví při práci, jakož i předpisů hygienických a požárních) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé porušení.
 12. Bod vypuštěn.
 13. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad oproti termínům sjednaným v čl. XI.6. bodu iv. této smlouvy (v případě nedodržení termínu pro bezodkladné odstranění běžné vady, nejpozději do deseti pracovních dnů od obdržení reklamace) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
 14. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad oproti termínům sjednaným v čl. XI.6. bodu v. této smlouvy (v případě prodlení při odstranění vady, která brání objednateli v užívání díla v technicky co nejkratším možném termínu) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý započatý den prodlení.
 15. Pokud je touto smlouvou splnění určité povinnosti utvrzeno smluvní pokutou a není sjednána její konkrétní výše, sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč bez DPH za každé porušení takto utvrzené povinnosti.
 16. Pro vznik nároku objednatel na smluvní pokutu je nerozhodné, zda se porušení smlouvy dopustil zhotovitel či jeho poddodavatelé.
 17. V případě prodlení objednatel s úhradou daňového dokladu (faktury) je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,015 procent z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 18. Bod vypuštěn.
 19. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
 20. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku se uplatňují formou penalizační faktury se splatností do třiceti dní od jejího vystavení.
 21. Povinnost zhotovitele k úhradě smluvní pokuty nevzniká, pokud porušení povinnosti sankcionované smluvní pokutou došlo v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatel, že dle názoru zhotovitele nastala některá z okolností vylučujících povinnost zhotovitele k náhradě smluvní pokuty. Objednatel tuto skutečnost zhotoviteli obratem odsouhlasí.

XVI. Pojištění

1. Zhotovitel uzavřel před podpisem této smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši **nejméně odpovídající výši 1,0 násobku ceny za provedení díla bez DPH. Pojištění bude sjednáno v pojistné smlouvě se spoluúčastí nepřesahující výši 10% z pojistné částky.** Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

XVII. Odstoupení od smlouvy

1. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy písemně odstoupit v případě, že druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší své povinnosti dle této smlouvy. Odstoupení od smlouvy se tato smlouva ruší okamžikem doručení odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky stran na náhradu škody a smluvní pokutu.
2. Objednatel je přitom oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v těchto případech:
 - i. v případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle čl. VI.1.(i) této smlouvy o více než 7 dní,
 - ii. v případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací dle čl. VI.1.(ii) této smlouvy o více než 7 dní,
 - iii. v případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením díla a jeho předáním objednateli dle čl. VI.1.(iii) této smlouvy o více než 21 dní,
 - iv. bod vypuštěn,
 - v. v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla na dobu delší než 7 dní,
 - vi. v případě, že zhotovitel přes písemné upozornění od objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s touto smlouvou, závaznými právními předpisy,
 - vii. v případě, že zhotovitel je v prodlení s platbami poddodavatelům, přestože objednatel řádně plní své platební povinnosti ze smlouvy a poddodavatelé řádně plní své povinnosti vůči zhotoviteli,
 - viii. pokud zjistí, že zhotovitel při podání nabídky na veřejnou zakázku, na základě, které je uzavřena tato smlouva, uvedl nepravdivá prohlášení nebo informace za účelem získat zakázku nebo jiný majetkový prospěch,
 - ix. v případě, že v plnění této smlouvy není možno pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v Zákoně,
 - x. v případě, že zjistí, že tato smlouva neměla být uzavřena, neboť zhotovitel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
 - xi. v případě, že zjistí, že tato smlouva neměla být uzavřena, neboť zhotovitel před zadáním veřejné zakázky (před podpisem této smlouvy) předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele,
 - xii. v případě, že zjistí, že tato smlouva neměla být uzavřena, neboť výběr zhotovitele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie,
 - xiii. v případě, že zjistí, že zhotovitelem byly v průběhu zadávacího řízení uvedeny v evidenci skutečných majitelů nepravdivé údaje,
 - xiv. v případě, že zjistí, že zhotovitel je osobou, na kterou se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky podle § 48a Zákona.
3. Zhotovitel je oprávněn od této odstoupit zejména v těchto případech:
 - i. v případě prodlení objednatele s předáním staveniště dle čl. VI.1.(i) o více než 7 dní,
 - ii. pokud objednatel pozastaví práce na díle na dobu delší než 30 dní z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele,
 - iii. pokud je objednatel v prodlení s úhradou dílčích plateb ceny díla o více než 60 dní, vyjma případů, kdy je prodlení objednatele prokazatelně způsobeno nepřídělením potřebných prostředků dotace na dílo (je-li relevantní).
4. Kterákoli strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit také v těchto případech:
 - i. bylo vydáno rozhodnutí příslušného soudu o tom, že druhá smluvní strana je v úpadku,
 - ii. druhá smluvní strana vstoupila do likvidace,
 - iii. v důsledku zásahu vyšší moci je znemožněno některé ze stran plnit tuto smlouvu po dobu delší než 60 dní.
5. V případě, že objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace celého nebo části projektu, resp. této smlouvy, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit rovněž v případě, pokud zhotovitel řádně nesplní předmět plnění Veřejné zakázky v termínu stanoveném v čl. VI.1.iii této smlouvy a objednatel tak na úhradu ceny plnění nebude moci čerpat finanční prostředky z veřejných prostředků. V případě odstoupení nemá zhotovitel nárok na odstupné. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli. Při odstoupení od smlouvy z důvodu nesplnění termínu dodávky je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklou škodu.
6. Pokud dojde ke zrušení této smlouvy v důsledku odstoupení od smlouvy kteroukoli smluvní stranou, sepiší strany protokol o stavu provedení díla ke dni zrušení smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis provedených prací a dodávek ke dni zrušení smlouvy. Do protokolu smluvní strany uvedou také hodnotu dosud provedeného díla (provedené části díla). Pokud se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušná smluvní strana, která odstoupila od smlouvy.
7. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni zrušení této smlouvy se vypořádají zápočtem.

XVIII. **Vyšší moc**

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelní pohromy, válečné události, teroristické útoky, občanské nepokoje.
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. V případě, že tato doba bude trvat déle než třicet dní, dohodnou se smluvní strany dodatkem k této smlouvě na dalším postupu.

XIX.

Doručování písemností

1. Písemnosti zasílané podle této smlouvy jsou strany povinny adresovat na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy, není-li písemně sdělena jiná adresa. Smluvní strany jsou nejpozději následující den po změně adresy pro doručování písemně oznámit tuto skutečnost druhé smluvní straně.
2. V případě nenalezení adresáta v místě pro doručování písemností uvedeném v této smlouvě nebo v případě odmítnutí převzetí písemnosti, se má písemnost za doručenu třetím dnem po jejím odeslání.

XX.

Postoupení práv a pohledávek, započtení

1. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakákoli práva, povinnosti, závazky a pohledávky z titulu této smlouvy na třetí osobu.
2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jednostranný zápočet svých pohledávek za objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoli pohledávkám objednatele za zhotovitelem.

XXI.

Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neuvedená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smlouva nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami. Účinnost této smlouvy je podmíněna přidělením finančních prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj ČR objednateli.
3. V případě, že se jednotlivá ustanovení této smlouvy (která lze oddělit od jejího ostatního obsahu) ukážou být neplatnými či neúčinnými, zůstává platnost smlouvy v ostatních bodech tímto nedotčena. Neplatná či neúčinná ustanovení budou po dohodě stran nahrazena ustanoveními, která odpovídají smyslu neúčinných ustanovení.
4. Všechny změny nebo doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu v elektronické podobě a musí být učiněny formou chronologicky číslovaných dodatků.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu této smlouvy, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle.
6. Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými elektronickými podpisy.

Součástí smlouvy jsou / se stanou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 – výkaz výměr
- Příloha č. 2 – harmonogram stavby

V Sudkově, dne

V Zábřeze

Objednatel:

Zhotovitel:

**Milena
Sobotková**
Digitálně podepsal
Milena Sobotková
Datum: 2026.08.12
15:01:22 +02'00'

Milena Sobotková
starostka obce

**Ing. Stanislava
Gintherová**
Digitálně podepsal Ing.
Stanislava Gintherová
Datum: 2026.08.12
12:31:18 +02'00'

Ing. Stanislava Gintherová, ekonom HSV a PSV
na základě plné moci

REKAPITULACE STAVBY

Kód: POSP837-2025
Stavba: OBNOVA CHODNÍKŮ HŘBITOV SUDKOV, I. ETAPA

KSO:
Místo: k.ú.Sudkov

CC-CZ:
Datum: 15.07.2026

Zadavatel:
Obec Sudkov

IČ: 00303411
DIČ:

Uchazeč:
EKOZIS spol. s r. o.

IČ: 41031024
DIČ: CZ41031024

Projektant:
Cekr CZ s.r.o.

IČ: 27821251
DIČ: CZ27821251

Zpracovatel:
Jan Zamykal, ÚRS CS 2025/II

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			947 792,65
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 947 792,65	Výše daně 199 036,46
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 146 829,11

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: POSP837-2025
Stavba: OBNOVA CHODNÍKŮ HŘBITOV SUDKOV, I. ETAPA

Místo: k.ú.Sudkov

Datum: 15.07.2026

Zadavatel: Obec Sudkov

Projektant: Cekr CZ s.r.o.

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Zpracovatel: Jan Zamykal, ÚRS CS 2025/II

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		947 792,65	1 146 829,11
SO 105	OBNOVA CHODNÍKŮ HŘBITOV SUDKOV, I. ETAPA	908 792,65	1 099 639,11
SO 901	VRN	39 000,00	47 190,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA CHODNÍKŮ HŘBITOV SUDKOV, I. ETAPA

Objekt:

SO 105 - OBNOVA CHODNIKŮ HRBITOV SUDKOV, I. ETAPA

KSO:

Místo: k.ú.Sudkov

CC-CZ:

Datum: 15.07.2026

Zadavatel:

Obec Sudkov

IČ:

DIČ: 00303411

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

IČ:

DIČ: 41031024
CZ41031024

Projektant:

Cekr CZ s.r.o.

IČ:

DIČ: 27821251
CZ27821251

Zpracovatel:

Jan Zamykal, ÚRS CS 2025/II

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

908 792,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	908 792,65	21,00%	190 846,46
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 099 639,11

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA CHODNÍKŮ HŘBITOV SUDKOV, I. ETAPA

Objekt:

SO 105 - OBNOVA CHODNIKŮ HRBITOV SUDKOV, I. ETAPA

Místo:

k.ú.Sudkov

Datum:

15.07.2026

Zadavatel:

Obec Sudkov

Projektant:

Cekr CZ s.r.o.

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Zpracovatel:

Jan Zamykal, ÚRS
CS 2025/II

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

908 792,65

HSV - Práce a dodávky HSV

908 792,65

1 - Zemní práce

176 531,26

57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné

149 115,48

059 - kryty poz.komunikací - dlažba

484 859,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

98 286,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA CHODNÍKŮ HŘBITOV SUDKOV, I. ETAPA
Objekt: SO 105 - OBNOVA CHODNIKŮ HRBITOV SUDKOV, I. ETAPA

Místo: k.ú.Sudkov Datum: 15.07.2026
Zadavatel: Obec Sudkov Projektant: Cetr CZ s.r.o.
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel: Jan Zamykal, ÚRS
CS 2025/II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 908 792,65

D HSV Práce a dodávky HSV 908 792,65

D 1 Zemní práce 176 531,26

1	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	37,728	260,00	9 809,28
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151102						
VV	"aktivní zóna 300 mm ,předpoklad plochy 30%"				37,728		
VV	"objem"419,2*0,3*0,3				37,728		
VV	Součet						

2	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	83,840	260,00	21 798,40
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151103						
VV	"odstranění zeminy pod vrstvou z kameniva drceného 350-150 = 200 mm				83,840		
VV	"objem " 419,2*0,2				83,840		
VV	Součet						

3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	121,568	290,00	35 254,72
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117						
VV	"odstranění zeminy pod vrstvou z kameniva drceného 350-150 = 200 mm				83,840		
VV	"objem " 419,2*0,2						
VV	"aktivní zóna 300 mm ,předpoklad plochy 30%"				37,728		
VV	"objem"419,2*0,3*0,3				121,568		
VV	Součet						

4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	364,704	22,50	8 205,84
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119						
VV	"celkem 13 km"				364,704		
VV	121,568*3						

5	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	37,728	150,00	5 659,20
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152111						
VV	"aktivní zóna 300 mm ,předpoklad plochy 30%"				37,728		
VV	"objem"419,2*0,3*0,3						

6	M	58331219.FP	zemina pro aktivní zónu dle ČSN 736133	t	71,683	300,00	21 504,90
---	---	-------------	--	---	--------	--------	-----------

PP	zemina pro aktivní zónu dle ČSN 736133						
P	Poznámka k položce: Firemní položka: Zdroj - lom v okolí stavby vč nákladů na pořízení a dopravu na místo stavby.						
VV	"Nákup materiálu potřebného k vytvoření aktivní zóny - 1,90 t/m3"				71,683		
VV	"aktivní zóna 300 mm ,předpoklad plochy 30%"						
VV	"objem"419,2*0,3*0,3*1,9						

7	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	544,960	48,00	26 158,08
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181152302						
VV	"pod aktivní zónou nových konstrukcí - 30% plochy "				125,760		
VV	419,2*0,3				419,200		
VV	"plocha " 419,2						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet			544,960		
8	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	218,822	220,00	48 140,84
PP			Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873				
VV		"Skládkovné - 1,8t/m3"					
VV		"odstranění zeminy pod vrstvou z kameniva drceného 350-150 = 200 mm					
VV		"objem " 419,2*0,2			83,840		
VV		"aktivní zóna 300 mm ,předpoklad plochy 30%"					
VV		"objem"419,2*0,3*0,3			37,728		
VV		Mezisoučet			121,568		
VV		121,568*1,8			218,822		
D 57		Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné					149 115,48
9	K	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	35,700	361,00	12 887,70
PP			Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/637121111				
VV		"Mezi obrubník a „hrob“ bude proveden zásyp kačírkem – pás cca 150 mm, tl. 100 mm"					
VV		238*0,15			35,700		
10	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	419,200	260,00	108 992,00
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871111				
VV		"plocha"419,2			419,200		
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	247,598	110,00	27 235,78
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111				
D 059		kryty poz.komunikací - dlažba					484 859,20
12	K	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	419,200	300,00	125 760,00
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 300 m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211123				
VV		"plochadlažby "419,2			419,200		
13	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	423,392	380,00	160 888,96
PP			dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní				
VV		dlažba 60 mm bez fazety					
VV		"plocha dlažby"419,2*1,01			423,392		
14	K	916231212	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	308,500	258,00	79 593,00
PP			Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231212				
VV		" obrubníky lemující dlažbu" 308,5			308,500		
15	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	311,585	175,00	54 527,38
PP			obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm				
VV		" obrubníky lemující dlažbu" 308,5*1,01			311,585		
16	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	11,569	3 800,00	43 962,20
PP			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916991121				
VV		" obrubníky lemující dlažbu" 308,5*0,25*0,15			11,569		
17	K	99999910R	Příplatek za řezání obrub betonových	ks	15,425	100,00	1 542,50
PP			Příplatek za řezání obrub betonových				
P			Poznámka k položce:				
			Firemní položka				
VV		"předpoklad 5% z celk.množství osazovaných obrub"					
VV		308,5*0,05			15,425		
VV		Součet			15,425		
18	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	168,956	110,00	18 585,16
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				98 286,71
19	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	402,800	130,00	52 364,00
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107222				
	VV		"odstranění stáv.podkl.vrstvy v tl. do 150 mm"				
	VV		"plocha " 419,2-16,4		402,800		
	VV		Součet		402,800		
20	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	16,400	130,00	2 132,00
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107321				
	VV		"odstranění stáv.podkl.vrstvy v tl. do 100 mm pod dlažbou 30/30"				
	VV		"plocha " 16,4		16,400		
	VV		Součet		16,400		
21	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	119,600	125,00	14 950,00
	PP		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551				
	VV		"odvoz vybouraného materiálu k trvalému uložení na skládku - předpoklad SUEZ Rapotín"				
	VV		"odstranění stáv.podkl.vrstvy v tl. do 150 mm"				
	VV		"plocha " (419,2-16,4)*0,29		116,812		
	VV		"odstranění stáv.podkl.vrstvy v tl. do 100 mm pod dlažbou 30/30"				
	VV		"plocha " 16,4*0,17		2,788		
	VV		Součet		119,600		
22	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 435,200	16,00	22 963,20
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559				
	VV		"odvoz vybouraného materiálu k trvalému uložení na skládku - celkem 13 km"				
	VV		"odstranění stáv.podkl.vrstvy v tl. do 150 mm"				
	VV		"plocha " (419,2-16,4)*0,29*12		1 401,744		
	VV		"odstranění stáv.podkl.vrstvy v tl. do 100 mm pod dlažbou 30/30"				
	VV		"plocha " 16,4*0,17*12		33,456		
	VV		Součet		1 435,200		
23	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	16,400	105,00	1 722,00
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106121				
	VV		" dlažba betonová 30/30"				
	VV		16,4		16,400		
24	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,182	250,00	1 045,50
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611				
	VV		" dlažba betonová 30/30"				
	VV		16,4*0,255		4,182		
25	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	4,182	135,00	564,57
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561				
	VV		"odvoz vybouraného materiálu k trvalému uložení na skládku - předpoklad SUEZ Rapotín"				
	VV		" dlažba betonová 30/30"				
	VV		16,4*0,255		4,182		
26	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	50,184	16,00	802,94
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569				
	VV		"odvoz vybouraného materiálu k trvalému uložení na skládku - celkem 13 km"				
	VV		" dlažba betonová 30/30"				
	VV		16,4*0,255*12		50,184		
27	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	4,182	250,00	1 045,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861				
	VV		"odvoz vybouraného materiálu k trvalému uložení na skládce - předpoklad SUEZ Rapotín"				
	VV		16,4*0,255		4,182		
28	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,788	250,00	697,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221655				
	VV		"odvoz vybouraného materiálu k trvalému uložení na skládce - předpoklad SUEZ Rapotín"				
	VV		"odstranění stáv.podkl.vrstvy v tl. do 150 mm"				
	VV		"plocha " 419,2*0,29		121,568		
	VV		"odstranění stáv.podkl.vrstvy v tl. do 100 mm pod dlažbou 30/30"				
	VV		"plocha " 16,4*0,17		2,788		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA CHODNÍKŮ HŘBITOV SUDKOV, I. ETAPA
Objekt:
SO 901 - VRN

KSO:
Místo: k.ú.Sudkov

CC-CZ:
Datum: 15.07.2026

Zadavatel:
Obec Sudkov

IČ:
DIČ: 00303411

Uchazeč:
EKOZIS spol. s r. o.

IČ:
DIČ: 41031024
CZ41031024

Projektant:
Cekr CZ s.r.o.

IČ:
DIČ: 27821251
CZ27821251

Zpracovatel:
Jan Zamykal, ÚRS CS 2025/II

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			39 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 000,00	21,00%	8 190,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			47 190,00
v CZK			

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA CHODNÍKŮ HŘBITOV SUDKOV, I. ETAPA
Objekt:
SO 901 - VRN

Místo: k.ú.Sudkov
Zadavatel: Obec Sudkov
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Datum: 15.07.2026
Projektant: Cekr CZ s.r.o.
Zpracovatel: Jan Zamykal, ÚRS
CS 2025/II

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	39 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	39 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	20 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	9 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: OBNOVA CHODNÍKŮ HŘBITOV SUDKOV, I. ETAPA
Objekt: SO 901 - VRN

Místo: k.ú.Sudkov Datum: 15.07.2026
Zadavatel: Obec Sudkov Projektant: Cetr CZ s.r.o.
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel: Jan Zamykal, ÚRS
CS 2025/II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 39 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 39 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 20 000,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------

PP	Zařízení staveniště						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000						
VV	"Zřízení zařízení staveniště vč.případných nutných přípojek energií pro účely provedení stavby"						
VV	1				1,000		
VV	Součet				1,000		

2	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

PP	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/032903000						
VV	"provoz zařízení staveniště"						
VV	1				1,000		
VV	Součet				1,000		

3	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

PP	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/039103000						
VV	"náklady spojené s odstraněním zařízení staveniště"						
VV	1				1,000		
VV	Součet				1,000		

D VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00

4	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	...	1,000	6 000,00	6 000,00
---	---	-----------	--------------------------	-----	-------	----------	----------

PP	Zkoušky a ostatní měření						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043002000						
VV	"dle ČSN , TP,TPG, ostatních předpisů, kompletní revize, kompletní tlakové zkoušky, zkoušky únosnosti, zhutnitelnosti apod. dle zadání objednatele "						
VV	1				1,000		
VV	Součet				1,000		

5	K	045203000	Kompletační činnost	...	1,000	2 500,00	2 500,00
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------

PP	Kompletační činnost						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045203000						
VV	"činnosti zhotovitele v průběhu stavby"						
VV	" fotodokumentace stavby před a po stavbě- ucelené foto změny celé komunikace v jejím průběhu"						
VV	" zařazení fotek do fotoalba v časové souslednosti s popisem činností a číslem objektu"						
VV	1				1,000		
VV	Součet				1,000		

6	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	...	1,000	1 500,00	1 500,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

PP	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/049103000						
VV	"dokladová část dodavatele stavby - evid. odpadů, staveb. deník aj."						
VV	1				1,000		
VV	Součet				1,000		

D VRN9 Ostatní náklady 9 000,00

7	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	...	1,000	4 000,00	4 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

PP	Ostatní náklady související s objektem						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/091002000						
VV	" vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"						
VV	1				1,000		
VV	Součet				1,000		

8	K	092002000	Ostatní náklady související s provozem	...	1,000	2 500,00	2 500,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

PP	Ostatní náklady související s provozem						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/092002000						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		" pasportizace stávajících objektů v blízkosti stavby před a po ukončení stavby"				
	VV		" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
9	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	...	1,000	2 500,00	2 500,00
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/094002000				
	VV		"povinná publicita projektu - informační a propagační cedule"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1205-26/3
Stavba: Obnova chodníků hřbitov Sudkov, II.etapa

KSO:
Místo: k.ú. Sudkov

CC-CZ:
Datum: 15.06.2026

Zadavatel:
Obec Sudkov

IČ:
DIČ: 00303411

Účastník:
EKOZIS spol. s r. o.

IČ:
DIČ: 41031024
CZ41031024

Projektant:
Cekr CZ s.r.o.

IČ:
DIČ: 27821251
CZ27821251

Zpracovatel:
Jan Zamykal, Cekr CZ s.r.o., CS ÚRS 2026 01

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 439 185,63
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 439 185,63	Výše daně 302 228,98
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 741 414,61

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1205-26/3
Stavba: Obnova chodníků hřbitov Sudkov, II.etapa
Místo: k.ú. Sudkov Datum: 15.06.2026
Zadavatel: Obec Sudkov Projektant: Cekr CZ s.r.o.
Účastník: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel: Jan Zamykal, Cekr CZ s.r.o., CS ÚRS 2026 01

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		1 439 185,63	1 741 414,61
SO 111	Chodník	1 411 685,63	1 708 139,61
SO 901	VRN	27 500,00	33 275,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova chodníků hřbitov Sudkov, II.etapa

Objekt:

SO 111 - Chodník

KSO:

Místo: k.ú. Sudkov

CC-CZ:

Datum: 15.06.2026

Zadavatel:

Obec Sudkov

IČ:

00303411

DIČ:

Účastník:

EKOZIS spol. s r. o.

IČ:

41031024

DIČ:

CZ41031024

Projektant:

Cekr CZ s.r.o.

IČ:

27821251

DIČ:

CZ27821251

Zpracovatel:

Jan Zamykal, Cekr CZ s.r.o., CS ÚRS 2026 01

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 411 685,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 411 685,63	21,00%	296 453,98
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 708 139,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova chodníků hřbitov Sudkov, II.etapa

Objekt:

SO 111 - Chodník

Místo:

k.ú. Sudkov

Datum:

15.06.2026

Zadavatel:

Obec Sudkov

Projektant:

Cekr CZ s.r.o.
Jan Zamykal, Cekr
CZ s.r.o., CS ÚRS
2026 01

Účastník:

EKOZIS spol. s r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 411 685,63

HSV - Práce a dodávky HSV

1 411 685,63

1 - Zemní práce	331 129,24
5 - Komunikace pozemní	547 206,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	31 948,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	330 526,43
997 - Doprava suť a vybouraných hmot	95 506,28
998 - Přesun hmot	75 368,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova chodníků hřbitov Sudkov, II.etapa
Objekt: SO 111 - Chodník

Místo:	k.ú. Sudkov	Datum:	15.06.2026
Zadavatel:	Obec Sudkov	Projektant:	Cekr CZ s.r.o. Jan Zamykal, Cekr
Účastník:	EKOZIS spol. s r. o.	Zpracovatel:	CZ s.r.o., CS ŮRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 411 685,63

D HSV Práce a dodávky HSV 1 411 685,63

D 1 Zemní práce 331 129,24

1	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	586,000	145,00	84 970,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107222					
VV		"odstranění stáv.vrstvy z kameniva, předpokl. tl. do 150 mm"					
VV		"výpočet SW, odečteno digitálně výkr.č.100.2"					
VV		586,00			586,000		
VV		Součet			586,000		

2	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	52,740	260,00	13 712,40
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122151102					
VV		"aktivní zóna 300 mm, předpoklad plochy 30%"					
VV		"výpočet SW, odečteno digitálně výkr.č.100.2"					
VV		586,00*0,30*0,30			52,740		
VV		Součet			52,740		

3	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	117,200	260,00	30 472,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122151103					
VV		"odstranění zeminy pod vrstvou z kameniva drceného prům.tl. 350-150 = 200 mm"					
VV		"výpočet SW, odečteno digitálně výkr.č.100.2"					
VV		586,00*(0,35-0,15)			117,200		
VV		Součet			117,200		

4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	166,415	290,00	48 260,35
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117					
VV		"odvoz přebytku výkopku k trvalému uložení na skládku - předpoklad SUEZ Rapotín"					
VV		"odkopávka pod vrstvou z kam.drc." 117,20			117,200		
VV		"odkopávka pro aktivní zónu" 52,74			52,740		
VV		Mezisoučet			169,940		
VV		"odpočet zeminy využitě k dosypání obrubníků ve volném terénu" -3,525			-3,525		
VV		Mezisoučet			-3,525		
VV		Součet			166,415		

5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	499,245	22,50	11 233,01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119					
VV		"celkem 13 km"					
VV		166,415*3			499,245		
VV		Součet			499,245		

6	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	52,740	150,00	7 911,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171152111					
VV		"aktivní zóna tl. 300 mm,předpoklad sanované plochy 30%"					
VV		"výpočet SW, odečteno digitálně výkr.č.100.2"					
VV		586,00*0,30*0,30			52,740		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		52,740		
7	M	58331219.FP	zemina pro aktivní zónu dle ČSN 736133	t	100,206	310,00	31 063,86
P			Poznámka k položce: Firemní položka: Zdroj - lomy v okolí stavby vč nákladů na pořízení a dopravu na místo stavby.				
VV			"Nákup materiálu potřebného k vytvoření aktivní zóny - 1,90 t/m3"				
VV			"aktivní zóna tl. 300 mm,předpoklad sanované plochy 30%"				
VV			52,74*1,9		100,206		
VV			Součet		100,206		
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,525	295,00	1 039,88
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101				
VV			"dosypání nových chodníkových obrubníků 0,15 m3/m - doplnění zeminy k novým obrubám mimo hrob.místa (kačírek)"				
VV			"výpočet SW, odečteno digitálně výkr.č.100.2"				
VV			(613,50-590,00)*0,15		3,525		
VV			Součet		3,525		
9	K	181152302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	761,800	48,00	36 566,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181152302				
VV			"úprava pláňe pod plochu dlažeb chodníku dle PD"				
VV			"výpočet SW, odečteno digitálně výkr.č.100.2"				
VV			"pod aktivní zónou nových konstrukcí - 30% plochy "				
VV			586,00*0,30		175,800		
VV			"plocha pod podkladní vrstvu dlažby" 586,00		586,000		
VV			Součet		761,800		
10	K	997221873	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	299,547	220,00	65 900,34
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221873				
VV			"Skládkovné - 1,8t/m3"				
VV			(52,74+117,20-3,525)*1,8		299,547		
VV			Součet		299,547		
D 5			Komunikace pozemní				547 206,80
11	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	586,000	240,00	140 640,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564871111				
VV			"podklad dlažeb chodníku dle PD"				
VV			"výpočet SW, odečteno digitálně výkr.č.100.2"				
VV			586,00		586,000		
VV			Součet		586,000		
12	K	596211123	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojtým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 300 m2	m2	586,000	310,00	181 660,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596211123				
VV			"dlažeba chodníku dle PD"				
VV			"výpočet SW, odečteno digitálně výkr.č.100.2"				
VV			586,00		586,000		
VV			Součet		586,000		
13	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	591,860	380,00	224 906,80
VV			"dodávka dlažby tl.60 mm, bez fazety, ztrátne 1% "				
VV			586,00*1,01		591,860		
VV			Součet		591,860		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				31 948,50
14	K	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	88,500	361,00	31 948,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/637121111				
VV			"Mezi obrubník a hrob.místo bude proveden zásyp kačírkem – pás cca 150 mm, tl. 100 mm"				
VV			"výpočet SW, odečteno digitálně výkr.č.100.2"				
VV			590,00*0,15		88,500		
VV			Součet		88,500		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				330 526,43
15	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	613,500	258,00	158 283,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916231212				
VV			"obruníky lemující dlažbu dle PD"				
VV			"výpočet SW, odečteno digitálně výkr.č.100.2"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		613,50		613,500		
	VV		Součet		613,500		
16	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	619,635	175,00	108 436,13
	VV		"dodávka obrubníků, ztratné 1%"				
	VV		613,50*1,01		619,635		
	VV		Součet		619,635		
17	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	9,203	6 600,00	60 739,80
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916991121				
	VV		"zesílené bet.lože pod obrubou"				
	VV		"obrubník chodníkový - 0,015 m3/m"				
	VV		613,50*0,015		9,203		
	VV		Součet		9,203		
18	K	999999102	Příplatek za úpravu betonových obrub chodníkových seříznutím a dělením kolmým nebo šikmým pro vytvoření napojení v oblouku nebo zkrácení na požadovanou délku	ks	30,675	100,00	3 067,50
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Firemní položka				
	VV		"předpoklad 5% z celk.množství osazovaných obrub"				
	VV		613,50*0,05		30,675		
	VV		Součet		30,675		
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				95 506,28
19	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	169,940	120,00	20 392,80
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221551				
	VV		"odvoz vybouraného materiálu k trvalému uložení na skládku - předpoklad SUEZ Rapotín"				
	VV		"odstraněné stáv.vrstvy z kameniva; předpokl. tl. do 150 mm; 0,29 t/m2"		169,940		
	VV		Součet		169,940		
20	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2 039,280	16,00	32 628,48
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221559				
	VV		"odvoz vybouraného materiálu k trvalému uložení na skládku - celkem 13 km"				
	VV		"odstraněné stáv.vrstvy z kameniva, předpokl. tl. do 150 mm"		2 039,280		
	VV		169,94*12				
	VV		Součet		2 039,280		
21	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	169,940	250,00	42 485,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221655				
	VV		"odvoz vybouraného materiálu k trvalému uložení na skládku - předpoklad SUEZ Rapotín"				
	VV		"odstraněné stáv.vrstvy z kameniva, předpokl. tl. do 150 mm"		169,940		
	VV		169,94				
	VV		Součet		169,940		
	D	998	Přesun hmot				75 368,38
22	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	602,947	125,00	75 368,38
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223011				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova chodníků hřbitov Sudkov, II.etapa

Objekt:

SO 901 - VRN

KSO:

Místo: k.ú. Sudkov

CC-CZ:

Datum: 15.06.2026

Zadavatel:

Obec Sudkov

IČ:

00303411

DIČ:

Účastník:

EKOZIS spol. s r. o.

IČ:

41031024

DIČ:

CZ41031024

Projektant:

Cekr CZ s.r.o.

IČ:

27821251

DIČ:

CZ27821251

Zpracovatel:

Jan Zamykal, Cekr CZ s.r.o., CS ÚRS 2026 01

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 500,00	21,00%	5 775,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

33 275,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova chodníků hřbitov Sudkov, II.etapa

Objekt:

SO 901 - VRN

Místo: k.ú. Sudkov

Datum: 15.06.2026

Zadavatel: Obec Sudkov

Projektant: Cekr CZ s.r.o.

Účastník: EKOZIS spol. s r. o.

Jan Zamykal, Cekr
CZ s.r.o., CS ÚRS
2026 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

27 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

27 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

12 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

8 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

7 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova chodníků hřbitov Sudkov, II.etapa
Objekt: SO 901 - VRN

Místo: k.ú. Sudkov Datum: 15.06.2026
Zadavatel: Obec Sudkov Projektant: Cetr CZ s.r.o.
Účastník: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel: Jan Zamykal, Cetr CZ s.r.o., CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 27 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 27 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 12 500,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/030001000				
		VV	"Zřízení zařízení staveniště vč.případných nutných přípojek energií pro účely provedení stavby"				
		VV	1		1,000		
		VV	Součet		1,000		
2	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/032903000				
		VV	"provoz zařízení staveniště"				
		VV	1		1,000		
		VV	Součet		1,000		
3	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/039103000				
		VV	"náklady spojené s odstraněním zařízení staveniště"				
		VV	1		1,000		
		VV	Součet		1,000		

D VRN4 Inženýrská činnost 8 000,00

4	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soub	1,000	4 000,00	4 000,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/043002000				
		VV	"dle ČSN , TP,TPG, ostatních předpisů, kompletní revize, kompletní tlakové zkoušky, zkoušky únosnosti, zhutnitelnosti apod. dle zadání objednatele"				
		VV	1		1,000		
		VV	Součet		1,000		
5	K	045203000	Kompletační činnost	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/045203000				
		VV	"činnosti zhotovitele v průběhu stavby"				
		VV	"fotodokumentace stavby před a po stavbě- ucelené foto změny celé komunikace v jejím průběhu"				
		VV	"zařazení fotek do fotoalba v časové souslednosti s popisem činností a číslem objektu"				
		VV	1		1,000		
		VV	Součet		1,000		
6	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	soub	1,000	1 500,00	1 500,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/049103000				
		VV	"dokladová část dodavatele stavby - evid. odpadů, staveb. deník aj."				
		VV	1		1,000		
		VV	Součet		1,000		

D VRN9 Ostatní náklady 7 000,00

7	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	soub	1,000	3 000,00	3 000,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/091002000				
		VV	"vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"				
		VV	1		1,000		
		VV	Součet		1,000		
8	K	092002000	Ostatní náklady související s provozem	soub	1,000	1 500,00	1 500,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/092002000				
		VV	"pasportizace stávajících objektů v blízkosti stavby před a po ukončení stavby"				
		VV	"vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"				
		VV	1		1,000		
		VV	Součet		1,000		
9	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/094002000				
		VV	"povinná publicita projektu - informační a propagační cedule"				
		VV	1		1,000		
		VV	Součet		1,000		

HARMONOGRAM PRACÍ

Zakázka: „Obnova chodníků hřbitov Sudkov – 1. a 2. etapa“

Zhotovitel: EKOZIS spol. s r.o.

Na Křtaltě 980/21
789 01 Zábřeh

Objednatel: Obec Sudkov

Sudkov 96
788 21 Sudkov

		2026							
		1. měsíc				2. měsíc			
1. ETAPA									
SO 105	OBNOVA CHODNÍKŮ HŘBITOV SUDKOV	129 828	129 828	129 828	129 828	129 828	129 828	129 828	
SO 901	VRN	4 875	4 875	4 875	4 875	4 875	4 875	4 875	4 875
2. ETAPA									
SO 111	CHODNÍK		201 669	201 669	201 669	201 669	201 669	201 669	201 669
SO 901	VRN	3 438	3 438	3 438	3 438	3 438	3 438	3 438	3 438
		1 157 568				1 229 410			
		2 386 978							

termín zahájení prací do: 15-ti kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění díla

termín dokončení a předání díla do: 2 kalendářních měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění díla