

SOUHRNNÝ ROZPOČTOVÝ LIST NA AKCI „VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE“	
Stavební objekt SO 01	Základ DPH 21%
SO 01 - Stavební část	16 462 617 Kč
SO 01 - Zdravotně technické instalace	791 145 Kč
SO 01 - Vzduchotechnika	1 694 005 Kč
SO 01 - Vytápění	1 680 256 Kč
SO 01 - Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky	1 982 813 Kč
SO 01 - Technologie stravování	3 033 021 Kč
SO 02 a SO 03 - Kanalizace	1 280 181 Kč
SO 04 - Vodovod	95 268 Kč
SO 07 - Plynovod	33 892 Kč
SO 08 - Venkovní a sadové úpravy	1 158 613 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	300 000 Kč
Základ pro DPH 21%	28 511 811 Kč
DPH 21%	5 987 480 Kč
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA S DPH :	34 499 291 Kč
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou ART PROJEKT s.r.o.. Jednotlivé části a konstrukce popsané v soupisu prací jsou dále popsány ve zmíněné projektové dokumentaci. Prvky dodané v rámci stavby musí splňovat podmínky výkazu výměr i projektové dokumentace, v případě rozporu rozhoduje výkaz výměr. Do žlutě označených políček nutno vepsat nabídkové ceny z jednotlivých rozpočtů. Modře označené položky na Souhrnném rozpočtovém listu se vztahují na všechny stavební objekty, které jsou součástí projektu.	

Digitálně
podepsal
Vlastimil Zelený
Datum:
2021.03.11
15:26:36 +01'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020_11
Stavba: Výstavba nové MŠ v Dlouhé Brtnici

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Dlouhá Brtnice	Datum:	25. 11. 2020
Zadavatel:		IČ:	
Obec Dlouhá Brtnice, Dlouhá Brtnice 57, 58834		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	08731314
START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice		DIČ:	CZ08731314
Projektant:		IČ:	
ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Min.Náměstí 1153		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Fr.Neuwirth		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			16 462 617,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	16 462 617,00	3 457 149,57
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			19 919 766,57

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2020_11		
Stavba:	Výstavba nové MŠ v Dlouhé Brtnici		
Místo:	Dlouhá Brtnice	Datum:	25. 11. 2020
Zadavatel:	Obec Dlouhá Brtnice, Dlouhá Brtnice 57, 58834	Projektant:	ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Min.Náměstí 1153
Uchazeč:	START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice	Zpracovatel:	Fr.Neuwirth

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		16 462 617,00	19 919 766,57	
SO_01	MŠ Dlouhá Brtnice	16 462 617,00	19 919 766,57	STA
01	stavební část	16 462 617,00	19 919 766,57	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba nové MŠ v Dlouhé Brtnici
Objekt:
SO_01 - MŠ Dlouhá Brtnice
Soupis:
01 - stavební část

KSO:
Místo: Dlouhá Brtnice

Zadavatel:
Obec Dlouhá Brtnice, Dlouhá Brtnice 57, 58834

Uchazeč:
START Zelený s.r.o., Šíroká 376, 588 32 Brtnice

Projektant:
ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Min.Náměstí 1153

Zpracovatel:
Fr.Neuwirth

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 11. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: 08731314
DIČ: CZ08731314

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		16 462 617,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	16 462 617,00 0,00	21,00% 15,00%	3 457 149,57 0,00
Cena s DPH		v CZK	19 919 766,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nové MŠ v Dlouhé Brtnici
Objekt: SO_01 - MŠ Dlouhá Brtnice
Soupis: 01 - stavební část

Místo:	Dlouhá Brtnice	Datum:	25. 11. 2020
Zadavatel:	Obec Dlouhá Brtnice, Dlouhá Brtnice 57, 58834	Projektant:	ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Min.Náměstí 1153
Uchazeč:	START Zelený s.r.o., Šíroká 376, 588 32 Brtnice	Zpracovatel:	Fr.Neuwirth
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem		16 462 617,00
HSV - Práce a dodávky HSV		8 141 503,12
1 - Zemní práce	838 725,61	
2 - Zakládání	315 163,05	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 774 649,40	
32 - Opěrné zdi	120 887,12	
4 - Vodorovné konstrukce	1 138 461,43	
43 - Schodišťové konstrukce a rampy	40 314,80	
5 - Okapový chodník	15 710,75	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 291 852,59	
61 - Úprava povrchů vnitřních	749 430,39	
62 - Úprava povrchů vnějších	2 069 723,45	
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	472 698,75	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	208 339,33	
94 - Lešení a stavební výtahy	133 589,05	
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	74 750,28	
998 - Přesun hmot	397 399,04	
PSV - Práce a dodávky PSV		7 110 993,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	485 759,60	
712 - Povlakové krytiny - kovové profily ke skladbám S 1 a S 2	51 173,55	
712 - 1 - Střecha - skladba S 2	782 715,62	
712 - 2 - Střecha - skladba S 1	321 445,19	
713 - Izolace tepelné	152 476,18	
714 - Akustická a protiotřesová opatření	240 988,90	
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	14 562,76	
763 - Konstrukce suché výstavby	104 199,14	
764 - Konstrukce klempířské	25 505,36	
766 - Konstrukce truhlářské	324 347,93	
767 - Konstrukce zámečnické	1 062 401,63	
767 - 1 - Čistící zóny	47 208,56	
767 - 4 - Výplně otvorů z hliníkových profilů (součástí dodávky jsou prahové a parapetní izol.profilý)	1 762 798,79	
771 - Podlahy z dlaždic	603 984,24	
776 - Podlahy povlakové	204 926,47	
781 - Dokončovací práce - obklady	776 947,13	
783 - Dokončovací práce - nátery	16 314,45	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	71 754,16	
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	61 483,34	
M - Práce a dodávky M		1 210 120,88
33-M - Montáže výtahů - bude upřesněno CN odborné firmy	1 210 120,88	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové MŠ v Dlouhé Brtnici
Objekt: SO_01 - MŠ Dlouhá Brtnice
Soupis: 01 - stavební část

Místo: Dlouhá Brtnice
Zadavatel: Obec Dlouhá Brtnice, Dlouhá Brtnice 57, 58834
Uchazeč: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Datum: 25. 11. 2020
Projektant: ARTPROJEKT
Jihlava, spol.s r.o.,
Min.Náměstí 1153
Zpracovatel: Fr.Neuwirth

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 462 617,00	
D HSIV Práce a dodávky HSV							8 141 503,12	
D 1 Zemní práce							838 725,61	
1	K	121151113	Sejmutí omice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	477,970	23,72	11 337,45	CS ÚRS 2020 01
	VV		431,97+(24,00+22,00)*2*0,50		477,970			
	VV		Mezisoučet		477,970			
2	K	122351105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	601,869	194,40	117 003,33	CS ÚRS 2020 01
	VV		75% v hor.tř.: 4; 25% v hor.tř.: 5					
	VV		(431,97+369,52)*1/2*(3,08+2,53+2,40)*1/4*0,75		601,869			
	VV		Mezisoučet		601,869			
3	K	122451105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3	m3	200,623	291,60	58 501,67	CS ÚRS 2020 01
	VV		75% v hor.tř.: 4; 25% v hor.tř.: 5					
	VV		(431,97+369,52)*1/2*(3,08+2,53+2,40)*1/4*0,25		200,623			
	VV		Mezisoučet		200,623			
4	K	131351104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	117,775	254,66	29 992,58	CS ÚRS 2020 01
	VV		hlavní jáma					
	VV		40% hor.tř.: 4; 60% hor.tř.: 5					
	VV		z úrovně -3,40 na úroveň -4,00					
	VV		(431,97+369,52)*1/2*0,60		240,447			
	VV		jámy v jámě - výtahové šachty					
	VV		na úroveň -5,10					
	VV		(4,60+4,40)*1/2*4,95*1,10+4,00*3,80*1,10		41,223			
	VV		na úroveň -5,40					
	VV		(2,83+2,40)*2,95*0,30+2,80*2,60*0,30		6,813			
	VV		na úroveň -4,60 - schodiště					
	VV		3,15*3,15*0,60		5,954			
	VV		Mezisoučet		294,437			
	VV		-294,437*0,60		-176,662			
	VV		Součet		117,775			
5	K	131451104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	176,662	291,60	51 514,64	CS ÚRS 2020 01
	VV		hlavní jáma					
	VV		40% hor.tř.: 4; 60% hor.tř.: 5					
	VV		z úrovně -3,40 na úroveň -4,00					
	VV		(431,97+369,52)*1/2*0,60		240,447			
	VV		jámy v jámě - výtahové šachty					
	VV		na úroveň -5,10					
	VV		(4,60+4,40)*1/2*4,95*1,10+4,00*3,80*1,10		41,223			
	VV		na úroveň -5,40					
	VV		(2,83+2,40)*2,95*0,30+2,80*2,60*0,30		6,813			
	VV		na úroveň -4,60 - schodiště					
	VV		3,15*3,15*0,60		5,954			
	VV		Mezisoučet		294,437			
	VV		-294,437*0,40		-117,775			
	VV		Součet		176,662			
6	K	132351102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	10,477	934,09	9 786,46	CS ÚRS 2020 01
	VV		30% v hor.tř.: 4; 70% v hor.tř.: 5					
	VV		(14,90+17,00+12,50+10,75+11,80+3,40+13,70+2,30+3,656+6,95)*0,60*0,50		29,087			
	VV		0,60*0,30*0,50+1,20*0,30*0,50+0,50*0,60*0,80+(0,50+0,60)*1/2*0,60*0,80		0,774			
	VV		(2,75*2+1,75*2+0,65)*0,50*0,50+0,50*0,50*0,90+(0,20+0,50)*0,60*0,90		3,016			
	VV		(1,80+0,70*2)*0,45*1,25+1,10*0,30*0,75		2,048			
	VV		Mezisoučet		34,925			
	VV		-34,925*0,70		-24,448			
	VV		Součet		10,477			
7	K	132451103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3	m3	24,447	1 040,04	25 425,86	CS ÚRS 2020 01
	VV		30% v hor.tř.: 4; 70% v hor.tř.: 5					
	VV		(14,90+17,00+12,50+10,75+11,80+3,40+13,70+2,30+3,656+6,95)*0,60*0,50		29,087			
	VV		0,60*0,30*0,50+1,20*0,30*0,50+0,50*0,60*0,80+(0,50+0,60)*1/2*0,60*0,80		0,774			
	VV		(2,75*2+1,75*2+0,65)*0,50*0,50+0,50*0,50*0,90+(0,20+0,50)*0,60*0,90		3,016			
	VV		(1,80+0,70*2)*0,45*1,25+1,10*0,30*0,75		2,048			
	VV		Mezisoučet		34,925			
	VV		-34,925*0,30		-10,478			
	VV		Součet		24,447			
8	K	132351253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	20,575	528,77	10 879,44	CS ÚRS 2020 01
	VV		30% v hor.tř.: 4; 70% v hor.tř.: 5					
	VV		(13,70+13,30+18,60+10,65+3,20+11,40)*1,00*0,75+0,50*1,00*1,25		53,763			
	VV		(4,17+6,645+2,10)*1,00*0,75+0,50*1,00*1,25*2		10,936			
	VV		1,00*1,00*1,10*2+1,80*0,85*1,10		3,883			
	VV		Mezisoučet		68,582			
	VV		-68,582*0,70		-48,007			
	VV		Součet		20,575			
9	K	132451253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3	m3	48,007	794,12	38 123,32	CS ÚRS 2020 01
	VV		30% v hor.tř.: 4; 70% v hor.tř.: 5					
	VV		(13,70+13,30+18,60+10,65+3,20+11,40)*1,00*0,75+0,50*1,00*1,25		53,763			
	VV		(4,17+6,645+2,10)*1,00*0,75+0,50*1,00*1,25*2		10,936			
	VV		1,00*1,00*1,10*2+1,80*0,85*1,10		3,883			
	VV		Mezisoučet		68,582			
	VV		-68,582*0,30		-20,575			
	VV		Součet		48,007			
10	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	120,044	194,40	23 336,55	CS ÚRS 2020 01
	VV		10% objemu z celkového součtu					
	VV		(601,869+200,623+117,775+176,662+10,477+24,447+20,575+48,007)*0,10		120,044			
	VV		Mezisoučet		120,044			
11	K	162 R_001	Odvoz výkopku nebo spaniny na skládku, vzdálenost si určí zhotovitel dle výběru skládky	m3	1 200,435	12,64	15 173,50	
	VV		výkopy celkem					
	VV		601,869+200,623+117,775+176,662+10,477+24,447+20,575+48,007		1 200,435			
	VV		Mezisoučet		1 200,435			
12	K	171251201	Uložení spaniny na skládku nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené spaniny do předepsaného tvaru	m3	1 200,435	17,98	21 583,82	CS ÚRS 2020 01
13	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 920,696	97,20	186 691,65	CS ÚRS 2020 01
	VV		1200,435*1,600		1 920,696			
	VV		Mezisoučet		1 920,696			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	220,375	129,28	28 490,08	CS ÚRS 2020 01
	W		die legendy na výkresech řezů apod. - zásyp štěrskem frakce 0-63 mm					
	W		vnitřní zásypy - pracovní prostor pro šalovací tvárnice					
	W		(15,30+12,90+0,80+1,15+8,80+7,24+11,65)*0,30*0,60		10,412			
	W		((13,80+4,20+6,40+11,40+7,10+6,30+4,05)*2+4,10)*0,30*0,60		19,908			
	W		(2,70*2+3,15+6,47+7,40+6,74+1,10*2+0,30)*0,30*0,60		5,341			
	W		(1,95*1,95-0,60*0,60)*0,60+0,90*0,30*0,60		2,228			
	W		Mezisoučet		37,889			
	W		pracovní prostor výtahových šachet					
	W		(4,60+4,40)*1/2*4,95*1,10-(2,80+2,40)*1/2*2,95*1,10		16,066			
	W		4,00*3,80*1,10-2,80*2,60*1,10		8,712			
	W		Mezisoučet		24,778			
	W		vnější zásypy (z úrovně -4,00 po ÚT -0,20)					
	W		((431,97+369,52)*1/2-319,20)*(3,48+2,80+0,23*2+2,93)*1/5		157,708			
	W		Mezisoučet		157,708			
	W		Součet		220,375			
15	M	58344197	Štěrkodrt frakce 0/63 (PŘÍPOČET)	t	454,880	384,91	175 087,86	CS ÚRS 2020 01
	W		220,375*1,67*1,20*1,03		454,880			
	W		Mezisoučet		454,880			
16	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min (pouze orientačně - bude upřesněno dle skutečnosti)	hod	480,000	72,80	34 944,00	CS ÚRS 2020 01
	W		24*20		480,000			
	W		Mezisoučet		480,000			
17	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min (pouze orientačně - bude upřesněno dle skutečnosti)	den	20,000	42,67	853,40	CS ÚRS 2020 01
D 2			Zakládání				315 163,05	
18	K	631311122	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tl. C 8/10	m3	1,574	3 178,43	5 002,85	CS ÚRS 2020 01
	W		2,80*2,60*0,10*1,05		0,764			
	W		(2,83+2,40)*1/2*2,95*0,10*1,05		0,810			
	W		Mezisoučet		1,574			
19	K	273321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tl. C 16/20	m3	4,723	2 731,31	12 899,98	CS ÚRS 2020 01
	W		2,80*2,60*0,30*1,05		2,293			
	W		(2,83+2,40)*1/2*2,95*0,30*1,05		2,430			
	W		Mezisoučet		4,723			
20	K	274321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tl. C 16/20_XC2	m3	24,274	2 731,31	66 299,82	CS ÚRS 2020 01
	W		(14,90+17,00+12,50+10,75+11,80+3,40+13,70+2,30+3,65+6,95)*0,60*0,50		29,087			
	W		0,60*0,30*0,50+1,20*0,30*0,50+0,50*0,60*0,80+(0,50+0,60)*1/2*0,60*0,80		0,774			
	W		(2,75*2+1,75*2+0,65)*0,50*0,50+0,50*0,50*0,90+(0,20+0,50)*0,60*0,90		3,016			
	W		(1,80+0,70*2)*0,45*1,25		1,800			
	W		Mezisoučet		34,677			
	W		-34,677*1/3+23,118*0,050		-10,403			
	W		Součet		24,274			
21	K	274322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tl. C 30/37_XC4_XA1	m3	12,137	3 333,94	40 464,03	CS ÚRS 2020 01
	W		(14,90+17,00+12,50+10,75+11,80+3,40+13,70+2,30+3,65+6,95)*0,60*0,50		29,087			
	W		0,60*0,30*0,50+1,20*0,30*0,50+0,50*0,60*0,80+(0,50+0,60)*1/2*0,60*0,80		0,774			
	W		(2,75*2+1,75*2+0,65)*0,50*0,50+0,50*0,50*0,90+(0,20+0,50)*0,60*0,90		3,016			
	W		(1,80+0,70*2)*0,45*1,25		1,800			
	W		Mezisoučet		34,677			
	W		-34,677*2/3+11,559*0,050		-22,540			
	W		Součet		12,137			
22	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	15,190	310,07	4 709,96	CS ÚRS 2020 01
	W		1,00*4*2*0,30+(1,25*2+0,30)*0,30+0,60*4*0,80+(1,80+1,20*2+0,90+0,75*2)*0,30		7,140			
	W		(0,60+0,70)*0,50+0,60*8*0,50		3,050			
	W		"prostupy" 5,000		5,000			
	W		Mezisoučet		15,190			
23	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	15,190	59,49	903,65	CS ÚRS 2020 01
24	K	275321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tl. C 16/20	m3	3,098	2 731,31	8 461,60	CS ÚRS 2020 01
	W		(1,00*1,00*1,25*2+0,60*0,60*1,25)*1,05		3,098			
	W		Mezisoučet		3,098			
25	K	279113134	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	8,963	1 370,52	12 283,97	CS ÚRS 2020 01
	W		(2,55+1,95)*2+0,75)*0,75+1,20*0,75+0,60*1,25		8,963			
	W		Mezisoučet		8,963			
26	K	279113135	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	76,436	1 749,59	133 731,66	CS ÚRS 2020 01
	W		(14,70+11,35+17,20+13,90+12,00+12,10+0,50+3,50+3,85+2,40+6,825)*0,75		73,748			
	W		(0,30+0,60)*1,25+0,60*1,25+(0,60+0,70)*1/2*1,25		2,688			
	W		Mezisoučet		76,436			
27	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,784	38 782,57	30 405,53	CS ÚRS 2020 01
	W		"R10 - vodorovně" (794,40+57,50)*0,617*0,001*1,10		0,578			
	W		"R10 - svisle" (1,20*224+1,70*20)*0,617*0,001*1,10		0,206			
	W		Mezisoučet		0,784			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				1 774 649,40	
28	K	311113142	Nadzákladové zdi z tvárnice ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25_XC1, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	175,396	1 020,60	179 009,16	CS ÚRS 2020 01
	W		výtahové šachty, šachty schodiště 021					
	W		(2,45+2,05*2+5,90*2)*7,35-(0,80*1,97*2+1,20*2,25*2)		126,321			
	W		(1,50+0,90*2)*(3,30+3,80)-0,90*0,90*2		21,810			
	W		(2,10+2,60)*(3,15+3,80)-1,20*2,25*2		27,265			
	W		Mezisoučet		175,396			
29	K	311113144	Nadzákladové zdi z tvárnice ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25_XC1, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	90,545	1 419,12	128 494,22	CS ÚRS 2020 01
	W		výtahové šachty, šachty schodiště 021					
	W		2,45*(4,70+3,80)		20,825			
	W		1,50*(3,30+3,80)		10,650			
	W		(2,45+2,10+2,60+2,65)*1,50+(2,45+2,65)*8,70		59,070			
	W		Mezisoučet		90,545			
30	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,408	40 143,37	96 665,23	CS ÚRS 2020 01
	W		výtahové šachty, šachty schodiště 021					
	W		"tl.200 mm" 175,396*0,20*0,040		1,403			
	W		"tl.300 mm" 90,545*0,30*0,037		1,005			
	W		Mezisoučet		2,408			
31	K	311113142	Nadzákladové zdi z tvárnice ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25_XC1, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	55,232	1 020,60	56 369,78	CS ÚRS 2020 01
	W		ATIKY - STŘECHY S 1 a S 2					
	W		((14,60+12,80+5,90)*2-9,036+5,65+5,20+2,80+5,00+1,45)*0,50		38,832			
	W		(11,35+5,05)*1,00		16,400			
	W		Mezisoučet		55,232			
32	K	311113144	Nadzákladové zdi z tvárnice ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25_XC1, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	2,900	1 419,12	4 115,45	CS ÚRS 2020 01
	W		ATIKA - U SCHODIŠTĚ					
	W		5,80*0,50		2,900			
	W		Mezisoučet		2,900			
33	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,421	40 143,38	16 900,36	CS ÚRS 2020 01
	W		ATIKY - STŘECHY S 1 a S 2					
	W		"R 8 - vodorovně" ((78,894*2*2+0,60*8*14+4,80*2*2+0,60*4)+(11,35+5,05*2*4+0,60*16*2))*0,395*1,10*0,001		0,207			
	W		"R 8 - svisle" (0,70*320*2+1,20*5,60*2+0,70*20*2)*0,395*1,10*0,001		0,214			
	W		Mezisoučet		0,421			
34	K	311113144	Nadzákladové zdi z tvárnice ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25_XC1, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	207,900	1 419,12	295 035,05	CS ÚRS 2020 01
	W		"ST" 63,00*3,30		207,900			
	W		Mezisoučet		207,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,462	40 143,37	98 832,98	CS ÚRS 2020 01
	VV		ST					
	VV		"R 8" 1670,127*0,395*0,001		0,660			
	VV		"R10" 2022,40*0,617*0,001		1,248			
	VV		"R14" 458,20*1,208*0,001		0,554			
	VV		Mezisoučet		2,462			
36	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 - do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	346,246	1 253,88	434 150,93	CS ÚRS 2020 01
	VV		1.P.P.					
	VV		(14,60+12,20+0,80+4,15+1,55+12,40+4,25+17,30+11,35+8,35)*3,25		282,588			
	VV		-(1,20*2,85*2+2,975*2,85*2+5,45*2,60+3,95*2,60)		-48,238			
	VV		(3,15+7,517+0,20)*3,25-2,00*2,75		29,818			
	VV		-(14,60+12,20+0,80+11,35+7,30+3,15+7,20)*3,25+(5,75+3,95+3,742)*2,60		-149,001			
	VV		Mezisoučet		115,167			
	VV		1.N.P.					
	VV		(14,60*2+14,00+12,20*2-2,45-1,50)*3,75		238,688			
	VV		-(1,80*0,65+3,45*0,65*2+1,60*0,65*4+1,00*2,10+9,35*2,38+0,80*1,97*5)		-42,048			
	VV		(7,517+0,20)*3,75-2,00*2,75		23,439			
	VV		Mezisoučet		220,079			
	VV		zazdívký otvorů - výplňové zdivo - budoucí průchody					
	VV		2,00*2,75*2		11,000			
	VV		Mezisoučet		11,000			
	VV		Součet		346,246			
37	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm	kus	2,000	162,32	324,64	CS ÚRS 2020 01
	VV		"PR 3" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
38	M	59321070	překlad železobetonový RZP 1190x140x140mm	kus	2,020	283,82	573,32	CS ÚRS 2020 01
	VV		2*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		2,020			
39	K	317142422	Překlady nenosné z pórabetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	1,000	492,80	492,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		"PR 2" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
40	K	317142432	Překlady nenosné z pórabetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	11,000	562,79	6 190,69	CS ÚRS 2020 01
	VV		"PR 1" 11		11,000			
	VV		Mezisoučet		11,000			
41	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	28,000	413,10	11 566,80	CS ÚRS 2020 01
42	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	12,000	474,34	5 692,08	CS ÚRS 2020 01
43	K	317168054	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm	kus	6,000	584,17	3 505,02	CS ÚRS 2020 01
44	K	317168056	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm	kus	12,000	857,30	10 287,60	CS ÚRS 2020 01
45	K	317168057	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm	kus	12,000	1 049,76	12 597,12	CS ÚRS 2020 01
46	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,922	8 553,55	7 886,37	CS ÚRS 2020 01
	VV		"I 140" (1,60*4+1,45*2)*14,30*0,001		0,133			
	VV		"I 160" (4,15*2+3,40*2+3,80*2)*17,90*0,001		0,406			
	VV		"I 180" 3,55*2*21,90*0,001		0,155			
	VV		"I 200" 4,35*2*26,20*0,001		0,228			
	VV		Mezisoučet		0,922			
47	M	13010716	ocel profilová IPN 140 jakost 11 375	t	0,153	24 591,41	3 762,49	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,133*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		0,153			
48	M	13010718	ocel profilová IPN 160 jakost 11 375	t	0,467	24 688,67	11 529,61	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,406*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		0,467			
49	M	13010720	ocel profilová IPN 180 jakost 11 375	t	0,178	25 174,64	4 481,09	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,155*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		0,178			
50	M	13010722	ocel profilová IPN 200 jakost 11 375	t	0,262	24 980,28	6 544,83	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,228*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		0,262			
51	K	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	1,578	8 018,94	12 653,89	CS ÚRS 2020 01
	VV		"I 280" 9,85*2*47,90*0,001		0,944			
	VV		"I 300" 5,85*2*54,20*0,001		0,634			
	VV		Mezisoučet		1,578			
52	M	13010730	ocel profilová IPN 280 jakost 11 375	t	1,086	27 604,65	29 978,65	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,944*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		1,086			
53	M	13010732	ocel profilová IPN 300 jakost 11 375	t	0,729	28 576,64	20 832,37	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,634*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		0,729			
54	K	341941001	Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových konstrukcí kromě betonářské oceli, tloušťky svaru do 10 mm	m	48,500	488,92	23 712,62	CS ÚRS 2020 01
	VV		překlady / průvlaky					
	VV		5,85+4,35+1,60+6,65+9,85+3,80+3,40+3,55+1,45+0,80*10		48,500			
	VV		Mezisoučet		48,500			
55	K	342272225	Příčky z pórabetonových tvárcí hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	17,241	540,43	9 317,55	CS ÚRS 2020 01
	VV		1.N.P.					
	VV		(1,65+0,90+2,35)*3,80-0,70*1,97		17,241			
	VV		Mezisoučet		17,241			
56	K	342272245	Příčky z pórabetonových tvárcí hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	185,153	733,86	135 876,38	CS ÚRS 2020 01
	VV		1.P.P.					
	VV		(0,80+3,60+2,80*2+5,10+2,90*2+7,00+1,955+2,145+4,80+1,35)*3,30		125,895			
	VV		(3,15+2,15)*3,30		17,490			
	VV		-0,70*3+0,80*5+0,90*1)*1,97		-13,790			
	VV		Mezisoučet		129,595			
	VV		1.N.P.					
	VV		(1,80+4,90+3,85+4,90)*3,80		58,710			
	VV		-0,80*1,97*2		-3,152			
	VV		Mezisoučet		55,558			
	VV		Součet		185,153			
57	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	73,300	105,95	7 766,14	CS ÚRS 2020 01
	VV		"1.P.P." 3,30*13		42,900			
	VV		"1.N.P." 3,80*8		30,400			
	VV		Mezisoučet		73,300			
58	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	17,500	120,53	2 109,28	CS ÚRS 2020 01
	VV		"1.P.P." 3,30*3		9,900			
	VV		"1.N.P." 3,80*2		7,600			
	VV		Mezisoučet		17,500			
59	K	346244381	Pletování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm (all.EPS)	m2	10,436	655,13	6 836,94	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,14*1,60*2*2+0,16*4,15*2+0,18*6,90*2+0,20*4,35*2		6,448			
	VV		0,14*1,45*2+0,16*(3,40*2+3,80*2)+0,18*3,55*2		3,988			
	VV		Mezisoučet		10,436			
60	K	346244382	Pletování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm (all.EPS)	m2	12,484	623,05	7 778,16	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,26*6,65*2+0,28*9,85*2+0,30*5,85*2		12,484			
	VV		Mezisoučet		12,484			
61	K	953946121	Montáž atypických ocelových konstrukcí doplňkových z profilů hmotností přes 13 do 30 kg/m, hmotností konstrukce do 1 t	t	0,803	25 077,46	20 137,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		"S 1 - TR 4HR 150/5-2,85" (2,85*23,20+0,30*0,30*15*8*2)*2*0,001		0,175			
	VV		"S 2 - TR 4HR 180/5-2,75" (2,75*28,00+0,30*0,30*15*8+0,25*0,25*15*8)*1*0,001		0,095			
	VV		"S 3 - 2 x U 140 - 2,75" (2,75*16,00*2+0,25*0,25*10*8*2)*1*0,001		0,098			
	VV		"S 4 - 2 x U 140 - 1,675" (1,675*16,00*2+0,25*0,25*10*8*2)*1*0,001		0,064			
	VV		"S 5 - TR 4HR 150/4-2,75" (2,75*18,56+0,25*0,25*10*8*2)*4*0,001		0,244			
	VV		"S 6 - 2 x U 140 - 3,65" (3,65*16,00*2+0,25*0,25*10*8*2)*1*0,001		0,127			
	VV		Mezisoučet		0,803			
62	M	553_R_101	Ocelový sloup S 1 TR 4HR 150/5 - 2850 mm x plechy 2x300x300x15 mm	kus	2,000	11 663,94	23 327,88	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	M	553_R_102	Ocelový sloup S 2 TR 4HR 180/5 - 2750 mm + plechy 300×300×15 mm +250×250×15 mm	kus	1,000	13 996,72	13 996,72	
64	M	553_R_103	Ocelový sloup S 3 2×U 140 - 2750 + plechy 2×250×250×10 mm	kus	1,000	8 747,94	8 747,94	
65	M	553_R_104	Ocelový sloup S 4 2×U 140 - 1675 + plechy 2×250×250×10 mm	kus	1,000	5 831,96	5 831,96	
66	M	553_R_105	Ocelový sloup S 5 TR 4HR 150/4 - 2750 mm + plechy 2×250×250×10 mm	kus	4,000	9 914,34	39 657,36	
67	M	553_R_106	Ocelový sloup S 6 2×U 140 - 3650 + plechy 2×250×250×10 mm	kus	1,000	11 080,74	11 080,74	
D 32			Opěrné zdi				120 887,12	
68	K	631311123	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15	m3	1,584	3 304,79	5 234,79	CS ÚRS 2020 01
	W		podkladní betonová mazanina pod opěrnou zed					
	W		9,00*1,70*0,10*1,035		1,584			
	W		Mezisoučet		1,584			
69	K	327324127	Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30	m3	10,692	2 984,02	31 905,14	CS ÚRS 2020 01
	W		"OS" (1,50*0,30+0,30*2,55)*8,80		10,692			
	W		Mezisoučet		10,692			
70	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení	m2	51,375	655,13	33 657,30	CS ÚRS 2020 01
	W		"OS" (8,80*2+1,50)*0,30+(8,80*2+0,30)*2,55		51,375			
	W		Mezisoučet		51,375			
71	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění	m2	51,375	298,40	15 330,30	CS ÚRS 2020 01
72	K	311351911	Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	m2	27,150	147,74	4 011,14	CS ÚRS 2020 01
	W		"OS" 8,80*0,50+(0,30+8,80)*2,50		27,150			
	W		Mezisoučet		27,150			
73	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,323	46 461,34	15 007,01	CS ÚRS 2020 01
	W		"R 8" 118,100*0,001		0,118			
	W		"R10" 205,200*0,001		0,205			
	W		Mezisoučet		0,323			
74	K	327361016	Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,410	38 393,76	15 741,44	CS ÚRS 2020 01
	W		"R14" 409,800*0,001		0,410			
	W		Mezisoučet		0,410			
D 4			Vodorovné konstrukce				1 138 461,43	
75	K	411121232	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm	kus	6,000	556,20	3 337,20	CS ÚRS 2020 01
	W		"A 9" 6		6,000			
	W		Mezisoučet		6,000			
76	M	59341734	deska stropní vylehčená PZD 1790x290x90mm, 3kNm/m2	kus	6,060	480,07	2 909,22	CS ÚRS 2020 01
	W		6*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		6,060			
77	K	411121243	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 1800 do 2700 mm	kus	16,000	651,63	10 426,08	CS ÚRS 2020 01
	W		"A10" 16		16,000			
	W		Mezisoučet		16,000			
78	M	59341724	deska stropní vylehčená PZD 2390x290x140mm, 3kNm/m2	kus	16,160	786,93	12 716,79	CS ÚRS 2020 01
	W		16*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		16,160			
79	K	411133901	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti do 1,5 t	kus	4,000	2 309,31	9 237,24	CS ÚRS 2020 01
	W		"A 6" 2		2,000			
	W		"A 7" 1+1		2,000			
	W		Mezisoučet		4,000			
80	K	411133902	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 1,5 do 3 t	kus	28,000	2 917,29	81 684,12	CS ÚRS 2020 01
	W		"A 1" 6+7		13,000			
	W		"A 2" 3+2		5,000			
	W		"A 4" 1		1,000			
	W		"A 5" 8		8,000			
	W		"A 8" 1		1,000			
	W		Mezisoučet		28,000			
81	K	411133903	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 3 do 5 t	kus	22,000	3 926,08	86 373,76	CS ÚRS 2020 01
	W		"A 3" 11+11		22,000			
	W		Mezisoučet		22,000			
82	M	59346862.1	panel stropní předpjatý 1000x1190x250mm, qkmin=5,00 kNm-2	m	237,252	1 603,80	380 504,76	CS ÚRS 2020 01
	W		"A 1" 5,20*6*1,02		31,824			
	W		"A 3" 7,30*(11+11)*1,02		163,812			
	W		"A 5" 5,10*8*1,02		41,616			
	W		Mezisoučet		237,252			
83	M	59346862.2	panel stropní předpjatý 1000x600x250mm, qkmin=5,00 kNm-2	m	33,762	1 603,80	54 147,50	CS ÚRS 2020 01
	W		"A 2" 5,20*3*1,02		15,912			
	W		"A 4" 7,30*1*1,02		7,446			
	W		"A 6" 5,10*2*1,02		10,404			
	W		Mezisoučet		33,762			
84	M	59346862.3	panel stropní předpjatý 1000x820x250mm, qkmin=5,00 kNm-2	m	12,750	1 603,80	20 448,45	CS ÚRS 2020 01
	W		"A 7" 5,20*1*1,02		5,304			
	W		"A 8" 7,30*1*1,02		7,446			
	W		Mezisoučet		12,750			
85	M	59346861.1	panel stropní předpjatý 1000x1190x250mm, qkmin=2,20 kNm-2	m	37,128	1 603,80	59 545,89	CS ÚRS 2020 01
	W		"A 1" 5,20*7*1,02		37,128			
	W		Mezisoučet		37,128			
86	M	59346861.2	panel stropní předpjatý 1000x600x250mm, qkmin=2,20 kNm-2	m	10,608	1 603,80	17 013,11	CS ÚRS 2020 01
	W		"A 2" 5,20*2*1,02		10,608			
	W		Mezisoučet		10,608			
87	M	59346861.3	panel stropní předpjatý 1000x820x250mm, qkmin=2,20 kNm-2	m	5,304	1 603,80	8 506,56	CS ÚRS 2020 01
	W		"A 7" 5,20*1*1,02		5,304			
	W		Mezisoučet		5,304			
88	K	411321515	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střeš, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavíc hřibových sloupů tř. C 20/25_XC1	m3	5,023	3 003,46	15 086,38	CS ÚRS 2020 01
	W		"D 1" (1,58+1,52+1,40+1,20*2)*5,20*0,14		5,023			
	W		Mezisoučet		5,023			
89	K	413321414	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30_XC1	m3	0,175	3 178,45	556,23	CS ÚRS 2020 01
	W		"R 1" 2,80*0,25*0,25		0,175			
	W		Mezisoučet		0,175			
90	K	413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení	m2	1,805	542,37	978,98	CS ÚRS 2020 01
	W		"R 1" 2,80*(0,25*2+0,10)+0,25*0,25*2		1,805			
	W		Mezisoučet		1,805			
91	K	413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění	m2	1,805	126,36	228,08	CS ÚRS 2020 01
92	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	0,625	556,94	348,09	CS ÚRS 2020 01
	W		"R 1" 2,50*0,25		0,625			
	W		Mezisoučet		0,625			
93	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	0,625	85,25	53,28	CS ÚRS 2020 01
94	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,019	40 726,80	773,81	CS ÚRS 2020 01
	W		průvlak R 1					
	W		"R 6" 18,00*0,222*0,001		0,004			
	W		"R12" 17,40*0,888*0,001		0,015			
	W		Mezisoučet		0,019			
95	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25_XC1	m3	7,903	3 052,06	24 120,43	CS ÚRS 2020 01
	W		"V 1" 37,34*0,30*0,25		2,801			
	W		"V 2" 23,85*0,20*0,25		1,193			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"V 3" 56,00*(0,30*0,05+0,15*0,25)		2,940			
			"V 4" 39,05*(0,30*0,05+0,025*0,25*1/2)		0,708			
			"V 5" 4,10*(0,20*0,15+0,05*0,10)		0,144			
			"V 6" 2,45*0,20*0,15		0,074			
			"V 7" 11,40*0,025*0,15		0,043			
			Mezisoučet		7,903			
96	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	36,558	359,64	13 147,72	CS ÚRS 2020 01
			"V 1" 37,34*0,25		9,335			
			"V 3" 56,00*(0,30+0,05)		19,600			
			"V 4" 39,05*0,05*2		3,905			
			"V 5" 4,10*(0,25+0,15)		1,640			
			"V 6" 2,45*0,15		0,368			
			"V 7" 11,40*0,15		1,710			
			Mezisoučet		36,558			
97	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	36,558	82,52	3 016,77	CS ÚRS 2020 01
98	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSI 500	t	0,445	40 434,97	17 993,56	CS ÚRS 2020 01
			věnce V 1 - V 7		0,090			
			"R 6" 404,70*0,222*0,001		0,355			
			"R10" 575,00*0,617*0,001		0,445			
			Mezisoučet		0,445			
99	K	417362021	Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,172	28 868,22	4 965,33	CS ÚRS 2020 01
			"S 2 8,2*6,5/100*300" 34,25*5,02*0,001		0,172			
			Mezisoučet		0,172			
100	K	631341113	Mazanina z lehkého keramického betonu tl. přes 50 do 80 mm tl. LC 16/18	m3	3,947	4 597,53	18 146,45	CS ÚRS 2020 01
			"D 1" (1,58+1,52+1,40+1,20*2)*5,20*(0,25-0,14)		3,947			
			Mezisoučet		3,947			
101	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30_XC1	m3	17,316	3 197,86	55 374,14	CS ÚRS 2020 01
			"D 2" (3,65*2,40+(5,55+4,50)*1/2*7,65-2,50*4,50-4,40*0,60*1/2)*0,25		8,658			
			"D 3" (3,65*2,40+(5,55+4,50)*1/2*7,65-2,50*4,50-4,40*0,60*1/2)*0,25		8,658			
			Mezisoučet		17,316			
102	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	123,230	361,58	44 557,50	CS ÚRS 2020 01
			"D 1" (1,58+1,52+1,40+1,20*2)*5,20*1,10		39,468			
			"D 2" (3,65*2,40+(5,55+4,50)*1/2*7,65-2,50*4,50-4,40*0,60*1/2)+0,25*(3,35+2,60+1,95+7,80+2,50+4,50*2+1,80)		41,881			
			"D 3" (3,65*2,40+(5,55+4,50)*1/2*7,65-2,50*4,50-4,40*0,60*1/2)+0,25*(3,35+2,60+1,95+7,80+2,50+4,50*2+1,80)		41,881			
			Mezisoučet		123,230			
103	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	123,230	107,89	13 295,28	CS ÚRS 2020 01
104	K	411354311	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení	m2	39,468	144,83	5 716,15	CS ÚRS 2020 01
			"D 1" (1,58+1,52+1,40+1,20*2)*5,20*1,10		39,468			
			Mezisoučet		39,468			
105	K	411354312	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění	m2	39,468	41,21	1 628,48	CS ÚRS 2020 01
106	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	69,262	166,21	11 512,04	CS ÚRS 2020 01
			"D 2" 3,65*2,40+(5,55+4,50)*1/2*7,65-2,50*4,50-4,40*0,60*1/2		34,631			
			"D 3" 3,65*2,40+(5,55+4,50)*1/2*7,65-2,50*4,50-4,40*0,60*1/2		34,631			
			Mezisoučet		69,262			
107	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	69,262	50,06	3 467,26	CS ÚRS 2020 01
108	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSI 500	t	0,951	41 115,36	39 100,71	CS ÚRS 2020 01
			desky D 2 + D 3					
			"R 6" (52,80+22,00)*0,222*0,001		0,017			
			"R 8" (486,90+357,20)*0,395*0,001		0,333			
			"R10" (356,40+471,30)*0,617*0,001		0,511			
			"R14" (32,80+41,40)*1,208*0,001		0,090			
			Mezisoučet		0,951			
109	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,295	28 868,24	8 516,13	CS ÚRS 2020 01
			"D 1 - Kari sil" 100*100 d=6 mm" 19,60*4,44*1,25*0,001		0,109			
			"D 2 - Kari sil" 150*150 d=5 mm" 44,10*2,10*0,001		0,093			
			"D 3 - Kari sil" 150*150 d=5 mm" 44,10*2,10*0,001		0,093			
			Mezisoučet		0,295			
110	K	389361001	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí pro každý druh a stavební díl z betonářské oceli	t	0,066	33 631,02	2 219,65	CS ÚRS 2020 01
			Z 1, Z 2 a Z 3					
			"R 8" 167,00*0,395*0,001		0,066			
			Mezisoučet		0,066			
111	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	1,511	8 407,76	12 704,13	CS ÚRS 2020 01
			"U 140" 2,40*2*16,00*0,001		0,077			
			"I 180" 6,90*2*21,90*0,001		0,302			
			"I 220" (5,20*4+5,20*3)*31,10*0,001		1,132			
			Mezisoučet		1,511			
112	M	13010820	ocel profilová UPN 140 jakost 11 375	t	0,089	23 911,10	2 128,09	CS ÚRS 2020 01
			0,077*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		0,089			
113	M	13010720	ocel profilová IPN 180 jakost 11 375	t	0,347	25 174,64	8 735,60	CS ÚRS 2020 01
			0,302*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		0,347			
114	M	13010724	ocel profilová IPN 220 jakost 11 375	t	1,302	25 660,66	33 410,18	CS ÚRS 2020 01
			1,132*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		1,302			
115	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	1,310	7 882,88	10 326,57	CS ÚRS 2020 01
			"I 240" (5,20*2+5,20*2)*36,20*0,001		0,753			
			"I 260" 6,65*2*41,90*0,001		0,557			
			Mezisoučet		1,310			
116	M	13010726	ocel profilová IPN 240 jakost 11 375	t	0,866	26 049,44	22 558,82	CS ÚRS 2020 01
			0,753*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		0,866			
117	M	13010728	ocel profilová IPN 260 jakost 11 375	t	0,641	26 438,24	16 946,91	CS ÚRS 2020 01
			0,557*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		0,641			
								40 314,80
D 43 Schodišťové konstrukce a rampy								
118	K	430321414	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30_XC1	m3	1,899	3 615,81	6 866,42	CS ÚRS 2020 01
			SCH 1 a SCH 2					
			"SCH 1" (4,10*0,15+0,30*0,15*1/2+1,00*0,15)*1,20		0,945			
			"SCH 2" (4,10*0,15+1,20*0,15)*1,20		0,954			
			Mezisoučet		1,899			
119	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSI 500	t	0,177	47 433,28	8 395,69	CS ÚRS 2020 01
			SCH 1 a SCH 2					
			"R 6" (32,20+165,00)*0,222*0,001		0,044			
			"R 8" 70,40*0,395*0,001		0,028			
			"R10" 170,50*0,617*0,001		0,105			
			Mezisoučet		0,177			
120	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímochařých zřízení	m2	14,940	665,82	9 947,35	CS ÚRS 2020 01
			SCH 1 a SCH 2					
			"SCH 1" (4,10+1,00)*1,20+4,10*0,30		7,350			
			"SCH 2" (4,10+1,20)*1,20+4,10*0,30		7,590			
			Mezisoučet		14,940			
121	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímochařých odstranění	m2	14,940	116,64	1 742,60	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	K	434311115	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahrazením povrchu tř. C 20/25	m	28,800	248,83	7 166,30	CS ÚRS 2020 01
	W		"hlavní schodiště" 1,20*12*2		28,800			
	W		Mezisoučet		28,800			
123	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	12,960	395,60	5 126,98	CS ÚRS 2020 01
	W		"hlavní schodiště" (0,30+0,15)*1,20*12*2		12,960			
	W		Mezisoučet		12,960			
124	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	12,960	82,52	1 069,46	CS ÚRS 2020 01
D 5 Okapový chodník								15 710,75
125	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	21,000	262,44	5 511,24	CS ÚRS 2020 01
	W		"okapový chodník" 42,00*0,50		21,000			
	W		Mezisoučet		21,000			
126	M	59246003	dlažba plošná betonová terasová hladká 500x500x50mm	m2	21,420	397,55	8 515,52	CS ÚRS 2020 01
	W		21*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		21,420			
127	K	564821111	Podklad ze šterodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm	m2	21,000	80,19	1 683,99	CS ÚRS 2020 01
	W		"okapový chodník" 42,00*0,50		21,000			
	W		Mezisoučet		21,000			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								3 291 852,59
D 61 Úprava povrchů vnitřních								749 430,39
128	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů	m2	94,369	234,25	22 105,94	CS ÚRS 2020 01
	W		79,429+14,940		94,369			
	W		Mezisoučet		94,369			
129	K	611321141	Omlítka vápencementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omlítky do 10 mm a tloušťky štuků do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	79,429	312,98	24 859,69	CS ÚRS 2020 01
	W		1.P.P.Č.M.: 008,009,010,011,013,014,019,021					
	W		2,90*2,95+0,90*0,15+1,20*10,75+2,25*1,50+2,95*1,90+2,80*1,65+2,90*2,25+2,90*1,50+1,955*1,20+2,05*2,05		52,614			
	W		1.N.P.Č.M.: 101,108,109,110					
	W		3,15*2,30+2,30*2,20+2,30*2,55+2,05*1,40		21,040			
	W		1.N.P.Č.M.: 102 - schodiště v úrovni stropu					
	W		0,55*(2,55+3,30)*2-0,55*1,20		5,775			
	W		Mezisoučet		79,429			
130	K	611321191	Omlítka vápencementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omlítky přes 10 mm stropů	m2	79,429	66,10	5 250,26	CS ÚRS 2020 01
131	K	611321145	Omlítka vápencementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omlítky do 10 mm a tloušťky štuků do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	14,940	320,76	4 792,15	CS ÚRS 2020 01
	W		schodišťová ramena					
	W		SCH 1 a SCH 2					
	W		"SCH 1" (4,10+1,00)*1,20+4,10*0,30		7,350			
	W		"SCH 2" (4,10+1,20)*1,20+4,10*0,30		7,590			
	W		Mezisoučet		14,940			
132	K	611321195	Omlítka vápencementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omlítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí	m2	14,940	67,85	1 013,68	CS ÚRS 2020 01
133	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	1 307,346	200,23	261 769,89	CS ÚRS 2020 01
134	K	612321121	Omlítka vápencementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	465,185	215,78	100 377,62	CS ÚRS 2020 01
	W		"dle odd.781" 316,296+111,667+37,222		465,185			
	W		Mezisoučet		465,185			
135	K	612321141	Omlítka vápencementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omlítky do 10 mm a tloušťky štuků do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	842,161	270,22	227 568,75	CS ÚRS 2020 01
	W		1.P.P.					
	W		(4,928+7,45+3,937+0,300+6,58)*3,30-3,742*2,60+0,225*(3,742+2,60*2)		68,826			
	W		(1,80+1,20+2,15)*2*3,30		48,180			
	W		(14,00+4,90+6,50)*2+7,00+4,80)*2*3,30-(2,475*2,85*2+1,55*2,85+2,975*2,85*2)+0,30*(2,975+2,85*2)*2+0,30*2,85*2		259,853			
	W		(3,60*2+0,80*2+0,15*3+1,50+1,05)*2*3,30		42,405			
	W		(4,05+10,75+1,20*2+0,15+2,90+2,95+2,90*2+2,25+1,50+2,80*2+1,65+3,15)*2*3,30-1,50*2,40+(2,25*2+1,50)*2,55		296,490			
	W		(2,145*2+1,70+1,60+1,15+1,955+1,20)*2*3,30+2,05*4*7,20		137,547			
	W		(-5,45*2,60+3,95*2,60)+0,225*(5,45+3,95+2,60*2)		-21,155			
	W		(-1,20*2,85*2+0,30*(1,20+2,85*2))*2		-9,540			
	W		(-1,20*2,25+0,20*(1,20+2,25*2))*2		-3,120			
	W		-1,80*2,30+0,2225*(2,00+2,40*2)		-2,627			
	W		(-0,70*6+0,80*9+0,90*2)*1,97		-26,004			
	W		-0,90*0,90+0,15*0,90*4		-0,270			
	W		Mezisoučet		790,585			
	W		1.N.P.					
	W		(4,929+7,517+3,937+0,20*2+2,60+2,30*2)*3,80-(2,93*2,60+3,742*2,60)+0,225*(3,742+2,60*2)		75,800			
	W		(14,00+7,00+3,05+4,05+4,00+4,90*3+2,35+1,50+0,90+2,30*2+2,55+2,20)*2*3,80		462,840			
	W		(2,05+1,51)*2*4,55		32,396			
	W		-9,35*2,38+0,225*(9,35+2,38*2)		-19,078			
	W		(-3,45*0,65*2+1,60*0,65*3+1,00*2,10+1,60*0,65)		-10,745			
	W		0,225*(1,60*8+0,65*10+2,75*2)		5,580			
	W		-1,40*2,10+0,20*(1,40+2,10*2)		-1,820			
	W		(-1,20*2,25+0,20*(1,20+2,25*2))*2		-3,120			
	W		-0,90*0,90+0,15*0,90*4		-0,270			
	W		(-0,70*2+0,80*14)*1,97		-24,822			
	W		Mezisoučet		516,761			
	W		odpočet obkladu					
	W		"dle odd.781" -316,296+111,667+37,222)		-465,185			
	W		Mezisoučet		-465,185			
	W		Součet		842,161			
136	K	617331161	Omlítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omlítky do 10 mm a tloušťky štuků do 3 mm štuková do černá pálená uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet	m2	159,851	549,18	87 786,97	CS ÚRS 2020 01
	W		výtahové šachty					
	W		"004" (1,607+1,90)*1/2*2,10+(1,607+1,90+2,10+2,20)*8,70-1,20*2,25*3+0,30*(1,20+2,25*2)		65,213			
	W		"007" 1,20*0,90+(1,20+0,90)*2*7,35-0,90*0,90*2		30,330			
	W		"020" 2,05*1,75+(2,05+1,75)*2*8,70-1,20*2,25*2		64,308			
	W		Mezisoučet		159,851			
137	K	617331191	Omlítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omlítky přes 10 mm světlíků nebo výtahových šachet	m2	159,851	86,99	13 905,44	CS ÚRS 2020 01
D 62 Úprava povrchů vnějších								2 069 723,45
138	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	2,713	628,88	1 706,15	CS ÚRS 2020 01
	W		meziokenní pilířky					
	W		(0,81*3+1,56)*0,68		2,713			
	W		Mezisoučet		2,713			
139	M	63151527	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm	m2	2,849	300,35	855,70	CS ÚRS 2020 01
	W		2,713*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		2,849			
140	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	247,746	655,13	162 305,84	CS ÚRS 2020 01
	W		dle PD - pohledy č.v.: 107					
	W		5,56*4,518+(4,00+2,632)*1/2*1,00+1,37*0,60		29,258			
	W		(-2,90*3,65+1,20*2,25)		-13,285			
	W		10,51*(7,768+5,218)*1/2+4,20*7,768		100,867			
	W		-3,682*2,57*2		-18,925			
	W		11,35*7,768-4,44*(2,95+2,24)*1/2		76,645			
	W		-5,84*2,27		-13,257			
	W		7,40*3,25+5,85*4,518+5,05*1,00		55,530			
	W		-4,34*2,27		-9,852			
	W		2,75*5,118+5,85*4,968		43,137			
	W		-1,34*1,77		-2,372			
	W		Mezisoučet		247,746			
141	M	63151521	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 150mm	m2	260,133	440,32	114 541,76	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		247,746*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		260,133			
142	K	622531011	Omlítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	258,431	286,74	74 102,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		dle PD - pohledy č.v.: 107					
	VV		meziokenní pilířky - na zateplení tl.100 mm		2,713			
	VV		(0,81*3+1,56)*0,68		2,713			
	VV		Mezisoučet					
	VV		na zateplení tl.150 mm					
	VV		5,56*4,518+(4,00+2,632)*1/2*1,00+1,37*0,60		29,258			
	VV		(-2,90*3,65+1,20*2,25)+0,15*(2,90+3,65)*2+1,20+2,25*2)		-10,900			
	VV		10,51*(7,768+5,218)*1/2+4,20*7,768		100,867			
	VV		-3,682*2,57*2+0,15*(3,682+2,57*2)*2		-16,279			
	VV		11,35*7,768-4,44*(2,95+2,24)*1/2		76,645			
	VV		-5,84*2,27+0,15*(5,84+2,27)		-12,040			
	VV		7,40*3,25+5,85*4,518+5,05*1,00		55,530			
	VV		-4,34*2,27+0,15*(4,34+2,27)		-8,860			
	VV		2,75*5,118+5,85*4,968		43,137			
	VV		-1,34*1,77+0,15*(1,34+1,77*2)		-1,640			
	VV		Mezisoučet		255,718			
	VV		Součet		258,431			
143	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	710,433	632,77	449 540,69	CS ÚRS 2020 01
	VV		zateplení 1.P.P. s vyvedením 0,30 m nad terén					
	VV		147,960*(3,83+3,38)*1/2+1,20*3,38+5,65*(3,38+3,15)*1/2		555,899			
	VV		10,60*(3,15+0,58)*1/2+4,30*0,58+7,40*0,58+6,90*0,68		31,247			
	VV		4,60*(2,84+3,25)*1/2+(0,85+2,75)*3,25+(19,00+0,80)*(3,25+3,83)*1/2		95,799			
	VV		výlahové šachty - prohlubně					
	VV		(2,85+2,80+2,74+2,40)*1,25+2,80*4*1,25		27,488			
	VV		Mezisoučet		710,433			
144	M	28376446	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 150mm	m2	745,955	400,46	298 725,14	CS ÚRS 2020 01
	VV		710,433*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		745,955			
145	K	622531021	Omlítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn (dekorační)	m2	19,501	338,26	6 596,41	CS ÚRS 2020 01
	VV		sokl					
	VV		(4,50+0,87+5,83+0,87+13,24+12,50+2,65+1,37+2,00+0,93+10,80+0,50+0,15+3,026+2,10)*0,30		18,401			
	VV		2,75*0,40		1,100			
	VV		Mezisoučet		19,501			
146	K	622273271	Montáž odvětrávané fasády z vodorovných prken 140×18 mm s mezerou 2,0 cm na dvousměrné nosné ocelové Pz konstrukci opláštění připevněné mechanickým kotvením, opláštění stěn s vložení tepelné izolace (MV), tloušťky 180 mm, povrchová úprava olejováním (cena obsahuje provedení veškerých detailů)	m2	179,746	2 459,15	442 022,38	CS ÚRS 2020 01
	VV		dle pohledů					
	VV		(1,37+2,366)*4,518+11,60*4,30-9,29*2,38		44,649			
	VV		13,24*(5,268+4,85)*1/2-(6,24*0,62+0,94*1,97)		61,261			
	VV		15,04*(4,85+5,85)*1/2-10,69*0,62		73,836			
	VV		Mezisoučet		179,746			
147	M	611 R_101	Obkladová fasádní prkna - materiál finská borovice profil 140×18 mm (materiál bude upřesněn)	m2	206,708	1 652,40	341 564,30	
	VV		179,746*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		206,708			
148	M	28329030	folie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická tlívrstvá PES/PP 150-160g/m2, integrovaná samolepicí páska	m2	197,721	65,33	12 917,11	CS ÚRS 2020 01
	VV		179,746*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		197,721			
149	K	622273291	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na ocelové nosné konstrukci z prken na dvousměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým kotvením, opláštění stěn s vložení tepelné izolace, tloušťky ostění nebo nadpraží	m	38,340	2 459,15	94 283,81	CS ÚRS 2020 01
	VV		9,29+2,35*2+6,24+0,62*2+0,94+2,00*2+10,69+0,62*2		38,340			
	VV		Mezisoučet		38,340			
150	M	611 R_101	Obkladová fasádní prkna - materiál finská borovice profil 140×18 mm (materiál bude upřesněn)	m2	8,818	1 652,39	14 570,78	
	VV		7,668*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		8,818			
151	M	28329030	folie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická tlívrstvá PES/PP 150-160g/m2, integrovaná samolepicí páska	m2	8,435	65,33	551,06	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: max. úlaha těsnosti 3, zvýšená odolnost proti impregnačním prostředkům na dřevo					
	VV		7,668*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		8,435			
152	K	783827403	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) silikátový (pozn.187,414 m2 je čistá plocha I Skutečná rozvinutá plocha je vyjádřena v jednotkové ceně)	m2	187,414	140,94	26 414,13	CS ÚRS 2020 01
	VV		dle popisu na výkresech pohledů - šedá barva simulující zešedlý palinovaný povrch					
	VV		(1,37+2,366)*4,518+11,60*4,30-9,29*2,38		44,649			
	VV		13,24*(5,268+4,85)*1/2-(6,24*0,62+0,94*1,97)		61,261			
	VV		15,04*(4,85+5,85)*1/2-10,69*0,62		73,836			
	VV		(9,29+2,35*2+6,24+0,62*2+0,94+2,00*2+10,69+0,62*2)*0,20		7,668			
	VV		Mezisoučet		187,414			
153	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	114,236	33,05	3 775,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		výplně otvorů - fasáda					
	VV		5,75*2,60+4,25*2,60+3,75*2,60		35,750			
	VV		9,35*2,38+3,75*2,60+2,95*2,60+3,45*0,65*2+1,60*0,65*3+1,00*2,10+1,40*2,10+1,20*2,25		55,018			
	VV		Mezisoučet		90,768			
	VV		vnější parapety					
	VV		(3,80*2+9,35+0,60+1,60*3+3,45*2)*0,35+(0,75*3+1,50)*0,20		10,988			
	VV		Mezisoučet		10,988			
	VV		zábradlí terasy					
	VV		(11,00+4,60)*0,40*2		12,480			
	VV		Mezisoučet		12,480			
	VV		Součet		114,236			
154	K	629999011	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou struktur na fasádě	m	87,658	39,46	3 458,98	CS ÚRS 2020 01
	VV		sokl / fasáda / dřevěný obklad					
	VV		4,50+0,87+2,74+5,83+0,87+13,24+12,50+2,65+1,37+2,00+0,93+10,80+0,50+0,15+3,026+2,10		64,076			
	VV		4,518*2+5,41+4,838+4,298		23,582			
	VV		Mezisoučet		87,658			
155	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibítlím začíšťovací samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	183,920	33,83	6 222,01	CS ÚRS 2020 01
	VV		vnější APU lišty					
	VV		5,75+4,25+2,60*2+(3,75+2,60*2)*2+2,95+2,60*2+1,20+2,25*2+9,35+2,38*2		61,060			
	VV		(3,45+0,65*2)*2+(1,60+0,65*2)*3+1,60+2,75*2+1,40+2,10*2		30,900			
	VV		Mezisoučet		91,960			
	VV		vnitřní APU lišty					
	VV		5,75+4,25+2,60*2+(3,75+2,60*2)*2+2,95+2,60*2+1,20+2,25*2+9,35+2,38*2		61,060			
	VV		(3,45+0,65*2)*2+(1,60+0,65*2)*3+1,60+2,75*2+1,40+2,10*2		30,900			
	VV		Mezisoučet		91,960			
	VV		Součet		183,920			
156	M	28342205	profil začíšťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	193,116	27,60	5 330,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		183,92*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		193,116			
157	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	135,474	49,38	6 689,71	CS ÚRS 2020 01
	VV		"nadpraží" 5,90+4,40+3,75*2+6,30+10,75+9,35+2,95+1,20+1,40		49,750			
	VV		"ostění" 2,60*6+2,40*2+3,65+2,25*2+2,75*2+0,65*10		40,550			
	VV		"rohry a hrany budovy" 5,268*2+3,57+5,518+0,60		20,224			
	VV		"parapety" 4,00*2+0,90+3,75+0,60+1,60*3+3,45*2		24,950			
	VV		Mezisoučet		135,474			
158	M	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	52,238	30,62	1 599,53	CS ÚRS 2020 01
	VV		49,75*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		52,238			
159	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	42,578	9,72	413,86	CS ÚRS 2020 01
	VV		40,55*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		42,578			
160	M	59051480	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	21,235	19,93	423,21	CS ÚRS 2020 01
	VV		20,224*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		21,235			
161	M	59051512	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	26,198	42,48	1 112,89	CS ÚRS 2020 01
	VV		24,95*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		26,198			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
162	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25_XC2	m3	42,987	3 392,26	145 823,08	CS ÚRS 2020 01
	W		podkladní betonová mazanina (14,60*12,80+11,35*5,10+(5,607+4,125)*1/2*10,05-4,125*0,60*1/2-(2,45+2,05)*1/2*2,60)*0,15		42,987			
	W		Mezisoučet		42,987			
163	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	42,987	72,22	3 104,52	CS ÚRS 2020 01
164	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,593	28 868,23	45 987,09	CS ÚRS 2020 01
	W		"Kari síť" 100x100 d=6 mm" 287,00*4,44*1,25*0,001		1,593			
	W		Mezisoučet		1,593			
165	K	635111243	Náryp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhuštěním z kameniva hrubého frakce 0-63 mm	m3	38,197	1 030,32	39 355,13	
	W		podryp pod podkladní betonovou mazaninu (13,90*4,80+7,10*6,90+6,40*12,00+4,15*4,70+2,25*1,35+1,95*1,95)*0,15		32,828			
	W		(3,00*2,35+(4,80+3,80)*1/2*6,95-3,80*0,60*1/2)*0,15		5,369			
	W		Mezisoučet		38,197			
166	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	0,417	3 713,02	1 548,33	CS ÚRS 2020 01
	W		podlaha B 1					
	W		1.P.P.					
	W		"004" (1,607+1,90)*1/2*2,10*0,05		0,184			
	W		"007" 1,20*0,90*0,05		0,054			
	W		"020" 2,05*1,75*0,05		0,179			
	W		Mezisoučet		0,417			
167	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	0,417	288,68	120,38	CS ÚRS 2020 01
168	K	631319021	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 50 do 80 mm (40 kg/m3)	m3	0,417	1 088,63	453,96	CS ÚRS 2020 01
	W		podlaha B 1					
	W		1.P.P.					
	W		"004" (1,607+1,90)*1/2*2,10*0,05		0,184			
	W		"007" 1,20*0,90*0,05		0,054			
	W		"020" 2,05*1,75*0,05		0,179			
	W		Mezisoučet		0,417			
169	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,033	28 868,45	952,66	CS ÚRS 2020 01
	W		"Kari síť" 100x100 d=5 mm" 8,50*3,08*1,25*0,001		0,033			
	W		Mezisoučet		0,033			
170	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2	459,141	361,58	166 016,20	CS ÚRS 2020 01
	W		tl.55 mm					
	W		"C 2,4" 14,867+88,890		103,757			
	W		tl.56 mm					
	W		"C 3,6" 19,318+17,527		36,845			
	W		tl.72 mm					
	W		"A 1; C, 55" 236,360+63,221+18,958		318,539			
	W		Mezisoučet		459,141			
171	K	632451293	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30	m2	1 770,142	31,59	55 918,79	CS ÚRS 2020 01
	W		tl.55 mm - 1 x příplatek					
	W		"C 2,4" (14,867+88,890)*1		103,757			
	W		tl.56 mm - 2 x příplatek					
	W		"C 3,6" (19,318+17,527)*2		73,690			
	W		tl.72 mm - 5 x příplatek					
	W		"A 1; C, 55" (236,360+63,221+18,958)*5		1 592,695			
	W		Mezisoučet		1 770,142			
172	K	632451024	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	50,755	264,38	13 418,61	CS ÚRS 2020 01
	W		horní ukončení zdíva tl.300 mm					
	W		1.P.P.					
	W		(14,60+12,20+0,80+4,15+1,55+12,40+4,25+17,30+11,35+8,35)*0,30		26,085			
	W		(3,15+7,517+0,20)*0,30		3,260			
	W		Mezisoučet		29,345			
	W		1.N.P.					
	W		(14,60*2+14,00+12,20*2-2,45-1,50)*0,30		19,095			
	W		(7,517+0,20)*0,30		2,315			
	W		Mezisoučet		21,410			
	W		Součet		50,755			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					208 339,33
D 94			Lešení a stavební výtlahy					133 589,05
173	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	406,783	45,49	18 504,56	CS ÚRS 2020 01
	W		(15,04+1,20+5,56+1,00*2)*(4,018+3,338)*1/2		87,536			
	W		(10,51+1,00*2)*(4,018+6,588)*1/2		66,341			
	W		(4,192+2,366+1,00)*6,588		49,792			
	W		(11,35+5,03)*3,17+(11,42+5,03)*2,80		97,985			
	W		(0,80+2,75+1,00*2)*3,918		21,745			
	W		(5,83+1,00)*(3,768+3,888)*1/2		26,145			
	W		(0,87+13,24+1,00*2)*(3,768+3,338)*1/2		57,239			
	W		Mezisoučet		406,783			
174	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	30 508,725	1,78	54 305,53	CS ÚRS 2020 01
	W		rozpočtováno 75 dnů / bude upřesněno dodavatelem					
	W		406,783*75		30 508,725			
	W		Mezisoučet		30 508,725			
175	K	941211811	Demonáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	406,783	27,60	11 227,21	CS ÚRS 2020 01
176	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	65,541	35,38	2 318,84	CS ÚRS 2020 01
	W		výlahové šachty					
	W		"004" (1,607+1,90)*1/2*(8,70-1,80)		12,099			
	W		"007" 1,20*0,90*(7,35-1,80)		5,994			
	W		"020" 2,05*1,75*(8,70-1,80)		24,764			
	W		Mezisoučet		42,847			
	W		schodišťová šachta					
	W		"021" 2,05*2,05*(7,20-1,80)		22,694			
	W		Mezisoučet		22,694			
	W		Součet		65,541			
177	K	943211119	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek k cenám za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	65,541	2,47	161,89	CS ÚRS 2020 01
178	K	943211211	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m3	2 949,345	1,53	4 512,50	CS ÚRS 2020 01
	W		65,541*45		2 949,345			
	W		Mezisoučet		2 949,345			
179	K	943211811	Demonáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	65,541	28,09	1 841,05	CS ÚRS 2020 01
180	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	219,603	48,41	10 630,98	CS ÚRS 2020 01
	W		1.P.P.					
	W		(4,928+3,80)*1/2*7,45-3,85*0,60*1/2+(1,80+1,20)*2,15-2,50*4,50		26,557			
	W		14,00*4,90+4,90*(7,00+4,80)+4,15*1,90+2,80*(1,65+3,15)		147,745			
	W		2,90*(2,95+2,25+1,50)+1,20*5,10+2,25*1,50		28,925			
	W		1,955*3,45+2,145*1,70+2,145*1,60+(1,25+0,97)*1,15		16,376			
	W		Mezisoučet		219,603			
181	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	190,714	64,25	12 253,37	CS ÚRS 2020 01
	W		1.N.P.					
	W		(4,929+3,85)*1/2*7,40-3,80*0,60*1/2+3,15*0,20+3,15*2,30-2,55*4,80		26,977			
	W		14,00*7,00+(2,030+3,05+4,05+4,00)*4,90-1,40*1,05+2,05*1,40		163,737			
	W		Mezisoučet		190,714			
182	K	949121122	Montáž lešení lehkého kozového dílcového ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	sada	8,000	469,48	3 755,84	CS ÚRS 2020 01
	W		"hlavní schodiště" 8		8,000			
	W		Mezisoučet		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
183	K	949121222	Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122	sada	360,000	32,17	11 581,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		8*45		360,000			
	VV		Mezisoučet		360,000			
184	K	949121822	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	sada	8,000	312,01	2 496,08	CS ÚRS 2020 01
D 95 - - - - - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							74 750,28	
185	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	607,840	108,86	66 169,46	CS ÚRS 2020 01
	VV		"1.P.P." 14,90*19,00-(0,80*5,90+11,35*0,80)+(5,63+4,15)*1/2*10,25-4,10*0,60*1/2		318,193			
	VV		"1.N.P." 14,90*19,00-(0,80*5,90+11,35*0,80)+(5,63+4,15)*1/2*10,25-4,10*0,60*1/2-11,35*5,03*1/2		289,647			
	VV		Mezisoučet		607,840			
186	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	6,000	153,58	921,48	CS ÚRS 2020 01
	VV		"110,111" 1+5		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
187	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový (PG6) s hasicí schopností 21A dle požadavku ČSN 730802	kus	5,000	818,42	4 092,10	CS ÚRS 2020 01
188	M	44932211	přístroj hasicí ruční sněhový (S6) CO2 s hasicí schopností 55B na stěnu dle požadavku ČSN 730802	kus	1,000	1 623,24	1 623,24	CS ÚRS 2020 01
189	K	95 R_001	Montáž a dodávka - fotoluminiscenční štítky na stěnách v chráněné únikové trase (druh štítků a umístění - bude upřesněno) dle PSV ozn.109	kus	20,000	97,20	1 944,00	
D 998 Přesun hmot							397 399,04	
190	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1 635,387	243,00	397 399,04	CS ÚRS 2020 01
D PSV Práce a dodávky PSV							7 110 993,00	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							485 759,60	
191	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	306,886	9,82	3 013,62	CS ÚRS 2020 01
	VV		14,60*12,80+2,45*5,90+11,35*5,10+(5,607+4,125)*1/2*10,05-4,125*0,60*1/2		306,886			
	VV		Mezisoučet		306,886			
192	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,092	46 947,34	4 319,16	CS ÚRS 2020 01
	VV		306,886*0,0003 *Přepočtené koeficientem množství		0,092			
193	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	230,752	21,38	4 933,48	CS ÚRS 2020 01
	VV		izolace 1.P.P. s vyvedením 0,30 m nad terén					
	VV		14,90*(3,83+3,38)*1/2+1,20*3,38+5,65*(3,38+3,15)*1/2		76,218			
	VV		10,60*(3,15+0,58)*1/2+4,30*0,58+7,40*0,58+6,90*0,68		31,247			
	VV		4,60*(2,84+3,25)*1/2+(0,85+2,75)*3,25+(19,00+0,80)*(3,25+3,83)*1/2		95,799			
	VV		výťahové šachty - prohlubně					
	VV		(2,85+2,80+2,74+2,40)*1,25+2,80*4*1,25		27,488			
	VV		Mezisoučet		230,752			
194	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,081	46 947,23	3 802,73	CS ÚRS 2020 01
	VV		230,752*0,00035 *Přepočtené koeficientem množství		0,081			
195	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	613,772	99,14	60 849,36	CS ÚRS 2020 01
	VV		2 x SBS					
	VV		(14,60*12,80+2,45*5,90+11,35*5,10+(5,607+4,125)*1/2*10,05-4,125*0,60*1/2)*2		613,772			
	VV		Mezisoučet		613,772			
196	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS II 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu	m2	352,919	143,86	50 770,93	CS ÚRS 2020 01
	VV		306,886*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		352,919			
197	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS II 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu	m2	352,919	162,32	57 285,81	CS ÚRS 2020 01
	VV		306,886*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		352,919			
198	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	522,068	113,72	59 369,57	CS ÚRS 2020 01
	VV		2 x SBS					
	VV		izolace 1.P.P. s vyvedením 0,30 m nad terén					
	VV		14,90*(3,83+0,30+3,38+0,30)*1/2+1,20*(3,38+0,30)+5,65*(3,38+0,30+3,15+0,30)*1/2		82,743			
	VV		10,60*(3,15+0,30+0,58+0,30)*1/2+4,30*(0,58+0,30)+7,40*(0,58+0,30)+6,90*(0,68+0,30)		40,007			
	VV		4,60*(2,84+0,30+3,25+0,30)*1/2+(0,85+2,75)*3,25+(19,00+0,80)*(3,25+0,30+3,83+0,30)*1/2		104,199			
	VV		výťahové šachty - prohlubně					
	VV		(2,85+2,80+2,74+2,40)*(1,25+0,30)+2,80*4*(1,25+0,30)		34,085			
	VV		Mezisoučet		261,034			
	VV		"druhá vrstva" 261,034		261,034			
	VV		Mezisoučet		261,034			
	VV		Součet		522,068			
199	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS II 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu	m2	313,241	143,86	45 062,85	CS ÚRS 2020 01
	VV		261,034*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		313,241			
200	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS II 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu	m2	313,241	162,32	50 845,28	CS ÚRS 2020 01
	VV		261,034*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		313,241			
201	K	711491273	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z novopové fólie	m2	710,433	55,31	39 294,05	CS ÚRS 2020 01
	VV		pod terénem					
	VV		147,960*(3,83+3,38)*1/2+1,20*3,38+5,65*(3,38+3,15)*1/2		555,899			
	VV		10,60*(3,15+0,58)*1/2+4,30*0,58+7,40*0,58+6,90*0,68		31,247			
	VV		4,60*(2,84+3,25)*1/2+(0,85+2,75)*3,25+(19,00+0,80)*(3,25+3,83)*1/2		95,799			
	VV		výťahové šachty - prohlubně					
	VV		(2,85+2,80+2,74+2,40)*1,25+2,80*4*1,25		27,488			
	VV		Mezisoučet		710,433			
202	M	28323010	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm	m2	852,520	114,70	97 784,04	CS ÚRS 2020 01
	VV		710,433*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		852,520			
203	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	8,338	1 010,88	8 428,72	CS ÚRS 2020 01
D 712 Povlakové krytiny - kovové profily ke skladbám S 1 a S 2							51 173,55	
204	K	712363005	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše	m2	37,927	176,42	6 691,08	CS ÚRS 2020 01
	VV		"208" 106,10*0,10		10,610			
	VV		"209" 75,00*0,10		7,500			
	VV		"210" 31,10*0,07		2,177			
	VV		"211" 88,20*0,20		17,640			
	VV		Mezisoučet		37,927			
205	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnitřní koutová lišta řs	m	106,100	117,61	12 478,42	CS ÚRS 2020 01
	VV		"208" 106,100		106,100			
	VV		Mezisoučet		106,100			
206	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnější koutová lišta řs	m	75,000	117,61	8 820,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		"209" 75,000		75,000			
	VV		Mezisoučet		75,000			
207	K	712363358	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC závětrná lišta řs 250 mm (okapnice)	m	88,200	211,70	18 671,94	CS ÚRS 2020 01
	VV		"211" 88,200		88,200			
	VV		Mezisoučet		88,200			
208	K	712363361	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC tmelící lišta řs 70 mm	m	31,100	101,57	3 158,83	CS ÚRS 2020 01
	VV		"210" 31,100		31,100			
	VV		Mezisoučet		31,100			
209	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,253	5 345,96	1 352,53	CS ÚRS 2020 01
D 712 - 1 Střecha - skladba S 2							782 715,62	
210	K	712363544	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl, tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole	m2	219,196	572,02	125 384,50	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			skladba S 2 15,04*13,24+2,75*2,83+(5,56+4,05)*1/2*10,35-4,05*0,60*1/2-2,201*4,65 (1,15+14,00*2+12,20+5,90*2+2,214)*0,30*2 (5,561+4,74+2,80+4,80+1,44)*0,30*2 Mezisoučet odpočet krajních polí -14,00*2+10,20+2,215+1,15+5,561+1,44+2,74+3,80+4,80*1,00-1,85*5,90 Mezisoučet Součet					
					245,194			
					33,218			
					11,605			
					290,017			
					-70,821			
					-70,821			
					219,196			
211	M	28322012	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl.1,5mm šedá s certifikací Broof (t3)	m2	252,075	176,42	44 471,07	CS ÚRS 2020 01
			219,196*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		252,075			
212	K	712363545	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření II. tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole	m2	61,971	572,02	35 448,65	CS ÚRS 2020 01
			skladba S 2 (14,00*2+10,20+2,215+1,15+5,561+1,44+2,74+3,80+4,80)*1,00+1,85*5,90 -1(0,00*1,00*7+1,85*1,00) Mezisoučet		70,821 -8,850 61,971			
213	M	28322012	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl.1,5mm šedá s certifikací Broof (t3)	m2	71,267	176,42	12 572,92	CS ÚRS 2020 01
			61,971*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		71,267			
214	K	712363546	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření II. tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole	m2	8,850	572,02	5 062,38	CS ÚRS 2020 01
			skladba S 2 1,00*1,00*7+1,85*1,00 Mezisoučet		8,850 8,850			
215	M	28322012	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl.1,5mm šedá s certifikací Broof (t3)	m2	10,178	176,42	1 795,60	CS ÚRS 2020 01
			8,85*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		10,178			
216	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	290,017	9,62	2 789,96	CS ÚRS 2020 01
			skladba S 2 15,04*13,24+2,75*2,83+(5,56+4,05)*1/2*10,35-4,05*0,60*1/2-2,201*4,65 (1,15+14,00*2+12,20+5,90*2+2,214)*0,30*2 (5,561+4,74+2,80+4,80+1,44)*0,30*2 Mezisoučet		245,194 33,218 11,605 290,017			
217	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	333,520	21,00	7 003,92	CS ÚRS 2020 01
			290,017*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		333,520			
218	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradý a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	290,437	48,11	13 972,92	CS ÚRS 2020 01
			skladba S 2 15,04*13,24+2,75*2,83+(5,56+4,05)*1/2*10,35-4,05*0,60*1/2-2,201*4,65 (1,15+14,20*2+12,40+5,90*2+2,214)*0,60 (5,561+4,94+2,70+4,80+1,44)*0,60 Mezisoučet		245,194 33,578 11,665 290,437			
219	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,087	10 691,94	930,20	CS ÚRS 2020 01
			290,437*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství"		0,087			
220	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	313,059	101,57	31 797,40	CS ÚRS 2020 01
			skladba S 2 15,04*13,24+2,75*2,83+(5,56+4,05)*1/2*10,35-4,05*0,60*1/2-2,201*4,65 (1,15+14,20*2+12,40+5,90*2+2,214)*(0,60+0,30) (5,561+4,94+2,70+4,80+1,44)*(0,60+0,30) Mezisoučet		245,194 50,368 17,497 313,059			
221	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na homlím povrchu	m2	360,018	99,44	35 800,19	CS ÚRS 2020 01
			313,059*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		360,018			
222	K	712771255X	Provedení osazení vyhlívané střešní vpusti	kus	3,000	855,36	2 566,08	
			"S 2" 3 Mezisoučet		3,000 3,000			
223	M	2810310380	Elektrický vyhlívaná svislá střešní vpust' s PVC lmcem průměr 125 mm	kus	3,000	4 907,60	14 722,80	cenlk výrobce
224	K	713141151	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	442,100	69,50	30 725,95	CS ÚRS 2020 01
			skladba S 2 MV tl.100+120 mm 14,20*12,40+2,05*5,90+(5,65+4,05)*1/2*9,80-4,05*0,60*1/2-2,80*4,80 14,20*12,40+2,05*5,90+(5,65+4,05)*1/2*9,80-4,05*0,60*1/2-2,80*4,80 Mezisoučet		221,050 221,050 442,100			
225	M	63151527	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vláknno λ=0,036 tl 100mm	m2	232,103	251,26	58 318,20	CS ÚRS 2020 01
			221,05*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		232,103			
226	M	63151529	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vláknno λ=0,036 tl 120mm	m2	232,103	331,45	76 930,54	CS ÚRS 2020 01
			221,05*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		232,103			
227	K	713141311	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně	m2	221,050	44,91	9 927,36	CS ÚRS 2020 01
			skladba S 2 MV tl.40-165 mm 14,20*12,40+2,05*5,90+(5,65+4,05)*1/2*9,80-4,05*0,60*1/2-2,80*4,80 Mezisoučet		221,050 221,050			
228	M	28376103	klín izolační z čedičové minerální vaty 50kPa spádový	m3	27,355	6 333,90	173 263,83	CS ÚRS 2020 01
			24,868*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		27,355			
229	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	41,889	76,98	3 224,62	CS ÚRS 2020 01
			skladba S 2 MV tl.100 mm - vnitřní strana atiky 0,55*(14,20*2+18,30*2-8,638+5,70+4,95+2,80+4,80+1,55) Mezisoučet		41,889 41,889			
230	M	63151527	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vláknno λ=0,036 tl 100mm	m2	43,983	144,34	6 348,51	CS ÚRS 2020 01
			41,889*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		43,983			
231	K	713141212	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	74,705	90,88	6 789,19	CS ÚRS 2020 01
			1,15+14,00*2+12,20+5,90*2+2,214+1,44+4,80+2,80+4,74+5,561 Mezisoučet		74,705 74,705			
232	M	63152006	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 60x60mm	m	78,440	72,71	5 703,37	CS ÚRS 2020 01
			74,705*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		78,440			
233	K	713141358	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm mechanicky ukotvenými šrouby	m	35,170	148,62	5 226,97	CS ÚRS 2020 01
			skladba S 2 MV tl.100-120 mm - horní líc atiky "š. 0,45 m" 2,75+5,83*2+5,56+5,70+2,80+4,80+1,90 Mezisoučet 35,17*0,45=15,827 m2		35,170 35,170			
234	M	63151529	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vláknno λ=0,036 tl 120mm	m2	16,618	268,37	4 459,77	CS ÚRS 2020 01
			15,827*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		16,618			
235	K	713141378	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky přes 500 do 1000 mm mechanicky ukotvenými šrouby	m	50,194	251,26	12 611,74	CS ÚRS 2020 01
			skladba S 2 MV tl.100-120 mm - horní líc atiky "š. 0,60 m" 4,80*1 "š. 0,55 m" 15,04+1,67+2,214+11,87+1,35+13,25 Mezisoučet		4,800 45,394 50,194			
236	M	63151529	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vláknno λ=0,036 tl 120mm	m2	28,084	268,37	7 536,90	CS ÚRS 2020 01
			26,747*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		28,084			
237	K	762361312	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm	m2	42,954	438,37	18 829,74	CS ÚRS 2020 01
			skladba S 2 "š. 0,60 m" 4,80*0,45 "š. 0,55 m" (15,04+1,67+2,214+11,87+1,35+13,25)*0,55 "š. 0,45 m" (2,75+5,83*2+5,56+5,70+2,80+4,80+1,90)*0,45		2,160 24,967 15,827			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Mezisoučet		42,954			
238	M	60726285	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 22mm (odpočet)	m2	-42,954	208,49	-8 955,48	CS ÚRS 2020 01
239	M	60621148	překlíčka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 18mm (připočet)	m2	45,102	566,68	25 558,40	CS ÚRS 2020 01
	W		42,954*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		45,102			
240	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,773	5 688,11	4 396,91	CS ÚRS 2020 01
	W		vodovzdorná překlíčka		0,773			
	W		42,954*0,018		0,773			
	W		Mezisoučet					
241	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	12,416	604,10	7 500,51	CS ÚRS 2020 01
	D	712 - 2	Sřecha - skladba S 1				321 445,19	
242	K	636311122	Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 50x50 cm, o výšce terče přes 25 do 70 mm	m2	50,857	754,27	38 359,91	CS ÚRS 2020 01
	W		skladba S 1		50,857			
	W		10,90*4,58+9,35*0,10		50,857			
	W		Mezisoučet					
243	M	59246013	dlažba plošná betonová terasová vymývaná 500x500x50mm	m2	53,400	489,89	26 160,13	CS ÚRS 2020 01
	W		50,857*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		53,400			
244	M	2810305625	Podložka rektifikační BASIC pro dlažbu 50 - 80 mm	kus	218,400	97,20	21 228,48	
	W		208*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		218,400			
245	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	93,375	11,86	1 107,43	CS ÚRS 2020 01
	W		skladba S 1		93,375			
	W		11,50*5,25+(11,05+4,80)*1,00+(11,05+4,80)*2*0,60-9,35*0,20		93,375			
	W		Mezisoučet					
246	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,028	10 692,13	299,38	CS ÚRS 2020 01
	W		93,375*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,028			
247	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	107,640	48,11	5 178,56	CS ÚRS 2020 01
	W		skladba S 1		107,640			
	W		11,50*5,25+(11,05+4,80)*(1,00+0,30)+(11,05+4,80)*2*(0,60+0,30)-9,35*0,20		107,640			
	W		Mezisoučet					
248	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu	m2	123,786	99,44	12 309,28	CS ÚRS 2020 01
	W		107,64*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		123,786			
249	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše	m2	88,563	438,37	38 823,36	CS ÚRS 2020 01
	W		skladba S 1		88,563			
	W		11,35*5,15+(10,90+4,70)*(0,85+0,30)+(10,90+4,70)*(0,60+0,30)-9,35*0,20		88,563			
	W		Mezisoučet					
250	M	28343012	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přítlžením a do vegetačních střešních tl 1,5mm šedá s certifikací Broof (t3)	m2	101,847	224,53	22 867,71	CS ÚRS 2020 01
	W		88,563*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		101,847			
251	K	712363003	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením	m	237,172	208,49	49 447,99	CS ÚRS 2020 01
	W		88,563*2,678		237,172			
	W		Mezisoučet		237,172			
252	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	88,563	9,62	851,98	CS ÚRS 2020 01
	W		skladba S 1		88,563			
	W		11,35*5,15+(10,90+4,70)*(0,85+0,30)+(10,90+4,70)*(0,60+0,30)-9,35*0,20		88,563			
	W		Mezisoučet					
253	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	101,847	21,29	2 168,32	CS ÚRS 2020 01
	W		88,563*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		101,847			
254	K	713141151	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	55,193	80,19	4 425,93	CS ÚRS 2020 01
	W		skladba S 1		55,193			
	W		11,15*4,95		55,193			
	W		Mezisoučet					
255	M	28376520	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou 1200x2400x160mm	m2	57,953	744,16	43 126,30	CS ÚRS 2020 01
	W		55,193*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		57,953			
256	K	713141335	Montáž tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena bodově	m2	55,193	90,88	5 015,94	CS ÚRS 2020 01
	W		skladba S 1		55,193			
	W		"EPS100 tl.40-123 mm" 11,15*4,95		55,193			
	W		Mezisoučet					
	W		55,193*0,040+55,193*0,080*1/2=4,415 m3					
257	M	28376141	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový	m3	4,636	1 919,20	8 897,41	CS ÚRS 2020 01
	W		4,415*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,636			
258	K	713141378	Montáž tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky přes 500 do 1000 mm mechanicky ukotvenými šrouby	m	18,500	148,62	2 749,47	CS ÚRS 2020 01
	W		skladba S 1		18,500			
	W		"XPS tl.100 mm" 13,40+5,10		18,500			
	W		Mezisoučet					
259	M	28376422	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 100mm	m2	8,741	268,37	2 345,82	CS ÚRS 2020 01
	W		8,325*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		8,741			
260	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	25,755	148,62	3 827,71	CS ÚRS 2020 01
	W		vnitřní strana - zábradelní zed		18,055			
	W		EPS100 tl.100 mm					
	W		(11,00+4,70)*1,15					
	W		vnitřní strana - objekt					
	W		XPS tl.150 mm					
	W		(11,15+4,80)*0,60-9,35*0,20		7,700			
	W		Mezisoučet		25,755			
261	M	28375950	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm	m2	18,958	144,34	2 736,40	CS ÚRS 2020 01
	W		18,055*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18,958			
262	M	28376426	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 150mm	m2	8,085	315,41	2 550,09	CS ÚRS 2020 01
	W		7,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		8,085			
263	K	762361312	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm	m2	7,425	438,37	3 254,90	CS ÚRS 2020 01
	W		skladba S 1		7,425			
	W		"atika" (11,40+5,10)*0,45		7,425			
	W		Mezisoučet					
264	M	60726285	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 22mm (odpočet)	m2	-7,425	208,49	-1 548,04	CS ÚRS 2020 01
265	M	60621148	překlíčka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 18mm (připočet)	m2	7,796	566,68	4 417,84	CS ÚRS 2020 01
	W		7,425*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,796			
266	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,134	5 688,13	762,21	CS ÚRS 2020 01
	W		"vodovzdorná překlíčka" 7,425*0,018		0,134			
	W		Mezisoučet		0,134			
267	K	712771255X	Provedení osazení vyhřívaného střešní vpusti	kus	2,000	4 907,60	9 815,20	
268	M	2810310380	Elektrický vyhřívaná svíslá střešní vpust' s PVC lmcem průměr 125 mm	kus	2,000	855,36	1 710,72	ceník výrobce
269	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	7,929	1 078,92	8 554,76	CS ÚRS 2020 01
	D	713	Izolace tepelné				152 476,18	
270	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	918,282	51,52	47 309,89	CS ÚRS 2020 01
	W		EPS do 6,5 kN/m2					
	W		tl.30 mm					
	W		"A 1;C 1,5" 236,360+63,221+18,958		318,539			
	W		tl.40 mm					
	W		"C 2,3,4,6" 14,867+19,318+88,890+17,527		140,602			
	W		Mezisoučet		459,141			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		EPS 200S					
	W		tl.30 mm					
	W		"C 1,5" 63,221+18,958		82,179			
	W		tl.40 mm					
	W		"A 1;C 2,3,4,6" 236,360+14,867+19,318+88,890+17,527					
	W		Mezisoučet		376,962			
	W		Součet		459,141			
271	M	28375919	deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl.30mm	m2	86,288	52,88	4 562,91	CS ÚRS 2020 01
	W		82,179*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		86,288			
272	M	28375920	deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl.40mm	m2	395,810	69,98	27 698,78	CS ÚRS 2020 01
	W		376,962*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		395,810			
273	M	28375814	deska EPS pro aplikace max.zatížení do 6,5 kN/m2 tl.30mm	m2	334,466	45,20	15 117,86	CS ÚRS 2020 01
	W		318,539*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		334,466			
274	M	28375815	deska EPS pro aplikace max.zatížení do 6,5 kN/m2 tl.40mm	m2	147,632	60,36	8 911,07	CS ÚRS 2020 01
	W		140,602*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		147,632			
275	K	634112123	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky do 80 mm	m	398,000	25,37	10 097,26	CS ÚRS 2020 01
	W		398,000		398,000			
	W		Mezisoučet		398,000			
276	K	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	459,141	33,15	15 220,52	CS ÚRS 2020 01
	W		separační a reflexní folie					
	W		"A 1;C 1,5" 236,360+63,221+18,958		318,539			
	W		separační folie					
	W		"C 2,3,4,6" 14,867+19,318+88,890+17,527		140,602			
	W		Mezisoučet		459,141			
277	M	69334120	fólie dělicí parobrzdná PE tl.0,2mm	m2	161,692	10,50	1 697,77	CS ÚRS 2020 01
	W		140,602*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		161,692			
278	M	28355304	pás podlahový parotěsný tepelně izolační s reflexní Al vrstvou tl 3mm	m2	350,393	59,68	20 911,45	CS ÚRS 2020 01
	W		318,539*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		350,393			
279	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,976	972,00	948,67	CS ÚRS 2020 01
D 714			Akustická a protiotřesová opatření					
			240 988,90					
280	K	763431011	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2 (v cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce)	m2	57,694	335,34	19 347,11	CS ÚRS 2020 01
	W		Akustický stropní systém - podrobná specifikace dle PD - ozn."P 1"					
	W		1.P.P.					
	W		"002" 1,80*2,15		3,870			
	W		"003" 1,20*2,10		2,520			
	W		"012" 2,80*3,15		8,820			
	W		"015" 2,145*1,70		3,647			
	W		"016" 2,145*2,75		5,899			
	W		Mezisoučet		24,756			
	W		1.N.P.					
	W		"105" 4,05*3,85+2,40*1,05		18,113			
	W		"106" 1,50*0,90		1,350			
	W		"107" 3,05*4,90+1,40*1,05		13,475			
	W		Mezisoučet		32,938			
	W		Součet		57,694			
281	M	59036133.1	panel akustický ze skelných vláken s omyvatelným povrchem polozapuštěný rastr š.24 mm bílá tl.15 mm, velikost 600×600×15 mm - koeficient pohltivosti NRC=0,85 - ALFA w=0,9 - artikulační třída AC=190 - akustická třída A - barva bílá 010 - povrch akutex T - světelná odrazivost 84% - světelný rozptyl 99% - tř.čistoty místnosti M3,5/100 - povrch omyvatelný vodou 1× týdně - podrobná specifikace dle PD ozn."P 2"	m2	62,021	315,90	19 592,43	CS ÚRS 2020 01
	W		57,694*1,075 "Přepočtené koeficientem množství		62,021			
282	K	763431012	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů přes 0,36 m2 do 0,72 m2 (v cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce)	m2	256,585	335,34	86 043,21	CS ÚRS 2020 01
	W		Akustický stropní systém - podrobná specifikace dle PD - ozn."P 2"					
	W		1.P.P.					
	W		"005" 6,50*(4,90+7,00+4,80)+4,90*0,15		109,285			
	W		Mezisoučet		109,285			
	W		1.N.P.					
	W		"102" (4,929+3,85)*1/2*7,40-3,85*0,60*1/2+3,15*0,20-2,15*4,30+0,65*(2,15+4,30*2)		29,700			
	W		"103" 4,00*4,90		19,600			
	W		"104" 14,00*7,00		98,000			
	W		Mezisoučet		147,300			
	W		Součet		256,585			
283	M	59036133.2	panel akustický ze skelných vláken s omyvatelným povrchem polozapuštěný rastr š.24 mm bílá tl.15 mm, velikost 1200×600×15 mm - koeficient pohltivosti NRC=0,85 - ALFA w=0,9 - artikulační třída AC=190 - akustická třída A - barva bílá 010 - povrch akutex T - světelná odrazivost 84% - světelný rozptyl 99% - tř.čistoty místnosti M3,5/100 - povrch omyvatelný vodou 1× týdně - podrobná specifikace dle PD ozn."P 2"	m2	275,829	315,90	87 134,38	CS ÚRS 2020 01
	W		256,585*1,075 "Přepočtené koeficientem množství		275,829			
284	K	763431201	Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou	m	261,013	43,74	11 416,71	CS ÚRS 2019 01
	W		Akustický stropní systém - podrobná specifikace dle PD - ozn."P 1"					
	W		1.P.P.					
	W		"002" (1,80+2,15)*2		7,900			
	W		"003" (1,20+2,10)*2		6,600			
	W		"012" (2,80+3,15)*2		11,900			
	W		"015" (2,145+1,70)*2		7,690			
	W		"016,017,018" (2,145+2,75+1,15)*2		12,090			
	W		Mezisoučet		46,180			
	W		1.N.P.					
	W		"105" (4,05+4,90+2,35)*2		22,600			
	W		"106" (1,50+0,90)*2		4,800			
	W		"107" (3,05+4,90)*2		15,900			
	W		Mezisoučet		43,300			
	W		Akustický stropní systém - podrobná specifikace dle PD - ozn."P 2"					
	W		1.P.P.					
	W		"005" 6,50*2*3+4,90*3+7,00*2+4,80*2		77,300			
	W		Mezisoučet		77,300			
	W		1.N.P.					
	W		"102" 4,925+7,517+3,937+0,325+6,729+0,20+2,20+4,30*2		34,433			
	W		"103" (4,00+4,90)*2		17,800			
	W		"104" (14,00+7,00)*2		42,000			
	W		Mezisoučet		94,233			
	W		Součet		261,013			
285	M	59036253	lišta obvodová rastru nosného pro kazetové minerální podhledy Pz lakovaná v 22mm dl 3m	m	287,114	46,17	13 256,05	CS ÚRS 2019 01
P			Poznámka k položce:					
			ceny stanoveny průzkumem ceníků volně dostupných na internetu; povovnání 3 ceníků; vybrání nejnížší nabídky					
W			261,013*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		287,114			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
286	K	998714102	Přesun hmot pro akustická a protiohřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,864	4 859,97	4 199,01	CS ÚRS 2019 01
							14 562,76	
D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty								
287	K	725291641	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm	soubor	1,000	1 351,08	1 351,08	CS ÚRS 2020 01
288	K	725291642	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy	soubor	1,000	5 831,96	5 831,96	CS ÚRS 2020 01
289	K	725291703	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez madla rovná, délky 500 mm	soubor	1,000	501,55	501,55	CS ÚRS 2020 01
290	K	725291721	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez madla krakorcová sklopná, délky 550 mm	soubor	2,000	947,70	1 895,40	CS ÚRS 2020 01
291	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez madla krakorcová sklopná, délky 834 mm	soubor	4,000	991,44	3 965,76	CS ÚRS 2020 01
VV					4,000			
VV					4,000			
Mezisoučet								
292	K	725 R_001	Doplňky sociálního zařízení - mydelníky (dle PSV ozn.509)	kus	1,000	972,00	972,00	
293	K	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	145,178	0,31	45,01	CS ÚRS 2020 01
							104 199,14	
D 763 Konstrukce suché výstavy								
294	K	763121426	Stěna předsažená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 II. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl.150-200 mm (cena obsahuje přípravu pro kotvení zařizovacích předmětů apod.)	m2	37,287	918,54	34 249,60	CS ÚRS 2020 01
VV					3,465			
VV					3,938			
VV					3,056			
VV					9,125			
VV					14,053			
VV					3,650			
VV					37,287			
Mezisoučet								
295	K	763164531	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	23,000	665,82	15 313,86	CS ÚRS 2020 01
VV					3,150			
VV					3,150			
VV					3,650			
VV					4,350			
VV					3,650			
VV					3,650			
VV					1,400			
VV					23,000			
Mezisoučet								
296	K	763164551	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m2	6,500	714,42	4 643,73	CS ÚRS 2020 01
VV					6,500			
VV					6,500			
Mezisoučet								
297	K	763164557	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm (PO 30 minut)	m2	14,509	840,78	12 198,88	CS ÚRS 2020 01
VV					8,486			
VV					6,023			
VV					14,509			
Mezisoučet								
298	K	763164715	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm (PO 30 minut)	m	12,360	840,78	10 392,04	CS ÚRS 2020 01
VV					6,300			
VV					1,300			
VV					4,760			
VV					12,360			
Mezisoučet								
299	K	763164735	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře přes 0,8 do 1,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm (PO 30 minut)	m	14,775	840,78	12 422,52	CS ÚRS 2020 01
VV					6,300			
VV					3,150			
VV					1,675			
VV					3,650			
VV					14,775			
Mezisoučet								
300	K	713131121	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a závlačkami	m2	14,509	43,74	634,62	CS ÚRS 2020 01
VV					14,509			
VV					14,509			
Mezisoučet								
301	M	63148151	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,033-0,035$ tl 50mm	m2	15,234	48,41	737,48	CS ÚRS 2020 01
VV					15,234			
Mezisoučet								
302	K	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovými drátem polrubí jednovrstvá	m2	14,592	243,00	3 545,86	CS ÚRS 2020 01
VV					6,528			
VV					3,528			
VV					4,536			
VV					14,592			
Mezisoučet								
303	M	63150983	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25kg/m3 tl 50mm	m2	13,133	192,46	2 527,58	CS ÚRS 2020 01
VV					13,133			
Mezisoučet								
304	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,550	4 859,98	7 532,97	CS ÚRS 2020 01
							25 505,36	
D 764 Konstrukce klempířské								
305	K	764224407	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atík) z hliníkového plechu tl.1,4 mm mechanicky kotvené rš do 670 mm	m	16,380	884,52	14 488,44	CS ÚRS 2020 01
VV					16,380			
VV					16,380			
Mezisoučet								
306	K	764226402	Oplechování parapetů z hliníkového plechu tl.1,4 mm rovných mechanicky kotvené, boční krytky, spojky, rš do 200 mm	m	3,950	307,15	1 213,24	CS ÚRS 2020 01
VV					2,400			
VV					1,550			
VV					3,950			
Mezisoučet								
307	K	764226403	Oplechování parapetů z hliníkového plechu tl.1,4 mm rovných mechanicky kotvené, boční krytky, spojky, rš do 250 mm	m	3,800	340,20	1 292,76	CS ÚRS 2020 01
VV					3,800			
VV					3,800			
Mezisoučet								
308	K	764226404	Oplechování parapetů z hliníkového plechu tl.1,4 mm rovných mechanicky kotvené, boční krytky, spojky, rš do 330 mm	m	22,000	386,86	8 510,92	CS ÚRS 2020 01
VV					7,000			
VV					4,950			
VV					0,650			
VV					9,400			
VV					22,000			
Mezisoučet								
							324 347,93	
D 766 Konstrukce truhlářské								
309	K	766 R_001	Montáž a dodávka - vnitřní dveře plné (odlehčená DTD HPL 0,8 mm), obložková zárubeň s těsněním pro příčku tl.150 mm, skryté závěsy 3D stavitelné, zámek, kování, WC sada, invalidní madlo dle vyhl.398/2009 Sb., velikost 90x197 cm (podrobná specifikace dle PSV ozn.50)	kus	1,000	21 204,45	21 204,45	
310	K	766 R_002	Montáž a dodávka - vnitřní dveře plné (odlehčená DTD HPL 0,8 mm), obložková zárubeň s těsněním pro příčku tl.150 mm, skryté závěsy 3D stavitelné, zámek, kování, systém generálního klíče velikost 70x197 cm (podrobná specifikace dle PSV ozn.51)	kus	2,000	20 345,59	40 691,18	
311	K	766 R_003	Montáž a dodávka - vnitřní dveře plné (odlehčená DTD HPL 0,8 mm), obložková zárubeň s těsněním pro příčku tl.300 mm, skryté závěsy 3D stavitelné, zámek, kování, systém generálního klíče, invalidní madlo dle vyhl.398/2009 Sb., PO EW15-DP3-C, samozavírač tř.C5, velikost 90x197 cm (podrobná specifikace dle PSV ozn.52)	kus	1,000	29 520,44	29 520,44	
312	K	766 R_004	Montáž a dodávka - vnitřní dveře z 1/2 prosklené (odlehčená DTD HPL 0,8 mm), obložková zárubeň s těsněním pro příčku tl.300 mm, skryté závěsy 3D stavitelné, zámek, kování, systém generálního klíče, invalidní madlo dle vyhl.398/2009 Sb., samozavírač tř.C5, velikost 80x197 cm (podrobná specifikace dle PSV ozn.53)	kus	5,000	23 844,09	119 220,45	
313	K	766 R_005	Montáž a dodávka - vnitřní dveře plné (odlehčená DTD HPL 0,8 mm), obložková zárubeň s těsněním pro příčku tl.150 mm, skryté závěsy 3D stavitelné, zámek, kování, WC sada, velikost 70x197 cm (podrobná specifikace dle PSV ozn.54)	kus	1,000	20 346,26	20 346,26	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
314	K	766_R_006	Montáž a dodávka - vnitřní dveře z 1/2 prosklené (odlehčená DTD HPL 0,8 mm), obložková zárubeň s těsněním pro příčku tl.150 mm, skryté závěsy 3D stavitelné, zámek, kování, systém generálního klíče, invalidní madlo dle vyhl.398/2009 Sb., samozavírač tř.C5, velikost 80×197 cm (podrobná specifikace dle PSV ozn.55)	kus	2,000	22 534,43	45 068,86	
315	K	766_R_007	Montáž a dodávka - vnitřní dveře plné (odlehčená DTD HPL 0,8 mm), obložková zárubeň s těsněním pro příčku tl.150 mm, skryté závěsy 3D stavitelné, zámek, kování, systém generálního klíče, PO EW15-DP3-C, samozavírač tř.C5, velikost 80×197 cm (podrobná specifikace dle PSV ozn.56)	kus	1,000	29 520,44	29 520,44	
316	K	741240021	Montáž ostatního příslušenství - informační štítek (symbol a popis)	kus	13,000	27,22	353,86	CS ÚRS 2020 01
	VV		"50,51,52,53,54,55,56" 1+2+1+5+1+2+1		13,000			
	VV		Mezisoučet		13,000			
317	M	73534530	tabulka s popisem účelu místnosti (informační štítek - symbol a popis)	kus	13,000	13,71	178,23	CS ÚRS 2020 01
318	K	766_R_008	Montáž a dodávka - sanitární příčka comfort nerez do vlhkého prostředí - velikost čelní stěna 1025 mm - 1 × dveře 700 mm - výška 2000 mm (podrobná specifikace dle PSV ozn.57)	kus	1,000	13 607,93	13 607,93	
319	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3 197,121	1,45	4 635,83	CS ÚRS 2020 01
D		767	Konstrukce zámečnické				1 062 401,63	
320	K	767_R_001	Montáž a dodávka - vnitřní plechové dveře plné oboustranně hladké s TI výplní velikost 80×197 cm, ocelová pozinkovaná zárubeň s těsněním hranatá pro dodatečné osazení tl.stěny před omítkami 200 mm; systém generálního klíče; kování nerez klika/klika; oboustranný nerez okopový plech v.400 mm; samozavírač třídy C 5; informační štítek (symbol a popis) podrobná specifikace dle PSV ozn.20	kus	1,000	19 439,89	19 439,89	
321	K	767_R_002	Montáž a dodávka - vnitřní plechové dveře plné oboustranně hladké s TI výplní velikost 80×197 cm, ocelová pozinkovaná zárubeň s těsněním hranatá pro dodatečné osazení tl.stěny před omítkami 200 mm; systém generálního klíče; kování nerez klika/klika; oboustranný nerez okopový plech v.400 mm; informační štítek (symbol a popis) podrobná specifikace dle PSV ozn.21	kus	2,000	19 439,89	38 879,78	
322	K	767_R_003	Montáž a dodávka - vnitřní plechové dveře plné oboustranně hladké s TI výplní velikost 80×197 cm, ocelová pozinkovaná zárubeň s těsněním hranatá pro dodatečné osazení tl.stěny před omítkami 200 mm; systém generálního klíče; kování nerez klika/klika; oboustranný nerez okopový plech v.400 mm; informační štítek (symbol a popis) podrobná specifikace dle PSV ozn.22	kus	5,000	19 439,89	97 199,45	
323	K	767_R_004	Montáž atyp.výrobku dle PSV ozn.23 vč.kotvení (podrobná specifikace dle tabulek PSV)	kus	2,000	21 170,04	42 340,08	
324	K	767_R_005	Montáž atyp.výrobku dle PSV ozn.24 vč.kotvení (podrobná specifikace dle tabulek PSV)	kus	2,000	13 086,94	26 173,88	
325	K	767_R_006	Montáž a dodávka - vana z polymerického betonu s hranou z PZ oceli, odtok DN100, osazeno do štěrkového lože; pochozí rošt (9*31 mm) Pz ocel (podrobná specifikace dle PSV ozn.25)	kus	7,000	5 929,16	41 504,12	
326	K	767_R_007	Montáž a dodávka - slunolam horizontální fixní přesazený mezi konzolami napevno Al lamely ve sklonu 45° - povrchová úprava lamel - elox antracit, kotvy AL nebo ocel - nad výstupem na terasu bude na konstrukci osazeno bezp.sklo čiré 6.6.2 - velikost 6980×5470×1000 mm - velikost zasklení 2880×1000 mm (podrobná specifikace dle PSV ozn.26)	kus	1,000	102 872,73	102 872,73	
327	K	767_R_008	Montáž a dodávka - slunolam horizontální fixní přesazený mezi konzolami napevno Al lamely ve sklonu 45° - povrchová úprava lamel - elox antracit, kotvy AL nebo ocel - na konstrukci osazeno bezp.sklo čiré 6.6.2 - velikost 3690×3538/2×1000 mm - velikost zasklení DTTO (podrobná specifikace dle PSV ozn.27)	kus	1,000	44 067,35	44 067,35	
328	K	767_R_009	Montáž a dodávka - slunolam horizontální fixní přesazený mezi konzolami napevno Al lamely ve sklonu 45° - povrchová úprava lamel - elox antracit, kotvy AL nebo ocel - nad výstupem na terasu bude na konstrukci osazeno bezp.sklo čiré 6.6.2 - velikost 9500×1000 mm - velikost zasklení 3800×1000 mm (podrobná specifikace dle PSV ozn.28)	kus	1,000	93 161,49	93 161,49	
329	K	767_R_010	Montáž a dodávka - slunolam horizontální fixní přesazený mezi konzolami napevno Al lamely ve sklonu 45° - povrchová úprava lamel - elox antracit, kotvy AL nebo ocel - na konstrukci osazeno bezp.sklo čiré 6.6.2 - velikost 5330×1000 mm - velikost zasklení DTTO (podrobná specifikace dle PSV ozn.29)	kus	1,000	76 165,25	76 165,25	
330	K	767_R_011	Montáž a dodávka - slunolam horizontální fixní přesazený mezi konzolami napevno Al lamely ve sklonu 45° - povrchová úprava lamel - elox antracit, kotvy AL nebo ocel - nad výstupem na terasu bude na konstrukci osazeno bezp.sklo čiré 6.6.2 - velikost 3480×650 mm - velikost zasklení 1740×650 mm (podrobná specifikace dle PSV ozn.28)	kus	1,000	37 982,31	37 982,31	
331	K	767_R_012	Montáž a dodávka - ocelové vnitřní schodiště točité vřetenové - materiál žárový pozink 16×175/250 mm - vřeteno TR d=200 mm dl.7350 mm - 16 × pororošťový stupeň, velikost oka 33/11 - lemujičci profil (30×30×4 mm - pod každým stupněm profil L80×80×8 kotvený na chem.kotvy M16 do stěny - madlo pozinkované d=40 mm; dl.cca.6,80 m (podrobná specifikace dle PSV ozn.31)	kus	1,000	184 678,93	184 678,93	
332	K	767_R_013	Montáž a dodávka - madlo na vnitřním schodišti, materiál ocel + povrchová úprava, madlo BK 50×40 mm, kotevní prvky, délka 5,05 m - 3 × madlo nad sebou (podrobná specifikace dle PSV ozn.33)	kus	1,000	15 201,98	15 201,98	
333	K	767_R_014	Montáž a dodávka - zábradlí na vnitřním schodišti - 3 × madlo nad sebou, materiál ocel + povrchová úprava, madlo BK 50×40 mm, kotevní prvky, délka 9,10 m (podrobná specifikace dle PSV ozn.32)	kus	1,000	77 759,56	77 759,56	
334	K	767_R_015	Montáž a dodávka - zábradlí na vnitřním schodišti - 3 × madlo nad sebou, materiál ocel + povrchová úprava, madlo BK 50×40 mm, kotevní prvky, délka 2,50 m (podrobná specifikace dle PSV ozn.34)	kus	1,000	29 159,83	29 159,83	
335	K	767_R_016	Montáž a dodávka - zábradlí na vnitřním schodišti - 3 × madlo nad sebou, materiál ocel + povrchová úprava, madlo BK 50×40 mm, kotevní prvky, délka 9,60 m (podrobná specifikace dle PSV ozn.35)	kus	1,000	77 759,56	77 759,56	
336	K	767_R_017	Montáž a dodávka - atíkové zábradlí kotvené do ŽB konstrukce atiky chemickými kotvami, povrchová úprava máter antracit - materiál Jäckli 50×50×5 mm - kotevní plechy P10 100×150 mm - výška nad TI atiky 0,40 m - celková výška zábradlí 0,65 m - celková délka zábradlí = 15,70 m (podrobná specifikace dle PSV ozn.37)	kus	15,700	1 924,55	30 215,44	
337	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	16 000,000	1,74	27 840,00	CS ÚRS 2020 01
D		767 - 1	Čistící zóny				47 208,56	
338	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	5,225	55,21	288,47	CS ÚRS 2020 01
	VV		"R.1 - 101" 2,75*1,90		5,225			
	VV		Mezisoučet		5,225			
339	M	69752030	rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/	m2	5,332	4 451,74	23 736,68	CS ÚRS 2020 01
340	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	6,120	55,21	337,89	CS ÚRS 2020 01
	VV		"R.2 - 001,102,110" 1,20*1,20+1,80*1,80+1,20*1,20		6,120			
	VV		Mezisoučet		6,120			
341	M	69752121	koberce čistící zóna, střížená smyčka, vlákno PA Econyl, 920g/m2, zátěž 33, Bfl-S1, záda vinyl	m2	6,732	1 759,31	11 843,67	CS ÚRS 2020 01
	VV		6,12*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		6,732			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
342	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	26,100	85,83	2 240,16	CS ÚRS 2020 01
	vv		"R.1 a R.2" (2,75+1,90+1,20*2+1,80*2+1,20*2)*2		26,100			
	vv		Mezisoučet		26,100			
343	M	69752160	rámo pro zapuštěný profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-nerez alt.AI (bude upřesněno)	m	28,710	301,32	8 650,90	CS ÚRS 2020 01
	vv		26,11*1,1 Přepočtené koeficientem množství		28,710			
344	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,082	1 351,10	110,79	CS ÚRS 2020 01
D 767 - 4 Výpíné otvorů z hliníkových profilů (součástí dodávky jsou prahové a parapetní izol.profilů)								1 762 798,79
345	K	767_R_001.1	Montáž výplní otvorů z Al profilů - dveří	m	101,400	312,98	31 736,17	dle CN spec.firmy
346	K	767_R_001.2	Montáž AL okenních a fixních prvků do 10 m2	m	28,000	312,98	8 763,44	dle CN spec.firmy
347	K	767_R_001.3	Montáž AL fasády - střecha	m2	14,000	312,98	4 381,72	dle CN spec.firmy
348	K	767_R_001.4	Montáž hliníkových HS posuvně zdvižných dveří nad 10 m2	m	31,400	312,98	9 827,57	dle CN spec.firmy
349	K	767_R_001.5	Montáž nosné konstrukce střešy zimní zahrady	m2	10,000	312,98	3 129,80	dle CN spec.firmy
350	K	767_R_001.6	Montáž pákového ovladače na ostění do 3,0 m	kus	7,000	447,12	3 129,84	dle CN spec.firmy
351	K	767_R_001.7	Polepení výplně páskou pro šeroslepé	m	35,000	447,12	15 649,20	dle CN spec.firmy
352	K	767_R_001.8	Montáž samozavírače	kus	6,000	89,42	536,52	dle CN spec.firmy
353	K	767_R_001.9	Příplatek za dodkladní izolační profil 240 mm (např.purenit apod.)	kpl	1,000	89,42	89,42	dle CN spec.firmy
354	K	767_R_002.1	Montáž a dodávka - folie interierové (vnitřní spára)	m	160,800	89,42	14 378,74	dle CN spec.firmy
355	K	767_R_002.2	Montáž a dodávka - folie exteriérová (venkovní spára)	m	160,800	89,42	14 378,74	dle CN spec.firmy
356	K	767_R_002.3	Náklady na manipulační techniku s nadrozměrnými pozicemi a skly (zvedací a manipulační technika)	hodina	16,000	4 024,06	64 384,96	dle CN spec.firmy
357	K	767_R_002.4	Doprava manipulační techniku na stavbu	kus	1,000	5 365,40	5 365,40	dle CN spec.firmy
358	K	767_R_002.5	Doprava výrobků na stavbu	kus	1,000	4 471,18	4 471,18	dle CN spec.firmy
359	K	767_R_002.6	Doprava izolačních skel z výrobního závodu na místo montáže	kus	1,000	4 471,18	4 471,18	dle CN spec.firmy
360	M	R_001.1	Prosklená stěna venkovní hliníková, provedená přes roh, osazena 2 křídly posuvnými dveřmi 575x425x260/90+90x260 cm (provedení, materiál, parametry - podrobná specifikace dle PSV ozn.01)	kus	1,000	340 711,23	340 711,23	dle CN spec.firmy
361	M	R_001.2	Prosklená stěna venkovní hliníková, osazena 1 křídlo dveřmi 375x260/90x260 cm (provedení, materiál, parametry - podrobná specifikace dle PSV ozn.02)	kus	1,000	113 948,84	113 948,84	dle CN spec.firmy
362	M	R_001.3	Prosklená stěna venkovní hliníková, osazena 2 křídly posuvnými dveřmi 935x238/90+90x260 cm (provedení, materiál, parametry - podrobná specifikace dle PSV ozn.03)	kus	1,000	347 962,31	347 962,31	dle CN spec.firmy
363	M	R_001.4	Prosklená stěna venkovní hliníková provedení vč.skleněné střešy; rozměry 375x260+225x570 cm (provedení, materiál, parametry - podrobná specifikace dle PSV ozn.04)	sestav a	1,000	195 071,49	195 071,49	dle CN spec.firmy
364	M	R_001.5	Prosklená stěna venkovní hliníková, osazena 2 křídly asymetrickými dveřmi 315x365/90+60x260 cm (provedení, materiál, parametry - podrobná specifikace dle PSV ozn.05)	kus	1,000	155 783,48	155 783,48	dle CN spec.firmy
365	M	R_001.6	Prosklená stěna venkovní hliníková, osazena 2 křídly asymetrickými dveřmi 315x260/90+60x260 cm (provedení, materiál, parametry - podrobná specifikace dle PSV ozn.06)	kus	1,000	126 527,41	126 527,41	dle CN spec.firmy
366	M	R_001.7	Venkovní hliníkové okno sklopné dvoukřídlové se středovým výplňovým panelem, velikost 160x250+160x65 cm (provedení, materiál, parametry - podrobná specifikace dle PSV ozn.07)	kus	2,000	36 356,48	72 712,96	dle CN spec.firmy
367	M	R_001.8	Venkovní hliníkové okno sklopné jednokřídlové, velikost 160x65 cm (provedení, materiál, parametry - podrobná specifikace dle PSV ozn.08)	kus	2,000	17 340,38	34 680,76	dle CN spec.firmy
368	M	R_001.9	Venkovní sestava - hliníkové dveře + hliníkové okno sklopné jednokřídlové, velikost 100x210+160x65 cm (provedení, materiál, parametry - podrobná specifikace dle PSV ozn.09)	sestav a	1,000	64 815,51	64 815,51	dle CN spec.firmy
369	M	R_001.10	Venkovní hliníkové dvoukřídlové dveře, velikost 140x210+80x210 cm (provedení, materiál, parametry - podrobná specifikace dle PSV ozn.10)	sestav a	1,000	57 438,07	57 438,07	dle CN spec.firmy
370	M	R_001.11	Vnitřní hliníkové dvoukřídlové dveře, velikost 200x210 cm (provedení, materiál, parametry - podrobná specifikace dle PSV ozn.11)	kus	1,000	40 612,85	40 612,85	dle CN spec.firmy
371	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	16 000,000	1,74	27 840,00	CS ÚRS 2020 01
D 771 Podlahy z dlaždic								603 984,24
372	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	222,781	13,22	2 945,16	CS ÚRS 2020 01
373	K	771111012	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí schodišť	m	28,800	3,63	104,54	CS ÚRS 2020 01
	vv		1,20*12*2		28,800			
	vv		Mezisoučet		28,800			
374	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	222,781	47,34	10 546,45	CS ÚRS 2020 01
	vv		"C 1,2,3,4,5,6" 63,22+14,867+19,318+88,890+18,958+17,527		222,781			
	vv		Mezisoučet		222,781			
375	K	771274111	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky do 200 mm	m	28,800	208,01	5 990,69	CS ÚRS 2020 01
	vv		skladba S 1		28,800			
	vv		1,20*12*2		28,800			
	vv		Mezisoučet		28,800			
376	M	59761008.1	dlažba velkoformátová keramická sliutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 (podstupnice řezané)	m2	6,336	583,20	3 695,16	
	vv		5,76*1,1 Přepočtené koeficientem množství		6,336			
377	K	771274125	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 350 do 400 mm	m	28,800	455,87	13 129,06	CS ÚRS 2020 01
	vv		skladba S 1		28,800			
	vv		1,20*12*2		28,800			
	vv		Mezisoučet		28,800			
378	M	59761331	schodovka protiskluzná šířky 400mm (398x798x10 mm, nos pohledové 40 mm; vysoce sliutý neglazovaný střep, povrch hladký matný, protiskluznost R10/M)	kus	48,000	472,39	22 674,72	CS ÚRS 2020 01
379	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	126,438	106,92	13 518,75	CS ÚRS 2020 01
	vv		keramický sokl ke skladbě "C 1" 445x85x10 mm		15,270			
	vv		"001" 4,928+7,217+0,225+0,325+0,195+6,58+0,20*2-(0,70+0,90+1,20+1,80)		4,600			
	vv		"101" 2,30*2		11,408			
	vv		"102" 0,20+1,80+0,20*2-1,20+2,717+1,042+0,325+0,195+6,729-0,80		6,670			
	vv		"110" 2,05*2+1,51*2+0,20*4+1,00+0,25-(1,20+1,30)		37,948			
	vv		Mezisoučet					
	vv		keramický sokl ke skladbě "C 6" 445x85x10 mm		11,100			
	vv		"012" (2,80+3,15)*2-0,80		6,190			
	vv		"015" (2,145+1,70)*2-(0,70+0,80)		7,400			
	vv		"108" (2,30+2,20)*2-0,80*2		24,690			
	vv		Mezisoučet					
	vv		keramický sokl ke skladbě "C 3" 298x80x9 mm		8,100			
	vv		"011" (2,80+1,65)*2-0,80		8,000			
	vv		"014" (2,90+1,50)*2-0,80		7,400			
	vv		"021" 2,05*4-0,80		8,900			
	vv		"109" (2,30+2,55)*2-0,80		31,400			
	vv		"111" (10,90+4,70+0,10)*2		63,800			
	vv		Mezisoučet		126,438			
	vv		Součet					
380	M	59761338	sokl-dlažba keramická sliutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm	kus	154,836	164,27	25 434,91	CS ÚRS 2020 01
	vv		140,76*1,1 Přepočtené koeficientem množství		154,836			
381	M	59761416	sokl-dlažba keramická sliutá hladká do interiéru i exteriéru 298x80mm	kus	233,934	42,09	9 846,28	CS ÚRS 2020 01
	vv		212,667*1,1 Přepočtené koeficientem množství		233,934			
382	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	6,845	120,53	825,03	CS ÚRS 2020 01
	vv		"008" 1,285+0,68		1,965			
	vv		"107" 0,62*2+0,85+2,79		4,880			
	vv		Mezisoučet		6,845			
383	M	59761013	dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru přes 22 do 25ks/m2	m2	0,754	728,99	549,66	CS ÚRS 2020 01
	vv		0,685*1,1 Přepočtené koeficientem množství		0,754			
384	K	771474114	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 120 do 150 mm	m	26,590	142,88	3 799,18	CS ÚRS 2020 01
	vv		"006" 3,75+0,71*4+3,52+0,81*2+1,34+2,42+3,15*2+1,13+3,05+0,62		26,590			
	vv		Mezisoučet		26,590			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
385	M	59761013	dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru přes 22 do 25ks/m2	m2	4,388	729,00	3 198,85	CS ÚRS 2020 01
	W		3,989*1,1 Přepočtené koeficientem množství		4,388			
386	K	771474132	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 65 do 90 mm	m	13,200	148,72	1 963,10	CS ÚRS 2020 01
	W		hlavní schodiště (0,40+0,15)*2*12		13,200			
	W		Mezisoučet		13,200			
387	M	59761338	sokl-dlažba keramická slinatá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm	kus	32,629	164,27	5 359,97	CS ÚRS 2020 01
	W		29,663*1,1 Přepočtené koeficientem množství		32,629			
388	K	771574152	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 0,5 do 2 ks/m2 (vč.dílataci)	m2	66,896	956,45	63 982,68	CS ÚRS 2020 01
	W		podlaha C 1					
	W		1.P.P.					
	W		"001" (4,928+3,85)*1/2*7,425-3,85*0,60*1/2+1,20*0,20		31,673			
	W		1.N.P.					
	W		"101" 3,15*2,30		7,245			
	W		"102" (4,928+3,85)*1/2*7,425+3,15*0,20-3,85*0,60*1/2-2,55*4,80		19,823			
	W		"110" 2,05*1,40+1,40*0,15+(1,20+0,80)*0,20+1,00*1,00		4,480			
	W		mezipodesta hlavního schodiště					
	W		"102" 2,45*1,50		3,675			
	W		Mezisoučet		66,896			
389	M	59761370	dlažba velkoformátová keramická slinatá přes 0,5 do 2 ks/m2 (1198x598x10 mm)	m2	76,930	829,12	63 784,20	CS ÚRS 2020 01
	W		66,896*1,15 Přepočtené koeficientem množství		76,930			
390	K	771574153	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2 (vč.dílataci)	m2	51,352	909,79	46 719,54	CS ÚRS 2020 01
	W		podlaha C 2					
	W		1.P.P.					
	W		"002" 1,80*2,15+0,90*0,15		4,005			
	W		"003" 1,20*2,15+0,70*0,15		2,685			
	W		"016,017,018" 2,145*2,75-0,15*1,15		5,726			
	W		"019" 1,955*1,20+0,70*0,15		2,451			
	W		Mezisoučet		14,867			
	W		podlaha C 5					
	W		1.N.P.					
	W		"105" 2,05*3,85+0,25*1,55+1,75*3,85+2,40*1,00+0,70*0,10+0,80*0,15		17,608			
	W		"106" 1,50*0,90		1,350			
	W		Mezisoučet		18,958			
	W		podlaha C 6					
	W		1.P.P.					
	W		"012" 2,80*3,15		8,820			
	W		"015" 2,145*1,70		3,647			
	W		1.N.P.					
	W		"108" 2,30*2,20		5,060			
	W		Mezisoučet		17,527			
	W		Součet		51,352			
391	M	59761008	dlažba velkoformátová keramická slinatá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 (598x598x10 mm)	m2	59,055	880,63	52 005,60	CS ÚRS 2020 01
	W		51,352*1,15 Přepočtené koeficientem množství		59,055			
392	K	771574226	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 22 do 25 ks/m2 (vč.dílataci)	m2	108,208	513,22	55 534,51	CS ÚRS 2020 01
	W		podlaha C 3					
	W		1.P.P.					
	W		"011" 2,80*1,65		4,620			
	W		"014" 2,90*1,50		4,350			
	W		"021" 2,05*2,05+0,80*0,20		4,363			
	W		1.N.P.					
	W		"109" 2,30*2,55+0,80*0,15		5,985			
	W		Mezisoučet		19,318			
	W		podlaha C 4					
	W		1.P.P.					
	W		"006" 7,50*4,90-(1,50*1,05+(0,80+3,60)*0,15)		34,515			
	W		"008" 2,90*2,95		8,555			
	W		"009,010" 2,95*1,90+1,20*7,30+1,955*3,45+2,25*1,50+1,20*0,30+1,20*0,20+(0,80*5+0,90)*0,15		25,820			
	W		"013" 2,90*2,25		6,525			
	W		1.N.P.					
	W		"107" 3,05*3,85+1,65*1,05		13,475			
	W		Mezisoučet		88,890			
	W		Součet		108,208			
393	M	59761013	dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru přes 22 do 25ks/m2	m2	119,029	729,00	86 772,14	CS ÚRS 2020 01
	W		108,208*1,1 Přepočtené koeficientem množství		119,029			
394	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	35,626	15,55	553,98	CS ÚRS 2020 01
	W		1.P.P.					
	W		"002" 1,80*2,15+0,90*0,15		4,005			
	W		"003" 1,20*2,15+0,70*0,15		2,685			
	W		"011" 2,80*1,65		4,620			
	W		"014" 2,90*1,50		4,350			
	W		"015" 2,145*1,70		3,647			
	W		"019" 1,955*1,20+0,70*0,15		2,451			
	W		"021" 2,05*2,05+0,80*0,20		4,363			
	W		Mezisoučet		26,121			
	W		1.N.P.					
	W		"102 - mezipodesta hlavního schodiště" 2,45*1,50		3,675			
	W		"106" 1,50*0,90		1,350			
	W		"110" 2,05*1,40+1,40*0,15+(1,20+0,80)*0,20+1,00*1,00		4,480			
	W		Mezisoučet		9,505			
	W		Součet		35,626			
395	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	205,254	307,15	63 043,77	CS ÚRS 2020 01
	W		"C 1,2,3,4,5" 63,221+14,867+19,318+88,890+18,958		205,254			
	W		Mezisoučet		205,254			
396	K	771591162	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry koutové (při styku podlahy se stěnou)	m	201,085	30,03	6 038,58	CS ÚRS 2020 01
	W		1.P.P.					
	W		"002,003" (1,80+1,20+2,15*2)*2		14,600			
	W		"006" 14,00+4,90+7,50+1,05*2+0,80*2+3,60*2+0,15*2+4,80+3,15*2+0,71*2+3,75+0,71+1,34+2,42+0,71		59,050			
	W		"008" (2,90+2,95+0,15)*2+(1,285+0,68)*1		13,965			
	W		"009,010" (4,15+2,25+0,755+10,75+0,30)*2		36,410			
	W		"013" (2,90+2,25)*2		10,300			
	W		"016,017,018" (2,145+2,75+1,15)*2		12,090			
	W		"019" (1,955+1,20)*2		6,310			
	W		Mezisoučet		152,725			
	W		1.N.P.					
	W		"105" (4,05+4,90+2,35)*2		22,600			
	W		"106" (1,50+0,90)*2		4,800			
	W		"107" (3,05+4,90)*2+(2,79+0,61*2+1,05)*1		20,960			
	W		Mezisoučet		48,360			
	W		Součet		201,085			
397	M	28355200	páska pružná těsnící hydroizolační š do 125mm	m	221,194	70,76	15 651,69	CS ÚRS 2020 01
	W		201,085*1,1 Přepočtené koeficientem množství		221,194			
398	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	336,833	35,58	11 984,52	CS ÚRS 2020 01
	W		v místnostech s keramickými dlažbami / keramický obklad					
	W		v místnostech s keramickými / cihelnými dlažbami / keramický sokl					
	W		1.P.P.					
	W		"002,003" (1,80+1,20+2,15*2)*2		14,600			
	W		"006" 14,00+4,90+7,50+1,05*2+0,80*2+3,60*2+0,15*2+4,80+3,15*2+0,71*2+3,75+0,71+1,34+2,42+0,71		59,050			
	W		"008" (2,90+2,95+0,15)*2+(1,285+0,68)*1		13,965			
	W		"009,010" (4,15+2,25+0,755+10,75+0,30)*2		36,410			
	W		"013" (2,90+2,25)*2		10,300			
	W		"016,017,018" (2,145+2,75+1,15)*2		12,090			
	W		"019" (1,955+1,20)*2		6,310			
	W		Mezisoučet		152,725			
	W		1.N.P.					
	W		"105" (4,05+4,90+2,35)*2		22,600			
	W		"106" (1,50+0,90)*2		4,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"107" (3,05+4,90)*2+(2,79+0,61*2+1,05)*1		20,960			
	VV		Mezisoučet		48,360			
	VV		"001" 4,928+7,217+0,225+0,325+0,195+6,58+0,20*2		19,870			
	VV		"101" (3,15+2,30)*2		10,900			
	VV		"102" 0,20+1,80+0,20*2-1,20+2,717+1,042+0,325+0,195+6,729		12,208			
	VV		"107" 0,62*2+0,85+2,79		4,880			
	VV		"108" (2,30+2,20)*2		9,000			
	VV		"109" (2,30+2,55)*2		9,700			
	VV		"110" 2,05*2+1,40*2+1,00*2+0,20*2		9,300			
	VV		Mezisoučet		75,858			
	VV		"011" (2,80+1,65)*2		8,900			
	VV		"012" (2,80+3,15)*2		11,900			
	VV		"014" (2,90+1,50)*2		8,800			
	VV		"015" (2,145+1,70)*2		7,690			
	VV		"021" 2,05*4		8,200			
	VV		Mezisoučet		45,490			
	VV		hlavní schodiště		14,400			
	VV		(0,40+0,15)*2*12+1,20		14,400			
	VV		Mezisoučet		336,833			
399	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	235,950	39,46	9 310,59	CS ÚRS 2020 01
	VV		"1.P.P." 2,40*3+2,60*22+3,15*37		180,950			
	VV		"1.N.P." 2,75*20		55,000			
	VV		Mezisoučet		235,950			
400	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	8,800	570,56	5 020,93	CS ÚRS 2020 01
D 776 Podlahy povlakové					204 926,47			
401	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	236,360	24,68	5 833,36	CS ÚRS 2020 01
402	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	236,360	7,99	1 888,52	CS ÚRS 2020 01
403	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	236,360	19,97	4 720,11	CS ÚRS 2020 01
404	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	236,360	205,67	48 612,16	CS ÚRS 2020 01
405	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním	m	165,452	41,07	6 795,11	CS ÚRS 2020 01
	VV		236,36*0,70		165,452			
	VV		Mezisoučet		165,452			
406	K	776241121	Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů vzorovaných	m2	236,360	99,31	23 472,91	CS ÚRS 2020 01
	VV		podlaha A 1					
	VV		1.P.P.					
	VV		"005" 6,50*17,30-0,30*0,30+2,00*0,25+(5,45+3,95)*0,25		115,210			
	VV		1.N.P.					
	VV		"103" 4,00*4,90+0,80*0,30		19,840			
	VV		"104" 14,00*7,00+(0,80*4+1,60)*0,30+9,35*0,20		101,310			
	VV		Mezisoučet		236,360			
407	M	28411011	PVC heterogenní zátěžová akustické antibakteriální tl 2,60mm, nášlapná vrstva 0,70 mm, R10, zátěž 34/42, otlak do 0,05 mm, útlum 15dB, Bfl S1 (podrobná specifikace dle tabulek podlah ozn.A 1)	m2	254,087	401,93	102 125,19	CS ÚRS 2020 01
	VV		236,36*1,075 Přepočtené koeficientem množstv		254,087			
408	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	81,100	59,93	4 860,32	CS ÚRS 2020 01
	VV		podlaha A 1					
	VV		1.P.P.					
	VV		"005" 12,40+17,30+6,50+0,30*4+0,25*2+0,25*4-(2,00+3,95+5,45)		27,500			
	VV		1.N.P.					
	VV		"103" (4,00+4,90)*2-0,80*3		15,400			
	VV		"104" (14,00+7,00)*2+0,25*4-(0,80*4+1,60)		38,200			
	VV		Mezisoučet		81,100			
409	M	284 R_001	Soklová lišta s HDF jádrem Cubu Flex Life 60, bílá, dl.2,5 m (podrobná specifikace dle tabulek podlah ozn.A 1)	kus	35,684	164,68	5 876,44	
	VV		32,44*1,1 Přepočtené koeficientem množstv		35,684			
410	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,654	279,71	742,35	CS ÚRS 2020 01
D 781 Dokončovací práce - obklady					776 947,13			
411	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	465,185	6,21	2 888,80	CS ÚRS 2020 01
412	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	465,185	47,34	22 021,86	CS ÚRS 2020 01
413	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3mm	m2	465,185	136,08	63 302,37	CS ÚRS 2020 01
	VV		316,296+111,667+37,222		465,185			
	VV		Mezisoučet		465,185			
414	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	316,296	508,36	160 792,23	CS ÚRS 2020 01
	VV		velikost obkladu 198×398×10 mm					
	VV		"006" (14,00+2,70+0,60*2+0,15+2,05+4,15+1,05*2+1,50+1,85+3,60*2+0,15*2)*3,15-(1,20*2,85+0,90*0,90)		112,950			
	VV		-4,80+3,759+0,71+3,52+2,05+2,93)*0,15		-2,665			
	VV		"008" (2,90*2+2,95*2+0,15*2-0,90)*3,15		34,965			
	VV		"009,010" (4,15+2,25+0,755+10,75+0,30)*2*3,15+1,20*0,30*3+1,50*0,75-(2,25*2+1,50)*0,75		112,397			
	VV		-0,70+0,80*6)*2,00-0,90*3,15		-13,835			
	VV		"013" (2,90+2,25)*2*3,15-0,80*2,00		30,845			
	VV		"107" (3,05+4,90)*2*2,75-0,80*2,00-(0,61*2+2,79+0,85)*0,10		41,639			
	VV		Mezisoučet		316,296			
415	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 198×398×7 mm (podrobná specifikace dle tabulek podlah ozn.C 4)	m2	347,926	361,58	125 803,08	CS ÚRS 2020 01
	VV		316,296*1,1 Přepočtené koeficientem množstv		347,926			
416	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	111,667	680,40	75 978,23	CS ÚRS 2020 01
	VV		velikost obkladu 598×298×10 mm - 75% plochy					
	VV		"002" (1,80+2,15)*2*2,60-0,90*2,00		18,740			
	VV		"003" (1,20+2,10)*2*2,60-0,70*2,00		15,760			
	VV		"016,017,018" (2,145+2,75+1,15)*2*2,60-0,70*2,00		30,034			
	VV		"019" (1,955+1,20)*2*2,60-0,70*2,00		15,006			
	VV		"105" (4,05+4,90+2,35)*2*2,75-(0,70+0,80*2)*2,00		57,550			
	VV		"106" (1,50+0,90)*2*2,75-0,70*2,00		11,800			
	VV		Mezisoučet		148,890			
	VV		-148,890*0,25		-37,223			
	VV		Součet		111,667			
417	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2 598×298×10 mm (podrobná specifikace dle tabulek podlah ozn.C 2 a C 5)	m2	128,417	635,69	81 633,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		111,667*1,15 Přepočtené koeficientem množstv		128,417			
418	K	781784111	Montáž obkladů vnějších stěn z mozaikových lepených keramických nebo skleněných lepených flexibilním lepidlem dílce vel.do 500×500 mm	m2	37,222	583,20	21 707,87	CS ÚRS 2020 01
	VV		velikost obkladu 298×298×10 mm - 25% plochy					
	VV		"002" (1,80+2,15)*2*2,60-0,90*2,00		18,740			
	VV		"003" (1,20+2,10)*2*2,60-0,70*2,00		15,760			
	VV		"016,017,018" (2,145+2,75+1,15)*2*2,60-0,70*2,00		30,034			
	VV		"019" (1,955+1,20)*2*2,60-0,70*2,00		15,006			
	VV		"105" (4,05+4,90+2,35)*2*2,75-(0,70+0,80*2)*2,00		57,550			
	VV		"106" (1,50+0,90)*2*2,75-0,70*2,00		11,800			
	VV		Mezisoučet		148,890			
	VV		-148,890*0,75		-111,668			
	VV		Součet		37,222			
419	M	59761181	mozaika keramická hladká na podlahu i stěnu pro interiér i exteriér (6×6)-set 300×300 mm (podrobná specifikace dle tabulek podlah ozn.C 2 a C 5)	kus	42,805	329,51	14 104,68	CS ÚRS 2020 01
	VV		37,222*1,15 Přepočtené koeficientem množstv		42,805			
420	K	781674114	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 200 do 300 mm	m	21,500	223,56	4 806,54	
	VV		"102" 2,45*1		2,450			
	VV		"105,107" 1,60*3		4,800			
	VV		"103,104,108,109" (1,20*2+0,60+4,00*2+0,85+1,20*2)		14,250			
	VV		Mezisoučet		21,500			
421	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 198×398×7 mm (podrobná specifikace dle tabulek podlah ozn.C 4)	m2	1,584	361,58	572,74	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	1,44*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,584			
422	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2 598×298×10 mm (podrobná specifikace dle tabulek podlah ozn.C 2 a C 5)	m2	5,511	635,69	3 503,29	CS ÚRS 2020 01
		VV	5,01*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		5,511			
423	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	468,337	357,70	167 524,14	CS ÚRS 2020 01
		VV	dle poznámky v PD - na celou výšku obkladu					
		VV	1.P.P.					
		VV	"002" (1,80+2,15)*2*2,60-0,90*2,00		18,740			
		VV	"003" (1,20+2,10)*2*2,60-0,70*2,00		15,760			
		VV	"006" (14,00+2,70+0,60*2+0,15+2,05+4,15+1,05*2+1,50+1,85+3,60*2+0,15*2)*3,15-(1,20*2,85+0,90*0,90)		112,950			
		VV	"008" (2,90*2+2,95*2+0,15*2-0,90)*3,15		34,965			
		VV	"009,010" (4,15+2,25+0,755+10,75+0,30)*2*3,15+1,20*0,30*3+1,50*0,75-(2,25*2+1,50)*0,75		112,397			
		VV	-0,70+0,80*6)*2,00-0,90*3,15		-13,835			
		VV	"013" (2,90+2,25)*2*3,15-0,80*2,00		30,845			
		VV	"016,017,018" (2,145+2,75+1,15)*2*2,60-0,70*2,00		30,034			
		VV	"019" (1,955+1,20)*2*2,60-0,70*2,00		15,006			
		VV	Mezisoučet		356,862			
		VV	1.N.P.					
		VV	"105" (4,05+4,90+2,35)*2*2,75-(0,70+0,80*2)*2,00		57,550			
		VV	"106" (1,50+0,90)*2*2,75-0,70*2,00		11,800			
		VV	"107" (3,05+4,90)*2*2,75-0,80*2,00		42,125			
		VV	Mezisoučet		111,475			
		VV	Součet		468,337			
424	K	781491011	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2	m2	2,700	546,26	1 474,90	CS ÚRS 2020 01
		VV	"104" 0,60*1,20		0,720			
		VV	"105" 0,60*0,90		0,540			
		VV	"108" 0,60*1,20*2		1,440			
		VV	Mezisoučet		2,700			
425	M	63465126	zrcadlo nemontované číré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm	m2	2,970	972,00	2 886,84	CS ÚRS 2020 01
		VV	2,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		2,970			
426	K	781491012	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy přes 1 m2	m2	2,880	491,83	1 416,47	CS ÚRS 2020 01
		VV	"107" 2,40*1,20		2,880			
		VV	Mezisoučet		2,880			
427	M	63465126	zrcadlo nemontované číré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm	m2	3,168	972,00	3 079,30	CS ÚRS 2020 01
		VV	2,88*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		3,168			
428	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily lemovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací materiál nerez	m	14,400	107,89	1 553,62	CS ÚRS 2020 01
		VV	lemování zrcadel					
		VV	"107,108" (2,40+1,20)*2*1+(0,60+1,20)*2*2		14,400			
		VV	Mezisoučet		14,400			
429	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové (materiál bude upřesněn)	m	90,700	156,49	14 193,64	CS ÚRS 2020 01
		VV	2,75*4+1,60*3+0,65*4+0,90*4*2+3,15*14+2,85*3+0,75+2,60*3+2,40+1,50		90,700			
		VV	Mezisoučet		90,700			
430	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	13,501	570,56	7 703,13	CS ÚRS 2020 01
D		783	Dokončovací práce - nátěry				16 314,45	
431	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednozásobný syntetický samozákladující	m2	144,488	58,81	8 497,34	CS ÚRS 2020 01
		VV	ocelové konstrukce, válcované nosníky					
		VV	dle PD statiky, v.č.: 201,202					
		VV	"U 140" 0,487*2,40*2		2,338			
		VV	I 140" 0,506*(1,60*4+1,45*2)					
		VV	"I 160" 0,574*(4,15*2+3,40*2+3,80*2)		13,030			
		VV	"I 180" 0,641*(6,90*2+3,55*2)		13,397			
		VV	"I 200" 0,709*4,35*2		6,168			
		VV	"I 220" 0,777*(5,20*4+5,20*3)		28,283			
		VV	"I 240" 0,845*5,20*2*2		17,576			
		VV	"I 260" 0,908*6,65*2		12,076			
		VV	"I 280" 0,968*9,85*2		19,070			
		VV	"I 300" 1,028*5,85*2		12,028			
		VV	"S 1" (0,15*4*2,85+0,20*2)*2		4,220			
		VV	"S 2" 0,18*4*2,75+0,20*2		2,380			
		VV	"S 3" 0,14*4*2,75+0,20*2		1,940			
		VV	"S 4" 0,14*4*1,675+0,20*2		1,338			
		VV	"S 5" (0,15*4*2,75+0,20*2)*4		8,200			
		VV	"S 6" 0,14*4*3,65+0,20*2		2,444			
		VV	Mezisoučet		144,488			
432	K	783933151	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový (ucelený systém - bude upřesněno)	m2	18,154	125,39	2 276,33	CS ÚRS 2020 01
		VV	podlaha B 1					
		VV	1.P.P.					
		VV	"004" (1,607+1,90)*1/2*2,10+(1,607+1,90+2,10+2,20)*0,50		7,586			
		VV	"007" 1,20*0,90+(1,20+0,90)*2*0,50		3,180			
		VV	"020" 2,05*1,75+(2,05+1,75)*2*0,50		7,388			
		VV	Mezisoučet		18,154			
433	K	783937163	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový (ucelený systém - bude upřesněno)	m2	18,154	305,21	5 540,78	CS ÚRS 2020 01
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				71 754,16	
434	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	473,541	20,12	9 527,64	CS ÚRS 2020 01
		VV	zakrytí podlah					
		VV	"dlažba, vinyl" 222,781+236,360		459,141			
		VV	zakrytí schodiště					
		VV	1,20*(0,30+0,20)*12*2		14,400			
		VV	Mezisoučet		473,541			
435	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přilepením páskou	m2	470,900	40,63	19 132,67	CS ÚRS 2020 01
		VV	"keramické obklady" 465,185+19,05*0,30		470,900			
		VV	Mezisoučet		470,900			
436	K	619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámu oken a dveří, keramických soklů obalením malířskou páskou	m	244,173	5,13	1 252,61	CS ÚRS 2020 01
		VV	"keramický sokl+vinylový sokl" (126,438-31,400+6,845+16,590+13,200)+81,100		212,773			
		VV	"keramický sokl na terase" (10,90+4,70+0,10)*2		31,400			
		VV	Mezisoučet		244,173			
437	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	253,352	6,53	1 654,39	CS ÚRS 2020 01
		VV	okna a vstupní dveře					
		VV	5,45*2,60+3,95*2,60+3,742*2,60		34,169			
		VV	2,93*2,60+1,20*2,25*2+(4,10*2+1,15)*2,39+1,60*0,65*8+1,00*2,10+1,40*2,10		48,725			
		VV	Mezisoučet		82,894			
		VV	vnitřní parapety					
		VV	"šířka 300 mm" (4,10*2+1,15+1,60*7+0,60+2,45)*0,30		7,080			
		VV	Mezisoučet		7,080			
		VV	vnitřní stěny a dveře					
		VV	3,15*2,60*2*2,00*2,40*2+1,20*2,25*4+1,025*3,15*2+0,90*0,90*2		44,858			
		VV	1,00*2,10*2*(4+13+0,90)		75,180			
		VV	Mezisoučet		120,038			
		VV	zábradlí vnitřního schodiště					
		VV	(2,60+1,30+4,50+1,40+3,30*3)*1,10*2		43,340			
		VV	Mezisoučet		43,340			
		VV	Součet		253,352			
438	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	278,687	4,05	1 128,68	CS ÚRS 2020 01
		VV	253,352*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		278,687			
439	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	795,250	48,11	38 259,48	CS ÚRS 2020 01
		VV	stropy					
		VV	1.P.P.Č.Č.M.: 008,009,010,011,013,014,019,021					
		VV	2,90*2,95+0,90*0,15+1,20*10,75+2,25*1,50+2,95*1,90+2,80*1,65+2,90*2,25+2,90*1,50+1,955*1,20+2,05*2,05		52,614			
		VV	1.N.P.Č.Č.M.: 101,108,109,110					
		VV	3,15*2,30+2,30*2,20+2,30*2,55+2,05*1,40		21,040			
		VV	1.N.P.Č.Č.M.: 102 - schodiště v úrovni stropu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		0,55*(2,55+3,30)*2-0,55*1,20		5,775			
	W		Mezisoučet		79,429			
	W		stěny					
	W		1.P.P.					
	W		(4,928+7,45+3,937+0,30+6,58)*3,00-3,742*2,60+0,225*(3,742+2,60*2)		61,868			
	W		(1,80+1,20+2,15*2)*2*3,00		43,800			
	W		(6,50+4,90+6,50*2+7,00+4,80)*2*3,00-4,90*3,00-					
	W		(2,475*2,85*2+1,55*2,85+2,975*2,85*2)+0,30*(2,975+2,85*2)*2+0,30*2,85*2		173,933			
	W		(7,50*2+4,80)*3,15+(3,60*2+0,80*2+0,15*3+1,50+1,05*2)*3,15		103,163			
	W		(4,05+10,75+1,20*2+0,15+2,90+2,95+2,90*2+2,25+1,50+2,80*2+1,65+3,15)*2*3,10-1,50*2,40+(2,25*2+1,50)*2,40		278,330			
	W		(2,145*2+1,70+1,60+1,15+1,955+1,20)*2*3,30+2,05*4*7,20		137,547			
	W		-(5,45*2,60+3,95*2,60)+0,225*(5,45+3,95+2,60*2)		-21,155			
	W		-1,80*2,30+0,2225*(2,00+2,40*2)		-2,627			
	W		Mezisoučet		774,859			
	W		1.N.P.					
	W		(4,929+7,517+3,937+0,20*2)*3,00+(2,60+2,30*2)*3,65-(2,93*2,60+3,742*2,60)+0,225*(3,742+2,60*2)		61,294			
	W		(14,00+7,00+4,00+4,80)*2*3,00+(3,05+4,05+4,90*2+2,35+1,50+0,80)*2*2,75		298,475			
	W		(2,30*2+2,55+2,20)*3,65+(2,05+1,51)*2*4,40		65,456			
	W		-9,35*2,38+0,225*(9,35+2,38*2)		-19,078			
	W		Mezisoučet		406,147			
	W		odpočet obkladů					
	W		"dle odd.761" -(316,296+111,667+37,222)		-465,185			
	W		Mezisoučet		-465,185			
	W		Součet		795,250			
440	K	784211129	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné středně na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m	m2	14,940	53,46	798,69	CS ÚRS 2020 01
	W		schodišťová ramena					
	W		SCH 1 a SCH 2					
	W		"SCH 1" (4,10+1,00)*1,20+4,10*0,30		7,350			
	W		"SCH 2" (4,10+1,20)*1,20+4,10*0,30		7,590			
	W		Mezisoučet		14,940			
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				61 483,34	
441	K	786 R_001	Montáž a dodávka - předokenní žaluzie vč.schránky - samonosné provedení, upevnění ve vodících lištách s možností naklápění lamel, barevné provedení RAL9006 nebo RAL9007, elektrické ovládání s dálkovým ovladačem - rozměr otvoru 9350×2380 mm - rozměry modulů 5150×4200×2380 mm - rozměry schránky 5150×4200×260 mm - typ lamely - Al max.šíře 80 mm (podrobná specifikace dle PSV ozn.36)	kus	1,000	61 220,09	61 220,09	
442	K	998786202	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	612,201	0,43	263,25	CS ÚRS 2020 01
D		M	Práce a dodávky M				1 210 120,88	
D		33-M	Montáže výtahů - bude upřesněno CN odborné firmy				1 210 120,88	
443	K	M33 R_001	Montáž a dodávka - malý nákladní výtah 800×800 neprůchozí, dle EN81-3, nosnost 100 kg, rychlost 0,36 m/s; zdvih 3,55 m; 2st.2nást.; revize (podrobná specifikace dle PSV ozn.101) cena obsahuje vypracování PD	kus	1,000	228 418,68	228 418,68	
444	K	M33 R_002	Montáž a dodávka - osobo - nákladní výtah neprůchozí, rychlost 1,00 m/s; zdvih 2,80 m; 2st.2nást.; revize (podrobná specifikace dle PSV ozn.102) cena obsahuje vypracování PD	kus	1,000	454 893,36	454 893,36	
445	K	M33 R_003	Montáž a dodávka - osobo výtah průchozí, nosnost 630 kg/8 osob, rychlost 1,00 m/s; zdvih 3,55 m; 3st.2nást. revize (podrobná specifikace dle PSV ozn.103) cena obsahuje vypracování PD	kus	1,000	526 808,84	526 808,84	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-19-RP
Stavba: VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Dlouhá Brtnice	Datum:	30.11.2020
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	08731314
START Zelený s.r.o., Šíroká 376, 588 32 Brtnice		DIČ:	CZ08731314
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			791 145,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	791 145,00	166 140,45
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			957 285,45

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-19-RP

Stavba: VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE

Místo: Dlouhá Brtnice Datum: 30. 11. 2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		791 145,00	957 285,45	
1	Zdravotně technické instalace	791 145,00	957 285,45	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE
Objekt:

1 - Zdravotně technické instalace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Dlouhá Brtnice	Datum:	30. 11. 2020
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	08731314
START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice		DIČ:	CZ08731314
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		791 145,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	791 145,00	21,00%	166 140,45
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	957 285,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE
Objekt:

1 - Zdravotně technické instalace

Místo: Dlouhá Brtnice Datum: 30. 11. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		791 145,00
HSV - Práce a dodávky HSV		141 380,25
1 - Zemní práce		63 132,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		41 540,60
997 - Přesun sutě		6 628,80
998 - Přesun hmot		30 078,35
PSV - Práce a dodávky PSV		590 103,40
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		215 281,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		175 862,91
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod		8 157,82
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		190 557,84
783 - Dokončovací práce - nátěry		243,24
M - Práce a dodávky M		59 661,35
23-M - Montáže potrubí		56 900,87
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení		2 760,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE

Objekt: 1 - Zdravotně technické instalace

Místo: Dlouhá Brtnice Datum: 30. 11. 2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 791 145,00

D HSV Práce a dodávky HSV 141 380,25

D 1 Zemní práce 63 132,50

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	16,000	72,80	1 164,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	VV		"401-408" 2*8		16,000			
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,000	42,67	85,34	CS ÚRS 2019 01
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	VV		"401-408" 2		2,000			
3	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	41,536	291,60	12 111,90	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
	VV		"401-408" (2,1+0,7+2+12,5+3+1,8+1,8+25+3+3,8+3,1+9,5+1,2+3,9+2,1+5,1+8,5+19,4+21,3)*0,4*0,8		41,536			
4	K	132301209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	41,536	71,34	2 963,18	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4					
	VV		Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4 "401-408" (2,1+0,7+2+12,5+3+1,8+1,8+25+3+3,8+3,1+9,5+1,2+3,9+2,1+5,1+8,5+19,4+21,3)*0,4*0,8		41,536			
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	41,536	123,44	5 127,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	VV		"401-408" (2,1+0,7+2+12,5+3+1,8+1,8+25+3+3,8+3,1+9,5+1,2+3,9+2,1+5,1+8,5+19,4+21,3)*0,4*0,8		41,536			
6	K	R162701105	Odvoz výkopku nebo sypaniny na skládku dle výběru zhotovitele	m3	41,536	12,64	525,02	
	PP		Odvoz výkopku nebo sypaniny na skládku, vzdálenost si určí zhotovitel dle výměru skládky.					
	VV		"401-408" (2,1+0,7+2+12,5+3+1,8+1,8+25+3+3,8+3,1+9,5+1,2+3,9+2,1+5,1+8,5+19,4+21,3)*0,4*0,5		25,960			
	VV		"401-408" (2,1+0,7+2+12,5+3+1,8+1,8+25+3+3,8+3,1+9,5+1,2+3,9+2,1+5,1+8,5+19,4+21,3)*0,4*0,3		15,576			
	VV		Součet		41,536			
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	25,960	255,15	6 623,69	CS ÚRS 2019 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neutěhlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		"401-408" (2,1+0,7+2+12,5+3+1,8+1,8+25+3+3,8+3,1+9,5+1,2+3,9+2,1+5,1+8,5+19,4+21,3)*0,4*0,5		25,960			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	25,960	17,98	466,76	CS ÚRS 2019 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		"401-408" (2,1+0,7+2+12,5+3+1,8+1,8+25+3+3,8+3,1+9,5+1,2+3,9+2,1+5,1+8,5+19,4+21,3)*0,4*0,5		25,960			
10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	46,728	106,92	4 996,16	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	VV		"401-408" (2,1+0,7+2+12,5+3+1,8+1,8+25+3+3,8+3,1+9,5+1,2+3,9+2,1+5,1+8,5+19,4+21,3)*0,4*0,5		25,960			
	VV		25,96*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		46,728			
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	25,960	129,28	3 356,11	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"401-408" (2,1+0,7+2+12,5+3+1,8+1,8+25+3+3,8+3,1+9,5+1,2+3,9+2,1+5,1+8,5+19,4+21,3)*0,4*0,5	25,960				
12	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	15,576	486,00	7 569,94	CS ÚRS 2019 01
PP			Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hromin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí bez prohození sypaniny sítím					
VV			"401-408" (2,1+0,7+2+12,5+3+1,8+1,8+25+3+3,8+3,1+9,5+1,2+3,9+2,1+5,1+8,5+19,4+21,3)*0,4*0,3	15,576				
13	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	15,576	332,42	5 177,77	CS ÚRS 2019 01
PP			šterkopísek frakce 0/8					
VV			"401-408" (2,1+0,7+2+12,5+3+1,8+1,8+25+3+3,8+3,1+9,5+1,2+3,9+2,1+5,1+8,5+19,4+21,3)*0,4*0,15	7,788				
VV			7,788*2 'Přepočtené koeficientem množství	15,576				
14	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	36,344	356,72	12 964,63	CS ÚRS 2019 01
PP			šterkopísek frakce 0/16					
VV			"401-408" (2,1+0,7+2+12,5+3+1,8+1,8+25+3+3,8+3,1+9,5+1,2+3,9+2,1+5,1+8,5+19,4+21,3)*0,4*0,35	18,172				
VV			18,172*2 'Přepočtené koeficientem množství	36,344				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	41 540,60				
15	K	974032132	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárníc hl do 50 mm š 70 mm	m	295,000	66,68	19 670,60	CS ÚRS 2019 01
PP			Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárníc, desek z dutých cihel nebo tvárníc do hl. 50 mm a šířky do 70 mm					
VV			"401-408" 55+240	295,000				
16	K	974032164	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárníc hl do 150 mm š do 150 mm	m	150,000	145,80	21 870,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárníc, desek z dutých cihel nebo tvárníc do hl. 150 mm a šířky do 150 mm					
VV			"401-408" 130+20	150,000				
D 997			Přesun sutě	6 628,80				
107	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	6,575	102,55	674,27	CS ÚRS 2019 01
PP			Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
108	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	6,575	20,41	134,20	CS ÚRS 2019 01
PP			Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,575	226,48	1 489,11	CS ÚRS 2019 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	124,925	9,91	1 238,01	CS ÚRS 2019 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			6,575*19 'Přepočtené koeficientem množství	124,925				
109	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	6,575	470,45	3 093,21	CS ÚRS 2019 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102					
D 998			Přesun hmot	30 078,35				
111	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	51,921	336,31	17 461,55	CS ÚRS 2019 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
110	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	51,921	243,00	12 616,80	CS ÚRS 2019 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
D PSV			Práce a dodávky PSV	590 103,40				
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	215 281,59				
19	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	76,450	403,38	30 838,40	CS ÚRS 2019 01
PP			Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110					
VV			"401-408" (2,1+0,7+2+12,5+3+1,8+1+0,8+2+23+0,5+2,5+2+1,8+2,1+1+9,5+1,2)*1,1	76,450				
20	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	49,830	452,95	22 570,50	CS ÚRS 2019 01
PP			Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125					
VV			"401-408" (3,9+0,7+0,7+0,7+4,4+7+6+2,5+11,4+8)*1,1	49,830				
21	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	23,430	592,92	13 892,12	CS ÚRS 2019 01
PP			Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"401-408" (21,3)*1,1		23,430			
22	M	28615602	čisticí kus kanalizační PVC DN 70	kus	12,000	119,56	1 434,72	CS ÚRS 2019 01
	PP		čisticí kus kanalizační PVC DN 70					
	VV		"401-408" 12		12,000			
23	M	28611604	čisticí kus kanalizační PVC DN 100	kus	6,000	128,30	769,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		čisticí kus kanalizační PVC DN 100					
	VV		"401-408" 6		6,000			
24	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	12,100	297,43	3 598,90	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40					
	VV		"401-408" (4+2+2+3)*1,1		12,100			
25	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	41,250	320,76	13 231,35	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50					
	VV		"401-408" (2,5+1+1+2+3+1,5+2+1,5+4+4,5+1,5+6+3+1+3)*1,1		41,250			
26	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75	m	4,400	356,72	1 569,57	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 75					
	VV		"401-408" (1,5+1,5+1)*1,1		4,400			
27	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110	m	12,100	406,30	4 916,23	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 110					
	VV		"401-408" (3+2+3+3)*1,1		12,100			
28	K	721175011	Potrubí kanalizační plastové odpadní odhlučňené dvouvrstvé DN 70	m	84,150	637,63	53 656,56	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk dvouvrstvé odpadní (svislé) DN 70					
	VV		"401-408" (7+7+5+7+7+7+2+7+3+5*3,5)*1,1		84,150			
29	K	721175012	Potrubí kanalizační plastové odpadní odhlučňené dvouvrstvé DN 100	m	42,350	709,56	30 049,87	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk dvouvrstvé odpadní (svislé) DN 100					
	VV		"401-408" (5+7+7+5+8+3+3,5)*1,1		42,350			
30	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	10,000	63,18	631,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
	VV		"401-408" 10		10,000			
31	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	24,000	69,01	1 656,24	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
	VV		"401-408" 24		24,000			
32	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	2,000	76,79	153,58	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70					
	VV		"401-408" 2		2,000			
33	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	9,000	87,48	787,32	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100					
	VV		"401-408" 9		9,000			
34	K	721211401	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50	kus	1,000	1 829,30	1 829,30	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50					
	VV		"401-408"1		1,000			
35	K	721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	1,000	1 211,11	1 211,11	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115					
	VV		"401-408"1		1,000			
36	K	721211422	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	5,000	1 944,97	9 724,85	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138					
	VV		"401-408" 5		5,000			
37	K	721226512	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50	kus	9,000	160,38	1 443,42	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50					
	VV		"401-408" 9		9,000			
38	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	2,000	243,00	486,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75					
	VV		"401-408" 2		2,000			
39	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	2,000	317,84	635,68	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110					
	VV		"401-408" 2		2,000			
40	K	721274123	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	1,000	359,64	359,64	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100					
	VV		"401-408" 1		1,000			
41	K	721274125	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75	kus	7,000	359,64	2 517,48	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 75					
	VV		"401-408" 7		7,000			
42	K	R725980230	Ventilační mřížka 100x100mm u přivětrávacích hlavic	kus	8,000	145,80	1 166,40	
	PP		Ventilační mřížka 100x100mm u přivětrávacích hlavic					
	VV		8		8,000			
43	K	R721000004	kondenzační sifon D25	kus	5,000	863,14	4 315,70	
	PP		kondenzační sifon D25					
	VV		"401-408" 5		5,000			
44	K	R721900011	Vyhřávaná střešní vpust DN70 / 230V	kus	3,000	1 527,98	4 583,94	
	PP		Vyhřávaná střešní vpust DN70 / 230V					
	VV		"401-408" 3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	R721900012	Vyhřávaná střešní vpust DN50 / 230V	kus	2,000	1 527,98	3 055,96	
	PP		Vyhřávaná střešní vpust DN50 / 230V					
	VV		"401-408" 2		2,000			
46	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,664	6 318,00	4 195,15	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				175 862,91	
47	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	204,960	279,94	57 376,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8					
	VV		"401-408 SV"(4,6+2+3+4+4+5+2+2+6+4,5+3+10+3+3+4+2,5+2,5+7+5+7)*1,05		90,405			
	VV		"401-408 TV"(4,6+2+8,5+4+8+5+6+2+4,5+2+3+2+6+4,5+20+3+3+4+7+3+7)*1,05		114,555			
	VV		Součet		204,960			
48	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	98,280	286,74	28 180,81	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5					
	VV		"401-408 SV"(2+4,5+2+9,5+3+4,5+4+3)*1,05		34,125			
	VV		"401-408 TV"(4,6+8,5+2+3+3+9+4+3)*1,05		38,955			
	VV		"401-408 kondenz"(5+2+3+6+7+1)*1,05		25,200			
	VV		Součet		98,280			
49	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	28,455	360,61	10 261,16	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4					
	VV		"401-408 SV"(6+3)*1,05		9,450			
	VV		"401-408 TV"(4,6+6+4,5+3)*1,05		19,005			
	VV		Součet		28,455			
50	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	35,280	466,56	16 460,24	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5					
	VV		"401-408 SV"(4,6+8,5+4+7,5+4,5)*1,05		30,555			
	VV		"401-408 TV"(4,5)*1,05		4,725			
	VV		Součet		35,280			
51	K	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm	m	9,450	538,49	5 088,73	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9					
	VV		"401-408 SV"(9)*1,05		9,450			
52	K	723150369	Chránička D 89x3,6 mm	m	1,000	647,35	647,35	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 89/3,6					
	VV		1		1,000			
53	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	90,405	37,91	3 427,25	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	VV		"401-408 SV"(4,6+2+3+4+4+5+2+2+6+4,5+3+10+3+3+4+2,5+2,5+7+5+7)*1,05		90,405			
54	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	108,780	50,54	5 497,74	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	VV		"401-408 SV"(2+4,5+2+9,5+3+4,5+4+3+6+3+4,6+8,5+4+7,5+4,5+9+5+2+3+6+7+1)*1,05		108,780			
55	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	114,555	54,43	6 235,23	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	VV		"401-408 TV"(4,6+2+8,5+4+8+5+6+2+4,5+2+3+2+6+4,5+20+3+3+4+7+3+7)*1,05		114,555			
56	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	62,685	81,65	5 118,23	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	VV		"401-408 TV"(4,6+8,5+2+3+3+9+4+3+4,6+6+4,5+3+4,5)*1,05		62,685			
57	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	1,000	160,38	160,38	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2					
	VV		"401-408" 1		1,000			
58	K	722224116	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4 PN 10 s jedním závitěm	kus	2,000	175,93	351,86	CS ÚRS 2019 01
	PP		Armatury s jedním závitěm kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4					
	VV		"401-408" 2		2,000			
59	K	722230101	Ventil přímý G 1/2 se dvěma závitě	kus	1,000	184,68	184,68	CS ÚRS 2019 01
	PP		Armatury se dvěma závitě ventily přímé G 1/2					
	VV		"401-408" 1		1,000			
60	K	722230104	Ventil přímý G 5/4 se dvěma závitě	kus	2,000	314,93	629,86	CS ÚRS 2019 01
	PP		Armatury se dvěma závitě ventily přímé G 5/4					
	VV		"401-408" 2		2,000			
61	K	722230105	Ventil přímý G 6/4 se dvěma závitě	kus	3,000	559,87	1 679,61	CS ÚRS 2019 01
	PP		Armatury se dvěma závitě ventily přímé G 6/4					
	VV		"401-408" 3		3,000			
62	K	722231075	Ventil zpětný mosazný G 5/4 PN 10 do 110°C se dvěma závitě	kus	1,000	381,02	381,02	CS ÚRS 2019 01
	PP		Armatury se dvěma závitě ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4					
	VV		"401-408" 1		1,000			
63	K	722231076	Ventil zpětný mosazný G 6/4 PN 10 do 110°C se dvěma závitě	kus	1,000	491,83	491,83	CS ÚRS 2019 01
	PP		Armatury se dvěma závitě ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 6/4					
	VV		"401-408" 1		1,000			
64	K	722231142	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4	kus	1,000	683,32	683,32	CS ÚRS 2019 01
	PP		Armatury se dvěma závitě ventily pojistné rohové G 3/4					
	VV		"401-408" 1		1,000			
65	K	R42611269	Montáž a zapojení cirkulačního čerpadlo	kus	1,000	427,68	427,68	
	PP		Montáž a zapojení cirkulačního čerpadlo					
	VV		1		1,000			
66	M	42611265	čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 cirkulační pro TUV výtlač 7m Qmax 8m3/h PN 10 T 80°C	kus	1,000	6 716,52	6 716,52	CS ÚRS 2019 01
	PP		čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 cirkulační pro TUV výtlač 7m Qmax 8m3/h PN 10 T 80°C					
	VV		1		1,000			
67	K	R42690135	Montáž a zapojení expanzní nádoby	kus	1,000	1 285,96	1 285,96	
	PP		Montáž a zapojení expanzní nádoby					
	VV		1		1,000			
68	M	42690130	nádoba tlaková horizontální s membránou 10bar objem 25L	kus	1,000	2 834,35	2 834,35	CS ÚRS 2019 01
	PP		nádoba tlaková horizontální s membránou 10bar objem 25L					
	VV		1		1,000			
69	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	376,425	48,60	18 294,26	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	VV		"401-408"204,96+98,28+28,455+35,28+9,45		376,425			
70	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,456	7 562,15	3 448,34	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				8 157,82	
71	K	723150304	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 32x2,6 mm	m	3,850	495,72	1 908,52	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 31,8/2,6					
	VV		"401-408" 3,5*1,1		3,850			
72	K	723150367	Chránička D 57x2,9 mm	m	0,500	595,86	297,93	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 57/2,9					
	VV		"401-408" 0,5		0,500			
73	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	325,62	325,62	CS ÚRS 2019 01
	PP		Armatury se dvěma závitě kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1					
	VV		"401-408" 1		1,000			
74	K	723231165	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	416,02	416,02	CS ÚRS 2019 01
	PP		Armatury se dvěma závitě kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/4					
	VV		"401-408" 1		1,000			
75	K	723234311	Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon do 6 m3/hod pro zemní plyn	soubor	1,000	3 027,78	3 027,78	CS ÚRS 2019 01
	PP		Armatury se dvěma závitě středotlaké regulátory tlaku plynu jednostupňové pro zemní plyn, výkon do 6 m3/hod					
	VV		"401-408" 1		1,000			
76	K	R723000006	Revize plynového zařízení	Soubor	1,000	1 944,00	1 944,00	
	PP		Revize plynového zařízení					
	VV		"401-408" 1		1,000			
77	K	998723102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	t	0,017	13 997,06	237,95	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty	190 557,84				
78	K	725211603	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm, nerezový sifon	soubor	8,000	1 088,64	8 709,12	CS ÚRS 2019 01
PP			Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm, nerezový sifon					
VV			"401-408" 8	8,000				
79	K	725211681	Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby, nerezový sifon	soubor	2,000	2 214,22	4 428,44	CS ÚRS 2019 01
PP			Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní bílá 640 mm, nerezový sifon					
VV			"401-408" 2	2,000				
80	K	725311125	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové vestavné do kce kuch.linky s odkapními plochami	soubor	1,000	340,20	340,20	CS ÚRS 2019 01
PP			Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové vestavné do kce kuch.linky s odkapními plochami					
VV			"401-408" 1	1,000				
81	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	4 383,72	4 383,72	CS ÚRS 2019 01
PP			Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm					
VV			"401-408" 1	1,000				
82	K	725331211	Výlevka bez výtokových armatur nerezová připevněná na zeď konzolou 450x550x300 mm	soubor	1,000	3 866,61	3 866,61	CS ÚRS 2019 01
PP			Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže nerezové připevněné na zeď konzolou 450 x 550 x 300 mm					
VV			"401-408" 1	1,000				
83	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 3/8	soubor	27,000	160,38	4 330,26	CS ÚRS 2019 01
PP			Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 3/8					
VV			"401-408" 27	27,000				
84	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	9,000	205,09	1 845,81	CS ÚRS 2019 01
PP			Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4					
VV			"401-408" 9	9,000				
85	K	725821312	Baterie výlevková nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	2,000	1 074,06	2 148,12	CS ÚRS 2019 01
PP			Baterie výlevková nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm					
VV			"401-408" 2	2,000				
86	K	725821328	Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou	soubor	1,000	1 837,08	1 837,08	CS ÚRS 2019 01
PP			Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou					
VV			"401-408" 1	1,000				
87	K	725822612	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí, nerezová, včetně rohových ventilů	soubor	8,000	1 089,61	8 716,88	CS ÚRS 2019 01
PP			Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí, nerezová, včetně rohových ventilů					
VV			"401-408" 8	8,000				
88	K	R725112001	Závěsné WC zaoblené, keramické, bílé, délka 54 cm, zadní odpad, sedátko pro dospělé a sedátko dětské, nádržka + izolační deska + ovládací tlačítko nerezové	soubor	6,000	12 139,36	72 836,16	
PP			Závěsné WC zaoblené, keramické, bílé, délka 54 cm, zadní odpad, sedátko pro dospělé a sedátko dětské, nádržka + izolační deska + ovládací tlačítko nerezové					
VV			"401-408" 6	6,000				
89	K	R725112002	Závěsné WC invalidní, keramické, bílé, délka 70 cm, zadní odpad, sedátko, nádržka + izolační deska + ovládací tlačítko nerezové	soubor	2,000	14 084,30	28 168,60	
PP			Závěsné WC invalidní, keramické, bílé, délka 70 cm, zadní odpad, sedátko, nádržka + izolační deska + ovládací tlačítko nerezové					
VV			"401-408" 2	2,000				
90	K	R725200001	Sprchový kout - nerezový sprchový odvodňovací žlab délky 900mm, baterie nástěnná, pákové ovládání s ruční sprchou s možností pevného uchycení. Podomítková montáž, keramická kartuš, variabilně nastavitelný omezovač průtoku, omezovač teploty.	soubor	1,000	15 066,02	15 066,02	
PP			Sprchový kout - nerezový sprchový odvodňovací žlab délky 900mm, baterie nástěnná, pákové ovládání s ruční sprchou s možností pevného uchycení. Podomítková montáž, keramická kartuš, variabilně nastavitelný omezovač průtoku, omezovač teploty.					
VV			"401-408" 1	1,000				
91	K	R725200002	Sprchový kout invalidní - nerezový sprchová vpust, baterie nástěnná, pákové ovládání s ruční sprchou s možností pevného uchycení. Podomítková montáž, keramická kartuš, variabilně nastavitelný omezovač průtoku, omezovač teploty.	soubor	1,000	15 066,02	15 066,02	
PP			Sprchový kout invalidní - nerezový sprchová vpust, baterie nástěnná, pákové ovládání s ruční sprchou s možností pevného uchycení. Podomítková montáž, keramická kartuš, variabilně nastavitelný omezovač průtoku, omezovač teploty.					
VV			"401-408" 1	1,000				
92	K	R725822612	Baterie umyvadlové zdravotní s prodlouženou pákou, nerezová, včetně rohových ventilů	soubor	2,000	1 409,40	2 818,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Baterie umyvadlové zdravotní s prodlouženou pákou, nerezová, včetně rohových ventilů					
	VV		"401-408" 2		2,000			
93	K	R725980124	Dvířka revizní pod omítku do SDK stěny 30/30	kus	2,000	524,88	1 049,76	
	PP		Dvířka revizní pod omítku do SDK stěny 30/30					
	VV		2		2,000			
94	K	R725980125	Dvířka revizní pod obklad na magnetky 20/40	kus	15,000	631,80	9 477,00	
	PP		Dvířka revizní pod obklad na magnetky 20/40					
	VV		15		15,000			
95	K	R725980126	Dvířka revizní pod obklad na magnetky 30/60	kus	2,000	865,08	1 730,16	
	PP		Dvířka revizní pod obklad na magnetky 30/60					
	VV		2		2,000			
96	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,497	7 523,30	3 739,08	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				243,24	
97	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	3,850	63,18	243,24	CS ÚRS 2019 01
	PP		Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický					
	VV		"401-408" 3,5*1,1		3,850			
	D	M	Práce a dodávky M				59 661,35	
	D	23-M	Montáže potrubí				56 900,87	
98	K	R451000001	Dotěsnění prostupů ZTI hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce oddělující jednotlivé požární úseky.	soub	1,000	38 880,07	38 880,07	
	PP		Dotěsnění prostupů ZTI hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce oddělující jednotlivé požární úseky.					
	VV		1		1,000			
99	K	R451000002	Stavební výpomoc - drobné prostupy stavebními konstrukcemi do potrubí průměru 100mm.	hod	20,000	450,52	9 010,40	
	PP		Stavební výpomoc - drobné prostupy stavebními konstrukcemi do potrubí průměru 100mm.					
	VV		20		20,000			
100	K	R451000003	Stavební výpomoc - křížení potrubí v podlahách vč. drážky pro potrubí v místě křížení, drážkování vč. hrubého zapravení pro instalace ZTI	hod	20,000	450,52	9 010,40	
	PP		Stavební výpomoc - křížení potrubí v podlahách vč. drážky pro potrubí v místě křížení, drážkování vč. hrubého zapravení pro instalace ZTI					
	VV		20		20,000			
	D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				2 760,48	
101	K	580506001	Kontrola souladu provedené instalace domovního plynovodu dl do 20 m s projektovou dokumentací	úsek	1,000	145,80	145,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Domovní plynovody kontrola souladu provedené instalace s projektovou dokumentací plynovodu délky do 20 m					
	VV		"401-408" 1		1,000			
102	K	580506019	Kontrola těsnosti spoje pěnотvorným roztokem domovního plynovodu	kus	12,000	48,60	583,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Domovní plynovody kontrola těsnosti spoje pěnотvorným roztokem					
	VV		"401-408" 12		12,000			
103	K	580506027	Opakovaná tlaková zkouška před natlakováním domovních plynovodů DN do 50 dl do 20 m	úsek	1,000	427,68	427,68	CS ÚRS 2019 01
	PP		Domovní plynovody opakovaná tlaková zkouška kontrola před natlakováním plynovodu DN do 50, délky do 20 m					
	VV		"401-408" 1		1,000			
104	K	580506034	Provedení tlakové zkoušky domovních plynovodů	kus	1,000	583,20	583,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Domovní plynovody opakovaná tlaková zkouška kontrola před natlakováním spotřebiče provedení tlakové zkoušky					
	VV		"401-408" 1		1,000			
105	K	580506035	Odvzdušnění domovních plynovodů DN do 50 dl do 20 m	úsek	1,000	145,80	145,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Domovní plynovody odvzdušnění plynovodu DN do 50 délky do 20 m					
	VV		"401-408" 1		1,000			
106	K	580506042	Vypracování protokolu o tlakové zkoušce domovního plynovodu	úsek	1,000	874,80	874,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Domovní plynovody vypracování protokolu o tlakové zkoušce					
	VV		"401-408" 1		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 8994
Stavba: MŠ Dl. Brtnice

KSO:
Místo: Dl. Brtnice

Zadavatel:

Uchazeč:
START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 12. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: 08731314
DIČ: CZ08731314

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	1 694 005,00
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 694 005,00	355 741,05
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 049 746,05
------------	---	-----	--------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 8994

Stavba: MŠ Dl. Brtnice

Místo: Dl. Brtnice

Datum: 2. 12. 2020

Zadavatel:
Uchazeč: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 694 005,00	2 049 746,05	
8994.1	Vzduchotechnika - Zař. I	364 576,00	441 136,96	STA
8994.2	Vzduchotechnika - Zař. II	663 455,00	802 780,55	STA
8994.3	Vzduchotechnika - Zař. III	257 758,00	311 887,18	STA
8994.4	Vzduchotechnika - Zař. IV	269 208,00	325 741,68	STA
8944.5	Vzduchotechnika - Zař.V	139 008,00	168 199,68	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MŠ DL Brtnice

Objekt:

8994.1 - Vzduchotechnika - Zař. I

KSO:

Místo: DL Brtnice

Zadavatel:

Uchazeč:

START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ: 08731314

DIČ: CZ08731314

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

364 576,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	364 576,00	21,00%	76 560,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

441 136,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ DL. Brtnice

Objekt:

8994.1 - Vzduchotechnika - Zař. I

Místo: DL. Brtnice

Datum: 2. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

364 576,00

PSV - Práce a dodávky PSV

364 576,00

713 - Izolace tepelné

39 375,24

751 - Vzduchotechnika

317 327,07

767 - Konstrukce zámečnické

7 873,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ DL. Brtnice

Objekt:

8994.1 - Vzduchotechnika - Zař. I

Místo: DL. Brtnice

Datum: 2. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

364 576,00

D	PSV	Práce a dodávky PSV						364 576,00
D	713	Izolace tepelné						39 375,24
10	K	713491211	Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm	m2	22,000	340,20	7 484,40	CS ÚRS 2013 01
	VV		"púdorys střecha" 22		22,000			
	VV		Mezisoučet		22,000			
	VV		Součet		22,000			
11	M	R713300501	ocelový pozinkovaný plech tl. 0,55	m2	22,000	680,40	14 968,80	
	VV		"střecha" 10+12		22,000			
	VV		Mezisoučet		22,000			
	VV		Součet		22,000			
12	K	R713000003	lamelové rohože z kamenné vlny tl. 30 mm s povrchovou úpravou AIS folií D+M	m2	13,000	408,24	5 307,12	
	VV		"1.NP potrubí a tlumiče" 5+8		13,000			
13	K	R713000004.1	rohože z kamenné vlny tl. 80 mm s povrchovou úpravou AIS folií pro tepelnou izolaci D+M	m2	22,000	524,88	11 547,36	
	VV		"potrubí střecha" 22		22,000			
15	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,070	965,14	67,56	CS ÚRS 2017 01
D	751	Vzduchotechnika						317 327,07
27	K	751311112	Montáž vyústí čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2	kus	14,000	194,40	2 721,60	CS ÚRS 2017 01
18	M	R75131109202	vyústka komfortní jednořadá do kruhového potrubí 600x100 s regulací R1, rámeček, provedení elox	sbr	7,000	894,24	6 259,68	
	VV		"1.NP" 7		7,000			
	VV		Mezisoučet		7,000			
	VV		Součet		7,000			
28	M	R75131109203	vyústka komfortní dvouřadá 600x100 s regulací R1, rámeček, provedení elox	sbr	7,000	816,48	5 715,36	
	VV		"1.NP" 7		7,000			
	VV		Mezisoučet		7,000			
	VV		Součet		7,000			
23	K	751344122	Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2	kus	4,000	340,20	1 360,80	CS ÚRS 2013 01
24	M	R751340001	kulísový tlumič hluku čtyřhranný 500x300, L=1m	ks	4,000	4 471,20	17 884,80	
	VV		"púdorys 2.NP" 2+2		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
31	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	17,000	408,24	6 940,08	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1.NP-pr.200" 10+7		17,000			
	VV		Součet		17,000			
32	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	m	14,000	573,48	8 028,72	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1.NP-pr.250" 7+7		14,000			
	VV		Součet		14,000			
33	K	751510044	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm	m	26,000	758,16	19 712,16	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1,2.NP,střecha-pr.315" 14+8+4		26,000			
	VV		Součet		26,000			
30	K	751514664	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 300 do 400 mm	kus	2,000	340,20	680,40	CS ÚRS 2013 01
29	M	R751510016.1	škrticí klapka 1200x400, ocel PZ	ks	2,000	1 594,08	3 188,16	
	VV		"střecha" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
6	K	751514679	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000	145,80	291,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"púdorys 1.NP" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
7	M	R75151467904	ruční regulační klapka pr. 200, ocel PZ	kus	2,000	466,56	933,12	
	VV		"střecha" 1+1		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	751514680	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	kus	2,000	145,80	291,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"púdorys 1,NP" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
9	M	R75151468002	ruční regulační klapka pr. 250, ocel PZ	kus	2,000	660,96	1 321,92	
	VV		"1.NP-" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1	M	R7510011	kompatní větrací jednotka s rekuperací tepla ,venkovní ležaté provedení , 1300m3/hod,400Pa,0,78kW/230V,rekuperace 95%,329kg digitální regulace,webserver, řídicí jednotka včetně čidel a snímačů tlaku a teploty,ovladač,2x pružná vložka 300x300,zákryt sání a výfuku,filtr G4,vodní ohřívač -ohřev TV 55/40,,směšovací uzel pro vytápění , obtok rekuperátoru,zprovoznění - D+M	sbr	1,000	230 169,77	230 169,77	
	VV		"púdorys střechy " 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,872	6 318,00	5 509,30	CS ÚRS 2017 01
22	K	R80000001	nastavení vzduchových výkonů, provozní zkouška systému včetně regulace	kpl	1,000	6 318,00	6 318,00	
D 767			Konstrukce zámečnické				7 873,69	
35	M	R767001	profil U 65 - povrchová úprava žárový pozink,rámy pod potrubí	kg	56,000	77,76	4 354,56	
	VV		"střecha" 56		56,000			
	VV		Mezisoučet		56,000			
	VV		Součet		56,000			
36	M	R767010	betonové dlaždice 300x300 v=100mm pro uložení nosné konstrukce pro potrubí na střechu ,včetně folie PVC tl.4mm pro podložení-D+M	ks	6,000	340,20	2 041,20	
	VV		"střecha" 2+2+2		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		Součet		6,000			
37	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	56,000	19,44	1 088,64	CS ÚRS 2013 01
38	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,089	4 374,05	389,29	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MŠ DL, Brtnice

Objekt:

8994.2 - Vzduchotechnika - Zař. II

KSO:

Místo: DL, Brtnice

Zadavatel:

Uchazeč:

START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ: 08731314

DIČ: CZ08731314

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

663 455,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	663 455,00	21,00%	139 325,55
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

802 780,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ DL, Brtnice

Objekt:

8994.2 - Vzduchotechnika - Zař. II

Místo: DL, Brtnice

Datum: 2. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

663 455,00

PSV - Práce a dodávky PSV

663 455,00

713 - Izolace tepelné

60 658,14

751 - Vzduchotechnika

593 183,30

767 - Konstrukce zámečnické

9 613,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ DL. Brtnice

Objekt:

8994.2 - Vzduchotechnika - Zař. II

Místo: DL. Brtnice

Datum: 2. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: START Zelený s.r.o., Šíroká 376, 588 32 Brtnice

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

663 455,00

D	PSV	Práce a dodávky PSV						663 455,00
D	713	Izolace tepelné						60 658,14
42	K	713491211	Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm	m2	33,000	340,20	11 226,60	CS ÚRS 2013 01
	VV		"půdorys střecha" 24+2+7		33,000			
	VV		Mezisoučet		33,000			
	VV		Součet		33,000			
43	M	R713300501	ocelový pozinkovaný plech tl. 0,55	m2	33,000	680,40	22 453,20	
	VV		"střecha" 33		33,000			
	VV		Mezisoučet		33,000			
	VV		Součet		33,000			
44	K	R713000003	lamelové rohože z kamenné vlny tl. 30 mm s povrchovou úpravou AIS folií D+M	m2	22,000	408,24	8 981,28	
	VV		"2.NP potrubí a tlumiče" 10+12		22,000			
45	K	R713000004.1	rohože z kamenné vlny tl. 80 mm s povrchovou úpravou AIS folií pro tepelnou izolaci D+M	m2	33,000	524,88	17 321,04	
	VV		" potrubí ,tlumiče střecha" 33		33,000			
46	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,107	6 317,94	676,02	CS ÚRS 2017 01
D	751	Vzduchotechnika						593 183,30
2	K	751311091	Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu do 0,040 m2	kus	3,000	145,80	437,40	CS ÚRS 2013 01
4	M	R751310002	vyústka jednořadá komfortní s regulací R1 200x200	ks	1,000	563,76	563,76	
	VV		"1.NP " 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	M	R751310003	vyústka dvouřadá komfortní s regulací R1 200x200	ks	2,000	622,08	1 244,16	
	VV		"1.NP " 1+1		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
30	K	751311092	Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2	kus	3,000	194,40	583,20	CS ÚRS 2017 01
31	M	R751310002.5	vyústka jednořadá komfortní s regulací R1 300x200	ks	2,000	612,36	1 224,72	
	VV		"1.NP " 1+1		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
32	M	R751310002.6	vyústka dvouřadá komfortní s regulací R1 300x200	ks	1,000	670,68	670,68	
	VV		"1.NP " 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	751311093	Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,080 do 0,150 m2	kus	7,000	243,00	1 701,00	CS ÚRS 2013 01
21	M	R751310002.1	vyústka obdélníková komfortní 1Ř s regulací R1 600x250 ,elox	ks	1,000	933,12	933,12	
	VV		"1.NP" 1		1,000			
22	M	R751310003.1	vyústka obdélníková komfortní 2Ř s regulací R1 600x250 ,elox	ks	1,000	1 049,76	1 049,76	
	VV		"1.NP" 1		1,000			
33	M	R751310003.8	odlučovač tuku nerez horizontální 560x280	ks	5,000	3 499,20	17 496,00	
	VV		"1.NP" 5		5,000			
25	K	751344123	Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,300 do 0,450 m2	kus	6,000	466,56	2 799,36	CS ÚRS 2013 01
26	M	R75134001	kulísový tlumič hluku 800x500 , l=1000	sbr	6,000	6 220,80	37 324,80	
	VV		"2.NP,střecha" 4+2		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		Součet		6,000			
23	K	751377021	Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového nástěnného, průřezu do 1 m2	kus	1,000	1 458,00	1 458,00	CS ÚRS 2013 01
24	M	R751370001	odsávací nástěnná digestoř 1,4x1m v=0,465, 1100m3/hod,pr.250 , konzoly	sbr	1,000	24 105,60	24 105,60	
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	K	751398053	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,300 do 0,450 m2	kus	2,000	272,16	544,32	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	M	R751390001.1	protidešťová žaluzie komfort Al, na potrubí 800x500 se sítím	sbr	2,000	2 332,80	4 665,60	
	VV		"střecha" 1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
36	K	751510011	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,01 do 0,03 m2	m	16,000	641,52	10 264,32	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1.NP" 11+5		16,000			
	VV		Součet		16,000			
37	K	751510012	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2	m	5,000	694,98	3 474,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1.NP" 2+3		5,000			
	VV		Součet		5,000			
38	K	751510013	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2	m	12,000	861,19	10 334,28	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1.NP" 4+8		12,000			
	VV		Součet		12,000			
39	K	751510014	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2	m	21,000	1 244,16	26 127,36	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1.NP" 9+6+6		21,000			
	VV		Součet		21,000			
40	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	m	2,000	573,48	1 146,96	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1.NP-pr.250,280" 1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
41	K	751510045	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm	m	16,000	952,56	15 240,96	CS ÚRS 2017 01
	VV		"2.NP,střecha-pr.500" 11+5		16,000			
	VV		Součet		16,000			
10	K	751514611	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu do 0,035 m2	kus	1,000	243,00	243,00	CS ÚRS 2013 01
11	M	R751510001	škrticí klapka 200x120, ocel PZ	ks	1,000	622,08	622,08	
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	751514612	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,035 do 0,07 m2	kus	2,000	243,00	486,00	CS ÚRS 2013 01
13	M	R751510002	škrticí klapka 200x200, ocel PZ	ks	1,000	952,56	952,56	
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	M	R751510003	škrticí klapka 250x250, ocel PZ	ks	1,000	991,44	991,44	
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	751514613	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2	kus	4,000	272,16	1 088,64	CS ÚRS 2013 01
16	M	R751510005	škrticí klapka 400x250, ocel PZ	ks	4,000	1 010,88	4 043,52	
	VV		"1.NP" 4		4,000			
17	K	751514614	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,140 do 0,210 m2	kus	1,000	291,60	291,60	CS ÚRS 2013 01
18	M	R751510008	regulační klapka 600x250, ocel PZ	ks	1,000	1 244,16	1 244,16	
	VV		"1.NP" 1		1,000			
1	M	R7510011	kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla ,venkovní ležaté provedení , 4900m3/hod,400Pa,3,3kW/400V,rekuperace 71%,521kg digitální regulace,webserver, řídicí jednotka včetně čidel a snímačů tlaku a teploty,ovladač,4x pružná vložka 500x500,filtr G4,vodní ohříváč -ohřev TV 55l/40,,směšovací uzel pro vytápění , obtok rekuperátoru,zprovoznění - D+M	sbr	1,000	290 044,73	290 044,73	
	VV		"púdorys střechy " 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	K	751514665	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 400 do 500 mm	kus	2,000	243,00	486,00	CS ÚRS 2017 01
35	K	R75151000010	ruční regulační klapky pr. 500, ocel PZ	kus	2,000	1 205,28	2 410,56	
	VV		"střecha" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
6	K	R751000005	nástěnná nerezová digestoř s přívodem vzduchu 4,2m x 1,45m x 0,435m , 4xfiltr 400x400,osvětlení,hrdla 2x pr.280 pro přívod,2x pr.250 pro odvod, konzoly pro zavěšení na strop v rozloženém stavu D+M	sbr	1,000	106 336,78	106 336,78	
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
47	K	R80000001	nastavení vzduchových výkonů, provozní zkouška systému včetně regulace,zaškolení obsluhy	kpl	1,000	6 804,00	6 804,00	
48	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	2,176	6 318,00	13 747,97	CS ÚRS 2017 01
D 767 Konstrukce zámečnické							9 613,56	
49	M	R767001	profil U 65 - povrchová úprava žárový pozink,rámy pod potrubí	kg	66,000	77,76	5 132,16	
	VV		"střecha" 36+30		66,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		66,000			
	VV		Součet		66,000			
50	M	R767010	betonové dlaždice 300x300 v=100mm pro uložení nosné konstrukce pro potrubí na střeche ,včetně folie PVC tl.4mm pro podložení-D+M	ks	8,000	340,20	2 721,60	
	VV		"střecha" 2+2+2+2		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		Součet		8,000			
51	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	66,000	19,44	1 283,04	CS ÚRS 2013 01
52	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,109	4 373,94	476,76	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MŠ Dl. Brtnice

Objekt:

8994.3 - Vzduchotechnika - Zař. III

KSO:

Místo: Dl. Brtnice

Zadavatel:

Uchazeč:

START Zelený s.r.o., Šíroká 376, 588 32 Brtnice

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ: 08731314

DIČ: CZ08731314

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

257 758,00

DPH základní
snížená

Základ daně

257 758,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

54 129,18

0,00

Cena s DPH

v CZK

311 887,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ DL, Brtnice

Objekt:

8994.3 - Vzduchotechnika - Zař. III

Místo:

DL, Brtnice

Datum: 2. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

START Zelený s.r.o., Šíroká 376, 588 32 Brtnice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		257 758,00
PSV - Práce a dodávky PSV		257 758,00
713 - Izolace tepelné		22 625,73
751 - Vzduchotechnika		235 132,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ DL, Brtnice

Objekt:

8994.3 - Vzduchotechnika - Zař. III

Místo: DL, Brtnice

Datum: 2. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

257 758,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

257 758,00

D 713

Izolace tepelné

22 625,73

15	K	R713000003	lamelové rohože z kamenné vlny tl. 30 mm s povrchovou úpravou AIS folií D+M	m2	52,000	408,24	21 228,48	
VV					52,000			
16	K	R713000004.1	rohože z kamenné vlny tl. 80 mm s povrchovou úpravou AIS folií pro tepelnou izolaci D+M	m2	2,000	524,88	1 049,76	
VV					2,000			
17	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,055	6 318,00	347,49	CS ÚRS 2017 01

D 751

Vzduchotechnika

235 132,27

2	K	751311093	Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,080 do 0,150 m2	kus	8,000	243,00	1 944,00	CS ÚRS 2017 01
3	M	R751310001	vyústka jednořadá komfortní 600x200, regulace R1, barva dle požadavku architekta	ks	4,000	933,12	3 732,48	
VV					4,000			
VV					4,000			
4	M	R751310002	vyústka dvouřadá komfortní 600x200, regulace R1, barva dle požadavku architekta	ks	4,000	1 049,76	4 199,04	
VV					4,000			
VV					4,000			
5	K	751344121	Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2	kus	4,000	340,20	1 360,80	CS ÚRS 2013 01
6	M	R751340003	tlumič hluku kulisový potrubní čtyřhranný 400x200, L=1000, ocel pz	ks	4,000	4 082,40	16 329,60	
VV					4,000			
VV					4,000			
VV					4,000			
7	K	751398051	Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2	kus	2,000	291,60	583,20	CS ÚRS 2013 01
10	M	R7513900003	požární klapka 90, 400x200 ruční a teplotní	kus	2,000	4 024,08	8 048,16	
VV					2,000			
VV					2,000			
VV					2,000			
20	K	751510012	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2	m	27,000	694,98	18 764,46	CS ÚRS 2017 01
VV					27,000			
VV					27,000			
21	K	751510013	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2	m	4,000	861,19	3 444,76	CS ÚRS 2017 01
VV					4,000			
VV					4,000			
19	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	m	11,000	573,48	6 308,28	CS ÚRS 2017 01
VV					11,000			
VV					11,000			
11	K	751514680	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	kus	2,000	145,80	291,60	CS ÚRS 2017 01
VV					2,000			
VV					2,000			
VV					2,000			
12	M	R75151468002	ruční regulační klapka pr. 250, ocel PZ	kus	2,000	660,96	1 321,92	
VV					2,000			
VV					2,000			
VV					2,000			
1	M	R751000001	kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla ,vnitřní podstropní provedení, 700m3/hod,350Pa,2x0,385W/230V,rekuperace 88%,bypass, digitální regulace, webserver,čidla teploty a tlaku,ovladač, pružná vložka 2xpr.250, 2x 350x200, teplovodní ohříváč 55/40°C, směšovací uzel,132kg - D+M	sbr	1,000	159 796,93	159 796,93	
VV					1,000			
VV					1,000			
VV					1,000			
23	K	751581213	Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí dodatečný obklad přímého potrubí čtyřhranného, požární odolnost EI 60	m2	0,800	1 360,80	1 088,64	CS ÚRS 2017 01
22	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,561	6 318,00	3 544,40	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	R80000001	nastavení vzduchových výkonů, provozní zkouška systému včetně regulace	kpl	1,000	4 374,00	4 374,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MŠ DL Brtnice

Objekt:

8994.4 - Vzduchotechnika - Zař. IV

KSO:

Místo: DL Brtnice

Zadavatel:

Uchazeč:

START Zelený s.r.o., Šíroká 376, 588 32 Brtnice

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ: 08731314

DIČ: CZ08731314

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

269 208,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	269 208,00	21,00%	56 533,68
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

325 741,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ DL, Brtnice

Objekt:

8994.4 - Vzduchotechnika - Zař. IV

Místo:

DL, Brtnice

Datum:

2. 12. 2020

Zadavatel:

Uchazeč:

START Zelený s.r.o., Šíroká 376, 588 32 Brtnice

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		269 208,00
PSV - Práce a dodávky PSV		269 208,00
713 - Izolace tepelné		29 658,14
751 - Vzduchotechnika		235 659,43
767 - Konstrukce zámečnické		3 890,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Dl. Brtnice

Objekt:

8994.4 - Vzduchotechnika - Zař. IV

Místo: Dl. Brtnice

Datum: 2. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

269 208,00

D PSV Práce a dodávky PSV

269 208,00

D 713 Izolace tepelné

29 658,14

26	K	713491211	Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm	m2	7,000	340,20	2 381,40	CS ÚRS 2013 01
	VV		"púdorys střecha" 7		7,000			
	VV		Mezisoučet		7,000			
	VV		Součet		7,000			
27	M	R713300501	ocelový pozinkovaný plech tl. 0,55	m2	7,000	680,40	4 762,80	
	VV		"střecha" 7		7,000			
	VV		Mezisoučet		7,000			
	VV		Součet		7,000			
28	K	R713000003	lamelové rohože z kamenné vlny tl. 30 mm s povrchovou úpravou AIS folií D+M	m2	31,000	408,24	12 655,44	
	VV		"2.NP potrubí a tlumiče" 18+4+5+4		31,000			
29	K	R713000004.1	rohože z kamenné vlny tl. 80 mm s povrchovou úpravou AIS folií pro tepelnou izolaci D+M	m2	18,000	524,88	9 447,84	
	VV		" potrubí střecha sání Ve,tlumiče sání Ve"11+7		18,000			
30	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,065	6 317,85	410,66	CS ÚRS 2017 01

D 751 Vzduchotechnika

235 659,43

12	K	751311091	Montáž výustí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu do 0,040 m2	kus	1,000	145,80	145,80	CS ÚRS 2017 01
13	M	R7513109101.12	výustka komfortní jednořadá 200x100 s regulací R1, rámeček,provedení elox	sbr	1,000	524,88	524,88	
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	751311092	Montáž výustí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2	kus	6,000	194,40	1 166,40	CS ÚRS 2017 01
4	M	R751310002.5	výustka jednořadá komfortní s regulací R1 300x200	ks	3,000	612,36	1 837,08	
	VV		"1.NP " 1+1+1		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			
5	M	R751310002.6	výustka dvouřadá komfortní s regulací R1 300x200	ks	3,000	670,68	2 012,04	
	VV		"1.NP " 1+1+1		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			
10	K	751344121	Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2	kus	4,000	340,20	1 360,80	CS ÚRS 2013 01
11	M	R7513440001	čtyřhranný kulisový tlumič hluku 300x150, L=1000mm,	kus	4,000	3 790,80	15 163,20	
	VV		" púdorys 2.NP " 2+2		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
6	K	751344122	Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2	kus	4,000	340,20	1 360,80	CS ÚRS 2013 01
7	M	R751340001	kulisový tlumič hluku čtyřhranný 500x300, L=1m	ks	4,000	4 471,20	17 884,80	
	VV		"púdorys 2.NP" 2+2		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
19	K	751398022	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2	kus	2,000	136,08	272,16	CS ÚRS 2017 01
20	M	R751390004	stěnová mřížka uzavřená 300x300 , elox	ks	2,000	855,36	1 710,72	
	VV		"2.NP" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
14	K	751398041	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm	kus	2,000	437,40	874,80	CS ÚRS 2013 01
15	M	R75151001	požární klapka pr.200 ruční a teplotní,90min.	sbr	2,000	3 576,96	7 153,92	
	VV		"2.NP"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
22	K	751510012	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2	m	19,000	694,98	13 204,62	CS ÚRS 2017 01
	VV		"2.NP" 18+1		19,000			
	VV		Součet		19,000			
25	K	751510014	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2	m	3,000	1 244,16	3 732,48	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2.NP" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
23	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	2,000	408,24	816,48	CS ÚRS 2017 01
	VV		"2.NP" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
24	K	751510044	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm	m	7,000	758,16	5 307,12	CS ÚRS 2017 01
	VV		"2.NP pr.315" 2		2,000			
	VV		"střecha pr.315" 5		5,000			
	VV		Součet		7,000			
8	K	751514679	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000	145,80	291,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"púdorys 1.NP"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
9	M	R75151467904	ruční regulační klapka pr. 200, ocel PZ	kus	2,000	466,56	933,12	
	VV		"střecha" 1+1		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1	M	R751000001	kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla ,vnitřní podstropní provedení, 480m3/hod,350Pa,2x0,17W/230V,rekuperace 88%,bypass, digitální regulace, webserver,čidla teploty a tlaku,ovladač, pružná vložka 2xpr.200, 2x 250x200, teplovodní ohříváč 55/40°C, směšovací uzel,107kg - D+M	sbr	1,000	148 132,77	148 132,77	
	VV		"púdorys 2.NP " 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	751514764	Mtž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové s přírubou D do 400 mm	kus	1,000	340,20	340,20	CS ÚRS 2013 01
18	M	R75151010	výfuková hlavice pr. 315, šedá barva	sbr	1,000	1 827,36	1 827,36	
	VV		"púdorys střecha" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	M	R75151010.22	stříška na potrubí pr. 315, šedá barva	sbr	1,000	1 278,18	1 278,18	
	VV		"púdorys střecha" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	K	751581213	Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí dodatečný obklad přímého potrubí čtyřhranného, požární odolnost EI 60	m2	0,150	4 374,00	656,10	CS ÚRS 2017 01
31	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,522	6 318,01	3 298,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	R800000001	nastavení vzduchových výkonů, provozní zkouška systému včetně regulace	kpl	1,000	4 374,00	4 374,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				3 890,43	
33	M	R767001	profil U 65 - povrchová úprava žárový pozink,rámy pod potrubí	kg	24,000	77,76	1 866,24	
	VV		"střecha" 24		24,000			
	VV		Mezisoučet		24,000			
	VV		Součet		24,000			
34	M	R767010	betonové dlaždice 300x300 v=100mm pro uložení nosné konstrukce pro potrubí na střechu ,včetně folie PVC tl.4mm pro podložení-D+M	ks	4,000	340,20	1 360,80	
	VV		"střecha" 2+2		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
35	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	24,000	19,44	466,56	CS ÚRS 2013 01
36	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,045	4 374,00	196,83	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MŠ Dl. Brtnice

Objekt:

8944.5 - Vzduchotechnika - Zař.V

KSO:

Místo: Dl. Brtnice

Zadavatel:

Uchazeč:

START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ: 08731314

DIČ: CZ08731314

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

139 008,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	139 008,00	21,00%	29 191,68
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

168 199,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ DL. Brtnice

Objekt:

8944.5 - Vzduchotechnika - Zař.V

Místo:

DL. Brtnice

Datum: 2. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

START Zelený s.r.o., Šíroká 376, 588 32 Brtnice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

139 008,00

PSV - Práce a dodávky PSV

139 008,00

713 - Izolace tepelné

2 337,17

751 - Vzduchotechnika

136 670,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ DL, Brtnice

Objekt:

8944.5 - Vzduchotechnika - Zař.v

Místo: DL, Brtnice

Datum: 2. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: START Zelený s.r.o., Šíroká 376, 588 32 Brtnice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

139 008,00

D PSV Práce a dodávky PSV

139 008,00

D 713 Izolace tepelné

2 337,17

33	K	713491211	Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm	m2	1,500	340,20	510,30	CS ÚRS 2013 01
	VV		"púdorys střecha" 1,5		1,500			
	VV		Mezisoučet		1,500			
	VV		Součet		1,500			
34	M	R713300501	ocelový pozinkovaný plech tl. 0,55	m2	1,500	680,40	1 020,60	
	VV		"střecha" 1,5		1,500			
	VV		Mezisoučet		1,500			
	VV		Součet		1,500			
35	K	R713000003	lamelové rohože z kamenné vlny tl. 50 mm s povrchovou úpravou AIS folií D+M	m2	1,500	524,88	787,32	
	VV		"potrubí střecha" 1,5		1,500			
37	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,003	6 316,67	18,95	CS ÚRS 2017 01

D 751 Vzduchotechnika

136 670,83

1	K	751122011	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm	kus	2,000	291,60	583,20	CS ÚRS 2017 01
2	M	R751120001.1	ventilátor radiální nástěnný 200m3/hod,70Pa,53W/230V,doběh	kpl	2,000	6 706,83	13 413,66	
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		"2.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
3	K	751122051	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru do 100 mm	kus	6,000	291,60	1 749,60	CS ÚRS 2017 01
4	M	R751120003	ventilátor radiální na podhled 50-80m3/hod,60Pa,29W/230V,doběh	kpl	6,000	4 801,70	28 810,20	
	VV		"1.NP" 1+1+4		6,000			
	VV		Součet		6,000			
16	K	751122092	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	340,20	340,20	CS ÚRS 2017 01
17	M	R75112209201	diagonální plastový potrubní ventilátor 350/125, dvouotáčkový pr. 125, 230m3/hod,60Pa,30W/230V,2x pružná vložka pr.125,ZK 125, doběh 2-20min.	sbr	1,000	5 443,21	5 443,21	
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	751122092	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	340,20	340,20	CS ÚRS 2017 01
23	K	751120015	hlukově izolovaný ventilátor potrubní radiální ,400m3/hod,300Pa,2x spojovací manžeta pr.200,ovladač- transformátorový regulátor otáček	sbr	1,000	15 940,87	15 940,87	
	VV		"2.NP" 1		0,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	751322012	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm	kus	4,000	145,80	583,20	CS ÚRS 2017 01
20	M	R75132201201	talířový ventil odvodní pr. 125, montážní kroužek , plastový bílý	kus	4,000	174,96	699,84	
	VV		"1.NP" 1 +1+1+1		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
38	K	751344112	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	194,40	194,40	CS ÚRS 2013 01
39	M	R751340001	tlumič hluku do kruhového potrubí pr. 200, L=900mm, ocel. pozink	sbr	1,000	1 438,56	1 438,56	
	VV		"púdorys 2.NP" 1		1,000			
31	K	751377021	Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového nástěnného, průřezu do 1 m2	kus	1,000	1 458,00	1 458,00	CS ÚRS 2013 01
32	M	R751370001	odsávací nástěnná digestoř 1x1m v=0,465, 400m3/hod,pr.200 , konzoly	sbr	1,000	20 800,86	20 800,86	
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	751398011	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100 mm	kus	1,000	116,64	116,64	CS ÚRS 2017 01
6	M	R75139001	krycí mřížka na potrubí se sítí pr. 100, v barvě fasády	ks	1,000	349,92	349,92	
	VV		"1.NP" 1		1,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
7	K	751398021	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2	kus	4,000	194,40	777,60	CS ÚRS 2017 01
8	M	R75139004	stěnová mřížka uzavřená 300x100, elox	ks	4,000	758,16	3 032,64	
	VV		"2.NP" 2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
9	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	31,000	349,92	10 847,52	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1.,2.NP-pr.100" 9+6+10+6		31,000			
	VV		Součet		31,000			
10	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	27,000	408,24	11 022,48	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1,2.NP-pr.200" 4+5		9,000			
	VV		"1,2.NP-pr.140" 10+1		11,000			
	VV		"1,2.NP-pr.125" 2+2+3		7,000			
	VV		Součet		27,000			
28	K	751514679	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	145,80	145,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		"púdorys 2.NP"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	M	R75151467904	ruční regulační klapka pr. 200, ocel PZ	kus	1,000	466,56	466,56	
	VV		"2.NP" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	K	751514775	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	4,000	291,60	1 166,40	CS ÚRS 2017 01
27	M	R75151001	výfuková cagi hlavice pr. 100, šedá		4,000	952,56	3 810,24	
	VV		"střecha" 1+1+1+1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
24	K	751514776	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	3,000	291,60	874,80	CS ÚRS 2017 01
25	M	R75151477601	výfuková hlavice cagi pr. 140, šedá	kus	1,000	1 283,04	1 283,04	
	VV		"střecha" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	M	R75151477601.9	výfuková hlavice cagi pr. 200, šedá	kus	1,000	1 496,88	1 496,88	
	VV		"střecha" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	751537011	Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru do 100 mm	m	8,000	136,08	1 088,64	CS ÚRS 2013 01
15	M	R751530001	potrubí flexo Al laminát pr.100	bm	8,000	82,62	660,96	
	VV		"1.NP" 1+1+6		8,000			
21	K	751537012	Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru přes 100 do 200 mm	m	2,000	136,08	272,16	CS ÚRS 2017 01
22	M	R75153701201	flexo potrubí - Al laminát MI pr.125	m	2,000	102,06	204,12	
	VV		"1.NP" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
12	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,195	6 318,00	1 232,01	CS ÚRS 2017 01
11	K	R7510001	prostorový termostat pro řízení ventilátorů 5-30°C	ks	2,000	2 430,01	4 860,02	
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		"2.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
13	K	R80000001	nastavení vzduchových výkonů, provozní zkouška systému včetně regulace	kpl	1,000	1 166,40	1 166,40	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 8995
Stavba: MŠ Dlouhá Brtnice

KSO:
Místo: Dl. Brtnice

Zadavatel:

Uchazeč:
START Zelený s.r.o., Šíroká 376, 588 32 Brtnice

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: 08731314
DIČ: CZ08731314

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	1 680 256,00
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 680 256,00	352 853,76
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 033 109,76
------------	---	-----	--------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 8995

Stavba: MŠ Dlouhá Brtnice

Místo: Dl. Brtnice

Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1 680 256,00 2 033 109,76

8995.1 Vytápění

1 680 256,00 2 033 109,76 STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MŠ Dlouhá Brtnice

Objekt:

8995.1 - Vytápění

KSO:

Místo: DL. Brtnice

Zadavatel:

Uchazeč:

START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ: 08731314

DIČ: CZ08731314

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 680 256,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 680 256,00	21,00%	352 853,76
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 033 109,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Dlouhá Brtnice

Objekt:

8995.1 - Vytápění

Místo: Dl. Brtnice

Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 680 256,00

PSV - Práce a dodávky PSV	1 680 256,00
713 - Izolace tepelné	77 191,07
731 - Ústřední vytápění - kotelny	50 651,73
732 - Ústřední vytápění - strojovny	963 563,31
733 - Ústřední vytápění - potrubí	423 670,59
734 - Ústřední vytápění - armatury	86 433,68
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	78 745,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Dlouhá Brtnice

Objekt:

8995.1 - Vytápění

Místo: DL. Brtnice

Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 680 256,00

D	PSV	Práce a dodávky PSV					1 680 256,00	
D	713	Izolace tepelné					77 191,07	
86	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	1,200	171,07	205,28	CS ÚRS 2013 01
	VV		"2.NP-rozdělovač,sběrač" 1,2		1,200			
	VV		Mezisoučet		1,200			
	VV		Součet		1,200			
87	M	R7130001	pásy z min.nebo kamenné vlny tl. 60mm s povrchovou úpravou Als folii	m2	1,200	369,36	443,23	
	VV		"2.NP" 1,2		1,200			
	VV		Mezisoučet		1,200			
	VV		Součet		1,200			
88	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návrkovými izolačními pouzdry	m	413,000	82,62	34 122,06	CS ÚRS 2013 01
100	M	R7130002.1	tepelně izolační trubice pěnový polyetylén tl.9mm vnitřní průměr 15mm bez povrchové úpravy	m	131,000	14,58	1 909,98	
99	M	R7130003	tepelně izolační trubice tl.9mm vnitřní průměr 18mm bez povrchové úpravy	m	17,000	15,55	264,35	
92	M	R7130017	tepelně izolační trubice z minerální vlny tl.20mm vnitřní průměr 22mm s povrchovou úpravou Al folii	m	61,000	107,89	6 581,29	
93	M	R7130018	tepelně izolační trubice z minerální vlny tl.30mm vnitřní průměr 28mm s povrchovou úpravou Al folii	m	112,000	125,39	14 043,68	
94	M	R7130019	tepelně izolační trubice z minerální vlny tl.30mm vnitřní průměr 35mm s povrchovou úpravou Al folii	m	48,000	127,33	6 111,84	
96	M	R7130021.1	tepelně izolační trubice z minerální vlny tl.40mm vnitřní průměr 42mm s povrchovou úpravou Al folii	m	44,000	173,02	7 612,88	
103	K	713491211	Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm	m2	5,000	206,06	1 030,30	CS ÚRS 2013 01
	VV		"púdorys střecha" 2,5+2,5		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		5,000			
104	M	R713300501	ocelový pozinkovaný plech tl. 0,55	m2	5,000	670,68	3 353,40	
	VV		"střecha" 5		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		5,000			
97	K	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,146	10 361,51	1 512,78	CS ÚRS 2013 01
D	731	Ústřední vytápění - kotelny					50 651,73	
1	K	731244493	Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 20 do 28 kW	soubor	1,000	3 402,00	3 402,00	CS ÚRS 2017 01
81	K	R73124001	plynový kondenzační kotel 24 kW ,včetně expanzní nádoby 8l , oběhového čerpadla a základní regulace	sbr	1,000	37 172,24	37 172,24	
	VV		"2.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	731341130	Hadice napouštěcí pryžové D 16/23	m	4,000	24,30	97,20	CS ÚRS 2017 01
3	K	731810322	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svíse plochou střechou, průměru 80/125 mm	soubor	1,000	3 800,52	3 800,52	CS ÚRS 2017 01
	VV		"2.NP, střecha" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	731810342	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm	m	2,000	2 593,30	5 186,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"2.NP" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
5	K	998731102	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,047	21 131,28	993,17	CS ÚRS 2017 01
D	732	Ústřední vytápění - strojovny					963 563,31	
6	K	732219315	Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých PN 0,6/0,6, PN 1,6/0,6 o obsahu 1 000 l	soubor	1,000	3 265,92	3 265,92	CS ÚRS 2017 01
82	K	R73221001	solární ohříváč teplé vody 741 l, 2x výměník 6,2m2+2,6m2, izolace tl. 110mm	sbr	1,000	128 945,67	128 945,67	
	VV		"2.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	732331617	Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu [Expanzomat NG] 80 l , oddělovací armatura 1"	soubor	1,000	4 033,80	4 033,80	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
51	K	732429111	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí	soubor	4,000	641,52	2 566,08	CS ÚRS 2013 01
52	M	R73242002	čerpadlo s elektronickou regulací otáček 290l/hod,15kPa DN25, 18W/230V ,izol. kryt	sbr	1,000	12 349,27	12 349,27	
	VV		"púdorys 2.NP" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
53	K	732429112	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 do potrubí	soubor	2,000	855,36	1 710,72	CS ÚRS 2013 01
54	M	R73242004	čerpadlo s elektronickou regulací otáček 2300l/hod,31,0 kPa DN32, 110W/230V ,izol. kryt	sbr	1,000	18 533,15	18 533,15	
	VV		"púdorys 2.NP" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
65	M	R73242004.1	čerpadlo s elektronickou regulací otáček 1700l/hod,26,0 kPa DN32, 34W/230V ,izol. kryt	sbr	1,000	17 762,35	17 762,35	
	VV		"púdorys 2.NP" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
55	K	R732000100	podlahové vytápění-připojovací modul pro ovládání termoelektrických hlav pro umístění do skříně 230V , s čidlem teploty -D+M	sbr	3,000	1 663,09	4 989,27	
	VV		"púdorys 1.2.NP " 3		3,000			
56	K	R732000101.1	podlahové vytápění-předmontovaný rozdělovač a sběrač pro 7 okruhů komplet ,1"x16/7,průtokoměry,teploměry,uzavírací armatury,regul.šroubení,držáky -D+M	sbr	1,000	8 911,30	8 911,30	
	VV		"púdorys 2.NP" 1		1,000			
57	K	R732000101.2	podlahové vytápění-předmontovaný rozdělovač a sběrač pro 8 okruhů komplet ,1"x16/8,průtokoměry,teploměry,uzavírací armatury,regul.šroubení,držáky -D+M	sbr	1,000	9 744,31	9 744,31	
	VV		"púdorys 2.NP" 1		1,000			
66	K	R732000101.4	podlahové vytápění-předmontovaný rozdělovač a sběrač pro 11 okruhů komplet ,1"x16/11,průtokoměry,teploměry,uzavírací armatury,regul.šroubení,držáky -D+M	sbr	1,000	11 568,75	11 568,75	
	VV		"1.NP" 1		1,000			
58	K	R732000105.1	podlahové vytápění- skřín pro zazdění výškově nastavitelná , ocelová,prášková bílá barva,800x700x110-130 -D+M	sbr	2,000	1 893,46	3 786,92	
	VV		"púdorys 2.NP " 1+1		2,000			
59	K	R732000106	podlahové vytápění-dílační pás podlahy stěna 15x0,8 cm,D+M	m	158,000	29,16	4 607,28	
	VV		"púdorys 1.2.NP" 158		158,000			
60	K	R732000107.1	podlahové vytápění-připojovací adaptéry pro plastové trubky-D+M	ks	52,000	79,70	4 144,40	
	VV		"púdorys 1.2.NP" 14+16+22		52,000			
	VV		Mezisoučet		52,000			
	VV		Součet		52,000			
67	K	R732000123	podlahové vytápění- skřín pro zazdění výškově nastavitelná , ocelová,prášková bílá barva,1000x700x110-130 -D+M	sbr	1,000	1 893,46	1 893,46	
	VV		"1.NP" 1		1,000			
61	K	R732000151	podlahové vytápění-rozdělovač a sběrač-termoelektrická hlavice bez proudu otevřeno,230V-D+M	sbr	20,000	865,08	17 301,60	
	VV		"púdorys 1.2.NP " 8+4+8		20,000			
62	M	R732007	kombinovaný rozdělovač a sběrač, modul 80, L= 1,4m, 8 hrdel, 2x stojan 80/150,v=800mm - D+M	sbr	1,000	26 984,69	26 984,69	
	VV		"púdorys 2.NP" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
63	M	R732005	expanzní nádoba s membránou 8l/6bar -etylenglykol 30%, oddělovací armatura 3/4" -D+M	sbr	1,000	2 366,82	2 366,82	
	VV		"púdorys 2.NP" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
64	M	R732006	deskový výměník topná voda 55/40°C-etylenglykol 30% 55/40°C , 35kW ,dp=max.15kPa - D+M	sbr	1,000	14 152,34	14 152,34	
	VV		"púdorys 2.NP" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
83	K	R73221002	akumulační nádoba k TČ , objem 200 L , izolace D+M	sbr	1,000	24 577,04	24 577,04	
	VV		"2.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
84	K	R73221010	inverterové tepelné čerpadlo vzduch-voda, 12,86kW , A-7/W35, COP 4,14,elektrokotel 8,8kW,2xpružná hadice,gumová podložka, ocelový rám D+M	sbr	2,000	271 509,15	543 018,30	
	VV		"střecha" 1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
85	K	R73221011	3x oběhové čerpadlo UP 25,úpravna vody, regulátor WPM včetně čidel, webserver pro ovládání přes internet (součást dod. TČ) D+M	sbr	1,000	82 108,82	82 108,82	
	VV		"2.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	998732102	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,756	18 837,37	14 241,05	CS ÚRS 2017 01

D 733 Ústřední vytápění - potrubí

423 670,59

11	K	733223202	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 15/1	m	131,000	370,33	48 513,23	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1.NP" 107		107,000			
	VV		"2.NP" 24		24,000			
	VV		Součet		131,000			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	733223203	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 18/1	m	17,000	387,83	6 593,11	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1.NP" 17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
13	K	733223204	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 22/1	m	61,000	462,67	28 222,87	CS ÚRS 2017 01
	VV		"2.NP" 17+44		61,000			
	VV		Součet		61,000			
14	K	733223205	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 28/1,5	m	112,000	570,56	63 902,72	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1.NP" 8		8,000			
	VV		"2.NP" 36 +45+9		90,000			
	VV		"střecha" 14		14,000			
	VV		Součet		112,000			
15	K	733223206	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 35/1,5	m	48,000	852,44	40 917,12	CS ÚRS 2017 01
	VV		"2.NP" 15+14+19		48,000			
	VV		Součet		48,000			
16	K	733223207	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 42/1,5	m	44,000	945,76	41 613,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		"2.NP" 18+15+11		44,000			
	VV		Součet		44,000			
17	K	733224222	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15/1	kus	13,000	63,18	821,34	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1,2.NP" 11+2		13,000			
	VV		Součet		13,000			
18	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5	m	369,000	5,83	2 151,27	CS ÚRS 2017 01
19	K	733291102	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D přes 35/1,5 do 64/2,0	m	44,000	9,72	427,68	CS ÚRS 2017 01
68	K	R733001.1	potrubí vícevrstvé PEX-AL-PEX - 16x2 ,PN10,95°C pro podlahové topení 100% kyslíková bariéra ,spony pro příchycení trubky k desce EPS - D+M	m	1 630,000	109,84	179 039,20	
	VV		"2.NP" 940		940,000			
	VV		"1.NP" 690		690,000			
	VV		Mezisoučet		1 630,000			
	VV		Součet		1 630,000			
21	K	733391101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových D do 32/3,0	m	1 630,000	1,94	3 162,20	CS ÚRS 2017 01
20	K	998733102	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,913	9 097,93	8 306,41	CS ÚRS 2017 01
D 734			Ústřední vytápění - armatury				86 433,68	
22	K	734211119	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120 st.C [R 99 Giacomini] G 3/8	kus	18,000	212,87	3 831,66	CS ÚRS 2017 01
	VV		"2.NP" 12+4+2		18,000			
	VV		Součet		18,000			
23	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C kapalinové otopných těles VK [R 470H]	kus	11,000	267,30	2 940,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1.NP" 2		2,000			
	VV		"2.NP" 9		9,000			
	VV		Součet		11,000			
24	K	734242413	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C [R60 Giacomini] přímé G 3/4	kus	6,000	208,01	1 248,06	CS ÚRS 2017 01
	VV		"2.NP" 3+3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
25	K	734242414	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C [R60 Giacomini] přímé G 1	kus	3,000	284,80	854,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"2.NP" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
26	K	734242415	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C [R60 Giacomini] přímé G 5/4	kus	8,000	381,02	3 048,16	CS ÚRS 2017 01
	VV		"2.NP" 7+1		8,000			
	VV		Součet		8,000			
27	K	734242416	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C [R60 Giacomini] přímé G 6/4	kus	1,000	508,36	508,36	CS ÚRS 2017 01
	VV		"2.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	K	734251213	Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar [R 140 Giacomini] G 1	kus	2,000	694,98	1 389,96	CS ÚRS 2017 01
	VV		"2.NP" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
29	K	734261403	Šroubení připojovací armatury radiátorů [typu ventil kompaktní] PN 10 do 110 st.C, regulační uzavíratelné rohové [R 384 Giacomini] G 3/4 x 18	kus	11,000	451,98	4 971,78	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1,2.NP" 9+2		11,000			
	VV		Součet		11,000			
30	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C [R 608 Giacomini] G 1/2	kus	36,000	180,79	6 508,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		"2.NP" 28+8		36,000			
	VV		Součet		36,000			
31	K	734291243	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závitů [R 74A Giacomini] G 3/4	kus	1,000	199,26	199,26	CS ÚRS 2017 01
	VV		"2.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	K	734291244	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závitů [R 74A Giacomini] G 1	kus	1,000	230,36	230,36	CS ÚRS 2017 01
	VV		"2.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	K	734291245	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závitů [R 74A Giacomini] G 1 1/4	kus	3,000	327,56	982,68	CS ÚRS 2017 01
	VV		"2.NP" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	734291246	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity [R 74A Giacomini] G 1 1/2	kus	2,000	415,04	830,08	CS ÚRS 2017 01
	VV		"2.NP" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
35	K	734292714	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit [R 250 D Giacomini] G 3/4	kus	12,000	200,23	2 402,76	CS ÚRS 2017 01
	VV		"2.NP" 6+6		12,000			
	VV		Součet		12,000			
36	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit [R 250 D Giacomini] G 1	kus	14,000	281,88	3 946,32	CS ÚRS 2017 01
	VV		"2.NP" 6+6+2		14,000			
	VV		Součet		14,000			
37	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit [R 250 D Giacomini] G 1 1/4	kus	12,000	403,38	4 840,56	CS ÚRS 2017 01
	VV		"2.NP" 10+2		12,000			
	VV		Součet		12,000			
38	K	734292717	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit [R 250 D Giacomini] G 1 1/2	kus	13,000	539,46	7 012,98	CS ÚRS 2017 01
	VV		"2.NP" 5+4+4		13,000			
	VV		Součet		13,000			
39	K	734295021	Směšovací armatury závitové trojcestné se servomotorem DN 15 ,kvs= 2,5, napětí servopohonu dle požadavku MaR	kus	1,000	2 457,22	2 457,22	CS ÚRS 2017 01
	VV		"2.NP" 1		1,000			
40	K	734295023	Směšovací armatury závitové trojcestné se servomotorem DN 32,kvs =18	kus	1,000	3 888,00	3 888,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"2.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
41	K	734411101	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 50 mm	kus	2,000	496,69	993,38	CS ÚRS 2017 01
	VV		"2.NP" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
42	K	734411132	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou spodní připojení (radiální) průměr 80 mm délka stonku 100 mm	kus	8,000	496,69	3 973,52	CS ÚRS 2017 01
	VV		"2.NP" 6+2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
43	K	734411601	Teploměry technické ochranné jímky se závitem do G 1	kus	10,000	211,90	2 119,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"2.NP" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
45	K	734421101	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0-16 bar průměru 50 mm	kus	1,000	670,68	670,68	CS ÚRS 2017 01
	VV		"2.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	K	734421111	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0-16 bar průměru 50 mm	kus	2,000	670,68	1 341,36	CS ÚRS 2017 01
	VV		"2.NP" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
47	K	R 734290001	rozdělovací třícestný (přepínací) ventil 5/4" závitový se servopohonem dle požadavku MaR - D + M	sbr	2,000	3 965,76	7 931,52	
	VV		"2.NP" 1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
48	K	R 734290002	ruční regulační ventil závitový 3/4 "s vypouštěním , PN 25 D+M	sbr	3,000	2 123,82	6 371,46	
	VV		"2.NP" 1+1+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
49	K	R 734290003	ruční regulační ventil závitový 1 "s vypouštěním , PN 25 D+M	sbr	3,000	2 249,21	6 747,63	
	VV		"2.NP" 1+1+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
50	K	R 734290004	ruční regulační ventil závitový 5/4 "s vypouštěním , PN 25 D+M	sbr	1,000	2 499,01	2 499,01	
	VV		"2.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
46	K	998734102	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,120	14 123,17	1 694,78	CS ÚRS 2017 01
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							78 745,62	
69	K	735152151	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C jednodesková bez přídavné přestupní plochy [KORADO Radik VK, typ 10] výšky tělesa 500 mm 400 mm / 206 W stavební délky / výkonu	kus	1,000	2 222,96	2 222,96	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
70	K	735152291	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C jednodesková s jednou přídavnou přestupní plochou [KORADO Radik VK, typ 11] výšky tělesa 900 mm 400 mm / 558 W stavební délky / výkonu	kus	3,000	3 089,99	9 269,97	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1.NP" 2		2,000			
	VV		"2.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
71	K	735152471	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní plochou [KORADO Radik VK, typ 21] výšky tělesa 600 mm 400 mm / 515 W stavební délky / výkonu	kus	3,000	3 109,43	9 328,29	CS ÚRS 2017 01
	VV		"2.NP" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	735152492	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní plochou [KORADO Radik VK, typ 21] výšky tělesa 900 mm 500 mm / 877 W stavební délky / výkonu	kus	1,000	3 941,46	3 941,46	CS ÚRS 2017 01
	VV		"2.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
73	K	735152515	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami [KORADO Radik VK, typ 22] výšky tělesa 300 mm 500 mm / 773 W stavební délky / výkonu	kus	1,000	2 935,44	2 935,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
74	K	735152593	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami [KORADO Radik VK, typ 22] výšky tělesa 900 mm 600 mm / 1388 W stavební délky / výkonu	kus	1,000	4 680,18	4 680,18	CS ÚRS 2017 01
	VV		"2.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
75	K	735152693	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C třidesková se třemi přídavnými přestupními plochami [KORADO Radik VK, typ 33] výšky tělesa 900 mm 600 mm / 1997 W stavební délky / výkonu	kus	1,000	6 426,87	6 426,87	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
76	K	735164521	Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa [Koralux Linear MAX, Koralux Linear Classic, Koralux Linear MAX - E, Koralux Linear Classic - E] do 1340 mm	kus	1,000	495,72	495,72	CS ÚRS 2017 01
77	K	735164522	Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa [Koralux Linear MAX, Koralux Linear Classic, Koralux Linear MAX - E, Koralux Linear Classic - E] přes 1340 mm	kus	1,000	568,62	568,62	CS ÚRS 2017 01
79	K	R735001	trubkové otopné těleso Linear max 700.450 , středové připojení, připojovací armatura HM chrom, termostatická hlavice	sbr	1,000	2 746,87	2 746,87	
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
80	K	R735002	trubkové otopné těleso Linear max 1820.450 , středové připojení, připojovací armatura HM chrom, termostatická hlavice	sbr	1,000	3 864,67	3 864,67	
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
78	K	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,220	7 484,41	1 646,57	CS ÚRS 2017 01
102	K	R811001	stavební výpomoc, topná zkouška , nastavení regulačních ventilů,naplnění systému upravenou vodou	hod	90,000	340,20	30 618,00	

Falco computer, s.r.o.
Pod Hradbami 3
594 01 Velké Meziříčí

elektro řešíme komplexně...

slepý výkaz výměr

Akce : **Mateřská škola Dlouhá Brtnice**

Silnoprúd	1 366 591 Kč
STK	284 460 Kč
EZS	182 441 Kč
kabelová příprava_CCTV	15 240 Kč
STA	38 007 Kč
DT	37 584 Kč
Rozhlas	58 490 Kč
Cena bez DPH celkem	1 982 813 Kč

Výkopové práce nejsou součástí projektu
PŘEDMĚT NABÍDKY

Doprava, montáž, odzkoušení.

Dodavatel (uchazeč) o vyspecifikovanou část se zavazuje
překontrolovat výkaz výměr s příslušnou projektovou dokumentací
,které nelze samostatně vydat a jsou na sebe přímo vázány. Případné
rozpory VV a PD, či položky dle vlastní zkušenosti z realizace zahrne

Ve Velkém Meziříčí dne : 04. 12. 2020

Obchodní:

Ing. Tomáš Vala

mobil: 774 747 806

email: vala@falcocomputer.cz

Technický:

Daniel Servít

mobil: 773 745 057

email: servit@falcocomputer.cz

Mateřská škola Dlouhá Brtnice

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Č. pol.	Název zařízení	Mn.	Jed.	Cena za m.j.		Cena celkem	
				Materiál	Montáž	Materiál	Montáž
1.	Rozvaděče						
1.1	Dodávka a montáž rozvaděče RH	1	kpl	35 961,00	7 200,00	35 961,00	7 200,00
1.2	Dodávka a montáž rozvaděče RP1	1	kpl	17 953,00	4 800,00	17 953,00	4 800,00
1.3	Komponenty pro zapojení RH do RIS	1	kpl	680,00	600,00	680,00	600,00
1.4	Elektroměrový rozvaděč DCK ER212/NVP7P do fasády včetně vybavení	1	kpl	7 237,00	1 200,00	7 237,00	1 200,00
	Součet bez DPH					61 831,00 Kč	13 800,00 Kč
	Součet bez DPH					75 631,00 Kč	

Mateřská škola Dlouhá Brtnice

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Č. pol.	Název zařízení	Mn.	Jed.	Cena za m.j.		Cena celkem	
				Materiál	Montáž	Materiál	Montáž
2.	Osvětlení						
2.1	A1P - LED DOWNLIGHT PRISAZENY 18W 1902LM 4000K	13	ks	619,00	102,00	8 047,00	1 326,00
2.2	A1V - LED DOWNLIGHT VESTAVNY 18W 1902LM 4000K	8	ks	383,00	156,00	3 064,00	1 248,00
2.3	A2P - LED DOWNLIGHT PRISAZENY 18W 2503LM 4000K	6	ks	875,00	102,00	5 250,00	612,00
2.4	A2V - LED DOWNLIGHT VESTAVNY 18W 2503LM 4000K	5	ks	537,00	156,00	2 685,00	780,00
2.5	B1 - LED SVITIDLO PRISAZENÉ RŮZNÉ BARVY TELESÁ SVITIDLA 27W 3762LM 4000K	27	ks	1 600,00	102,00	43 200,00	2 754,00
2.6	B2 - LED SVITIDLO PRISAZENÉ RŮZNÉ BARVY TELESÁ SVITIDLA 55W 7833LM 4000K	4	ks	2 000,00	102,00	8 000,00	408,00
2.7	C1/N - LED SVITIDLO NASTENNE PRISAZENÉ 36W 2950LM 4000K, NO. MODUL	4	ks	3 700,00	102,00	14 800,00	408,00
2.8	D1 - LED SVITIDLO PRISAZENÉ 50W 6400LM 4000K	5	ks	2 000,00	102,00	10 000,00	510,00
2.9	D1/N - LED SVITIDLO PRISAZENÉ 50W 6400LM 4000K, NO. MODUL	1	ks	4 100,00	219,00	4 100,00	219,00
2.10	A1P/N - LED DOWNLIGHT PRISAZENY 18W 1902LM 4000K, NO. MODUL	11	ks	3 400,00	219,00	37 400,00	2 409,00
2.11	A1V/N - LED DOWNLIGHT VESTAVNY 18W 1902LM 4000K, NO. MODUL	2	ks	2 683,00	219,00	5 366,00	438,00
2.12	A2P/N - LED DOWNLIGHT PRISAZENY 18W 2503LM 4000K, NO. MODUL	2	ks	3 400,00	219,00	6 800,00	438,00
2.13	A2V/N - LED DOWNLIGHT VESTAVNY 18W 2503LM 4000K, NO. MODUL	1	ks	2 683,00	219,00	2 683,00	219,00
2.14	B1/N - LED SVITIDLO PRISAZENÉ RŮZNÉ BARVY TELESÁ SVITIDLA 27W 3762LM 4000K, NO. MODUL	8	ks	3 500,00	219,00	28 000,00	1 752,00
2.15	B2/N - LED SVITIDLO PRISAZENÉ RŮZNÉ BARVY TELESÁ SVITIDLA 55W 7833LM 4000K, NO. MODUL	2	ks	4 100,00	219,00	8 200,00	438,00
2.16	NO/NL - LED SVITIDLO NASTENNE, OZN. UNIKU, PIKTOGRAM, DOLEVA	1	ks	531,00	176,00	531,00	176,00
2.17	NO/ND - LED SVITIDLO NASTENNE, OZN. UNIKU, PIKTOGRAM, DOLU	8	ks	531,00	176,00	4 248,00	1 408,00
2.18	NO/EXIT - LED SVITIDLO NASTENNE, OZN. UNIKU, PIKTOGRAM, VYCHOD	4	ks	531,00	176,00	2 124,00	704,00
2.19	NO/SD - LED SVITIDLO VESTAVNE STROPNI, OZN. UNIKU, PIKTOGRAM, DOLU	4	ks	531,00	176,00	2 124,00	704,00
2.20	NO/NSU - LED SVITIDLO NASTENNE, OZN. UNIKU, PIKTOGRAM, PO SCHODECH NAHORU	1	ks	531,00	176,00	531,00	176,00
2.21	V1 - LED SVITIDLO NASTENNE VENKOVNI, 24W 1218LM 4000K	7	ks	1 000,00	102,00	7 000,00	714,00
Součet bez DPH						204 153,00 Kč	17 841,00 Kč
Součet bez DPH						221 994,00 Kč	
3.	Kabely						
3.1	Kabel CYKY 3Cx1,5	1150	m	10,00	18,00	11 500,00	20 700,00
3.2	Kabel CYKY 5Cx1,5	455	m	17,00	18,00	7 735,00	8 190,00
3.3	Kabel CYKY 3Cx2,5	1350	m	17,00	19,00	22 950,00	25 650,00
3.4	Kabel CYKY 3Cx4	150	m	36,00	19,00	5 400,00	2 850,00
3.5	Kabel CYKY 3Cx6	69	m	52,00	19,00	3 588,00	1 311,00
3.6	Kabel CYKY 5Cx2,5	487	m	28,00	19,00	13 636,00	9 253,00
3.7	Kabel CYKY 5Cx4	140	m	50,00	19,00	7 000,00	2 660,00
3.8	Kabel CYKY 5Cx6	80	m	73,00	19,00	5 840,00	1 520,00
3.9	Kabel CYKY 5Cx10	111	m	131,00	22,00	14 541,00	2 442,00
3.10	Kabel CYKY 5Cx50	95	m	618,00	24,00	58 710,00	2 280,00
3.11	Kabel JYTY 2x1	162	m	7,00	17,00	1 134,00	2 754,00
3.12	Kabel JYTY 10x1	143	m	37,00	21,00	5 291,00	3 003,00
3.13	Kabel JYTY 30x1	355	m	83,00	28,00	29 465,00	9 940,00
3.14	Vodič CY4	194	m	10,00	17,00	1 940,00	3 298,00
3.15	Vodič CY6	180	m	15,00	17,00	2 700,00	3 060,00
3.16	Vodič CY16	150	m	42,00	17,00	6 300,00	2 550,00
3.17	Vodič CY25	95	m	67,00	17,00	6 365,00	1 615,00
3.18	Kabel CXKH-V 3x2,5	69	m	39,00	19,00	2 691,00	1 311,00
Součet bez DPH						206 786,00 Kč	104 387,00 Kč

Mateřská škola Dlouhá Brtnice

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Č. pol.	Název zařízení	Mn.	Jed.	Cena za m.j.		Cena celkem	
				Materiál	Montáž	Materiál	Montáž
Součet bez DPH				311 173,00 Kč			
4.	Kabelové trasy						
4.1	Instalační trubka ohebná 1225	890	m	5,00	27,00	4 450,00	24 030,00
4.2	Instalační trubka ohebná 1232	650	m	8,00	28,00	5 200,00	18 200,00
4.3	Instalační trubka ohebná 1240	350	m	14,00	30,00	4 900,00	10 500,00
4.4	Instalační trubka ohebná 1250	180	m	27,00	32,00	4 860,00	5 760,00
4.5	hmoždinky vruty , vruty samořezné	1	kpl	20 000,00	2 000,00	20 000,00	2 000,00
4.6	Kabelový žlab plechový 250/100 včetně příslušenství	85	m	298,00	208,00	25 330,00	17 680,00
4.7	Kabelový žlab plechový 50/50	60	m	120,00	187,00	7 200,00	11 220,00
4.8	závěs pro žlab komplet	1	kpl	5 836,00	5 000,00	5 836,00	5 000,00
4.9	závitová tyč 8 2m	160	ks	33,00	50,00	5 280,00	8 000,00
4.10	matice M8	1	kpl	305,00	1 000,00	305,00	1 000,00
4.11	matice spojovací M8	1	kpl	941,00	1 000,00	941,00	1 000,00
4.12	velkoplošná podložka 8	1	ks	316,00	1 000,00	316,00	1 000,00
4.13	Kabelová příchytka kompletní	1	ks	50,00	25,00	50,00	25,00
Součet bez DPH				84 668,00 Kč 105 415,00 Kč			
Součet bez DPH				190 083,00 Kč			
5.	Instalační přístroje ABB Tango barva bílá						
5.1	Jednopolový vypínač č.1, 250V/10A pod omítkou, kompletní, včetně montáže	18	ks	138,00	98,00	2 484,00	1 764,00
5.2	Střídavý přepínač č.6, 250V/10A pod omítkou, kompletní, včetně montáže	12	ks	145,00	105,00	1 740,00	1 260,00
5.3	Střídavý přepínač č.7, 250V/10A pod omítkou, kompletní, včetně montáže	1	ks	186,00	112,00	186,00	112,00
5.4	Tlačítko č.1/0, 250V/10A pod omítkou, kompletní, včetně montáže	23	ks	148,00	98,00	3 404,00	2 254,00
5.5	Žaluziový spínač 1/0,0/1, 250V/10A pod omítkou, kompletní, včetně montáže	4	ks	231,00	112,00	924,00	448,00
5.6	Pohybové čidlo pro osvětlení	5	ks	402,00	122,00	2 010,00	610,00
5.7	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, kompletní, včetně montáže	104	ks	127,00	137,00	13 208,00	14 248,00
5.8	Jednonásobná zásuvka 400V/16A, kompletní, včetně montáže	2	ks	142,00	163,00	284,00	326,00
5.9	Jednonásobná zásuvka 400V/32A, kompletní, včetně montáže	5	ks	189,00	163,00	945,00	815,00
5.10	Vypínač sporákový 400V/16A, kompletní, včetně montáže	2	ks	583,00	129,00	1 166,00	258,00
5.11	Vypínač sporákový 400V/32A, kompletní, včetně montáže	5	ks	884,00	129,00	4 420,00	645,00
5.12	Tlačítkový ovladač CENTRAL STOP, kompletní, včetně montáže	2	ks	614,00	129,00	1 228,00	258,00
5.13	Tlačítkový ovladač TOTAL STOP, kompletní, včetně montáže	2	ks	614,00	129,00	1 228,00	258,00
5.14	Přístrojová krabice univerzální, včetně montáže	240	ks	5,00	29,00	1 200,00	6 960,00
5.15	Požární krabice pro instalaci na stěnu s funkční odolností při požáru P60-R	4	ks	626,00	217,00	2 504,00	868,00
5.16	Přístrojová krabice pro spojování do vícerámečků, pod omítkou nebo do SDK stěn, kompletní	5	bal	296,00	29,00	1 480,00	145,00
5.17	Víčka a svorkovnice pro přístrojové krabice	1	kpl	860,00	2 000,00	860,00	2 000,00
5.18	Odbočná krabice, OBO 80x80	125	ks	25,00	58,00	3 125,00	7 250,00
5.19	Odbočná krabice, IP54, včetně svorkovnice a montáže	35	ks	65,00	58,00	2 275,00	2 030,00

Mateřská škola Dlouhá Brtnice
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Č. pol.	Název zařízení	Mn.	Jed.	Cena za m.j.		Cena celkem	
				Materiál	Montáž	Materiál	Montáž
	Součet bez DPH					44 671,00 Kč	42 509,00 Kč
	Součet bez DPH					87 180,00 Kč	
6	Podružný materiál						
6.1	Protipožární utěsnění proslupů stěnou	1	kpl	4 800,00	3 500,00	4 800,00	3 500,00
6.2	Pomocný montážní materiál pro elektroinstalaci	1	kpl	3 800,00	10 000,00	3 800,00	10 000,00
	Součet bez DPH					8 600,00	13 500,00
	Součet bez DPH					22 100,00	
7	Uzemnění, hromosvod						
7.1	Zemnicí pásek FeZn 30x4 včetně montáže	355	m	35,00	25,00	12 425,00	8 875,00
7.2	Drát ALMGSI d=8mm včetně montáže a uchycení	430	m	14,00	87,00	6 020,00	37 410,00
7.3	Jlmací tyč	12	kpl	612,00	157,00	7 344,00	1 884,00
7.4	Svar spoju u všech sloupů	1	kpl	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00
7.5	Svorka SRU2	77	ks	17,00	80,00	1 309,00	6 160,00
7.6	Svorka SRU3	84	ks	29,00	80,00	2 436,00	6 720,00
7.7	Svorka SS	135	ks	10,00	80,00	1 350,00	10 800,00
7.8	Svorka SK	66	ks	19,00	113,00	1 254,00	7 458,00
7.9	Svorka ZS, zkušební svorkovnice	15	ks	37,00	113,00	555,00	1 695,00
7.10	Označovací šlitky svodů	15	ks	5,00	58,00	75,00	870,00
7.11	Ekvipotenciální přípojnice	2	ks	197,00	190,00	394,00	380,00
7.12	Stavební izolační asfalt - antikorozní ochrana spojů vč. Montáže	15	kg	32,00	86,00	480,00	1 290,00
7.13	Antikorozní ochrana zemních spojů - asfaltový potěr, prostup z betonu	5	hod	0,00	300,00	0,00	1 500,00
7.14	Komplexní vyzkoušení (průběžná foto + měření)	7	hod	2 000,00	300,00	14 000,00	2 100,00

Mateřská škola Dlouhá Brtnice

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Č. pol.	Název zařízení	Mn.	Jed.	Cena za m.j.		Cena celkem	
				Materiál	Montáž	Materiál	Montáž
7.15	Výchozí revize	8	hod	20 000,00	380,00	160 000,00	3 040,00
7.16	Dodavatelská dokumentace	1	kpl	2 000,00	3 800,00	2 000,00	3 800,00
8	Ostatní						
8.1	Prostupy stěnou včetně začištění	1	kpl	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
8.2	Prostupy stropem včetně začištění	1	kpl	0,00	800,00	0,00	800,00
8.3	Prostupy střešní konstrukcí včetně začištění	1	kpl	0,00	800,00	0,00	800,00
8.4	Prostupy fasádou včetně začištění	1	kpl	0,00	800,00	0,00	800,00
8.5	Průrazy požární dělicí konstrukcí, včetně začištění	1	kpl	0,00	800,00	0,00	800,00
8.6	Svorky a příslušenství, HOP	1	kpl	980,00	0,00	980,00	0,00
8.7	Protipožární přepážky a ucpávky komplet	1	kpl	3 000,00	5 000,00	3 000,00	5 000,00
8.8	Kabelové příchytky	180	kpl	12,00	0,00	2 160,00	0,00
8.9	Drážky pro kabeláž ve zdivu	1	kpl	0,00	25 816,00	0,00	25 816,00
8.10	Výsekání kapes pro instalační krabice p.o.	1	kpl	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
8.11	Uložení kabeláže v SDK příchkách	1	kpl	0,00	1 200,00	0 Kč	1 200 Kč
8.12	Ocelová konstrukce všeobecně	1	kpl	0,00	4 890,00	0,00	4 890,00
8.13	Bezpečnostní tabulky	1	kpl	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00
8.14	Koordinace s dodavatelem stavby	1	kpl	0,00	800,00	0,00	800,00
8.15	Koordinace s profesí VZT, ÚT a chlazení	1	kpl	0,00	800,00	0,00	800,00
8.16	Koordinace s profesí ZTI	1	kpl	0,00	800,00	0,00	800,00
8.17	Koordinace s profesí MaR	1	kpl	0,00	800,00	0,00	800,00
8.18	Koordinace s profesí SLA	1	kpl	0,00	800,00	0,00	800,00
8.19	Sádra, montážní pěna	1	kpl	3 980,00	3 000,00	3 980,00	3 000,00
8.20	Lešení - montážní práce	22	dni	1 500,00	1 450,00	33 000,00	31 900,00
8.21	Podíl prací jiných profesí	1	kpl	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
8.22	Zařízení staveniště pro profesí elektro	1	kpl	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
8.23	Nepředvídatelné okolnosti v průběhu realizace akce	1	kpl	0,00	1 800,00	0 Kč	1 800 Kč
8.24	Dokumentace skutečného provedení	10	hod.	0,00	300,00	0,00	3 000,00
8.25	Uvedení do provozu	1	kpl	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
8.26	Výchozí revize	18	hod.	0,00	350,00	0,00	6 300,00
8.27	Protokol měření intenzity osvětlení	1	kpl	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
Součet bez DPH						255 142,00	203 288,00
Součet bez DPH						458 430,00	
Celkem součet bez DPH							
CELKEM bez DPH						1 366 591,00 Kč	

Cenová nabídka neobsahuje napojení systému MaR(vše stouo profesí společného),
Venkovní čerpací stanici, závory, čtečky, veškeré venkovní práce spojené co je zde uvedeno.
Dodavatel (uchazeč) o vyspecifikovanou část se zavazuje přezkontrolovat výkaz výměr s příslušnou projektovou dokumentací ,které nelze samostatně vydat a jsou na sebe přímo vázány. Případné rozpory VV a PD, či položky dle vlastní zkušenosti z realizace zahrne do svého rozpočtu!

ROZPOČET STK

STK- SLABOPROUDA ELEKTROTECHNIKA

Mateřská škola Dlouhá Brtnice

Kabely										Celková cena mat. a montáž	
KELine, instalaci kabel Cat.7 S/FTP LSOH 900MHz 500mčívka											
Vodič C/YA 16 zel.-žl.											
Systémová záruka 20 let										25 000,0 Kč	
Zajištění systémové záruky 20 let										25 000,0 Kč	
Optické materiál, montáž a měření										0,0 Kč	
Optické panely 19"										0,0 Kč	
Optická vana KELine neosazená pro 24 x SC, E2000, LC Duplex adaptér 19" 1U, černá, optická kazeta, ochrana svátů										0,0 Kč	
Optické kabely										0,0 Kč	
Pig tail SC-SC, MM, 50/125, svar, uchycení v kazetě										0,0 Kč	
Adaptér KELine SC-SC multimode										0,0 Kč	
Optický kabel univerzální 1x vláken, MM, 50/125										0,0 Kč	
Popis jednoto vláknů kabelu										0,0 Kč	
Patch kabel KELine SC - SC Duplex 50/125 OM2 2m										0,0 Kč	
Varení optického vlákná										0,0 Kč	
Komponenty										53 738,0 Kč	
19" stojanový rozvaděč 18U se skleněnými dveřmi (dopravení investor)	ks	1	7 908,0 Kč	0%		7 908,0 Kč	0%		5 000,0 Kč	0%	5 000,0 Kč
	ks	2	948,0 Kč	0%		948,0 Kč	0%		2 000,0 Kč	0%	2 000,0 Kč
Modulární patch panel KELine 10Giga osazený 24xRJ45 Cat.7 S/TP černý 1U - beznastojový	ks	1	3 559,0 Kč	0%		3 559,0 Kč	0%		2 500,0 Kč	0%	2 500,0 Kč
switch 24 portů	ks	0	0,0 Kč	0%		0,0 Kč	0%		0,0 Kč	0%	0,0 Kč
Gigabitový modul miniGBIC TS-P1, 100Gbase-LX, duplexní LC konektor, single-mode, Max. 10km.	ks	1	3 320,0 Kč	0%		3 320,0 Kč	0%		350,0 Kč	0%	350,0 Kč
Ventil 3podílní(horní)/220V/160W 4 ventil., termostat RAL7035	ks	1	1 143,0 Kč	0%		1 143,0 Kč	0%		350,0 Kč	0%	350,0 Kč
19" potůček perforovaná 1U/650mm, max. nosnost 80kg, integrované podpěry	ks	1	934,0 Kč	0%		934,0 Kč	0%		350,0 Kč	0%	350,0 Kč
19" rozvaděcí panel 19x230V, 1U; přívodní kabel ukončen koncovkou IEC320 C14, délka 2,3m	ks	1	147,0 Kč	0%		147,0 Kč	0%		1 000,0 Kč	0%	1 000,0 Kč
Montážní sada M6 - 20x sroub, podložka a plovoucí matice	ks	2	305,0 Kč	0%		305,0 Kč	0%		350,0 Kč	0%	350,0 Kč
19" vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta RAL9005	ks	30	42,0 Kč	0%		42,0 Kč	0%		350,0 Kč	0%	350,0 Kč
Patch kabel KELine 10Giga 2xRJ.45 Cat7 LSOH 2m	ks	3	175,0 Kč	0%		175,0 Kč	0%		350,0 Kč	0%	350,0 Kč
Datová zásuvka 1xRJ45, vč. příslušenství a rámečku	ks	12	203,0 Kč	0%		203,0 Kč	0%		350,0 Kč	0%	350,0 Kč
Kabelové trasy										43 705,0 Kč	
Krabice přístřopová, příp. odbočná, příp.s víčkem a svislovníci vč. příslušenství	ks	20	5,0 Kč	0%		5,0 Kč	0%		125,0 Kč	0%	125,0 Kč
Kabelový zábr 10x10UxR200Umm, vč. Příslušenství, montážního a kotvícího materiálu	m	45	298,0 Kč	0%		298,0 Kč	0%		208,0 Kč	0%	208,0 Kč
Plastová trubka pevná prům.16mm	bm	35	4,0 Kč	0%		4,0 Kč	0%		27,0 Kč	0%	27,0 Kč
Plastová trubka pevná prům.25mm	bm	0	0,0 Kč	0%		0,0 Kč	0%		0,0 Kč	0%	0,0 Kč
Plastová trubka pevná prům.32mm	bm	0	0,0 Kč	0%		0,0 Kč	0%		0,0 Kč	0%	0,0 Kč
Plastová trubka ohebná prům.16mm	m	250	3,0 Kč	0%		3,0 Kč	0%		25,0 Kč	0%	25,0 Kč
Plastová trubka ohebná prům.25mm	m	290	5,0 Kč	0%		5,0 Kč	0%		26,0 Kč	0%	26,0 Kč
Plastová trubka ohebná prům.32mm	m	35	8,0 Kč	0%		8,0 Kč	0%		28,0 Kč	0%	28,0 Kč
Projektová činnost										10 172,0 Kč	
Cena za projekt SS na 1 vývod	vývod	27	0,0 Kč	0%		0,0 Kč	0%		131,0 Kč	0%	131,0 Kč
Projektová činnost	ks	1	0,0 Kč	0%		0,0 Kč	0%		4 725,0 Kč	0%	4 725,0 Kč
Přírůžum	hod	2	0,0 Kč	0%		0,0 Kč	0%		263,0 Kč	0%	263,0 Kč
Technický dozor při provádění realizace	hod	4	0,0 Kč	0%		0,0 Kč	0%		346,0 Kč	0%	346,0 Kč
Montáž rozvaděčů										2 242,0 Kč	
Vyvážení kabelových svazků po 24 kabelech	ks	2	0,0 Kč	0%		0,0 Kč	0%		121,0 Kč	0%	121,0 Kč
Ustavení datového rozvaděče	ks	1	0,0 Kč	0%		0,0 Kč	0%		2 000,0 Kč	0%	2 000,0 Kč
Měření a revize										2 700,0 Kč	
Proměření datového vývodu	ks	27	0,0 Kč	0%		0,0 Kč	0%		100,0 Kč	0%	100,0 Kč
Podružný materiál										23 547,0 Kč	
Pomocný montážní materiál pro elektroinstalaci	kpl	1	0,0 Kč	0%		892,0 Kč	0%		2 000,0 Kč	0%	2 000,0 Kč
DK KABELOVÉ OKO 7580-07	ks	85	0,0 Kč	0%		20,0 Kč	0%		35,0 Kč	0%	35,0 Kč

Mateřská škola Dlouhá Brtnice													
Hmoždinka 8 + vnitř zaloukací 8x50											Celková cena mat. a montáž		
Příchytka kabelová			ks	150	0,0 Kč	0%	8,0 Kč	1 200,0 Kč	10,0 Kč	0%	10,0 Kč	1 500,0 Kč	2 700,0 Kč
Páska izolační černá ISOLSINT 15x10 3m			ks	200	0,0 Kč	0%	5,0 Kč	1 000,0 Kč	25,0 Kč	0%	25,0 Kč	5 000,0 Kč	6 000,0 Kč
Stahovací pásek 150x3,6 GT-150/C			ks	8	0,0 Kč	0%	5,0 Kč	40,0 Kč	35,0 Kč	0%	35,0 Kč	280,0 Kč	320,0 Kč
Stítek popisovací			ks	350	0,0 Kč	0%	1,0 Kč	350,0 Kč	5,0 Kč	0%	5,0 Kč	1 750,0 Kč	2 100,0 Kč
Silikonový tmel univerzální			ks	120	0,0 Kč	0%	3,0 Kč	360,0 Kč	15,0 Kč	0%	15,0 Kč	1 800,0 Kč	2 160,0 Kč
Sadra stavební			kg	2	0,0 Kč	0%	120,0 Kč	240,0 Kč	250,0 Kč	0%	250,0 Kč	500,0 Kč	740,0 Kč
				35	0,0 Kč	0%	6,0 Kč	210,0 Kč	50,0 Kč	0%	50,0 Kč	1 750,0 Kč	1 960,0 Kč
Pomocné práce													
Průraz v cihelném zdivu do tl. 150 mm			ks	8	0,0 Kč	0%	53,0 Kč	424,0 Kč	150,0 Kč	0%	150,0 Kč	1 200,0 Kč	30 324,0 Kč
Vyznačení kabelové trasy			m	500	0,0 Kč	0%	5,0 Kč	2 500,0 Kč	20,0 Kč	0%	20,0 Kč	10 000,0 Kč	1 624,0 Kč
Oživení a konfigurace systému			ks	1	0,0 Kč	0%	0,0 Kč	0,0 Kč	5 000,0 Kč	0%	5 000,0 Kč	5 000,0 Kč	12 500,0 Kč
Projektová dokumentace			kpl	0	0,0 Kč	0%	0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč	0%	0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
Uklidové práce (chodby, schodiště, kanceláře)			m	150	0,0 Kč	0%	0,0 Kč	0,0 Kč	20,0 Kč	0%	20,0 Kč	3 000,0 Kč	3 000,0 Kč
Nepředvídání práce			hod	4	0,0 Kč	0%	0,0 Kč	0,0 Kč	400,0 Kč	0%	400,0 Kč	1 600,0 Kč	1 600,0 Kč
Protipožární utěsnění prostupů stěnou			ks	3	0,0 Kč	0%	1 200,0 Kč	3 600,0 Kč	1 000,0 Kč	0%	1 000,0 Kč	3 000,0 Kč	6 600,0 Kč
Ostatní													
Drobný instalační materiál			kpl	1	0,0 Kč	0%	525,0 Kč	525,0 Kč	1 000,0 Kč	0%	1 000,0 Kč	1 000,0 Kč	19 151,0 Kč
Manuály, zaškolení			kpl	1	0,0 Kč	0%	126,0 Kč	126,0 Kč	2 000,0 Kč	0%	2 000,0 Kč	2 000,0 Kč	1 525,0 Kč
Skladné, dopravné a přesun materiálu			kpl	1	0,0 Kč	0%	0,0 Kč	0,0 Kč	2 000,0 Kč	0%	2 000,0 Kč	2 000,0 Kč	2 126,0 Kč
Práce nespécifikované ceníkem			hod	5	0,0 Kč	0%	0,0 Kč	0,0 Kč	400,0 Kč	0%	400,0 Kč	2 000,0 Kč	2 000,0 Kč
Stavební přípomoc, pomocné konstrukce			hod	10	0,0 Kč	0%	0,0 Kč	0,0 Kč	400,0 Kč	0%	400,0 Kč	2 000,0 Kč	2 000,0 Kč
Spolupráce s revizním technikem			hod	0	0,0 Kč	0%	0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč	0%	0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
Zaškolení obsluhy			kpl	1	0,0 Kč	0%	0,0 Kč	0,0 Kč	2 000,0 Kč	0%	2 000,0 Kč	2 000,0 Kč	2 000,0 Kč
Instalace oživení, měření			kpl	0	0,0 Kč	0%	0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč	0%	0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
Dokumentace skutečného stavu			kpl	1	0,0 Kč	0%	3 500,0 Kč	3 500,0 Kč	2 000,0 Kč	0%	2 000,0 Kč	2 000,0 Kč	5 500,0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady													
Doprava			kpl	1	0,0 Kč	0%	0,0 Kč	0,0 Kč	8 900,0 Kč	0%	8 900,0 Kč	8 900,0 Kč	30 100,0 Kč
Lešení			kpl	1	0,0 Kč	0%	1 200,0 Kč	1 200,0 Kč	5 000,0 Kč	0%	5 000,0 Kč	5 000,0 Kč	8 900,0 Kč
Zařízení staveniště			kpl	1	0,0 Kč	0%	1 200,0 Kč	1 200,0 Kč	2 000,0 Kč	0%	2 000,0 Kč	2 000,0 Kč	6 200,0 Kč
Spolupráce s ostatními profesemi			kpl	1	0,0 Kč	0%	800,0 Kč	800,0 Kč	2 000,0 Kč	0%	2 000,0 Kč	2 000,0 Kč	3 200,0 Kč
Podružný a režijní mat. a skládování			kpl	1	0,0 Kč	0%	1 200,0 Kč	1 200,0 Kč	2 000,0 Kč	0%	2 000,0 Kč	2 000,0 Kč	2 800,0 Kč
Mimostaveništní doprava			kpl	1	0,0 Kč	0%	800,0 Kč	800,0 Kč	5 000,0 Kč	0%	5 000,0 Kč	5 000,0 Kč	3 200,0 Kč
Celkem bez DPH												284 460,0 Kč	

Dodavatel (uchazeč) o vyspecifikovanou část se zavazuje přezkontrolovat výkaz výměr s příslušnou projektovou dokumentací , které nelze samostatně vydat a jsou na sebe přímo vázány. Případné rozpory VV a PD, či položky dle vlastní zkušenosti z realizace zahrne do svého rozpočtu!

Mateřská škola Dlouhá Brtnice

ACS+EZS

Č. pol.	Název zařízení	Mn.	Jed.	Cena za m.j.		Cena celkem	
				Materiál	Montáž	Materiál	Montáž
	Zabezpečovací systém						
	Ústředna včetně rádiového modulu, GSM a LAN kom. v plastové skříni bez AKU 18Ah	1	ks	10 729,0	436,0	10729	436
	Akumulátor 12V / 18Ah	1	ks	1 076,0	21,0	1076	21
	Sběrníkový RFID modul se čtečkou karet, LCD kláv. a prvním ovládacím segmentem	2	ks	1 985,0	100,0	3970	200
	Sběrníkový kombinovaný detektor kouře a teplot	15	ks	930,0	82,0	13950	1230
	Sběrníková vnitřní piezo siréna	2	ks	527,0	73,0	1054	146
	Sběrníková siréna venkovní - základna s elektronikou; nahrazuje JA-111A-BASE	1	ks	1 407,0	126,0	1407	126
	Plastový kryt sirény JA-111A, JA-151A - bílý, modrý blikáč (maják)	1	ks	688,0	26,0	688	26
	Sběrníkový PIR detektor pohybu s dosahem 90°/12 m, nové estetické provedení	15	ks	704,0	82,0	10560	1230
	Sběrníkový magnetický detektor otevření dveří nebo oken	6	ks	354,0	158,0	2124	948
	Sběrníková venkovní čtečka bezkontaktních RFID čipů	3	ks	1 674,0	129,0	5022	387
	Sběrníkový silový modul PGM výstupů s jedním relé 16A/250Vac	4	ks	690,0	66,0	2760	264
	JA-110Z-D Vícepóziční rozbočovač sběrnice	15	ks	322,0	158,0	4830	2370
	JA-190PL Víceúčelová montážní krabice	6	ks	68,0	50,0	408	300
	JA-194PL Víceúčelová montážní krabice - střední velikost	4	ks	322,0	55,0	1288	220
	Uvedení hlásiče do trvalého provozu (tlačítka, optickokouřové hlásiče, autonomní hlásiče)	1	kpl	—	336,0	0	336
	CC-02 Instalační kabel	890	m	6,0	17,0	5340	15130
	Příchytka kabelu do stropu	890	ks	3,0	9,0	2670	8010
	Elektroinstalační trubka ohebná, vč. Příchytka; D 20	225	m	11,0	20,0	2475	4500
	Pomocný elektroinstalační materiál (protahovací vodiče, vývodky, ucpávky....)	1	kpl	226,0	525,0	226	525
	Napojení monitorovaných a ovládaných zařízení	1	kpl	—	683,0	0	683
	Protipožární ucpávky	1	kpl	—	1 575,0	0	1575
	Protipožární nátěr s požární odolností	1	kpl	—	2 100,0	0	2100
	Zhotovení drážek, otvorů, prostupů pro kabelové trasy	1	kpl	—	25 000,0	0	25000
	Montáž kabelových tras a uložení kabelů, pomocné montážní práce ...	1	kpl	—	10 000,0	0	10000
	Programování systému EZS	1	kpl	—	5 000,0	0	5000
	Oživení	1	kpl	—	4 420,0	0	4420
	Měření	1	kpl	—	4 231,0	0	4231
	Revize	8	hod.	—	2 250,0	0	18000
	Dílenská dokumentace	5	hod.	—	380,0	0	1900
	Dokumentace skutečného stavu	3	hod.	—	850,0	0	2550
Součet bez DPH						70 577,00	111 864,00
Součet bez DPH						182 441 Kč	

Dodavatel (uchazeč) o vyspecifikovanou část se zavazuje přezkontrolovat výkaz výměr s příslušnou projektovou dokumentací ,které nelze samostatně vydat a jsou na sebe přímo vázány. Případné rozpory VV a PD, či položky dle vlastní zkušenosti z realizace zahrne do svého rozpočtu!

Mateřská škola Dlouhá Brtnice

kabelová příprava CCTV

Č. pol.	Název zařízení	Mn.	Jed.	Cena za m.j.		Cena celkem	
				Materiál	Montáž	Materiál	Montáž
	CCTV						
	FTP kabel 6	170	m	14,0	18,0	2380	3060
	spotřební materiál	1	kpl	150,0	500,0	150	500
	Elektroinstalační trubka ohebná, vč. Přichytek; D 20	150	kpl	15,0	46,0	2250	6900
	Součet bez DPH					4 780,00	10 460,00
	Součet bez DPH					15 240 Kč	

Kamery a nahrávací zařízení jsou dodávkou investora
Dodavatel (uchazeč) o vyspecifikovanou část se zavazuje překontrolovat výkaz výměr s příslušnou projektovou dokumentací ,které nelze samostatně vydat a jsou na sebe přímo vázány. Případné rozpory VV a PD, či položky dle vlastní zkušenosti z realizace zahrne do svého rozpočtu!

Mateřská škola Dlouhá Brtnice

STA

STA				Cena za m.j.		Cena celkem	
Č. pol.	Název zařízení	Mn.	Jed.	Materiál	Montáž	Materiál	Montáž
	STA						
	Anténa pro pásmo UHF (21. - 69. kanál), zisk 12,5 dB	2	ks	756,0	210,0	1512	420
	Anténa VKV pro 87,5 - 108,0 frekvenci	1	ks	430,0	189,0	430	189
	Parabola 85 AI Tele Systém	2	ks	1 380,0	626,0	2760	1252
	konvertor quattro 10,7 - 11,7 / 11,7 - 12,75 MHz,0,2 dB	1	ks	436,0	51,0	436	51
	aktivní multipřepínač pro hvězdicový rozvod MS 9/12	2	ks	2 709,0	88,0	5418	176
	1x anténní zesilovač se 4 vstupy / 2 výstupy s vestavěným zdrojem, zisk 30dB	2	ks	1 071,0	64,0	2142	128
	stožár pro umístění antény a paraboly na střechu, v=2,0m, pozink, včetně příslušenst	1	ks	2 625,0	473,0	2625	473
	Plechová skříň pro TV s možností použití ventilátoru.	1	ks	1 575,0	189,0	1575	189
	svodič bleskových proudů pro koaxiální vedení s impedancí 50ohmů	10	ks	121,0	50,0	1210	500
	plechová rozvodnice pro svodiče přepětí, min. IP30,	1	ks	1 071,0	220,0	1071	220
	Anténní zásuvka TV+R+SAT včetně krytu a instalační krabice	5	ks	262,0	66,0	1310	330
	Koaxiální kabel o průměru 6,5 mm, hliníkové opletení, 100 m	65	m	16,0	18,0	1040	1170
	Koaxiální kabel - UV odolný	260	m	16,0	18,0	4160	4680
	Kabelová příchytka	80	ks	1,0	4,0	80	320
	Příchytka na trubku	20	ks	3,0	6,0	60	120
	ohybná elektroinstalační trubka pr. 20mm	30	m	7,0	15,0	210	450
	ohybná elektroinstalační trubka pr. 32mm	35	m	7,0	15,0	245	525
	pomocný materiál	1	kpl	230,0	300,0	230	300
Součet bez DPH						26 514,00	11 493,00
Součet bez DPH						38 007 Kč	

Cenová nabídka neobsahuje zařízení pro příjem TV signálu.
Dodavatel (uchazeč) o vyspecifikovanou část se zavazuje překontrolovat výkaz výměr s příslušnou projektovou dokumentací ,které nelze samostatně vydat a jsou na sebe přímo vázány. Případné rozpory VV a PD, či položky dle vlastní zkušenosti z realizace zahrne do svého rozpočtu!

Mateřská škola Dlouhá Brtnice

Domovní telefon

Č. pol.	Název zařízení	Mn.	Jed.	Cena za m.j.		Cena celkem	
				Materiál	Montáž	Materiál	Montáž
	Domovní telefon						
	Sada domovního telefonu a kódové klávesnice v hliníkovém provedení tabla -1x domovní stanice(telefon), elektronické vyzvánění, ovládání el. zámku kódovou klávesnicí + 2x venkovní tablo pro zápuštnou montáž s jedním zvonkovým tlačítkem	2	kpl	6 510,0	892,0	13020	1784
	Napájecí zdroj	2	ks	1 113,0	137,0	2226	274
	Trubka PVC 2323	20	m	11,0	18,0	220	360
	Lišta vkladací LV40x20	3	m	36,0	61,0	108	183
	Vodič JYTY 4x1	65	m	12,0	17,0	780	1105
	Cyky 3Cx1,5	25	m	10,0	18,0	250	450
	UTP Cat.5e PVC, 4pár, drát, 24 AWG	90	m	6,0	18,0	540	1620
	Spojovací materiál	1	ks	250,0	–	250	0
	Gewis Krabice pro napajecí	1	ks	331,0	68,0	331	68
	Zástrčka 230V	1	ks	26,0	68,0	26	68
	Spojovací materiál	4	kpl	80,0	200,0	320	800
	Sádra šedá stavební	10	kg	6,0	50,0	60	500
	Páska izolační černá ISOLSINT 15x10 3m	1	ks	5,0	25,0	5	25
	Stahovací pásek 150x3,6 GT-150IC	20	ks	1,0	10,0	20	200
	Krabice odbočná	3	ks	5,0	50,0	15	150
	Štítek popisovací	4	ks	7,0	10,0	28	40
	Oživení a zkouška systému	1	ks	–	2 368,0	0	2368
	Vysekání kabelové drážky	25	m	–	68,0	0	1700
	Vyznačení kabelové trasy a měření vývodů	115	m	–	12,0	0	1380
	Položení kabelů do kabelových šachet	1	kpl	–	1 250,0	0	1250
	Úklidové práce (chodby, schodiště, kanceláře)	85	m	–	8,0	0	680
	Nepředvídatelné práce	3	hod	–	300,0	0	900
	Revize elektro	1	ks	–	3 000,0	0	3000
	Doprava	60	km	8,0	–	480	0
	Součet bez DPH					18 679,00	18 905,00
	Součet bez DPH					37 584 Kč	

Dodavatel (uchazeč) o vypsifikovanou část se zavazuje překontrolovat výkaz výměr s příslušnou projektovou dokumentací ,které nelze samostatně vydat a jsou na sebe přímo vázány. Případné rozpory VV a PD, či položky dle vlastní zkušenosti z realizace zahrne do svého rozpočtu!

Mateřská škola Dlouhá Brtnice

Rozhlas

MÍSTNÍ ROZHLAS - REPRODUKTORY

Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Podhledový stropní reproduktor 1,5/3/6W 100V	ks	15,00	839,00	12 585,00
Zesilovač 80W/100V, 3x vstup 19" 1U	ks	1,00	8 621,00	8 621,00
CD/MP3 přehrávač, USB, SD slot, digitální tuner USB, FM rádio	ks	1,00	5 683,00	5 683,00
Mixážní pult 6kanálů, 2x MC Line vstupy	ks	1,00	5 115,00	5 115,00
Stanice hlasatele indikátor LED a tlačítko pro hlášení do zón	ks	1,00	4 842,00	4 842,00
Kabel 2x1,5 dle dodavatele MR	m	250,00	33,00	8 250,00
Kabel UTP pro připojení stanice hlasatele	m	75,00	21,00	1 575,00
Trubka o 25 PVC pod omítkou vč. zasekání a zapravení	m	95,00	32,00	3 040,00
Kabelová příchytka pro tr.23,36,48	ks	120,00	3,00	360,00
Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu	ks	120,00	18,00	2 160,00
Stahovací pásek PVC 30cm	ks	20,00	1,00	20,00
Pomocné práce	hod	5,00	367,00	1 835,00
Koordinace ostatní profese	hod	3,00	420,00	1 260,00
Oživení a nastavení rozhlasové ústředny	ks	1,00	525,00	525,00
Značení vývodů	ks	13,00	14,00	182,00
Průraz stěnou 30cm	ks	5,00	55,00	275,00
Drobný instalační materiál	kpl	1,00	250,00	250,00
Protipožární ochrana např. tmel	kpl	1,00	520,00	520,00
Revize systému	kpl	1,00	500,00	500,00
Protipožární ochrana např. tmel (komplet)	kpl	1,00	892,00	892,00
13 MÍSTNÍ ROZHLAS - REPRODUKTORY				58 490,00

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
100. - PŘÍPRAVNÝ, VARNÁ, MYTÍ PROVOZNIHO NADOBÍ									
1.PP									
101.	Nerez stůl s dřezem, košem, zásuvkovým blokem a polici	- vlevo 1x dřez GN1/1, KOA - lokální prolis kolem dřezu - otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - pod dřezem výsuvný koš na odpadky, nerez kolejnice, 1x plastová nádoba - dále rozšířený zásuvkový blok, 2x hluboká zásuvka, nerez kolejnice - zbytek prostoru 2x pevná plná police, spodní vč. lemu - zadní a levý lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl, v=150 mm - lokální ovládání - robustní nerezové provedení - 2x nerez plná police - přestavitelné provedení	2850x800x750			1	44 988	44 988	21
102.	Baterie stolní páková - profi		x			2	2 714	5 428	21
103.	Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná		1340x300x700			5	5 419	27 095	21
104.	Řezačka masa - 200 kg/hod	- řezačka masa pro využití v gastronomii a masné výrobě - stroj v celonerezovém provedení splňuje vysoký hygienický standard - vypínač se zpětným chodem - tepelná pojistka...reset.. - robustní šneková převodovka pro těžký provoz - v základu stroje: - deska 6mm, 8mm, čtyřbílý nůž - plastová plnicí tlačka - 4-bílý nůž s inovativním řezným - násypka - řezná hlava se šnekem - výkon dle průměrné desky – 80–200 kg/h. - velikost složení – Ø 82 mm - plnicí otvor – 50 mm - 170 ot. / min. - typ převodu - šnekový - hmotnost 55 kg - příkon (230 V): 1,125 kW	300x500x500			1	18 308	18 308	21
105.	Nerez stůl s dřezem, umyvadlem na ruce, košem, prostorem pro lednice a mrazák a polici	- vlevo malé umyvadlo na ruce, 300x240x150 mm, KOA - dále 1x dřez GN1/1, KOA - lokální prolis kolem dřezu a umyvadla - 2x otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - pod umyvadlem výsuvný koš na odpadky + klapačka, 1x plastová nádoba, nerez kolejnice - dále částečná spodní plná police vč. lemu - zbytek prostoru přelažená deska s prostorem pro 2x lednici a 1x mrazák - uchycení desky k desce stolu poz. 109 - zadní lem, v=50 mm - částečné provedení na stavební sokl, v=150 mm	2840x800x750			1	28 502	28 502	21
106.	Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce	- stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce	x			1	1 748	1 748	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
107.	Podpultová mrazicí skříň, nerez dveře	- Obsah brutto mrazicí část: 143 l - Čistý obsah mrazicí část: 133 l - Dveře/víko: nerez - Povrchová úprava boků: stříbrná - Systém chlazení v mrazicí části: statický - Způsob odmrazování v mrazicí části: ruční - Typ ovládání: elektronické - Ukazatel teploty mrazicí části: vnější digitální - Kontrolka činnosti mrazicí části: ano - Kontrolka poruchy: optická a akustická - Políček v mrazicí části: 4 - Teplotní rozsah v mrazicí části: -9°C až -26°C - Chladivo: R 600a - Rukojeť: tyčové madlo - Zámek: ano	600x615x830			1	23 735	23 735	21
108.	Chladicí skříň profesionální - podstolová, 160 litrů, nerez dveře	- Dveře/víko: nerez - Povrchová úprava boků: stříbrná - Počet teplotních zón: 1 - užitný objem: 160 litrů - Systém chlazení v chladicí části: dynamický - Způsob odmrazování v chladicí části: automatický - Ukazatel teploty chladicí části: digitální - Materiál políček: rošty potažené umělou hmotou - Počet políček: 4 z toho výškově nastavitelných: 3 - Ventilátor: ano - Vnitřní osvětlení chladicí části: žárovka na boční stěně - Teplotní rozsah v chladicí části: +1°C až +15°C - Chladivo: R 600a - Rukojeť: nerezové tyčové madlo - Nastavitelné nožičky: 2 - Příkon (230 V): 0,1 kW - spodní plná police vc. lemu s návazností na polici stolu poz. 201 - vpravo bez nohou - deska uchycená ke stolu poz 201 - příprava pro uchycení desky stolu poz. 105 - zadní lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl v=150 mm	600x600x850			2	19 135	38 270	21
109.	Nerez stůl s polici		1010x800x750			1	9 099	9 099	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
110.	Elektrické multifunkční varné zařízení určené k vaření, restování a fritování, 2x 25 litrů	- určené k vaření, restování a fritování a rovněž k vaření při nízké teplotě, k přípravě sous vide, konfitování, vaření s teplotním rozdílem, citlivé vaření k šetrné přípravě citlivých produktů a k mnoha dalším běžným metodám vaření - zařízení je vybaveno automatickými procesy přípravy pokrmů - grafické zobrazování procesu vaření se všemi parametry vaření a s vypočítaným koncem - procesy vaření a energie jsou řízeny mikroprocesory - dno nádob lze rozdělit na flexibilní zóny s různými teplotami. - dno nádoby se musí předehřát za méně než tři minuty z pokojové teploty až na +200°C - zařízení lze libovolně naprogramovat (obrázky, příslušenství a texty) pomocí minimálně 1 000 varných programů až o 12 kroků - zařízení má automatický přívod vody k plnění varné nádoby vodou s přesností na litr. Přívod vody je integrován ve víku - teplotní rozsah činí od +30°C do +250° - zařízení má rychle reagující výkonné dno nádoby odolné proti poškrábání, nádoba přitom nemá žádné spáry a je vybavena zaoblenými rohy - sklopní nádoby zajišťuje elektrický poháněný válec - vypouštění vody po vaření a čištění se provádí přímo vestavěným odtokem v nádobě - magnetický držák snímače vnitřní teploty pokrmu na víku - víko se otevírá a zavírá pomocí elektricky poháněného válce - zařízení je vybaveno portem USB - data spotřeby energie dle DIN 18873 je nutné doložit objednavateli - zařízení je vybaveno výsuvnou hadicovou sprchou s automatickým navijákem a nastavitelnou funkcí rozprašování a vodního paprsku - vestavěná zásuvka, 1 NAC 230 V - plně integrované rozhraní WLAN bez externí antény - možnost přenosu procesů přípravy také přes integrované rozhraní USB, které lze využívat rovněž k lokální výměně dat. Možnost ukládání do datové paměti HACCP a výstupu dat přes rozhraní USB a také prostřednictvím cloudového řešení - ochrana proti stříkající vodě: IPX5. Prohlášení o shodě: CE. - zařízení je schváleno k provozu bez dozoru - podstavec s nohama - užitečný objem: asi 2x 25 litrů, plocha nádob: 2x 19 dm² - Připojka studené vody: ¾ AG" a odtadu DN50 - příkon (400 V): 21 kW	1100x938x485			1	377 706	377 706	21
111.	Balíček příslušenství pro MF pánev 2x 25 l	- 2x Rameno pro zvedací a spouštěcí automatiku - 1x varný koš - 1x fritovací koš - 2x rošt na dno pánve - 1x stěrka - 2x čistící houbička - 1x síto - stůl s 2x výsuvnou deskou, panelem pro vedení instalací a spodní plnou polici vč. lemu - provedení na stavební sokl, v=150 mm - zadní lem do výšky okloních stůlů - 1x roh desky R25	x			1	19 780	19 780	21
112.	Nerez podstavba pod MF pánev		1200x900x470			1	31 694	31 694	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
113.	Nerez stůl s přípravou pro zabudování indukční desky a zásuvkovým blokem	- zesílená deska (plech tl. min. 2,0 mm), vespod využito nerez profil a Al plechem pro lepší rozvod tepla - částečný spodní ovládací panel vč. el. zásuvky 230 V - spodní plná police vč. lemů + středová přestavitelná police - vlevo zásuvkový blok, 3x zásuvka na GN, nerez kolejičce - vpravo deska jako bok k podstavbě pod MF pánev, vlevo bok ke sníženému stolu pod konvektomat - zadní lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl, v=150 mm - příkon (230 V): 2,5 kW - 2x ovládání - 2x indukční zóna čtvercová po 4 cívkách 320x320 mm - rozměr ceranového skla 800x400x6 mm - příkon 2x 8,0 kW - vestavný model BEZ nerez rámečku - příkon (400 V): 16 kW	1420x900x750			1	54 124	54 124	21
114.	Indukční plotna vestavná 800x400 mm - 8x zóna	- 2x ovládání - rozměr ceranového skla 800x400x6 mm - příkon 2x 8,0 kW - vestavný model BEZ nerez rámečku - příkon (400 V): 16 kW	800x400x6			1	163 102	163 102	21
115.	Napouštěcí baterie 1/2" - stolní	- otočné rameno - jedna voda - otočné napouštěcí ramínko 250 mm - výška 550 mm - kapacita 10x GN - min. 9 provozních režimů: - pečení velkých a malých kusů masa, drůbež, ryby, přílohy, bramborové pokrm, vaječné pokrmy, pečivo, finishing - 3 provozní režimy: - pára 30-130°C, horký vzduch 30-300°C, - kombinace páry a horkého vzduchu 30-300°C; - výběr z vlastních kuchařek - automatický udržovací program - barevný TFT displej 10,1", dotykový s piktogramy - držák sondy, komunikace v ČJ, - měření teploty jádra - senzor s min. 6-ti čidly - automatické mytí a odvápnění komory a boileru, - automatická detekce stupně zavaření a úrovně mytí, - není zapotřebí změkčovač vody - boilerový vývěječ páry, dvojitě čelní sklo, - LED osvětlení, samonavíjecí hadice se sprchou - volba času startu, regulace a kontrola vlhkosti - vlastní programy, min. 1200 programů až s 12 kroky, textové zadávání - časové nastavení jednotlivých vsunů - integrovaný systém na odučování tuku - systém analýzy servisních zásahů - integrovaná brzda ventilátoru, min. 5 rychlostí ventilátoru, taktování ventilátoru - přídavné funkce: min. superrychlé ochlazení var. prostoru, přivhřívání od 30-260°C, 1/2 příkon el.en., Delta-T, HACCP uložení, USB připojení - konvektomat dle DIN 18866 (v ručním režimu) - vnitřní a vnější plášť nerez DIN 1.4301 - základní sada čistících a oplachových tablet - navíc vsun pro odkapovou gn - certifikát pro provoz bez dozoru - noční provoz	x			1	2 622	2 622	21
116.	El. Konvektomat, 10xGN1/1, 20xGN1/2, bojlerový vývin páry		850x842x1014			1	317 400	317 400	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mJ bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
117.	Prerušovač kondenzace pro konvektomat 61, 101	- urychluje odvádění páry a a dalších zplodin z odvodušovací trubky, výpary je tak možné cíleně odvádět potrubím do odhadu - snížené provedení pod konvektomat 10x GN1/1	v=458			1	3 312	3 312	21
118.	Nerez snížený stůl jako podestavba pod konvektomat se vsuny na GN a prostorem pro holding. skříň	- příprava pro ustavení konvektomatu - 2x tm pro konvektomat - zesílené provedení - 1x řada výjimečných vsunů pro GN1/1 - police pro holding. skříň - 1x roh desky R25 - zadní zvýšený lem, v=do výšky stolu poz. 113 - provedení na stavební sokl v=150 mm - kapacita 5x GN1/1 (Variabilní uspořádání) - vaření pomocí 3 režimů: manuální / přednastavené programy / vlastní varoteka - ovládání prostřednictvím 5" dotykového displeje - intuitivní varné procesy rozděleny do 6 skupin - jednotlivé varné procesy označeny piktogramy s odkazem na typ úpravy suroviny - nápověda k jednotlivým varným procesům obsahující popis postupu a vhodného příslušenství - možnost uložení vlastního programu včetně pojmenování - manuální režim s řízením času vsunů - šetrné vytápění pomocí odporového topného drátu - ventilátor chlazení elektroniky - dvířka s regulací vlhkosti 100 % / 50 % / 0 % - vstup USB pro aktualizaci SW - 4x madlo pro lepší manipulaci - vnitřní zaoblená komora ve standardu H3 - vnitřní a vnější plášť: nerez CrNi 18/10, jemný brus - indikace otevřených dveří - signalizace přehřátí komory - zadní doraz pro zabezpečení proudění vzduchu - deska na zakrytí horní části polopříčky - přesah desky z každé strany cca 10 mm - bez lemů - obsah kotlíku: 60 l	940x900x550			1	24 720	24 720	21
119.	Holding. skříň	- napověda k jednotlivým varným procesům obsahující popis postupu a vhodného příslušenství - možnost uložení vlastního programu včetně pojmenování - manuální režim s řízením času vsunů - šetrné vytápění pomocí odporového topného drátu - ventilátor chlazení elektroniky - dvířka s regulací vlhkosti 100 % / 50 % / 0 % - vstup USB pro aktualizaci SW - 4x madlo pro lepší manipulaci - vnitřní zaoblená komora ve standardu H3 - vnitřní a vnější plášť: nerez CrNi 18/10, jemný brus - indikace otevřených dveří - signalizace přehřátí komory - zadní doraz pro zabezpečení proudění vzduchu - deska na zakrytí horní části polopříčky - přesah desky z každé strany cca 10 mm - bez lemů - obsah kotlíku: 60 l	410x660x448			1	72 588	72 588	21
120.	Nerez deska na polopříčku	- regulace: 3 rychlosti (99/176/320 ot/min) - mecha. hák, míchač, nerezový zákrýt, mechanické ovládání s časovačem, signalizací a stop tlačítkem a českým popisem stroje. - příkon (400 V): 2,25 kW - 4x pevná plná police - spodní a druhá police vč. lemů - druhá police ve výšce desky stolu poz. 123 a tl. 50 mm - provedení na stavební sokl v=150 mm - 1x dřež 700x500x300 mm, KOA - prolomená deska - otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - vlevo rozšířený výsuvný koš + klapacka, 2x plastová nádoba, nerez kolejnice - spodní plná police vč. lemů - zadní a pravý zvýšený lem, v=150 mm - provedení na stavební sokl v=150 mm	2610x170x50			1	3 110	3 110	21
121.	Univerzální kuchyňský robot - 60 litrů	- regulace: 3 rychlosti (99/176/320 ot/min) - mecha. hák, míchač, nerezový zákrýt, mechanické ovládání s časovačem, signalizací a stop tlačítkem a českým popisem stroje. - příkon (400 V): 2,25 kW - 4x pevná plná police - spodní a druhá police vč. lemů - druhá police ve výšce desky stolu poz. 123 a tl. 50 mm - provedení na stavební sokl v=150 mm - 1x dřež 700x500x300 mm, KOA - prolomená deska - otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - vlevo rozšířený výsuvný koš + klapacka, 2x plastová nádoba, nerez kolejnice - spodní plná police vč. lemů - zadní a pravý zvýšený lem, v=150 mm - provedení na stavební sokl v=150 mm	720x720x1300			1	119 140	119 140	21
122.	Nerez regál čtyř policový	- 4x pevná plná police - spodní a druhá police vč. lemů - druhá police ve výšce desky stolu poz. 123 a tl. 50 mm - provedení na stavební sokl v=150 mm - 1x dřež 700x500x300 mm, KOA - prolomená deska - otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - vlevo rozšířený výsuvný koš + klapacka, 2x plastová nádoba, nerez kolejnice - spodní plná police vč. lemů - zadní a pravý zvýšený lem, v=150 mm - provedení na stavební sokl v=150 mm	1250x600x1650			1	12 806	12 806	21
123.	Nerez mycí stůl s dřezem a košem	- 4x pevná plná police - spodní a druhá police vč. lemů - druhá police ve výšce desky stolu poz. 123 a tl. 50 mm - provedení na stavební sokl v=150 mm - 1x dřež 700x500x300 mm, KOA - prolomená deska - otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - vlevo rozšířený výsuvný koš + klapacka, 2x plastová nádoba, nerez kolejnice - spodní plná police vč. lemů - zadní a pravý zvýšený lem, v=150 mm - provedení na stavební sokl v=150 mm	2430x800x750			1	37 223	37 223	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
124.	Předoplachová tlaková sprcha s raménkem - stolní	- stolní směšovací baterie - napouštěcí raménko - hloubka 800 mm - odpad DN70 mm - 1x baterie s loketním ovládáním - 1x baterie pro napouštění vody - zadní zvýšený lem, v=150 mm - provedení na stavební sokl, v=150 mm	x			1	4 186	4 186	21
125.	Nerez výlevka v kombinaci s umyvadlem		500x800x750			1	21 988	21 988	21
200. - VÝDEJ									
201.	Nerez výdejní stůl s přípravou pro desku z umělého kamene a vestavný zásobník na talíře vč. vestavné vodní lázně GN3/1 s galerií	- horní deska z umělého kamene vč. R rohu desky - viz samostatná položka - vč. vestavné vodní lázně (do roviny s deskou) - lisovaná vana GN3/1 - pevný přívod vody a odpadu - instalační šachta vlevo - zásuvka el. 230 V - rozsah teplot: +30°C až +90°C - spodní plná police - vč. výdejní galerie ve tvaru "L" (kombinace nerez/sklo - jeklové stojiny se skleněnou polici a dechovou clonou) vč. LED osvětlení - 1x šachta s přípravou pro vestavný zásobník na talíře vč. dokrytí s přípravou pro ovládací panel - příprava pro interiér, obklad a nerez pojezd na podnosy - obklad z laminové desky, dekor dle výběru investora - bez lemtů - plná záda - provedení na stavební sokl, v=150 mm - vyhřívané provedení - pro průměr talířů do 280 mm - montážní otvor 407 mm - příkon (230 V): 0,48kW - poklop sklouzí k hygienickému uzavření šachty zásobníku na talíře, u vyhřívaného modelu napomáhá k udržení teploty a snižuje energetické ztráty - šedý plast - horní deska z umělého kamene - viz samostatná položka - vč. vestavné vodní lázně (do roviny s deskou) - lisovaná vana GN2/1 - pevný přívod vody a odpadu - instalační šachta vlevo - zásuvka el. 230 V - rozsah teplot: +30°C až +90°C - spodní plná police - vč. výdejní galerie ve tvaru "I" (kombinace nerez/sklo - jeklové stojiny se skleněnou polici a dechovou clonou) vč. LED osvětlení - příprava pro interiér, obklad a nerez pojezd na podnosy - obklad z laminové desky, dekor dle výběru investora - bez lemtů - plná záda - příprava pro uchycení desky stolu poz. 109 - provedení na stavební sokl, v=150 mm	1950x800x750			1	58 687	58 687	21
202.	Vestavný zásobník na talíře		D480x730			1	13 708	13 708	21
202a.	Plastové víko k zásobníku na talíře		dle zásobníku			1	1 003	1 003	21
203.	Nerez výdejní stůl s přípravou pro desku z umělého kamene vč. vestavné vodní lázně GN2/1 s galerií		1950x800x750			1	62 459	62 459	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
204.	Nerez výdejní stůl s přípravou pro desku z umělého kamene s obkladem, prostorem pro termosy a podnosy s hrnký/skleničkami a nerez vestavným odkapem	- horní deska z umělého kamene vč. přípravy pro odkap - viz samostatná položka - spodní plná police - prosto pro termosy - vpravo prostor pro podnosy se skleničkami - příprava pro interiér, obklad vč. dvířek a nerez pojezd na podnosy - obklad z lamino desky, dekor dle výběru investora - bez lemnů - vč. nerez odkapu pod termosy, rozm. 800x200x20 mm s odtokem do odpadu - provedení na stavební sokl v=150 mm - otočné rameno	1800x800x750			1	20 654	20 654	21
205.	Napouštěcí baterie 1/2" - stolní - vysoká	- jedna voda - otočné napouštěcí ramínko 250 mm - výška 700 mm - automatický varný a udržovací termos na přípravu a udržení horké vody a teplých nápojů - celonerezové, dvoupáškové, izolované provedení - automatický systém výroby horké vody - výdej nápoje automatickým výpustným kohoutem a množství nápoje v termosu je přehledně indikováno na rýsce hladinoměru - snadné nastavení předvolené varné, udržovací nebo výdejní teploty na digitálním ovladači (60 / 80 / 100 °C) - zobrazení aktuální teploty vody a požadované předvolené teploty na podsvíceném displeji - nerezové bezpečnostní víko s ergonomickým bezpečným plastovým madlem - horní deska z umělého kamene - provedení na stavební sokl v=150 mm	x			1	2 714	2 714	21
206.	Varný izolovaný termos 20 litrů, nerez	- snadné nastavení předvolené varné, udržovací nebo výdejní teploty na digitálním ovladači (60 / 80 / 100 °C) - zobrazení aktuální teploty vody a požadované předvolené teploty na podsvíceném displeji - nerezové bezpečnostní víko s ergonomickým bezpečným plastovým madlem - horní deska z umělého kamene - viz samostatná položka	D295x600			2	3 220	6 440	21
207.	Nerez výdejní stůl s přípravou pro desku z umělého kamene s obkladem, prostorem pro vířič nápojů a podnosy se skleničkami a nerez vestavným odkapem	- spodní plná police - prostros pro vířič nápojů - vlevo prostor pro podnosy se skleničkami - příprava pro interiér, obklad vč. dvířek a nerez pojezd na podnosy - obklad z lamino desky, dekor dle výběru investora - bez lemnů - provedení na stavební sokl v=150 mm	1200x800x750			1	11 666	11 666	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
208.	Výrobník a vířící chlazených nápojů	- zařízení je určeno pro výrobu, prezentaci a udržení chlazených nápojů - lopatkový systém víření dokonale promíchá a vychladí směsy bez nežádoucí pěny na povrchu - je vhodný pro běžné nápoje, koncentráty, sirupy, práškové směsi a také nápoje s větším obsahem dužiny) - polykarbonátové nádoby na nápoje, snadno odnímatelné - snadné dávkování samoobslužným kohoutem vybaveným odolným těsněním - nerezová konstrukce AISI 304 snadná údržba a čištění - chlazení vzduchem (chladiivo R134a) - klimatická třída N (pro okolní teplotu +16°C až +32 °C) - objem: min. 2x 12 litrů - teplota +3°C až +10°C - hmotnost: max. 31 kg - příkon (230 V): 0,31 kW	430x480x640			1	14 628	14 628	21
209.	Nerez vozík na přístroje a podnosy	- horní rám se 4x GN 1/4 pro přístroje - plocha na podnosy, 2x GN1/1 vedle sebe - 4x kolečko, 2x brzděné - 4x kruhová trubka D30 mm - "L" provedení - R roh na koncích pojezdu	x			1	12 622	12 622	21
210.	Nerez trubkový pojezd na podnosy	- "L" provedení - R roh na koncích pojezdu	délka cca 3100+3000			1	18 980	18 980	21
211.	Desky výdejních stolů z umělého kamene - ODHAD CENY - BUDE SE LIŠIT DLE VÝBĚRU DEKORU A PROVEDENÍ HRAN	- vč. výřezů pro vestavné technologie - technologie osazené "do roviny" s deskou - pohledové hrany ze strany obsluhy broušené s fazetou - průchody pro intalace - příprava pro montáž na nerezové konstrukce - vlastnosti materiálu: - Odolný proti poškrábání - Dlouhá životnost - Nekonečný vzorůk - Odolný vůči popálení - Odolný proti pachu - Odolný proti bakteriím - Odolný proti skvrnám - Odolá přírodním škrábům - Nenasákavý (nasákavost <0,05%)	dle PD			1	250 000	250 000	21
300. - MYTÍ STOLNIHO NADOBÍ									
301.	Nerez vstupní stůl k myčce nádobí s dřezem	- vlevo 1x dřez 450x450x250 mm, KOA - otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - v desce spádovaná dráha pro mycí koše 500x500 mm - vlevo uchycení k myčce nádobí, vpravo uchycení na zeď (vč. L profilu na stěnu) - vč. odjímatelné stěrky na talíře - zadní a pravý zvláštní lem. v=150 mm - stolní směšovací baterie - napouštěcí raménko - pojízdné provedení - včetně poklopu	1220x700x50			1	17 176	17 176	21
302.	Předoplachová tlaková sprcha s raménkem - stolní		x			1	4 186	4 186	21
303.	Nádoba na odpadky nerez - 50 ltr.		D380x615			1	2 576	2 576	21

Police	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
304.	Nerez police na mycí koše	- provedení police pro ustavení košů "na stojáto" - uchycení na stěnu - nastavení tlaku mycí vody variator-ower - filtrace plného proudu: síto mycí nádře, cylindrické síto, sací síto - čerpadla s bezpečnostní kontrolou, Mediamat - senzor zakalení - dávkovač oplachového prostředku zabudovaný - 2 externí hadičky se signalizací - aktivní management energie - rekuperace – zpětné získávání tepla EnergyLight - samočistící program – s upozorněním - odváhvací program myčky - oddělené signalizace sledování množství mycího/leš.prostř. - chybová signalizace při zablokování mycího pole - zobrazení intervalu údržby - integrovaný záznamník hygieny a provozních údajů - animovaný návod k obsluze k zobrazení na myčce včetně tipů - dvouplošný kryt včetně větrací pozice - automatický start krytem - jemný rozběh mycího čerpadla - termostop pro hygienickou bezpečnost - odpadní čerpadlo - senzor nečistosti - multifázování - dotyková obrazovka a jednotlivé ovládání se zobrazením průběhu procesu - automatika pro časové řízení uvedení do provozu a odstavení z provozu - zvláštní programy - ECO, tichý, krátký, intenzivní a základní mytí - multifunkční výstup jako rozhraní pro externí zařízení - hluboce lisovaná hygienická nádrž, hygienické topné těleso, hygienické vedení koše - variabilní nastavení tlaku mytí – přizpůsobení mytému nádobí a jeho stupni zašpinění - přísun energie jednotlivým prvkům dle potřeby – zřetelně kratší časy ohřevu - rychlejší programy - hygienicky bezvadné mycí výsledky - redukované provozní náklady - jazykové neutrální, intuitivní obsluha - ergonomický design	550x500x400			1	3 910	3 910	21
305.	Mycí stroj průchozí	- výstupní deska s dráhou pro mycí koše 500x500 mm - uchycení mezi myčku a zeď - spodní police na samostatném podnoží vč. lemů - zadní a levý zvýšený lem, v=150 mm - provedení na nohou - 4x pevná plná police - provedení na nohou - celonerezové nastenné umyvadlo s kolenným ovládním, sifonem a baterií - nastavení teploty vody směšovací ventil (zpečná klapka pod umyvadlem) - voda se spouští stlačením ventilu s automatickým zpožděním vypínání vody - v ceně umyvadla odtímatelný zvýšený zadní lem	635x750x1550/2050			1	183 540	183 540	21
306.	Nerez výstupní deska s policí na samostatném podnoží		1050x700x750			1	12 558	12 558	21
307.	Nerez regál čtyřpolicový		1450x500x1800			2	10 709	21 418	21
308.	Nerezové umyvadlo s lemem		400x400x210/500			1	4 416	4 416	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
309.	Nerez vozík se vsuny na podnosy	- 4x kolečko, 2x brzděné - zarážky pro podnosy - kapacita 10 vsunů na podnos	620x470x1700			2	10 580	21 160	21
400. - HRUBA PŘIPRAVNÁ ZELENINY									
401.	Nerez mycí stůl s umyvadlem na ruce, dřezem a policí	- vlevo malé umyvadlo na ruce, 300x240x150 mm, KOA - dále 1x dřez 450x450x300 mm, KOA - prolomená deska - 2x otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - částečná spodní plná police - vlevo deska přetážená (cca 500 mm) s prostorem pro koš na odpadky - zvýšený zadní a pravý lem, v=150 mm - 1x roh desky R25 - vč. krájecí neriolenové desky 600x400 mm - provedení na nohou	1700x700x900			1	25 052	25 052	21
402.	Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce	- stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce	x			1	1 748	1 748	21
403.	Předoplachová tlaková sprcha s raménkem - stolní	- stolní směšovací baterie - napouštěcí raménko	x			1	4 186	4 186	21
404.	Nádoba na odpadky nerez - 50 ltr.	- pojízdné provedení - včetně poklopu - stroj je určen k oprávcování (škrábání, loupání a mytí) brambor a kořenové zeleniny - provedení: nerez - náplň: 12 kg - výkon: 200 kg/h - délka loupání 1,5 - 3 minuty - příkon (400 V): 0,55 kW - odlučování škrobu systémem přepadu	D380x615			1	2 576	2 576	21
405.	Škrabka na brambory a zeleninu 12 kg, nerez	- odlučování slupek pomocí nerezového síta/koše - průměr - 320 mm - výška - 380 mm	700x700x900			1	36 340	36 340	21
406.	Lapač škrobu ke škrabce brambor a zeleniny	- pro model ŠKBZ 12/20/40 - model s pákovým ovládáním, úchytem pro upevnění a nerezovou tlakovou hadicí - délka 2 m. - průtok 4 Bar: 13 litrů/min. - max. tlak 5 Bar - hmotnost 0,6/1,2 kg - úspora vody 3/10	D320x380			1	4 784	4 784	21
407.	Sprcha ruční	- provedení: nerez opláštění - Systém chlazení v chladicí části: ventilovaný - Způsob odmrazování: automatické - Počet nastavitelných roštů: 4 - Typ ovládání: elektronické - Ukazatel teploty: vnější digitální - Teplotní rozsah v mrazicí části: -2 °C až +8 °C (při okolní teplotě max. +32 °C) - Chladivo: R 134a - Rukojeť: profilované madlo - Snadno vyměnitelné těsnění - Zámek: ano	x			1	1 794	1 794	21
408.	Chladicí skříň, 570 litrů, nerez opláštění	- Chladivo: R 134a - Rukojeť: profilované madlo - Snadno vyměnitelné těsnění - Zámek: ano	780x700x1895			1	20 875	20 875	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
409.	Dřevěný rošt na zeleninu - NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY GASTRO	- není dodávka gastro	x			0		0	21
500. - CHLAZENÝ SKLAD, SUCHÝ SKLAD, SKLAD ODPADU, VAHA									
501.	Chladicí skříň, 570 litrů, nerez oplaštění	- Provedení: nerez oplaštění - Systém chlazení v chladicí části: ventilovaný - Způsob odmrazování: automatické - Počet nastavitelných roštů: 4 - Typ ovládání: elektronické - Ukazatel teploty: vnější digitální - Teplotní rozsah v mrazicí části: -2 °C až +8 °C (při okolní teplotě max. +32 °C) - Chladivo: R 134a - Rukojeť: profilované madlo - Snadno vyměnitelné těsnění - Zámek: ano - čistý objem: 570 l	780x700x1895			2	20 875	41 750	21
502.	Mrazicí skříň, 470 litrů, nerez oplaštění	- Provedení: nerez - teplota -10 až -25 °C - počet polic 6 - rozměr polic 630 x 500 mm - hrubý objem 570 l - statické chlazení - digitální termostát - chladivo R600a - snadno vyměnitelné těsnění - zabudovaný zámek - 6 výparnickových roštů - rozteč mezi mrazicími rošty - 21 cm - lze vložit přepravku - čistý objem: 470 l	780x700x1895			1	22 531	22 531	21
503.	Regál skladový - komaxitový	- 4x plná police - skládací provedení - nosnost 1 police: cca 100 kg	1330x600x2000			2	3 855	7 710	21
504.	Regál skladový - komaxitový	- 4x plná police - skládací provedení - nosnost 1 police: cca 100 kg	930x600x2000			1	3 634	3 634	21
505.	Regál skladový - komaxitový	- 4x plná police - skládací provedení - nosnost 1 police: cca 100 kg	930x400x2000			2	3 367	6 734	21
506.	Regál skladový - komaxitový	- 4x plná police - skládací provedení - nosnost 1 police: cca 100 kg	1030x400x2000			1	3 487	3 487	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Gen. za 1 mj bez DPH v Kč	Gen. celkem bez DPH v Kč	DPH %
507.	Místková nerezová voděodolná váha s dvojitým rozsahem a nerezovým vážním indikátorem	- váhivost: 60/150kg - dílek - přesnost: 20/50g - rozměr vážní plochy: 500x500 mm - certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření - funkce váhy: vážení, sumační režim, limitní vážení - provedení vážní plochy: nerez - provedení konstrukce: nerez - napájení (materiál): nerez - napájení váhy: AC 230V - alternativní napájení: NI-MH baterie 1.2V/1200mAh 6ks - displej: LCD - 22 mm s modrým LED podsvětem - komunikační rozhraní: RS232 - prostředí: mokré, vlhké, prašné, chemicky agresivní - odesílání dat: do PC, na tiskárnu - tisk: s tiskem etiket a vážních listků na externí tiskárnu - provozní teplota: -10°C » +40°C - umístění: na podlahu, stolek - krytí: IP-65 - hmotnost váhy včetně obalu (kg): 20.2 - nerezové opláštění - hrubý objem: 340 litrů - ventilované chlazení - automatické odtávání - chladič R 134a - digitální termostát - výškově nastavitelné rošty - snadno vyměnitelné těsnění - zabudovaný zámek - lze měnit otevírání dveří - obsahuje fluorované skleníkové plyny - příkon /230V/ - 0.185 kW - 4x plná police - skládací provedení - nosnost 1 police: cca 100 kg	500x600x800			1	13 506	13 506	21
508.	Profesionální chladič skříní, 340 litrů, nerez opláštění	- hrubý objem: 340 litrů - ventilované chlazení - automatické odtávání - chladič R 134a - digitální termostát - výškově nastavitelné rošty - snadno vyměnitelné těsnění - zabudovaný zámek - lze měnit otevírání dveří - obsahuje fluorované skleníkové plyny - příkon /230V/ - 0.185 kW - 4x plná police - skládací provedení - nosnost 1 police: cca 100 kg	603x595x1855			1	15 171	15 171	21
509.	Regál skladový - komaxitový	- skládací provedení - nosnost 1 police: cca 100 kg	1130x500x2000			1	3 560	3 560	21
1.NP									
600. - SVACINY A MYTÍ STOLNIHO NADOBI									
601.	Nerez stůl s dřezem, umyvadlem na ruce, košem, prostorem pro lednice a zásuvkovým blokem	- vlevo malé umyvadlo na ruce, 300x240x150 mm, KOA - dále 1x dřez GN1/1, KOA - lokální prolis kolem dřezu a umyvadla - 2x otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - pod umyvadlem výsuvný koš na odpadky + klapačka, 1x - plastová nádoba, nerez kolejnice - dále částečná spodní plná police vč. lemu - pod deskou prostor pro 2x lednici - vpravo zásuvkový blok, 3x zásuvka na GN, nerez kolejnice - zadní a levý lem, v=50 mm - částečné provedení na stavební sokl, v=150 mm	2530x700x750			1	40 462	40 462	21
602.	Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce	- stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce	x			1	1 748	1 748	21
603.	Baterie stolní páková - profi	- loketní ovládání - robustní nerezové provedení	x			1	2 714	2 714	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry SxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 m bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
604.	Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná	- 2x nerez plná police - přestavitelné provedení - Dveře/viko: nerez - Povrchová úprava boků: stříbrná - Počet tepelných zón: 1 - užitný objem: 160 litrů - Systém chlazení v chladicí části: dynamický - Způsob odmrzování v chladicí části: automatický - Ukazatel teploty chladicí části: digitální - Materiál policek: rošty potažené umělou hmotou - Počet policek: 4 z toho výškové nastavitelných: 3 - Ventilátor: ano - Vnitřní osvětlení chladicí části: žárovka na boční stěně - Teplotní rozsah v chladicí části: +1°C až +15°C - Chladivo: R 600a - Rukojeť: nerezové tyčové madlo - Nastavitelné nožičky: 2 - Příkon (230 V): 0,1 kW	1285x300x700			2	5 520	11 040	21
605.	Chladicí skříň profesionální - podstolová, 160 litrů, nerez dveře	- Vnitřní osvětlení chladicí části: žárovka na boční stěně - Teplotní rozsah v chladicí části: +1°C až +15°C - Chladivo: R 600a - Rukojeť: nerezové tyčové madlo - Nastavitelné nožičky: 2 - Příkon (230 V): 0,1 kW	600x600x850			2	19 135	38 270	21
606.	Nerez stůl s vodní lázní GN2/1 a polici	- vpravo vodní lázeň - vevařená vana GN2/1 s prolisem - manuální termostát - teplota od +30 do +90° C - instalační šachta vpravo - pevné připojení na vodu a odpad - napouštěcí a vypouštěcí kohout - spodní plná police vč. lemu - zadní lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl, v=150 mm - příkon (230 V): 1,5 kW	1370x700x750			1	29 339	29 339	21
607.	Nerez regál čtyř policový	- 4x pevná plná police - spodní a druhá police vč. lemu - druhá police ve výšce desky stolu poz. 606 a tl. 50 mm - provedení na stavební sokl, v=150 mm - vlevo 1x dřez 450x450x250 mm, KOA	1000x700x1650			1	11 022	11 022	21
608.	Nerez vstupní stůl k myčce nádobí s dřezem	- otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - v desce spádovaná dráha pro mycí koše 500x500 mm - vlevo uchycení k myčce nádobí, vpravo nohy a plný bok - vč. odjímatelné stěrky na talíře	1220x700x50			1	19 200	19 200	21
609.	Předoplachová tlaková sprcha s raménkem - stolní	- zadní zvláštní lem, v=150 mm - stolní směšovací baterie - napouštěcí raménko	x			1	4 186	4 186	21
610.	Nádoba na odpadky nerez - 50 litr.	- pojízdné provedení - včetně poklopu	D380x615			1	2 576	2 576	21
611.	Nerez police na mycí koše	- provedení police pro ustavení košů "na stojato" - uchycení na stěnu	550x500x400			1	3 910	3 910	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
612.	Mycí stroj průchozí	- nastavení tlaku mycí vlny vlnur-ové - filtrace plného proudu: síto mycí nádrže, cylindrické síto, sací síto - čerpadla s bezpečnostní kontrolou, Mediamat - senzor zakalení - dávkovač oplachového prostředku zabudovaný - dávkovač mycích prostředků zabudovaný - 2 externí hadičky se signalizací - aktivní management energie - rekuperace – zpětné získávání tepla Energy Light - samočistič program – s upozorněními - odvěpovací program myčky - oddělené signalizace sledování množství mycího/leš. prostřed. - chybová signalizace při zablokování mycího pole - zobrazení intervalu údržby - integrovaný záznamník hygieny a provozních údajů - animovaný návod k obsluze k zobrazení na myčce včetně tipů - dvouplášťový kryt včetně větrací pozice - automatický start krytem - jemný rozběh mycího čerpadla - termostop pro hygienickou bezpečnost - odpadní čerpadlo - senzor netěsnosti - multifázování - dotyková obrazovka a jednoličtkové ovládání se zobrazením průběhu procesu - automatika pro časově řízené uvedení do provozu a odstavení z provozu - zvláštní programy - ECO, tichý, krátký, intenzivní a základní mytí - multifunkční výstup jako rozhraní pro externí zařízení - hluboce lisovaná hygienická nádrž, hygienické topné těleso, hygienické vedení koše - variabilní nastavení tlaku mytí – přizpůsobení mytému nádobí a jeho stupni znečištění - přísun energie jednotlivým prvům dle potřeby – zřetelné kratší časy ohřevu - rychlejší programy - hygienicky bezvadné mycí výsledky - redukované provozní náklady - jazykové neutrální, intuitivní obsluha - ergonomický design - výstupní deska s drážkou pro mycí koše 500x500 mm - uchycení mezi myčku a zeď - spodní police na samostatném podnoží vč. lemů - zadní a částečný levý zvýšený lem, v=150 mm - provedení na nohou - hloubka 700 mm - odpad DN70 mm - 1x baterie s loketním ovládáním - 1x baterie pro napouštění vody - zadní zvýšený lem, v=150 mm - provedení na nohou	635x750x1550/2050			1	182 988	182 988	21
613.	Nerez výstupní deska s policí na samostatném podnoží	- výstupní deska s drážkou pro mycí koše 500x500 mm - uchycení mezi myčku a zeď - spodní police na samostatném podnoží vč. lemů - zadní a částečný levý zvýšený lem, v=150 mm - provedení na nohou - hloubka 700 mm - odpad DN70 mm - 1x baterie s loketním ovládáním - 1x baterie pro napouštění vody - zadní zvýšený lem, v=150 mm - provedení na nohou	600x700x750			1	14 527	14 527	21
614.	Nerez výlevka v kombinaci s umyvadlem	- provedení na nohou - hloubka 700 mm - odpad DN70 mm - 1x baterie s loketním ovládáním - 1x baterie pro napouštění vody - zadní zvýšený lem, v=150 mm - provedení na nohou	500x700x750			1	21 988	21 988	21
OSTATNÍ:									

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Min. ks	Cena za 1 m bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
x01.	Změkčovač vody - automatický	- teplota vstupní vody max. 50°C - start regenerace řízen množstvím protékající vody, NE časem - snadná obsluha - bez nutnosti připojení na elektřinu - náplň: tabletková sůl - 1x řada tukových filtrů - 1x řada tukových filtrů - příprava pro napojení VZT - indukční systém vstříkávání vzduchu - vnitřní pohledové plochy z leštěného nerez - příkon osvětlení (230 V): cca 0,2 kW - bez osvětlení - 1x řada tukových filtrů - příprava pro napojení VZT - vnitřní pohledové plochy z leštěného nerez - časové rozložení: - 1 den po instalaci - 1 den po 1 týdnu instalace - 1 den po 1 měsíci instalace - oprava technologií - doměření nerez nábytku - instalační materiál - vlastní montáž technologií - NEOBSAHUJE DODÁVKU, MONTÁŽ A DOPOJENÍ DIGESTOŘÍ - TOTO JE NUTNO PROVÉST SPECIALIZOVANOU FIRMOU VZT!!! - dílčí el. revize - nastavení a odzkoušení technologií - předávací dokumentace vč. kompletní sady návodů k dodané technologii v českém jazyce	230x400x570			2	23 920	47 840	21
x02.	Závěsná indukční digestoř nad konvektomat, MF pánev a indukci - NENÍ DODÁVKA GASTRO - DOD. VZT		4200x1300x500			1		0	21
x03.	Nástěnná digestoř nad myčku nádobí - NENÍ DODÁVKA GASTRO - DOD. VZT		1000x1000x500			2		0	21
x04.	Kuchařský servis - zaškolení provozovatele po dobu 3 dní		x			1	15 000	15 000	21
x05.	Inženýring kuchyňského celku		x			1	163 598	163 598	21

Celkem technologie bez DPH:	2 854 423 Kč
Montáž bez DPH:	178 598 Kč
Cena celkem s montáží a dopravou bez DPH:	3 033 021 Kč
Cena celkem s montáží a dopravou vč. DPH 21%:	3 669 955 Kč

Police	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
--------	-------	-------	-----------------------	---------	-------	-----------	---------------------------------	-----------------------------	----------

NEREZ NÁBYTEK OBEČNÉ:

- standard provedení nerez nábytku: HS
- kvalita materiálu: nemagnetický potravinářský plech ČSN 17240, 17241, AISI 304 = kompletní výrobek tl. min. 1,0mm
- povrchová úprava jemným broušením zrnitost 320 = kompletní výrobek
- vrchní desky stolů tloušťky konstrukce 50mm !!
- spodní police tloušťky konstrukce 40 mm
- pracovní desky i spodní police sendvičové, podepené omyvatelnou laminovanou dřevotřískou
- konstrukce vyztužené
- skládané provedení lmců s přehyby a dokrytím
- výška lmců 50 - 150 mm, dle prostředí
- veškeré lince zpracovány přesně dle soupisu a vyrobeny dle potřeb stavby (tj. lince vlevo/vpravo/částecné/bez lemu atd.)
- nohy (uzavřený profil) ukončené zátežovou plastovou rektifikací v rozsahu ± 30 mm
- u stolů navazujících na sebe budou nohy bez přesahů
- při soklovém provedení stolu bude spodní police opatřena nerez plechem až za hranu stavebního soklu, z důvodu zamezení vniknutí nečistot pod stůl, po instalaci dojde k vytmělení zbylé spáry mezi soklem a spodní částí stolu
- hrana pracovní desky směřující do uličky pak rádius R25
- u dřezů zároveň vyvrtat otvory pro baterie (stojánkové), dle vyztužit podlepením plastovou deskou
- veškeré dřezy v rádiusovém provedení, vč. stojánkových baterií nebo sprch a KOA (kompletní odpadová armatura - nůžice, sifon, nerezová přepadová trubka a zatka)
- průlis desky u mycích stolů = min. 10 mm hloubky a odtok spádovaný na mycí dřez
- u dřezů, např. velikosti GN1/1 vyrobít pouze lokální lisovaný prulis v jinak rovné desce
- veškeré pohledové a funkční hrany zavařeny a vybroušeny
- vozíky: 4x kolečka pr. 125 mm, z toho 2x brzděná, ochranné plastové nárazníky
- výjezdní linka: čelní hrana rádius, bezpečnostní skla u výjezdních polic, soklové provedení stolů - tj. nerez okopová kazeta s nacvakávacími perý, pojezdová dráha standardně 4x trubka D30 mm
- izolované vyhřívané zásobníky talířů: 3x spirála, kroucený přírodní elektrokabel se zvýšenou odolností proti vytahání (oranžový)
- nástěnné skříňky: boky, dvířka a spodní police dvouploštové
- nástěnné police: vyztužení nerez profilem, přestavitelné provedení pomocí masivního nerez žebříčku, zadní límeč u polic s pertlem, zavěšené zaháknutím
- podlahové vpustě: síla plechu 1,5 mm, protizápachová uzávěra, příruba k uchycení vinylové izolace (pokud se provádí), předložení certifikace pro zabudování do podlahy dle normy EN 1253
- pracovní zásuvky: vnější zakrytí nerez plechem, nerezové ložiskové kolejničky, vnitřek zásuvky s podélnými hygienickými rádiusy R15, vyprofilované dvouploštové čelo zásuvky vč. madla
- v nabídce sjednocení výrobce aktivní a pasivní nerez technologie: stejný design, použité materiály, servis
- před výrobou nábytku nutno provést přesné zaměření na stavbě

DIGESTOŘE - AKUMULAČNÍ

- Odsavače vyztuženy dvojitým pláštěm spojeným s boky souvislým svárem, který je vzhledově zastištěn, tukové filtry nakloněny do kondenzačního žlábků s obrubou a výpustí lisovanou vaničkou.
- ZÁKRYTY:
- Nakloněné zářivkové osvětlení zakryto průsvitným krytem s těsněním proti vlhkosti. Svítivost osvětlení násobena leštěným provedením vnitřní konstrukce odsavače.

TEPLÉ VODNÍ LÁZNĚ:

- vodní lázně také v lisovaném rádiusovém provedení ve všech rozích
- kontaktní vyhřívaní topnými deskami (nejsou zde klasické spirály) pro optimálnější přenos tepla
- zakryté pevné napouštění a vypouštění vody v protizápachovém provedení. Zapuštěné provedení kohoutů nepřesahující půdorys výrobku s designovými leštěnými páčkami s jasnou indikací otevření/uzavření kohoutů
- ovládací prvky vč. manuálního termostatu osazené v zapuštěném panelu

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
CHLAZENÉ STOLY: - stejný výrobce jako ostatní nábytek, tak aby zde byl zachován stejný design zařízení a použité materiály - vyměnitelné magnetické těsnění - samozavírací Kování dveří s aretací dveří v krajní poloze - zátěžové kolejniče s předvysuvem pro půdorysné vložení GN 1/1 - prostor s dvířky doplněn o vyjímatelné nerezové rošty GN1/1 - celonerezové provedení chlazeného stolu vč. spojovacího materiálu a kolejnič ! - úchyty dveří resp. zásuvek vyprofilované									
OSTATNÍ POŽADAVKY: - Certifikát technický vystavený výrobcem/dovozcem vyspecifikované varné technologie, který je vystaven na jméno účastníka VŘ a opravňuje provádět záruční a pozáruční servis vyspecifikované varné technologie. - Certifikát kuchařský vystavený výrobcem/dovozcem vyspecifikované multifunkční technologie a konvektomatů, který opravňuje k poskytování odborného zaškolení a přístupu k aktualizacím softwaru. Certifikát vystaven na jméno účastníka VŘ. - Veškeré finální vývozy/ukončení aj. instalace elektro, ZTI, VZT (i dalších jednotlivých profesí) musí být konzultovány s dodavatelem gastro.									

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-19-RP
Stavba: VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE

KSO:

Místo: Dlouhá Brtnice

CC-CZ:

Datum: 30. 11. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 08731314

DIČ: CZ08731314

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			1 280 181,01
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 280 181,01	268 838,01
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 549 019,02

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-19-RP

Stavba: VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE

Místo: Dlouhá Brtnice Datum: 30. 11. 2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 280 181,01	1 549 019,02	
2	Přeložka kanalizace a přípojky kanalizací	1 280 181,01	1 549 019,02	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE

Objekt:

2 - Přeložka kanalizace a přípojky kanalizací

KSO:

Místo:

Dlouhá Brtnice

Zadavatel:

Uchazeč:

START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 11. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

08731314

DIČ:

CZ08731314

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 280 181,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 280 181,01	21,00%	268 838,01
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 549 019,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE
Objekt: 2 - Přeložka kanalizace a přípojky kanalizací

Místo:	Dlouhá Brtnice	Datum:	30. 11. 2020
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 280 181,01
HSV - Práce a dodávky HSV	631 548,45
1 - Zemní práce	321 109,46
8 - Trubní vedení	129 806,78
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	180 044,78
997 - Přesun sutě	347,59
998 - Přesun hmot	239,84
M - Práce a dodávky M	648 632,56
23-M - Montáže potrubí	648 632,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE

Objekt:

2 - Přeložka kanalizace a přípojky kanalizací

Místo: Dlouhá Brtnice

Datum: 30. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 280 181,01

D HSV

Práce a dodávky HSV

631 548,45

D 1

Zemní práce

321 109,46

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	24,000	72,80	1 747,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	VV		"2201-2204" 3*8		24,000			
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	3,000	42,67	128,01	CS ÚRS 2019 01
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	VV		"2201-2204" 3		3,000			
3	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	74,605	189,54	14 140,63	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
	VV		"2201-2204" 1,5*1,5*(1,16+1,26+1,39+1,26+1,06+1,45+3,35+3,65)+1,4*3+5,8*3+10,1*2		74,605			
4	K	131301109	Příplatek za lepidlo u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	74,605	49,38	3 683,99	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 4					
	VV		"2201-2204" 1,5*1,5*(1,16+1,26+1,39+1,26+1,06+1,45+3,35+3,65)+1,4*3+5,8*3+10,1*2		74,605			
5	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	161,328	335,34	54 099,73	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		"2201-2204" (16,1*1,38+6,2*1,12+32*3,1+15*1,22)*1,1		161,328			
6	K	132301209	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	161,328	71,34	11 509,14	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4					
	VV		Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 4 "2201-2204" (16,1*1,38+6,2*1,12+32*3,1+15*1,22)*1,1		161,328			
7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	32,000	111,78	3 576,96	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	VV		"2201-2204" 10*1,6*2		32,000			
8	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	124,000	199,26	24 708,24	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m					
	VV		"2201-2204" 20*3,1*2		124,000			
9	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	32,000	66,39	2 124,48	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	VV		"2201-2204" 10*1,6*2		32,000			
10	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	124,000	100,12	12 414,88	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
	VV		"2201-2204" 20*3,1*2		124,000			
11	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	126,813	123,44	15 653,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	VV		"2201-2204" 1,5*1,5*(1,16+1,26+1,39+1,26+1,06+1,45+3,35+3,65)+1,4*3+5,8*3+10,1*2+(16,1*1,38+6,2*1,12+15*1,22)*1,1		126,813			
12	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	109,120	197,80	21 583,94	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m					
	VV		"2201-2204" (32*3,1)*1,1		109,120			
13	K	R162701105	Odvoz výkopku nebo sypaniny na skládku dle výběru zhotovitele	m3	145,290	12,64	1 836,47	
	PP		Odvoz výkopku nebo sypaniny na skládku, vzdálenost si určí zhotovitel dle výměru skládky.					
	VV		"2201-2204" (16,1*0,65+6,2*0,65+32*0,65+15*0,65)*1,1+(1,16+1,26+1,39+1,26+1,06+1,45+3,35+3,65)+1,4*2+5,8*2+10,1*0,9		87,620			
	VV		"2201-2204" (16,1*0,65+6,2*0,65+32*0,65+15*0,65)*1,1+(0,15*8)+1,4*0,1+5,8*0,1+10,1*0,1+1,4*0,3+5,8*0,3+10,1*0,3		57,670			
	VV		Součet		145,290			
15	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	145,290	65,22	9 475,81	CS ÚRS 2019 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		"2201-2204" (16,1*0,65+6,2*0,65+32*0,65+15*0,65)*1,1+(1,16+1,26+1,39+1,26+1,06+1,45+3,35+3,65)+1,4*2+5,8*2+10,1*0,9		87,620			
	VV		"2201-2204" (16,1*0,65+6,2*0,65+32*0,65+15*0,65)*1,1+(0,15*8)+1,4*0,1+5,8*0,1+10,1*0,1+1,4*0,3+5,8*0,3+10,1*0,3		57,670			
	VV		Součet		145,290			
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	87,620	17,98	1 575,41	CS ÚRS 2019 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		"2201-2204" (16,1*0,65+6,2*0,65+32*0,65+15*0,65)*1,1+(1,16+1,26+1,39+1,26+1,06+1,45+3,35+3,65)+1,4*2+5,8*2+10,1*0,9		87,620			
17	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	157,716	106,92	16 862,99	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	VV		"2201-2204" (16,1*0,65+6,2*0,65+32*0,65+15*0,65)*1,1+(1,16+1,26+1,39+1,26+1,06+1,45+3,35+3,65)+1,4*2+5,8*2+10,1*0,9		87,620			
	VV		87,62*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		157,716			
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	52,480	129,28	6 784,61	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		"2201-2204" (16,1*0,65+6,2*0,65+32*0,65+15*0,65)*1,1+(0,15*8)+1,4*0,1+5,8*0,1+10,1*0,1		52,480			
19	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	141,899	486,00	68 962,91	CS ÚRS 2019 01
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím					
	VV		"2201-2204" 0,9*0,9*(1,16+1,26+1,39+1,26+1,06+1,45+3,35+3,65)+1,4*1+5,8*1+10,1*1,1+(16,1*0,73+6,2*0,47+15*0,57+32*2,45)*1,1		141,899			
20	M	58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	t	25,857	493,78	12 767,67	CS ÚRS 2019 01
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 4/8					
	VV		"2201-2204" (16,1*0,15+6,2*0,15+32*0,15+15*0,15)*1,1+(0,15*8)+1,4*0,1+5,8*0,1+10,1*0,1		14,365			
	VV		14,365*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		25,857			
21	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	68,607	493,78	33 876,76	CS ÚRS 2019 01
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 8/16					
	VV		"2201-2204" (16,1*0,5+6,2*0,5+32*0,5+15*0,5)*1,1		38,115			
	VV		38,115*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		68,607			
22	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	9,342	384,91	3 595,83	CS ÚRS 2019 01
	PP		štěrkodrt' frakce 0/63					
	VV		"2201-2204" 1,4*0,3+5,8*0,3+10,1*0,3		5,190			
	VV		5,19*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		9,342			
D	8		Trubní vedení				129 806,78	
23	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	5,720	166,21	950,72	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110					
	VV		"2201-2204" 5,2*1,1		5,720			
24	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	6,820	213,84	1 458,39	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125					
	VV		"2201-2204" 6,2*1,1		6,820			
25	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	7,150	361,58	2 585,30	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160					
	VV		"2201-2204" (4,7+1,8)*1,1		7,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	6,820	454,90	3 102,42	CS ÚRS 2019 01
	PP	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200						
	VV	"2201-2204" 6,2*1,1			6,820			
27	K	871395241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 400	m	51,040	1 846,80	94 260,67	CS ÚRS 2019 01
	PP	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 400						
	VV	"2201-2204" 46,4*1,1			51,040			
28	K	871445251	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN16 DN 600	m	4,000	6 862,32	27 449,28	CS ÚRS 2019 01
	PP	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 16 DN 600						
	VV	"chránička" 4			4,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					180 044,78	
29	K	R175000002	Odstraň.podkladu nebo krytů, s přem. na skládku na vzdál. do 3 m nebo s nalož. na dopr. prostř., v ploše jednotlivě do 200 m2 z kam. těž., o tl. vrstvy do 200mm	m2	47,000	340,20	15 989,40	
	PP	Odstraň.podkladu nebo krytů, s přem. na skládku na vzdál. do 3 m nebo s nalož. na dopr. prostř., v ploše jednotlivě do 200 m2 z kam. těž., o tl. vrstvy do 200mm						
	VV	"2201" (22,5+0,5+0,5)*2			47,000			
30	K	R175000003	Odstraň.podkladu nebo krytů, s přem. na skládku na vzdál. do 3 m nebo s nalož. na dopr. prostř., v ploše jednotlivě do 200 m2 z kam. drc., o tl. vrstvy do 400mm	m2	47,000	340,20	15 989,40	
	PP	Odstraň.podkladu nebo krytů, s přem. na skládku na vzdál. do 3 m nebo s nalož. na dopr. prostř., v ploše jednotlivě do 200 m2 z kam. drc., o tl. vrstvy do 400mm						
	VV	"2201" (22,5+0,5+0,5)*2			47,000			
31	K	R175000008	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 100 mm	m	27,500	75,33	2 071,58	
	PP	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 100 mm						
	VV	"2201" 22,5+0,5+0,5+2+2			27,500			
32	K	R175000009	Vybourání asfaltových/betonových povrchů s naložením na dopravní prostředek	m3	4,700	2 430,00	11 421,00	
	PP	Vybourání asfaltových/betonových povrchů s naložením na dopravní prostředek						
	VV	"2201" (22,5+0,5+0,5)*2*0,1			4,700			
33	K	R175000010	Poplatek za skládku - vybourané hmoty	m3	23,500	972,00	22 842,00	
	PP	Poplatek za skládku - vybourané hmoty						
	VV	"2201" (22,5+0,5+0,5)*2*0,5			23,500			
34	K	R175000012	Vyspr. krytu vozovky po překopech pro inženýrské sítě asfalt. betonem po zhutnění tl. 100 mm	m2	51,700	1 312,20	67 840,74	
	PP	Vyspr. krytu vozovky po překopech pro inženýrské sítě asfalt. betonem po zhutnění tl. 100 mm						
	VV	"2201" (22,5+0,5+0,5)*2*1,1			51,700			
35	K	R175000013	Zalití spáry asfaltovou zálivkou	m	27,500	97,20	2 673,00	
	PP	Zalití spáry asfaltovou zálivkou						
	VV	"2201" 22,5+0,5+0,5+2+2			27,500			
36	K	R175000014	Demontáž a vybourání stávající kanalizace DN400 s naložením na dopravní prostředek	m	37,000	972,00	35 964,00	
	PP	Demontáž a vybourání stávající kanalizace DN400 s naložením na dopravní prostředek						
	VV	"2201" 37			37,000			
37	K	R998000001	Přeprava vybouraných hmot po místních komunikacích se složením na skládku	t	54,050	97,20	5 253,66	
	PP	Přeprava vybouraných hmot po místních komunikacích se složením na skládku						
	VV	"2201" (22,5+0,5+0,5)*2*0,5*2,3			54,050			
D	997	Přesun sutě					347,59	
52	K	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	1,788	194,40	347,59	CS ÚRS 2019 01
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504						
D	998	Přesun hmot					239,84	
51	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,788	134,14	239,84	CS ÚRS 2019 01
	PP	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m						
D	M	Práce a dodávky M					648 632,56	
D	23-M	Montáže potrubí					648 632,56	
38	K	230170003	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	1,000	3 576,96	3 576,96	CS ÚRS 2019 01
	PP	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 80 do 125						
	VV	1			1,000			
39	K	230170004	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200	sada	1,000	4 330,26	4 330,26	CS ÚRS 2019 01
	PP	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 125 do 200						
	VV	1			1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	230170006	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 500	sada	1,000	7 615,62	7 615,62	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 350 do 500					
	VV		1		1,000			
41	K	230170013	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	5,720	23,52	134,53	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zkouška těsnosti potrubí DN přes 80 do 125					
	VV		"2201-2204" 5,2*1,1		5,720			
42	K	230170014	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200	m	20,790	36,94	767,98	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200					
	VV		"2201-2204" (6,2+(4,7+1,8)+6,2)*1,1		20,790			
43	K	230170016	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 500	m	51,040	78,44	4 003,58	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zkouška těsnosti potrubí DN přes 350 do 500					
	VV		"2201-2204" 46,4*1,1		51,040			
44	K	R721000016	Betonová retenční nádrž o objemu 7m3. Nádrž betonová s revizním vstupem 700x700mm, integrovaná vnitřní stupadla. Nátok a odtok do nádrže DN125. Nátok 10cm pod stropem nádrže, odtok max10cm pod nátokem.	soubor	1,000	126 360,00	126 360,00	
	PP		Betonová retenční nádrž o objemu 7m3. Nádrž betonová s revizním vstupem 700x700mm, integrovaná vnitřní stupadla. Nátok a odtok do nádrže DN125. Nátok 10cm pod stropem nádrže, odtok max10cm pod nátokem. Celým objem nádrže určen pro zadržování vod. V nádrži osazena ponorná čerpadla (včetně) na dešťové vody, čerpadlo 230V, 1,5kW 1+1 v záloze. Čerpadlo spínáno hladinovým spínačem.					
	VV		"situace, retenční nádrž" 1		1,000			
45	K	R721000017	Lapač tuků o velikosti NS1, pro 100 jídel, lapač s obetonováním a osazením do podzemních vod	soubor	1,000	48 600,00	48 600,00	
	PP		Lapač tuků o velikosti NS1, pro 100 jídel, lapač s obetonováním a osazením do podzemních vod					
	VV		"situace, ORL č.1" 1		1,000			
46	K	R721000020	Čistička odpadních vod pro 30 EO, čistička s obetonováním a osazením do podzemních vod.	soubor	1,000	243 000,03	243 000,03	
	PP		Čistička odpadních vod pro 30 EO, čistička s obetonováním a osazením do podzemních vod.					
	VV		1		1,000			
47	M	286RR14313	šachta DN 1000 vtok DN 100-150, výška 900-1100 mm, vč. dna a pojezdného poklopu, dodávka + montáž	kus	3,000	23 765,40	71 296,20	
	PP		šachta DN 1000 vtok DN 100-150, výška 1010-1100 mm, vč. dna a pojezdného poklopu, dodávka + montáž					
	VV		"situace, podélný profil kanalizace" 3		3,000			
48	M	286RR14314	šachta DN 1000 vtok DN 150-200, výška 1200-1300 mm, vč. dna a pojezdného poklopu, dodávka + montáž	kus	1,000	23 765,40	23 765,40	
	PP		šachta DN 1000 vtok DN 150-200, výška 1200-1300 mm, vč. dna a pojezdného poklopu, dodávka + montáž					
	VV		"situace, podélný profil kanalizace" 1		1,000			
49	M	286RR14315	šachta DN 1000 vtok DN 400, výška 1100-1300 mm, vč. dna a pojezdného poklopu, dodávka + montáž	kus	2,000	23 765,40	47 530,80	
	PP		šachta DN 1000 vtok DN 400/200, výška 1100-1300 mm, vč. dna a pojezdného poklopu, dodávka + montáž					
	VV		"situace, podélný profil kanalizace" 2		2,000			
50	M	286RR14320	šachta DN 1000 vtok DN 400, výška 3200-3500 mm, vč. dna a pojezdného poklopu, dodávka + montáž	kus	2,000	33 825,60	67 651,20	
	PP		šachta DN 1000 vtok DN 400, výška 3200-3500 mm, vč. dna a pojezdného poklopu, dodávka + montáž					
	VV		"situace, podélný profil kanalizace" 2		2,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-19-RP
Stavba: VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE

KSO: CC-CZ:
Místo: Dlouhá Brtnice Datum: 30. 11. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:
Uchazeč: IČ: 08731314
START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice DIČ: CZ08731314
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			95 268,00
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	95 268,00	20 006,28
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			115 274,28

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-19-RP

Stavba: VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE

Místo: Dlouhá Brtnice

Datum: 30. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

95 268,00 115 274,28

3 Přípojka vodovodu

95 268,00 115 274,28 STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE

Objekt:

3 - Přípojka vodovodu

KSO:

Místo: Dlouhá Brtnice

CC-CZ:

Datum: 30. 11. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

IČ:

08731314

DIČ:

CZ08731314

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

95 268,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	95 268,00	21,00%	20 006,28
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

115 274,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE
Objekt: 3 - Přípojka vodovodu

Místo: Dlouhá Brtnice Datum: 30. 11. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		95 268,00
HSV - Práce a dodávky HSV		58 205,37
1 - Zemní práce		52 696,10
8 - Trubní vedení		5 501,75
998 - Přesun hmot		7,52
PSV - Práce a dodávky PSV		32 678,08
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		32 678,08
M - Práce a dodávky M		4 384,55
23-M - Montáže potrubí		4 384,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE

Objekt:

3 - Přípojka vodovodu

Místo: Dlouhá Brtnice

Datum: 30. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

95 268,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

58 205,37

D 1

Zemní práce

52 696,10

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	16,000	72,80	1 164,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	VV		"výkresy 2301 - 2304" 2*8		16,000			
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,000	42,67	85,34	CS ÚRS 2019 01
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	VV		"výkresy 2301 - 2304" 2		2,000			
3	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	12,000	189,54	2 274,48	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
	VV		"výkresy 2301" 2*3*2		12,000			
4	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	12,000	49,38	592,56	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4					
	VV		"výkresy 2301" 2*3*2		12,000			
5	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	25,575	291,60	7 457,67	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
	VV		"výkresy 2301 - 2304" 15,5*1,65*(0,8+0,2)		25,575			
6	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	25,575	71,34	1 824,52	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4					
	VV		Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4					
	VV		"výkresy 2301 - 2304" 15,5*1,65*(0,8+0,2)		25,575			
7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	51,150	111,78	5 717,55	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	VV		"výkresy 2301 - 2304" 15,5*1,65*2		51,150			
8	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	51,150	66,39	3 395,85	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	VV		"výkresy 2301 - 2304" 15,5*1,65*2		51,150			
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	37,575	123,44	4 638,26	CS ÚRS 2019 01
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	VV		"výkresy 2301 - 2304" 15,5*1,65*(0,8+0,2)+2*3*2		37,575			
10	K	R162701105	Odvoz výkopku nebo sypaniny na skládku dle výběru zhotovitele	m3	20,600	12,64	260,38	
	PP		Odvoz výkopku nebo sypaniny na skládku, vzdálenost si určí zhotovitel dle výměru skládky.					
	VV		"výkresy 2301 - 2304" 15,5*0,5*1+2*1,5*1,5		12,250			
	VV		"dovoz nového materiálu" 15,5*0,5*1+2*3*0,1		8,350			
	VV		Součet		20,600			
12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	20,600	65,22	1 343,53	CS ÚRS 2019 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		"výkresy 2301 - 2304" 15,5*0,5*1+2*1,5*1,5		12,250			
	VV		"dovoz nového materiálu" 15,5*0,5*1+2*3*0,1		8,350			
	VV		Součet		20,600			
13	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS	m3	8,350	66,39	554,36	CS ÚRS 2019 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS					
	VV		"výkresy 2301 - 2304" 15,5*0,5*1+3*2*0,1		8,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,250	17,98	220,26	CS ÚRS 2019 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		"výkresy 2301 - 2304" 15,5*0,5*1+2*1,5*1,5		12,250			
15	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	22,050	106,92	2 357,59	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	VV		"výkresy 2301 - 2304" 15,5*0,5*1+2*1,5*1,5		12,250			
	VV		12,25*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		22,050			
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	8,350	129,28	1 079,49	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		"výkresy 2301 - 2304" 15,5*0,5*1+2*3*0,1		8,350			
17	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	25,325	486,00	12 307,95	CS ÚRS 2019 01
	PP		Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuťnění bez prohození sypaniny sítím					
	VV		"výkresy 2301 - 2304" 15,5*(1,65-0,5)*1+(2*3*2-2*1,5*1,5)		25,325			
18	M	58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	t	5,265	493,78	2 599,75	CS ÚRS 2019 01
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 4/8					
	VV		"výkresy 2301 - 2304" 15,5*0,15*1+2*3*0,1		2,925			
	VV		2,925*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		5,265			
19	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	9,765	493,78	4 821,76	CS ÚRS 2019 01
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 8/16					
	VV		"výkresy 2301 - 2304" 15,5*0,35*1		5,425			
	VV		5,425*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		9,765			
	D	8	Trubní vedení				5 501,75	
20	K	871181141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm	m	15,700	195,24	3 065,27	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm					
	VV		"výkresy 2301 - 2304" 15,7		15,700			
21	M	28613597	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 50x4,6 dl 12m	m	15,700	110,13	1 729,04	CS ÚRS 2019 01
	PP		potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 50x4,6 dl 12m					
22	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	15,700	45,06	707,44	CS ÚRS 2019 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	VV		"výkresy 2301 - 2304" 15,7		15,700			
	D	998	Přesun hmot				7,52	
34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,056	134,29	7,52	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				32 678,08	
	D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				32 678,08	
23	K	722211121	Šoupátko přírubové třmenové DN 40 PN 10 do 200°C těsnící sedlo nerez/nerez	soubor	1,000	5 806,76	5 806,76	CS ÚRS 2019 01
	PP		Armatury přírubové šoupátka třmenová s ručním kolem těsnící sedla nerez/nerez PN 10 do 200°C DN 40					
	VV		"2301" 1		1,000			
24	K	722212121	Šoupátko přírubové víkové DN 40 PN 10 do 50°C těsnící sedlo mosaz/mosaz	soubor	1,000	7 508,68	7 508,68	CS ÚRS 2019 01
	PP		Armatury přírubové šoupátka víková s ručním kolem těsnící sedla mosaz/mosaz PN 10 do 50 st.C se zemní soupravou a poklopem bez T. klíče DN 40					
	VV		"2301" 1		1,000			
25	K	722212611	Zpětný ventil přírubový DN 40 PN 16 do 70°C	soubor	1,000	5 306,17	5 306,17	CS ÚRS 2019 01
	PP		Armatury přírubové zpětné ventily PN 16 do 70°C DN 40					
	VV		"2301" 1		1,000			
26	K	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	581,68	581,68	CS ÚRS 2019 01
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 5/4					
	VV		"2301" 1		1,000			
27	K	722232064	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	713,84	713,84	CS ÚRS 2019 01
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 5/4					
	VV		"2301" 1		1,000			
28	K	722234266	Filtr mosazný G 5/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	579,68	579,68	CS ÚRS 2019 01
	PP		Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 st.C G 5/4					
	VV		"2301" 1		1,000			
29	K	722262163	Vodoměr přírubový šroubový do 40°C DN 25 x 260 mm Qn 3,5 m3/h horizontální	kus	1,000	7 408,62	7 408,62	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodoměry pro vodu do 40°C přírubové šroubové horizontální DN 25 x 260 mm Qn 3,5					
	VV		"2301" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	R722000001	Vodoměrná šachta betonová pro přípojku DN40 a vodoměr DN 25, samonosná, pro osazení trvale pod úroveň spodní vody.	soubor	1,000	4 705,48	4 705,48	

Vodoměrná šachta betonová pro přípojku DN40 a vodoměr DN 25, samonosná, pro osazení trvale pod úroveň spodní vody.

PP

VV

"výkresy 2301" 1

1,000

35	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,112	599,73	67,17	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PP

D M

Práce a dodávky M

4 384,55

D 23-M

Montáže potrubí

4 384,55

31	K	230170001	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40	sada	1,000	500,59	500,59	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	------	-------	--------	--------	----------------

Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40

PP

VV

"2301" 1

1,000

32	K	230170011	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	15,700	36,95	580,12	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

Zkouška těsnosti potrubí DN do 40

PP

VV

"2301" 15,7

15,700

33	K	R722000004	Propojení nových vodovodů na stávajících potrubí vodovodu.	soubor	1,000	3 303,84	3 303,84	
----	---	------------	--	--------	-------	----------	----------	--

Propojení nových vodovodů na stávajících potrubí vodovodu.

PP

VV

"2301" 1

1,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-19-RP
Stavba: VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE

KSO: CC-CZ:
Místo: Dlouhá Brtnice Datum: 30. 11. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 08731314
START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice DIČ: CZ08731314

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			33 892,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	33 892,00	7 117,32
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			41 009,32

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-19-RP

Stavba: VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE

Místo: Dlouhá Brtnice Datum: 30. 11. 2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		33 892,00	41 009,32	
4	Přípojka plynu	33 892,00	41 009,32	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE

Objekt:

4 - Přípojka plynu

KSO:

Místo: Dlouhá Brtnice

CC-CZ:

Datum: 30. 11. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

IČ:

08731314

DIČ:

CZ08731314

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

33 892,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 892,00	21,00%	7 117,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

41 009,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE

Objekt:

4 - Přípojka plynu

Místo: Dlouhá Brtnice

Datum: 30. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	33 892,00
HSV - Práce a dodávky HSV	3 375,22
1 - Zemní práce	2 370,68
8 - Trubní vedení	859,58
998 - Přesun hmot	144,96
PSV - Práce a dodávky PSV	17 000,23
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	17 000,23
M - Práce a dodávky M	13 516,55
23-M - Montáže potrubí	9 142,61
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	4 373,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE

Objekt: 4 - Přípojka plynu

Místo:	Dlouhá Brtnice	Datum:	30. 11. 2020
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	START Zelený s.r.o., Šíroká 376, 588 32 Brtnice	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 33 892,00

D HSV Práce a dodávky HSV 3 375,22

D 1 Zemní práce 2 370,68

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	8,000	72,80	582,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	VV		"výkresy 2601 - 2604" 1*8		8,000			
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,000	42,67	42,67	CS ÚRS 2019 01
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	VV		"výkresy 2601 - 2604" 1		1,000			
3	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	1,200	291,60	349,92	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
	VV		"výkresy 2601 - 2604" 1,5*0,8*1		1,200			
4	K	132301209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	1,200	71,35	85,62	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4					
	VV		Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4					
	VV		"výkresy 2601 - 2604" 1,5*0,8*1		1,200			
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,200	123,44	148,13	CS ÚRS 2019 01
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	VV		"výkresy 2601 - 2604" 1,5*0,8*1,0		1,200			
6	K	R162701105	Odvoz výkopku nebo sypaniny na skládku dle výběru zhotovitele	m3	1,200	12,63	15,16	
	PP		Odvoz výkopku nebo sypaniny na skládku, vzdálenost si určí zhotovitel dle výměru skládky.					
	VV		"výkresy 2601 - 2604" 1,5*0,8*0,5		0,600			
	VV		"dovoz nového materiálu" 1,5*0,8*0,5		0,600			
	VV		Součet		1,200			
8	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1,200	65,22	78,26	CS ÚRS 2019 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		"výkresy 2601 - 2604" 1,5*0,8*0,5		0,600			
	VV		"dovoz nového materiálu" 1,5*0,8*0,5		0,600			
	VV		Součet		1,200			
9	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS	m3	0,600	66,38	39,83	CS ÚRS 2019 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS					
	VV		"výkresy 2601 - 2604" 1,5*0,8*0,5		0,600			
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,600	17,98	10,79	CS ÚRS 2019 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		"výkresy 2601 - 2604" 1,5*0,8*0,5		0,600			
11	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	1,080	106,92	115,47	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	VV		"výkresy 2601 - 2604" 1,5*0,8*0,5		0,600			
	VV		0,6*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		1,080			
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	0,600	129,28	77,57	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		"výkresy 2601 - 2604" 1,5*0,8*0,5		0,600			
13	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	0,600	485,98	291,59	CS ÚRS 2019 01
	PP		Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí bez prohození sypaniny sítím					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"výkresy 2601 - 2604" 1,5*0,8*0,5		0,600			
14	M	58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	t	0,324	493,77	159,98	CS ÚRS 2019 01
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 4/8					
	VV		"výkresy 2601 - 2604" 1,5*0,8*0,15		0,180			
	VV		0,18*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		0,324			
15	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	0,756	493,77	373,29	CS ÚRS 2019 01
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 8/16					
	VV		"výkresy 2601 - 2604" 1,5*0,8*0,35		0,420			
	VV		0,42*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		0,756			
D 8 Trubní vedení							859,58	
16	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	2,700	220,25	594,68	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm					
	VV		"výkresy 2601 - 2604" 1,5+1,2		2,700			
17	M	28613595	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m	m	2,700	98,11	264,90	CS ÚRS 2019 01
	PP		potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m					
D 998 Přesun hmot							144,96	
30	K	R998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,001	144 960,00	144,96	
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot pro plynovod v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
D PSV Práce a dodávky PSV							17 000,23	
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod							17 000,23	
18	K	723150367	Chránička D 57x2,9 mm	m	1,500	363,42	545,13	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 57/2,9					
	VV		"výkresy 2601 - 2604" 1,5		1,500			
19	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	550,64	550,64	CS ÚRS 2019 01
	PP		Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1					
	VV		"výkresy 2601 - 2604" 1		1,000			
20	K	R723000005	Plynoměrná skříň pro osazení do niky, skříň včetně rámu, dvířka s rámem opatřena nátěrem dle barvy fasády - skříň pro plynoměr G4 s roztečí 250mm, HUP a regulátorem tlaku plynu z STL na NTL potrubí	kus	1,000	15 904,46	15 904,46	
	PP		Plynoměrná skříň pro osazení do niky, skříň včetně rámu, dvířka s rámem opatřena nátěrem dle barvy fasády - skříň pro plynoměr G4 s roztečí 250mm, HUP a regulátorem tlaku plynu z STL na NTL potrubí					
	VV		"výkres 2601" 1		1,000			
D M Práce a dodávky M							13 516,55	
D 23-M Montáže potrubí							9 142,61	
21	K	230230046	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 4,0 MPa DN 50	m	2,700	40,04	108,11	CS ÚRS 2019 01
	PP		Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 4,0 MPa DN 50					
	VV		"výkresy 2601 - 2604" 1,5+1,2		2,700			
22	K	R230000001	Přechodka isiflo	kus	1,000	1 581,84	1 581,84	
	PP		Přechodka isiflo					
	VV		1		1,000			
23	K	R230000002	El.koleno 32	kus	1,000	500,58	500,58	
	PP		El.koleno 32					
	VV		1		1,000			
24	K	R230000005	Navrtávací Tkus 63/32	kus	1,000	6 807,89	6 807,89	
	PP		Navrtávací Tkus 63/32					
	VV		1		1,000			
25	K	R451000001	Signalizační vodič CYY 6 mm2, 2x opláštěný vč.uchycení	m	2,700	45,06	121,66	
	PP		Signalizační vodič CYY 6 mm2, 2x opláštěný vč.uchycení					
	VV		1,5+1,2		2,700			
26	K	R451000002	Výstražná fólie	m	1,500	15,02	22,53	
	PP		Výstražná fólie					
	VV		1,5		1,500			
D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení							4 373,94	
27	K	580506204	Kontrola podzemního středotlakého plynovodu dl do 50 m	úsek	1,000	1 457,98	1 457,98	CS ÚRS 2019 01
	PP		Středotlaké plynovody kontrola plynovodu podzemního, délky do 50 m					
28	K	580506218	Kontrola regulátorů středotlakých plynovodů	kus	1,000	1 457,98	1 457,98	CS ÚRS 2019 01
	PP		Středotlaké plynovody kontrola regulátorů					
29	K	580506220	Kontrola napojení přípojky na hlavní uzávěr středotlakých plynovodů	kus	1,000	1 457,98	1 457,98	CS ÚRS 2019 01
	PP		Středotlaké plynovody napojení přípojky na hlavní uzávěr					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-19-RP
Stavba: VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE

KSO: CC-CZ:
Místo: Dlouhá Brtnice Datum: 30. 11. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:
Uchazeč: IČ: 08731314
START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice DIČ: CZ08731314
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			1 158 613,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 158 613,00	243 308,73
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 401 921,73

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

20-19-RP

Stavba:

VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE

Místo:

Dlouhá Brtnice

Datum:

30.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 158 613,00	1 401 921,73	
5	Venkovní úpravy	1 158 613,00	1 401 921,73	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE

Objekt:

5 - Venkovní úpravy

KSO:

Místo: Dlouhá Brtnice

CC-CZ:

Datum: 30. 11. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

IČ:

08731314

DIČ:

CZ08731314

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 158 613,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 158 613,00	21,00%	243 308,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 401 921,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE

Objekt:

5 - Venkovní úpravy

Místo: Dlouhá Brtnice

Datum: 30. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 158 613,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 158 613,00

1 - Zemní práce	727 772,97
2 - Zakládání	6 110,77
3 - Doplnky komunikací	7 775,90
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	307 298,54
998 - Přesun hmot	109 654,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE

Objekt: 5 - Venkovní úpravy

Místo: Dlouhá Brtnice Datum: 30. 11. 2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 158 613,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 158 613,00	
D	1	Zemní práce					727 772,97	
1	K	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 200 mm	kus	6,000	281,88	1 691,28	CS ÚRS 2019 01
	PP	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 100 do 200 mm						
	VV	"situace a 2701-2702" 6			6,000			
2	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	6,000	486,97	2 921,82	CS ÚRS 2019 01
	PP	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm						
	VV	"situace a 2701-2702" 6			6,000			
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,000	72,80	2 912,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min						
	VV	"situace a 2701-2702" 5*8			40,000			
4	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	42,67	213,35	CS ÚRS 2019 01
	PP	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min						
	VV	"situace a 2701-2702" 5			5,000			
5	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	108,150	80,58	8 714,73	CS ÚRS 2019 01
	PP	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m						
	VV	"situace a 2701-2702" 721*0,15			108,150			
6	K	131301202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	199,492	340,20	67 867,18	CS ÚRS 2019 01
	PP	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3						
	VV	"situace a 2701-2702" 173,2*1,05*0,51+(36,4+85,1)*1,05*0,25+149,7*0,5			199,492			
7	K	131301209	Příplatek za lepidlost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	199,492	73,00	14 562,92	CS ÚRS 2019 01
	PP	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4						
	VV	"situace a 2701-2702" 173,2*1,05*0,51+(36,4+85,1)*1,05*0,25+149,7*0,5			199,492			
8	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	24,129	291,60	7 036,02	CS ÚRS 2019 01
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3						
	VV	"situace a 2701-2702" ((39,8+28,5)/2,5+4)*0,5*0,5*0,8+0,5*0,5*0,6+(76+5+5+3+3+28,5+6,6+3,9+22+22,5)*0,3*0,3+2*0,3*0,8*4			24,129			
9	K	132301209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	24,129	71,34	1 721,36	CS ÚRS 2019 01
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4						
	VV	"situace a 2701-2702" ((39,8+28,5)/2,5+4)*0,5*0,5*0,8+0,5*0,5*0,6+(76+5+5+3+3+28,5+6,6+3,9+22+22,5)*0,3*0,3+2*0,3*0,8*4			24,129			
10	K	R162701105	Odvoz výkopku nebo sypaniny na skládku dle výběru zhotovitele	m3	223,621	12,64	2 826,57	
	PP	Odvoz výkopku nebo sypaniny na skládku, vzdálenost si určí zhotovitel dle rozměru skládky.						
	VV	"situace a 2701-2702" 173,2*1,05*0,51+(36,4+85,1)*1,05*0,25+149,7*0,5			199,492			
	VV	"situace a 2701-2702" ((39,8+28,5)/2,5+4)*0,5*0,5*0,8+0,5*0,5*0,6+(76+5+5+3+3+28,5+6,6+3,9+22+22,5)*0,3*0,3+2*0,3*0,8*4			24,129			
	VV	Součet			223,621			
12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	223,621	65,22	14 584,56	CS ÚRS 2019 01
	PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4						
	VV	"situace a 2701-2702" ((39,8+28,5)/2,5+4)*0,5*0,5*0,8+0,5*0,5*0,6+(76+5+5+3+3+28,5+6,6+3,9+22+22,5)*0,3*0,3+2*0,3*0,8*4			24,129			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"situace a 2701-2702"		199,492			
	VV		173,2*1,05*0,51+(36,4+85,1)*1,05*0,25+149,7*0,5		223,621			
			Součet					
13	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	133,171	66,39	8 841,22	CS ÚRS 2019 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS					
	VV		"situace a 2701-2702"		133,171			
	VV		173,2*1,05*0,2*1,3+173,2*1,05*0,03*1,3+(85,1+36,4)*1,05*0,04*1,3+173,2*1,05*0,1*1,3+173,2*1,05*0,1*1,3+(85,1+36,4)*1,05*0,15*1,3					
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	223,621	17,98	4 020,71	CS ÚRS 2019 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		"situace a 2701-2702"		199,492			
	VV		173,2*1,05*0,51+(36,4+85,1)*1,05*0,25+149,7*0,5					
	VV		"situace a 2701-2702"		24,129			
	VV		((39,8+28,5)/2,5+4)*0,5*0,5*0,8+0,5*0,5*0,6+(76+5+5+3+3+28,5+6,6+3,9+22+22,5)*0,3*0,3+2*0,3*0,8*4					
	VV		Součet		223,621			
15	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	465,056	106,92	49 723,79	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	VV		"situace a 2701-2702"		199,492			
	VV		173,2*1,05*0,51+(36,4+85,1)*1,05*0,25+149,7*0,5					
	VV		"situace a 2701-2702"		21,963			
	VV		(39,8+28,5)/2,5*0,5*0,5*0,6+0,5*0,5*0,6+(76+5+5+3+3+28,5+6,6+3,9+22+22,5)*0,3*0,3+2*0,3*0,8*4					
	VV		Součet		221,455			
	VV		221,455*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		465,056			
16	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	47,284	457,81	21 647,09	CS ÚRS 2019 01
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 16-32					
	VV		"situace a 2701-2702" 173,2*1,05*0,2*1,3		47,284			
17	M	58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	t	24,707	493,78	12 199,82	CS ÚRS 2019 01
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 4/8					
	VV		"situace a 2701-2702"		13,726			
	VV		173,2*1,05*0,03*1,3+(85,1+36,4)*1,05*0,04*1,3					
	VV		13,726*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		24,707			
18	M	58337303	šterkopisek frakce 0/8	t	23,642	332,42	7 859,07	CS ÚRS 2019 01
	PP		šterkopisek frakce 0/8					
	VV		"situace a 2701-2702" 173,2*1,05*0,1*1,3		23,642			
19	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	26,882	493,78	13 273,79	CS ÚRS 2019 01
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 8/16					
	VV		"situace a 2701-2702" 173,2*1,05*0,1*1,3+30*0,6*0,6*0,3		26,882			
20	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	24,877	386,86	9 623,92	CS ÚRS 2019 01
	PP		šterkodrt' frakce 0/32					
	VV		"situace a 2701-2702" (85,1+36,4)*1,05*0,15*1,3		24,877			
21	K	R162900001	Přeprava sypanin po místních komunikacích včetně naložení/vyložení	m3	137,383	194,40	26 707,26	
	PP		Přeprava sypanin po místních komunikacích včetně naložení/vyložení					
	VV		"situace a 2701-2702"		137,383			
	VV		(173,2*1,05*0,2+173,2*1,05*0,03+(85,1+36,4)*1,05*0,04+173,2*1,05*0,1+173,2*1,05*0,1+(85,1+36,4)*1,05*0,15+30*0,6*0,6*0,3)*1,3					
22	K	184215112	Ukotvení kmene dřevin jedním kúlem D do 0,1 m délky do 2 m	kus	204,000	50,25	10 251,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ukotvení dřeviny kúly jedním kúlem, délky přes 1 do 2 m					
	VV		"situace" 204		204,000			
23	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	204,000	99,14	20 224,56	CS ÚRS 2019 01
	PP		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m					
24	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	213,000	63,28	13 478,64	CS ÚRS 2019 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	VV		"situace" 213		213,000			
25	K	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině	m2	213,000	7,00	1 491,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"situace" 213		213,000			
26	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	4,260	89,23	380,12	CS ÚRS 2019 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		"situace" 213/50		4,260			
27	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	20,400	1 001,15	20 423,46	CS ÚRS 2019 01
	PP		zahradní substrát pro výsadbu VL					
	VV		"situace" 204*0,5*0,2		20,400			
28	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	29,988	1 253,86	37 600,75	CS ÚRS 2019 01
	PP		kůra mulčovací VL					
	VV		"situace" 204*0,7*0,7*0,3		29,988			
29	K	182201101	Svahování násypů	m2	1 148,800	58,81	67 560,93	CS ÚRS 2019 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině					
	VV		"situace" 213+(36,4+85,1)*2+173,2*4		1 148,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm	kus	204,000	31,88	6 503,52	CS ÚRS 2019 01
PP			Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm					
VV			"situace" (40+28)*3		204,000			
31	M	026R50400	Habrem obecným (Carpinus betulus)	kus	102,000	97,20	9 914,40	
PP			Habrem obecným (Carpinus betulus)					
VV			"situace" 102		102,000			
32	M	026R50401	Buk lesní (Fagus sylvatica „Purpurea“)	kus	102,000	97,20	9 914,40	
PP			Buk lesní (Fagus sylvatica „Purpurea“)					
VV			"situace" 102		102,000			
33	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	213,000	2,02	430,26	CS ÚRS 2019 01
PP			Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko					
VV			"situace" 213		213,000			
34	K	R58381007	Pokládka betonové dlažby na sucho nebo do betonu	m2	326,235	277,98	90 686,81	
PP			Pokládka betonové dlažby na sucho nebo do betonu					
VV			"situace 2701-2702" (36,4+85,1)*1,05+173,2*1,05+(20,5+12+7,5)*0,4*1,05		326,235			
35	K	R58381008	Pokládka obrubníků na sucho nebo do betonu	m	175,500	282,85	49 640,18	
PP			Pokládka obrubníků na sucho nebo do betonu					
VV			"situace 2701-2702" 76+5+5+3+3+28,5+6,6+3,9+22+22,5		175,500			
36	M	592453110	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	127,575	204,12	26 040,61	CS ÚRS 2019 01
PP			dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm přírodní					
VV			"situace" (36,4+85,1)*1,05		127,575			
37	M	59246007	dlažba plošná betonová terasová tryskaná 400x400x40mm	m2	16,800	422,82	7 103,38	CS ÚRS 2019 01
PP			dlažba plošná betonová terasová tryskaná 400x400x40mm					
VV			"situace" (20,5+12+7,5)*0,4*1,05		16,800			
38	M	592453111	dlažba zatravňovací betonová základní 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	181,860	320,76	58 333,41	CS ÚRS 2019 01
PP			dlažba zatravňovací betonová základní 20 x 10 x 8 cm přírodní					
VV			"situace" 173,2*1,05		181,860			
39	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	92,000	116,64	10 730,88	CS ÚRS 2019 01
PP			obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
VV			"situace 2701-2702" 76+5+5+3+3		92,000			
40	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	83,500	97,20	8 116,20	CS ÚRS 2019 01
PP			obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
VV			"situace 2701-2702" 28,5+6,6+3,9+22+22,5		83,500			
D		2	Zakládání					6 110,77
41	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	935,800	6,53	6 110,77	CS ÚRS 2019 01
PP			Zhutnění podloží pod násypy z rostlé hominy tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8					
VV			"situace a 2701-2702" (36,4+85,1)*2+173,2*4		935,800			
D		3	Doplňky komunikací					7 775,90
42	K	R592000023	Dopravní značka trojúhelníková, osazena do betonové patky	kus	1,000	4 859,94	4 859,94	
PP			Dopravní značka čtvercová/obdélníková, osazena do betonové patky					
VV			"situace" 1		1,000			
43	K	R592000030	Vodorovné dopravní značení - parkovací stání pro invalidu	soubor	1,000	2 915,96	2 915,96	
PP			Vodorovné dopravní značení - parkovací stání pro invalidu					
VV			"situace - parkovací stání pro invalidu" 1		1,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					307 298,54
44	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus	30,000	380,05	11 401,50	CS ÚRS 2019 01
PP			Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m s betonovou patkou					
VV			"bourání stávajícího oplocení" 75/2,5		30,000			
45	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	75,000	62,89	4 716,75	CS ÚRS 2019 01
PP			Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m					
VV			"bourání stávajícího oplocení" 75		75,000			
46	K	R174000001	Demontáž, přeprava a montáž stávajících herních prvků - houpadla, herní sestava	soubor	2,000	2 915,96	5 831,92	
PP			Demontáž, přeprava a montáž stávajících herních prvků - houpadla, herní sestava					
VV			"příloha herní prvky" 2		2,000			
47	K	R175000002	Odstraň.podkladu nebo krytů, s přem. na skládku na vzdál. do 3 m nebo s nalož. na dopr. prostř., v ploše jednotlivě do 200 m2 z kam. těž., o tl. vrstvy do 200mm	m2	36,400	27,22	990,81	
PP			Odstraň.podkladu nebo krytů, s přem. na skládku na vzdál. do 3 m nebo s nalož. na dopr. prostř., v ploše jednotlivě do 200 m2 z kam. těž., o tl. vrstvy do 200mm					
VV			"situace" 36,4		36,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	R175000004	Vytrhání obrub stojatých nebo krajníků s vybouráním lože, s prům. na skládku na vzdál. do 3 m nebo s nalož. na dopr. prostř.	m	76,000	109,84	8 347,84	
PP			Vytrhání obrub stojatých nebo krajníků s vybouráním lože, s prům. na skládku na vzdál. do 3 m nebo s nalož. na dopr. prostř.					
VV			"situace" 76		76,000			
49	K	R175000009	Vybourání asfaltových/betonových povrchů s naložením na dopravní prostředek	m3	3,640	463,64	1 687,65	
PP			Vybourání asfaltových/betonových povrchů s naložením na dopravní prostředek					
VV			"situace" (36,4)*0,1		3,640			
50	K	R175000010	Poplatek za skládku - vybourané hmoty	m3	14,298	971,99	13 897,51	
PP			Poplatek za skládku - vybourané hmoty					
VV			"situace" 2,052+0,186+1,14+36,4*0,2+3,64		14,298			
51	K	R338000002	Schodišťový betonový blok povrch přírodní - 1000x350x150mm uložený do šterkového hutněného lože	kus	10,000	1 263,58	12 635,80	
PP			Schodišťový betonový blok povrch přírodní - 1000x350x150mm uložený do šterkového hutněného lože					
VV			"situace" 10		10,000			
52	K	R338000050	Oplocení bude tvořit svařovaná síť s obdélníkovými oky. Čtyřhranné sloupky, plotová pole v délce cca 2,5m, výška oplocení 1,5m + podhrabové desky, průměr drátu 5mm. Barva oplocení antracit. Mezi sloupky osazena systémová podhrabová deska.	m	68,500	729,00	49 936,50	
PP			Oplocení bude tvořit svařovaná síť s obdélníkovými oky. Čtyřhranné sloupky, plotová pole v délce cca 2,5m, výška oplocení 1,5m + podhrabové desky, průměr drátu 5mm. Barva oplocení antracit. Mezi sloupky osazena systémová podhrabová deska, dodávka vč.montáže					
VV			"situace" 40+28,5		68,500			
53	K	R338000051	Čtyřhranné sloupky v barvě oplocení - do systémového oplocení výšky 1,5m s osazením do betonové patky 0,5x0,5x0,8m, dodávka vč.montáže	kus	30,000	1 457,98	43 739,40	
PP			Čtyřhranné sloupky v barvě oplocení - do systémového oplocení výšky 1,5m s osazením do betonové patky 0,5x0,5x0,8m, dodávka vč.montáže					
VV			"situace" (40+27,5)/2,5+3		30,000			
54	K	R338000052	Branka v systému oplocení - šířka branky 1,0m, je požadavek na čistý průchod brankou v šířce 90cm, dodávka vč.montáže	kus	1,000	7 775,91	7 775,91	
PP			Branka v systému oplocení - šířka branky 1,0m, je požadavek na čistý průchod brankou v šířce 90cm, dodávka vč.montáže					
VV			"situace" 1		1,000			
55	K	R338000053	Systém podhrabových desek do jednotlivých plotových polí - desky fixovány na sloupky oplocení a opěry do betonových patek sloupků, dodávka vč.montáže	m	68,500	291,60	19 974,60	
PP			Systém podhrabových desek do jednotlivých plotových polí - desky fixovány na sloupky oplocení a opěry do betonových patek sloupků, dodávka vč.montáže					
VV			"situace" 40+28,5		68,500			
56	K	R592000101	Beton C12/15 vč.vybetonování do potřebných tvarů	m3	27,191	2 915,97	79 288,14	
PP			Beton C12/15 vč.vybetonování do potřebných tvarů - základové pasy pod obrubníky, bet.patky pod značky, sloupky oplocení, základy schodiště					
VV			"situace + 2701-2702" ((76+5+5+3+3+28,5+6,6+3,9+22+22,5)*0,3*0,3+1*0,6*0,6*0,8+0,5*0,5*0,8*30+2*0,6*0,6*0,8)*1,2		27,191			
57	K	R592000900	Schodiště z pororoštů - schodišťový pororošt 30/5 - 1000x270mm: celkem 3KS, podlahový pororošt 30/5 - 1000x500mm: celkem 2KS, podlahový pororošt 30/5 s nášlapnou hranou - 1000x500mm: celkem 1KS, svařovaná konstrukce cca 183kg, zábradlí z JACKEL 40/40/4,	soub	1,000	27 701,61	27 701,61	
PP			Schodiště z pororoštů - schodišťový pororošt 30/5 - 1000x270mm: celkem 3KS, podlahový pororošt 30/5 - 1000x500mm: celkem 2KS, podlahový pororošt 30/5 s nášlapnou hranou - 1000x500mm: celkem 1KS, svařovaná konstrukce cca 183kg, zábradlí z JACKEL 40/40/4, antikorozivní nátěr (1xzákladní, 2xfinální) - Antracit					
VV			"situace + 2702" 1		1,000			
58	K	R592000901	Zábradlí z JEKL 40/40/4: dvoutrubkové zábradlí výšky 1,0m, sloupky po 1,5m délky, kotvení sloupků do stávajícího betonového podkladu pomocí chemických kotev, materiál ocel, povrchová úprava - barva Antracit	m	13,600	1 069,19	14 540,98	
PP			Zábradlí z JEKL 40/40/4: dvoutrubkové zábradlí výšky 1,0m, sloupky po 1,5m délky, kotvení sloupků do stávajícího betonového podkladu pomocí chemických kotev, materiál ocel, povrchová úprava - barva Antracit					
VV			"situace - na opěrné stěně, u schodiště" 8,7+1,5+3,4		13,600			
59	K	R998000001	Přeprava vybouraných hmot po místních komunikacích se složením na skládku	t	24,854	194,40	4 831,62	
PP			Přeprava vybouraných hmot po místních komunikacích se složením na skládku					
VV			"situace" 2,052+0,186+1,14+36,4*0,2*1,8+3,64*2,3		24,854			
D			998	Přesun hmot				
					109 654,82			
61	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	1 027,404	58,13	59 722,99	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
60	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1 027,404	48,60	49 931,83	CS ÚRS 2019 01
PP			Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojné dopravní vzdálenost do 5000 m					

