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1. Základní údaje 

Součástí tohoto PS je vystrojení armaturní šachty v místě rozdělení rozváděcího řadu na 
místní části Nespeky a Městečko.  
Hlavní funkcí armaturní šachty bude měření vody přiváděné pro obě místní části a jednak 
redukce tlaku vody. 
Součástí stavby je návrh monitoringu dat v šachtě. V rámci monitoringu dat bude zajištěn 
jejich přenos na centrální dispečink provozovatele. S ohledem na tyto práce bude provedena 
softwarová a hardwarová aktualizace – úprava dispečinku provozovatele.  
 
Objekt AŠ bude napojen na distribuční síť NN nově navrhovanou přípojkou nn (Součást 
SO02.2 přípojka nn) a na vodárenský dispečink provozovatele vodovodu.  
 
 

ROZVODNÉ SOUSTAVY: 

3NPE 400/230V 50Hz, TN-C-S 
3NPE 400/230V 50Hz, TN-S 
1NPE 230V 50Hz, TN-S 
24V DC PELV 

 

2. Armaturní šachta 

Součástí tohoto PS je vystrojení armaturní šachty v místě rozdělení rozváděcího řadu na 
místní části Nespeky a Městečko.  
Vystrojení AŠ začíná uvnitř šachty cca 400 mm od stěny spojením  potrubí PE-100 RC SDR 
11, d 160/14,6 na přírubu T kusu DN 150 pomocí násuvné spojky pro PE potrubí. Prostup 
stěnou je řešen pryžovým segmentovým těsněním. V přímém směru (směr Nespeky) 
následuje přírubová redukce DN150/100 a za ní je osazeno uzavírací přírubové šoupátko 
DN 100 (délka dle ČSN). Za šoupětem je připojen lapač nečistot DN100 na který navazuje 
TP kus DN100 délky 200 mm. Za TP kusem je osazen turbínový vodoměr DN100. Za 
vodoměrem je místo montážní vložky osazen přímý kus PE potrubí dl. 300 mm napojený 
pomocí násuvných spojek s přírubou DN100. Dále je osazen redukční ventil DN100 stavební 
délky 350 mm. Za redukčním ventilem je osazen TP kus dl. 400 mm na kterém jsou osazeny 
dva navrtávací pasy pro litinová potrubí DN100 s výstupem 1“. První navrtávací pas bude 
osazen do boku. Na navrtávku bude osazeno tlakové čidlo. Druhý navrtávací pas bude 
namontován vzhůru s osazením od/zavzdušňovacím ventilem. Za TP kusem bude napojeno 
šoupátko s ručním kolem a celá sestava bude ukončena násuvnou spojkou pro PE potrubí 
D110 do které bude napojeno PE potrubí D110. Prostup stěnou je řešen segmentovým 
pryžovým těsněním. 
Stejným způsobem je řešena odbočná větev směr Městečko. Na T kus 150/150 bude osazen 
TP kus DN150 délky 200 mm. Na TP kus bude osazen navrtávací pas s tlakovým čidlem pro 
měření tlaku před redukčními ventily. Na TP kus navazuje T kus 150/80. Na odbočku DN80 
je napojena větev směr Městečko. Vodoměrná sestava je totožná se směrem Nespeky – 
šoupátko DN80, lapač nečistot DN80 dl. 310 mm, TP kus dl. 200, turbínový vodoměr DN80, 
plastové potrubí D90 dl.300 mm napojené pomocí dvou násuvných spojek pro PE potrubí, 
redukční ventil DN80, TP kus dl. 400 mm se dvěma navrtávacími pasy pro osazení tlakového 
čidla a odzavzdušňovacího ventilu, šoupátko DN80. Za šoupátkem je osazena přírubová 
redukce DN100/80 a násuvná spojka s přírubou pro PE potrubí. Prostup stěnou je řešen 
segmentovým pryžovým těsněním. 
Na T kus 150/80 průběžný směr bude osazeno šoupátko DN150 a následně X kus. Tento 
výstup je příprava pro případné budoucí připojení Borové Lhoty. 
Potrubní vystrojení je v šachtě podepřeno šesti kusy nerezových podpěr. 
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3. Materiálové provedení 

Potrubí 

Potrubní v šachtě je navržen z HD-PE RC De 110 mm, SDR 11. Potrubí je spojováno 
pomocí násuvných spojek jištěných proti posunu. 

 

Tvarovky 

Tvarovky jsou také navrženy z tvárné litiny dle ČSN EN 545 a ISO 2531. Vnější a vnitřní 
povrch tvarovek: fosfatizace zinkem + krycí modrý epoxid nanášený kataforézou o síle min. 
70 μm nebo ochrana práškovým epoxidem o síle min. 250 μm dle ČSN EN 14901. 

Tlaková řada PN10. Tvarovky mají certifikát pro styk s pitnou vodou. 

 

Přírubové spoje 

Rozměry dle DIN 2576, tlaková řada PN 10. Pro přírubové spoje jsou navrženy nerezové 
šrouby se šestihrannou hlavou v materiálovém provedení ČSN 17 240 (DIN 1.4301) a 
matkou v materiálovém provedení ČSN 17 349 (DIN 1.4404).  

Těsnění mezi příruby je navrženo z pryže s tkaninovou vložkou a musí mít certifikát pro styk 
s pitnou vodou. 

 

Armatury 

Jako uzavírací armatury jsou navržena vodárenská přírubová šoupátka, měkcetěsnící 
z tvárné litiny se stavební délkou dle řady 14 EN 558-1. Těleso šoupátka je z tvárné litiny 
EN-JS 1030 (GGG-40), vřeteno z nerez oceli 1.4021 s válcovaným závitem, těsnění z EPDM 
a NBR, šrouby víka z nerez oceli. Epoxidový nástřik vně i uvnitř. Tlaková řada PN16. 
Certifikát pro styk s pitnou vodou.  

Přírubový filtr s vrchním čištěním síta DN 100 a DN 80, tělo, víko, rám síta: tvárná litina GGG 
40, síto: nerezová ocel SS-316 velikost ok standardně 2x2 
mm (volitelně: 1x1mm nebo 1,5x1,5 mm), antikorozní ochrana: elektrostaticky nanesený 
prášek epoxidu RAL 5015 (modrá) nebo hnědo-červená. 

Sestava měření tlaku navržena na vstupu i výstupu z šachty je navržena jednak pro přenos 
na dispečink, tak i pro nastavení redukčního ventilu. Sestava bude složena z navrtávacího 
pasu 1´´ napojeného na TP kusu DN 100 a DN 80, následně redukční vsuvkou ½´´ man. 
kohoutem ½´´ FF a tlakovým snímačem s dálkovým přenosem. 

Automatická zavzdušňovací a odvzdušňovací souprava PN 16 ventil umístěn v přírubové 
soupravě na TP-kusu DN100 a DN 80. Rolovací systém těsnění z EPDM pryže, bez použití 
trysek, minimální průřez pro odvzdušnění 14 mm2, automatická funkce odvzdušnění a 
zavzdušnění. 

Přírubový vodoměr DN 100 a DN 80 / 50° C s metrologickou třídou C dle směrnice EU 75/33, 
s počítadlem a snímačem HRI a vysílačem Opto typ OD. 

Redukční ventil DN 100 a DN 80 se zvednutou polohou sedla pro ochranu proti poškození 
působením kavitace. Parabolický tvar regulační desky zajišťuje vysoké hodnoty průtokového 
součinitele Kv, a tím optimální regulaci. Osově nesymetrická poloha pryžové membrány 
snižuje tlak poblíž uzavřené polohy. Všechny nepovrstvené vnitřní díly jsou vyrobeny z 
nerezové oceli AISI 316. Těleso a víko jsou vyrobeny z tvárné litiny a jsou opatřeny 
dvousložkovým epoxidovým nátěrem RAL 5017, 300 mikronů, dle DIN 30677-2 a WRAS-
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DVGW/W270/UBA, který odpovídá kvalitě GSK. Modulární a kompaktní pilotní systém 
(patent čís. EP 2855989) umožňující snadnou změnu aplikace. Hlavní komponenty jsou 
vyrobeny z nerezové oceli AISI 316. Nezávislá regulace otevírací a zavírací rychlosti 
hlavního ventilu. Vysoká kapacita filtru, snadné proplachování, možnost zpětného proplachu. 
Drátěné síto s velikostí oka 100 mikronů, vysoký výkon. Hydraulická řídicí jednotka obsahuje 
pilotní ventil, který umožňuje stabilnější nastavení tlaku. 

Dodavatel je oprávněn navrhnout investorovi záměnu výrobků specifikovaných v projektové 
dokumentaci za výrobky stejných nebo lepších kvalitativních parametrů. Použití těchto 
výrobků musí být vždy odsouhlaseno autorským dozorem projektanta a technickým dozorem 
investora. Žádost o odsouhlasení změny musí být vznesena vždy před samotným použitím 
(osazením) výrobku.  

 

4. Prostupy 

Otvory pro průchod potrubí stěnou AŠ budou odvrtány po dokončení betonáže objektu. 
Provedení prostupů bude jádrovým vrtáním. Prostupy jsou navrženy jako těsněné. Použito je 
segmentové těsnění z pryže. Celkem bude provedeno: 3 prostupy, 1x DN 150 a 2x DN 100. 
Těsnění prostupů je navrženo pro styk s pitnou vodou. Prostupy se nebudou zapravovat, aby 
přístup ke šroubům těsnění zůstal volný. Montáž segmentového těsnění bude prováděna dle 
pokynů výrobce. 

 

5. Kotvení potrubí 

Potrubí v AŠ je zajištěno systémem podpěr sestávajících z kotevní destičky vlastní podpěry 
a kotevních třmenů. Materiál kotvících prvků je nerezová ocel jakosti nejméně ČSN 17 240.  
 
 

6. Proplach a dezinfekce potrubí, odběr vzorků 

Při montáži potrubí je třeba dbát, aby v potrubí nezůstaly významnější nečistoty, které by při 
proplachu mohly poškodit strojní zařízení vodojemu. Po montáži bude potrubí propláchnuto 
pitnou vodou. Dále bude provedena dezinfekce potrubí napuštěním (oplachem) potrubí 
chlorovou vodou. Pro dezinfekci bude použit chlornan sodný (NaClO), v němž je obsah 
aktivního chloru 140 g/l. Z vody a chlornanu sodného bude připravena chlorová voda 
s obsahem volného chloru min. 10 mg.l-1. Chlorová voda bude přes odpadní potrubí resp. 
přes kalníky na vodovodní síti vypuštěna do vodoteče. 

Z  AŠ bude odebrán celkem 1 vzorek, ze kterého bude u kolaudace doložen protokol 
s výsledky rozboru vzorku pitné vody vyhovující ustanovení §3 odst. 2 zákona č. 258/2000 
Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Rozsah (krácený rozbor) a výsledky 
rozboru musí odpovídat požadavkům přílohy č.5 vyhlášky MZ ČR č. 252/2004 Sb. ve znění 
vyhlášky MZ ČR č. 187/2005 Sb. Kontrola pitné vody ve výše uvedeném rozsahu bude 
zajištěna v akreditované či autorizované laboratoři. 

 

7. ASŘ, dálkový přenos 

Navržené zařízení MaR a ASŘ bude zajišťovat plně automatický provoz technologického 
zařízení objektů AŠ včetně potřebného monitoringu na operátorských panelech 
programovatelných automatů v  objektu a na dispečerském PC pracovišti provozovatele. 

Hlavním parametrem řízení tohoto systému bude regulace průtoku přivaděčem z hlediska 
času a průtoku.  
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Parametry přenášené na dispečink: 

 

AŠ – předávací bod velín VHS Benešov 

tlak na přítoku  – PIC3 

tlak na odtoku  - PIC1, PIC2 

přitékající množství  – Q1, Q2 

vstup do objektu 

výpadek napětí 

výška hladiny při zatopení AŠ  

a další 

Technologické zařízení objektu AŠ bude řízeno programovatelným automatem.  

 

8. Řízení objektu - MaR 

Objekt se řídí autonomně s možností dálkové úpravy parametrů řízení. Finální úprava řízení 
bude provedena až uvedením objektu do provozu.  

V rozvaděči bude také osazena telemetrická stanice pro přenos dat na velín provozovatele. 
Tato stanice musí být kompatibilní se stávajícím systémem budoucího provozovatele. Může 
se jednat o systém GSM nebo o systém TCP/IP, kdy bude k rozvaděči umístěn ethernet 
switch s datovým připojením. 

Budou přenášeny provozní, poruchové stavy, stav tlakoměrů, stav vodoměrů, narušení 
objektu, atd.    

 

9. Plán kontrolních prohlídek stavby 

Výzvu k vykonání příslušné výše uvedené kontrolní prohlídky stavby zašle investor 
vodoprávnímu úřadu v dostatečném časovém předstihu.  

 

Stavba 
VODOVOD NESPEKY- PŘIPOJENÍ MĚSTA NA SV JAVORNÍK – 

BENEŠOV, VODOJEMA ROZVÁDĚCÍ ŘADY 

Investor Obec Nespeky 

Číslo prohlídky Popis prováděných prací Termín Poznámka 

1 Odvrtání prostupů na vyzvání  

2 Montáž potrubí na vyzvání  

3 Komplexní zkoušky na vyzvání  
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10. Komplexní zkoušky 

Po kompletním dokončení montáže potrubí, armatur a tvarovek a po dokončení elektro části 
stavby budou provedeny komplexní zkoušky provozního souboru. Rozsah a náplň zkoušek 
navrhne zhotovitel. Návrh bude odsouhlasen technickým dozorem investora a autorským 
dozorem projektanta. 

 

11. Uvedení do provozu 

Stavba bude provedena dle odsouhlasené projektové dokumentace. Případné změny budou 
vždy odsouhlaseny technickým dozorem investora a autorským dozorem projektanta. Před 
uvedením stavby do provozu bude příslušným vodoprávním úřadem vydán kolaudační 
souhlas s užíváním stavby. 

Jako podklad pro vydání kolaudačního souhlasu, resp. pro investora a následného 
provozovatele zhotovitel zajistí: 

 Dokumentaci skutečného provedení stavby – v tištěné a digitální podobě 

 Protokoly o proplachu a dezinfekci vodovodního potrubí 

 Rozbory vzorků pitné vody z vodovodního potrubí – odebrané po dezinfekci a 
proplachu  

 Doklady o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou 

 Protokoly o certifikaci použitých výrobků a materiálů nebo prohlášení o shodě 

 Kalibrační protokoly instalovaných měřících zařízení 

 Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí dodávky 

 Protokoly o provedených předepsaných zkouškách vyhrazených technických 
zařízení včetně jejich knih, pasportů či obdobných dokladů 

 Průvodní dokumentace strojů a zařízení 

 Protokoly o komplexním vyzkoušení dodávky souboru strojů a zařízení 

 

12. Požadavky na výrobky 

Veškeré materiály a výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou musí splňovat 
požadavky dané zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. a vyhláškou č. 
409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou 
a na úpravu vody.  

Veškeré materiály a výrobky použité při stavbě, které mají rozhodující význam pro její 
výslednou kvalitu, musí mít ES prohlášení o shodě. ES prohlášení o shodě znamená, že 
výrobek nebo zařízení je v souladu s předpisy a normami. Je to písemné prohlášení výrobce 
o tom, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů platných v EU (tedy i ČR) a že 
byl dodržen stanovený postup při posouzení shody. 

Postup při posouzení shody stanoví zákon 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 
176/2008 Sb., které odpovídá směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o 
strojních zařízeních. 

Před uvedením výrobku na trh musí být vydána písemná forma ES prohlášení o shodě a 
výrobek musí být označen značkou CE. 
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13. Bezpečnost práce 

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví je dodavatel stavby povinen dodržovat 
veškerá nařízení a předpisy související se stavbou. Stavba musí mít zajištěny ochranné 
pomůcky pro všechny pracovníky. Dodržování příslušných norem a předpisů je pro 
dodavatele závazné, je nutno respektovat předpisy pro přípravu práce a pracoviště při 
provádění stavebních prací. 

Dodavatel stavby si zajistí v rámci přípravy stavby základní vybavení pro poskytnutí první 
pomoci při úrazu a vypracuje taková organizační opatření, aby byly při realizaci respektovány 
základní bezpečnostní předpisy pro stavební práce. Ze zdrojů ohrožení zdraví se jedná 
především o riziko pádu, úraz dopravním prostředkem nebo neodbornou manipulací 
s materiálem. 

 


