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IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE  STAVBY A PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

 
STAVBA, PROJEKT 
 
název:  Rekonstrukce ZŠ a MŠ Veselý Žďár – etapa II. 
 so1 - rekonstrukce zázemí a ložnice mateřské školky v 1.np objektu 
 
místo stavby: Veselý Žďár 144, 580 01 Veselý Žďár 
 
stupeň PD :  dokumentace pro provedení stavby 
 
část PD : so1 - D 1.1. Architektonicko - stavební řešení 
datum zpracování PD : 04/2020 
 
 
STAVEBNÍK 
 

             název:  Obec Veselý Žďár 
sídlo : Veselý Žďár 204, 580 01 Veselý Žďár 

 
 

ZPRACOVATEL PD 
 
název : Ing. Milan Landsman 
sídlo : Na Výsluní 1230, 583 01 Chotěboř 
IČO : 62069128 
odpovědný projektant : Ing. Milan Landsman, ČKAIT č.a. 0009312 
 
 
 

ÚVOD 
 
Projektová dokumentace řeší ve své části rekonstrukci části objektu ZŠ a MŠ Veselý Žďár. 
Druhá etapa rekonstrukce je rozdělena do tří na sobě nezávislých stavebních objektů. 
so1 – rekonstrukce zázemí a ložnice mateřské školky v 1.np objektu 
so2 – rekonstrukce podlahy zádveří, chodby a zázemí 1.np objektu 
so3 – rekonstrukce jídelny, kuchyně a jejího zázemí 
Stavbou se nezasahuje do vnějšího vzhledu objektu, do nosných konstrukcí, ani se nemění způsob užívání objektu. 

 

PODKLADY 
 

- Zadání stavebníka 
- Zaměření stávajícího stavu rekonstruované části objektu 
- Příslušné zákony a normy 
- Dokumentace je zpracována dle vyhlášky 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 
 

A. ÚČEL OBJEKTU 
 
Objekt slouží jako základní a mateřská škola. Účel užívání objektu i dotčené části objektu zůstane zachován. Kapacita školy 

se stavebními úpravami nemění. 
 

B. ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ, ÚPRAVY OKOLÍ OBJEKTU 
 

Cílem rekonstrukce jsou zejména opravy podlahových konstrukcí zázemí a ložnic mateřské školy, které jsou původní 
z doby výstavby, případně z doby pozdějších oprav a úprav. Podlahy jsou místy propadlé a okolní stěny vykazují vlhkost, která je 
způsobena pravděpodobně vzlínáním zemní vlhkosti. Veškeré konstrukce a zařízení, svým vzhledem a technickým stavem, 
odpovídají svému stáří a je nutné je rekonstruovat a nahradit. 

Dispoziční řešení dotčených prostor zůstane zachováno, stejně jako účel užívání místností. 
 

C. kapacity, zastavěné plochy, obestavěné prostory, orientace, osvětlení a oslunění 
 
Podlahová plocha dotčených prostor:     64 m2 

 
D. technické a konstrukční řešení objektu 
 
D.1 bourací práce 

 
V dotčených prostorách budou vybourány dělící příčky z plných keramických cihel. Odstraněny veškeré zařizovací předměty 

a jejich napojovací potrubí. Následně bude vybourána kompletní skladba podlahové konstrukce a odvozena i část podkladní zeminy 
až na úroveň -0,440. Na obvodových konstrukcích bude otlučena stávající jádrová omítka do výšky 1,2 od podlahy až na zdivo. Na 
zbývajících částech stěny budou otlučeny nesoudržné části a oškrábány vrstvy malby.  

 
D.2 zemní práce 

 
Zemní práce spočívají v odkopání zeminy pod podlahou konstrukcí na úroveň -0,440. Zemina bude zhutněna vibrační 

deskou. 
 
D.3 svislé nosné konstrukce 

 
Stávající svislé nosné konstrukce jsou převážně zděné z keramických plných cihle. Zdivo po obvodu rekonstruované 

části vykazuje známky vzlínání zemní vlhkosti. Po vybourání podlahové konstrukce bude provedena sanace zdiva injektáží. 
 
D.4 vodorovné nosné konstrukce 
 

Při průzkumu stavebních konstrukcí nebylo možné zjistit z jakých materiálů je provedena stropní konstrukce nad 1.np. 
Rekonstrukce však nepředpokládá zásah do stropní konstrukce, který by ovlivnil statiku této konstrukce. 
 
D.5 příčky a přizdívky 
 

Nové příčkové zdivo bude z porobetonových bloků tl. 100 a 150 mm (vyz výkresová část). Překlady nad otvory budou použity 
výhradně systémové dle výrobce zdících prvků. Zdící malta i omítkový systém bude použit v souladu s technickými listy výrobce. 
 
D.6 výplně otvorů 
 

Vnější okenní otvory jsou v minulosti vyměněny za nové plastové. Okna zůstanou zachována a po celou dobu stavby 
chráněna proti poškození. Vnitřní parapety oken v obvodové zdi budou stávající plastové bílé. 

V nově budovaných příčkách budou osazena dvě nová plastová fixní okna bez nároků na tepelně technické vlastnosti. 
  
Vnitřní dveře budou dřevěné odolné (CPL) do ocelových dvoudílných zárubní. Zárubně budou pozinkované se 
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syntetickou barvou. Dveřní křídlo v dřevěném dekoru nebo v barvě RAL. Barevné řešení dle výběru stavebníka. 
Dveře budou s dozickým zámkem a na záchod s wc kováním. 

 
D.7 povrchové úpravy 
 
Stěny: 

Vnitřní omítky stěn jsou jádrové s vápenným štukem a malbou. Na stávajících stěnách budou do výšky 1,2 m od podlahy 
otlučeny omítky až na zdivo. V této ploše bude provedena nová sanační omítka dle následujícího postupu. 
- Kompletní povrch bude po otlučení očištěn tlakovou vodou a nadále se nechá vysychat. 
- Po technologické přestávce (vysychání zdiva) bude provedena zkouška zbytkové vlhkosti zdiva a aktuální hodnota 
zaznamenána do stavebního deníku.  Pokud bude hodnota vlhkosti do 6% a po zhodnocení konkrétní situace na místě může být 
provedena tzv. jednovrstvá  sanační omítka např. Capatect Rapid. Skládá se ze spojovacího můstku Capatect saniersystem 030 
WTA  a po zaschnutí omítky Capatect Rapid. Struktura omítky bude vybrána na stavbě. Na omítku bude potom proveden nátěr 
prodyšnou interiérovou barvou dle doporučení výrobce materiálu sanační omítky.   
- Pokud bude zkouškami zjištěna zbytková vlhkost mezi 6%-12% musí být použita tzv. vícevrstvá sanační omítka např. Capatect 
WTA.  Skládá se ze spojovacího můstku Capatect saniersystem 030 WTA , jádra Capatect saniersystem 031 WTA a omítky 
Capatect saniersystem 032 WTA. 
- Pokud by byla naměřena vyšší vlhkost než 12% nebylo by vhodné použití sanační omítky. Na místě bude rozhodnut další 
postup. 
- Důležitým kritériem je dostatečná prodyšnost sanačního systému jako celku včetně povrchové úpravy. Hodnota ekvivalentní 
difuzní tloušťky každé jednotlivé krycí vrstvy musí být nižší než 0,2 m. 

 
Na zbývajících plochách stávajících stěn i stropů budou mechanicky odstraněny stávající malby oškrábáním a omyty. Drážky 

po provedení instalací TZB budou zapraveny jádrovou omítkou.  Finální vrstva bude provedena z vápenného štuku.  
Pod obklady bude stávající jádrová omítka otlučena až na zdivo a nově omítnuta v požadované rovinnosti. Obklady budou 

RAKO COLOR ONE v bílé barvě v matném provedení. 
 

Nové příčkové zdivo z pórobetonových příčkovek bude opatřena tenkovrstvou omítkou, tj. lepidlem s vloženou výztužnou 
tkaninou ze skelných vláken a vápenným štukem. 
 
Podlahy: 

Po vybourání stávající skladby podlahové konstrukce v celé ploše rekonstruované části a provedení sanace vlhkého 
zdiva bude provedena skladba nová. 

- na zhutněný povrch rostlé zeminy bude nasypáno kamenivo fr. 32-63 v tl. 150 mm a opět zhutněno vibrační deskou. 
- Deska podkladního betonu tl. 100 mm bude vyztužena 2x KARI sítí prům. 5 mm s oky 150/150. Třída betonu C20/25 

XC2. Krytí výztuže 15 mm. 
- Na betonovou desku bude provedena penetrace a hydroizolační vrstva z modifikovaného asfaltového pásu s nosnou 

vrstvou ze skleněné tkaniny s jemnozrnným minerálním posypem. Asfaltový pás bude zakončen na sanovaném 
obvodovém zdivu svislým přesahem nataveným na upravený penetrovaný povrch zdiva. 

- Na asfaltovou hydroizolační vrstvu bude položena tepelná izolace z podlahového polystyrenu EPS 150 tl. 100 mm ve 
dvou vrstvách (např. 40+60 mm) λd=0,035 W/(m.K). 

- Polystyren bude zakryt separační PE fólií a přebetonován betonovou mazaninou tl. 60 až 70 mm v závislosti na finální 
podlahové krytině. Do mazaniny bude vložena KARI síť prům. 5 mm s oky 150/150 při spodním líci s krytím 20 mm. 

- Finální nášlapná vrstva podlahový konstrukcí bude provedena z keramické dlažby RAKO TAURUS COLOR 10 S SUPER 
WHITE 30x30 protiskluz R10 v technických místnostech, chodbách a na wc. V ložnicích bude položen vinyl v rolích dle 
výběru stavebníka. 

 
D.8 malby a nátěry 
 

Vnitřní malby budou provedeny na vyzrálý povrch štukových omítek kvalitními nátěrovými hmotami s vhodnou krycí 
schopností disperzně-křemičitou malbou min. ve dvou vrstvách s penetrovaným podkladem. Malba musí být s vysokou 
paropropustností. 
 
D.9 hydroizolace a sanace zdiva 
 

Po odkopání stávající skladby podlahové konstrukce bude provedena sanace středového obvodového zdiva, která 
vykazuje známky vzlínání zemní vlhkosti. Před samotnou volbou konkrétní technologie chemické injektáže je nutné provést 
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vlhkostní průzkum objektu a určit příčinu vlhnutí zdiva, druh vlhkosti, rozsah zvlhčení, úroveň nasycení, míru výskytu škodlivých 
solí ve zdivu atd. Druh zdiva, materiál z jakého je zdivo postaveno, existenci kaveren, puklin, dutin a vrstevnatost zdiva, pevnost 
a stabilitu zdiva. 

Po odstranění vlhkosti zdiva bude na vybetonovanou podlahovou desku bude provedena penetrace a hydroizolační 
vrstva z modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vrstvou ze skleněné tkaniny s jemnozrnným minerálním posypem. Asfaltový 
pás bude zakončen na sanovaném obvodovém zdivu svislým přesahem nataveným na upravený penetrovaný povrch zdiva. 
 
D.10 tepelné izolace 

 
Na asfaltovou hydroizolační vrstvu bude položena tepelná izolace z podlahového polystyrenu EPS 150 tl. 100 mm ve 

dvou vrstvách (např. 40+60 mm) λd=0,035 W/(m.K). 
 
D.11 zámečnické výrobky 

 
z01 - v rámci úprav podlahové konstrukce bude nově proveden vlez do revizní šachty kanalizace. Stávající poklop bude 

nahrazen novým poklopem pro zadláždění. Zámečnické výrobky jsou popsány v projektové dokumentaci v tabulkách a specifikacích. 
 
D.12 zařizovací předměty 

 
k1 – JIKA LYRA PLUS – klozet závěsný 490 x 360 x 350 

- podomítkový systém Geberit 
- ovládání bílé, dvoutlačítkové dle výběru stavebníka 
- sedátko bílé dle výběru stavebníka 

u1 - umývátko 390 x 230 mm s otvorem, bílé – výška 850 mm nad podlahou 
- stojánková umyvadlová baterie zvýšená, chrom, perlátor, 5,7 l/min 
- klik-klak umyvadlová výpusť, chrom 
- sifon umyvadlový, chrom 

 
D.13 další doplňky 
 

- kovový chromový držák na tekuté mýdlo dle výběru stavebníka 1 ks 
- kovový chromový držák na toaletní papír 1 ks 
- zrcadlo před umyvadly rozměr 300x400 – lepeny na keramický obklad 1 ks 

 
D.14 technická zařízení budov 
 

V rámci rekonstrukce budou kompletně vyměněny napojovací potrubí ZTI k wc závěsnému instalačnímu modulu a umývátku. 
Stoupací potrubí kanalizace zůstane původní. Vodovodní potrubí pitné a teplé užitkové vody bude v dotčených místech nahrazeno 
novým potrubím z PPR doplněným tepelnou izolací z pěnového polystyrenu tl. stěny min. 10 mm. 

 
Napojení nových otopných těles ÚT Korado Radik Klasik – R typ 33 bude na stávající rozvody. Otopná tělesa jsou navržena 

na přepočet výkonu stávajícího litinového otopného tělesa. Případně je možné napojení těles novým měděným potrubím přímo na 
stávající páteřní rozvod ÚT v instalačním kanálu pod podlahou 1.np. Ptom by byla použita tělesa Korado Radik Klasik – VK typ 33. 

 
V dotčených prostorách budou kompletně vyměněny silnoproudé elektroinstalace. Dokumentace silnoproudých 

elektroinstalací je samostatnou součástí projektové dokumentace. 
 
Na provedení nových rozvodů ZTI, ÚT i elektroinstalací je zapotřebí provedení dalších stavebních prací. 
 
 

E. tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
 

Stavebními úpravami se nezasahuje do obvodových stěn budovy ani do střešní konstrukce. Do podlahové konstrukce je 
vložena tepelná izolace v rámci možností rekonstruované podlahy. 
 
F. vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí 
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Rekonstrukcí dojde ke zlepšení zázemí mateřské školy. Stavba nemá žádný negativní vliv na okolní objekty. 
 
G. dopravní řešení 

 
Pozemek je napojen na místní komunikaci. Napojení na komunikaci zůstane zachováno. 

 
H. ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protirad. opatření 
 

Navržená hydroizolace spodní stavby je z důvodu možnosti pronikání radonu z podloží do objektu navržena z asfaltových 
pásů. V rekonstruované části nejsou řešeny žádné prostupy hydroizolační vrstvou. Radon v místě stavby nebyl měřen. 
 
I. dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 
Rekonstrukce objektu je navržena dle zákona č.183/2006 Sb. ve změní pozdějších předpisů, dle požárních předpisů i dle 

platné vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve změní pozdějších předpisů. Bezbariérový přístup do 
objektu není předmětem projektové dokumentace. 

Stavba bude provedena dle výše zmíněných zákonů, vyhlášek a ČSN. 
 
J. Závěr  

 
Veškeré materiály a výrobky uvedené v této dokumentaci jsou specifikovány s ohledem na požadované platné 

obecně závazné předpisy a jejich použití není závazné. Veškeré záměny v rámci dodávky musí odpovídat parametrům 
výrobků uvedených v této dokumentaci, musí být odsouhlaseny zadavatelem stavby a projektantem. Při záměně nesmí 
dojít ke změně koncepce řešení. Technické listy výrobků a další dokumenty prokazující splnění požadovaných 
parametrů musí být předloženy zhotovitelem před zahájením prací. 
 
K. Bezpečnost a ochrana zdraví  

 
Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel BOZP při projektové činnosti a 

provádění stavby. Při vlastním provádění stavby je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a související normy, 
související směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení, zákony a nařízení, která svým smyslem odpovídají charakteru prováděných prací 
podle tohoto projektu. 

Dále je nutno dodržovat tato ustanovení: 
a) U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů; všichni pracovníci musí být vybaveni 

bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, aby tyto pomůcky byly používány v provozuschopném stavu. 
b) Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. Zvláštní důraz je kladen na dodržování 

protipožárních předpisů při práci s otevřeným ohněm v blízkosti plynovodních zařízení s médiem. 
c) Staveniště musí být ohrazeno a opatřeno výstražnými tabulkami. V noci je nutno zajistit varovné osvětlení. Přes rýhy, v 

místech provozu pro pěší musí být zřízeny lávky. 
d) Pracovníci pracující se strojními mechanismy musí být seznámeni s provozem, údržbou a předpisy pro jednotlivá zařízení. 
e) Elektrická zařízení včetně osvětlení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat příslušným technickým normám. 
f) Zvýšené opatrnosti je třeba dbát při provádění výkopových prací v blízkosti křížení nebo souběhu s ostatním 

komunikačním zařízením (hlavně kabelů VN a NN). 
g) V případě prací ve výkopu hlubším než 1 m je nutné stěny výkopu zajistit proti posunutí a zabránit tak újmě na zdraví či 

životech pracovníků. 
h) Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností dodavatele stavby. 

 

 

 

Ing. Milan Landsman 


	- 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA _ Výkres
	so1 - D11-01 technická zpráva

