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D.1.1.1 PoZadavky na stavebni konstrukce

Vychozi podklady byly ndsledujici:

- zadani dané investorem (ADCH Praha na ustnich jednanich, zastoupeni J. Némec, B. Millerova, S. Fiala, E.
Hradecna)

- snimek z katastralni mapy (www.cuzk.cz)

- Uzemni plan obce Brandys nad Labem — Stard Boleslav

- geodetické zaméreni (Zdenék Kozak, GEODETICKE SDRUZEN s.r.0., 12/2019)

- zaméreni stavajiciho stavu (JIRSA — ARCHITEKTI, s.r.o0., 12/2019 - 03/2021)

- stavebné-historicky prizkum (Mgr. Miroslav Novy, Mgr. Eliska Nova, Ph.D., Ing. Toma$ Kyncl, 08/2020 -
02/2021)

- archivni dokumentace (ACI projekt, Ing. Petr Kopecek, 8/1993)

- vyjadreni DOSS a spravcu siti

- platné stavebni povoleni

- stavebni prizkum — sondovani skladeb konstrukci (Ing. Radek Palenkas, Tomas Jedelsky, 06/2024)

Oproti predchozimu stupni byly ke stavbé, v ndvaznosti na SO02 Kuchyné, navrzeny dva malé stavebni objekty:

SO07 Venkovni schodisté a SO08 ZastieSena pavlac. Oba stavebni objekty budou rfeSeny v dalSich etapdch projektu.

Pro zpracovani projektu se vychazelo z vychozich podkladd, platnych pravnich predpist a norem.
Pouzité normy:

CSN 734301 Obytné budovy, Datum vydéani 01. 06. 2004

CSN 734130 Schodisté a $ikmé rampy — Zakladni pozadavky, Datum vydani 01. 03. 2010

CSN 734108 Hygienicka zafizeni a $atny, Datum vydani 01. 10. 2020

CSN 733610 Navrhovani klempiskych konstrukei, Datum vydani 01. 03. 2008

€SN 730580-1 Denni osvétleni budov-Zakladni pozadavky, Datum vydani 01. 06. 2007

CSN 730540-3 Tepelna ochrana budov-Navrhové hodnoty veli¢in, Datum vydani 01. 11. 2005
€SN 730532 Ochrana proti hluku v budovach, Datum vydani 01. 12. 2020

CSN 730835 Pozarni bezpecénost staveb, Datum vydéani 01. 04. 2006

CSN 730802 Pozarni bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty, Datum vydani 01. 09. 2023

CSN 730804 Pozarni bezpecnost staveb — Viyrobni objekty, Datum vydani 01. 09. 2023

Stavba se ¢leni na nasledujici stavebni objekty:

S002 Kuchyné

V této etapé (SO02 Kuchyné) je feSena ostatni stavba. Jedna se o zménu dokoncené stavby — presnéji o stavebni
Upravy zdéného jednopodlazniho nepodsklepeného objektu, ktery spojuje SO01 Hlavni budova a SO03 Budovy
zazemi. Na samotny SO02 Kuchyné budou navazovat dil¢i objekty SO07 Venkovni schodisté a SO08 ZastfeSena
pavlac.

Ucelem uzivani stavby je nadéle socidlni péée — domov pro seniory — a jeho dopliikové funkce. Objekt SO02
Kuchyné bude sloufZit k pfipravé pokrmi a stravovani — bude zde umistén provoz kuchyné a pridruzené prostory.
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D.1.1.1 Pozadavky na objekt a jeho stavebni konstrukce
D.1.1.2 Reseni pozadavk( na objekt a jeho stavebni konstrukce

Ocisténi historizujiciho vzhledu objektu — ptistavby z 90. let (20. st.), vhodné estetické reseni fasady a s tim spojeny
vybér materidlu. Oddéleni pristavby od barokniho objektu vclenénim nového moderniho vstupniho prostoru,
vhodné estetické reseni vzhledem k celkové kompozici objekt( a s tim spojeny vybér materiald.

Dale podrobné popsano v ¢asti D.1.1.2c).

Navrhované funkce, parametry a vykon stavby:

Funkce: domov pro seniory a jeho doplrikové funkce
Funkce reseného objektu: provoz kuchyné a zazemi jeho provozu
Obestavény prostor: 500 m?3

Zastavéna plocha: 123 m?

Uzitna plocha: 100 m?

Pocet jidel vlastni vyroby denné: cca 100 porci

Aredl je napojen na veskeré dostupné inZenyrské sité stavajicimi pripojkami. Pozemek ma tedy stdvajici pfipojku na
jednotnou kanalizaci, vodovod, STL plynovod, elektrické silové vedeni NN a sdélovaci vedeni.
Kapacita jednotlivych siti a vedeni je popsana v jednotlivych profesnich ¢astech.

Stavba se nachazi ve vypoctové teplotni oblasti 1, ndvrhova teplota venkovniho vzduchu v zimnim obdobi je -13°C,
zatizeni vétrem v krajiné normalni. Letni teplotni oblast je oblast A s navrhovou teplotou venkovniho vzduchu
v letnim obdobi 20,5 °C.

Pocita se s pripravou cca 100 jidel denné. Tomu odpovidaji nasledujici bilance:
Spotfeba vody — max. 985,5 m3/rok

Tepelna ztrata objektu — cca 7,3 kW

Predpokladand spotieba elektrické energie — cca 10.500 kWh

Ptedpoklddana spotieba plynu — cca 7.500 m?

Hospodareni s destovou vodou

V soucasnosti jsou veskeré destové vody ze stfech a zpevnénych ploch svedeny do jednotné kanalizace nebo na
terén. Plochy strech stavebnimi Upravami nijak nenavySujeme. Stdvajici stfesni vpusti (2ks) se odstrani a budou
osazeny nové (3ks) v pfihodnéjsich mistech stfechy. DeStovd voda bude odvadéna do aredlového vsaku pod
zahradou.

Vykaz potfebnych materidlnich vstupl — stavebni hmoty a vyrobky — je soucasti vykazu vymér pro tuto fazi stavby.

Béhem vystavby bude vznikat stavebni odpad charakteru stavebni suti, oballl a pouZitych materidld. Veskery
odpad vznikajici béhem stavby a po jejim ukonceni je nutno odstranit. Vznikly odpad bude primarné predan
k recyklaci (beton, cihly apod.), tzn. odvezena do recyklacnich stfedisek, ¢ast odpadu nevyuZzitelna pro recyklacni
ucely bude odvezena na odpovidajici skladky.
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Mezi odpadni material patfi i vykopova zemina z vykopl zakladovych konstrukci, kterd nebude spotfebovana na
zpétné dosypani a terénni Upravy pozemku. Jde o inertni materidl (zeminy), ktery bude odvazen na skladky
(deponie) vykopovych material( nebo na jiné obvyklé skladky odpadu.

Pfedpokladané odpady vznikajici pfi vystavbé rodinného domu a jejich zatfidéni:

17 01 01 Beton

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobk( neuvedené pod ¢islem 17 01 06
17 02 01 Dfevo

17 02 03 Plasty

17 04 05 Zelezo a ocel

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod cislem 17 05 03

17 06 04 Izola¢ni materialy neuvedené pod ¢isly 17 06 01 a 17 06 03

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢. 1709 01, 17 09 02, 17 09 03

Tepelna ochrana

- Soucinitel prostupu tepla (U) — dle poZzadované hodnoty pro konkrétni konstrukci v aktualné platné normé.

- Konstrukce provadét bez tepelnych most(.

- Nejnizsi vnitfni povrchova teplota — VyZaduje se, aby vnitfni povrchy nebyly pfiliS studené, aby se zabranilo
kondenzaci vodni pary a vzniku plisni.

- Tepelnd stabilita — Zajistit optimalni vnitfni teplotu jak v letnim, tak v zimnim obdobi.

- Pokles dotykové teploty podlah — Minimalizovat pocit chladu pfi dotyku s podlahou.

- Kondenzace vodni pary — Predchdzet kondenzaci vodni pary uvnitf konstrukce, kterd by mohla vést

k poskozeni stavby.

Akustika
- Ochrana pred hlukem a vibracemi — Stavba musi zajistit, aby hladina hluku a vibraci z vnéjsiho prostredi i
z technickych zatizeni (napf. vzduchotechniky, potrubi) byla pro zdravi neskodna a aby byl zaruc¢en nocni klid.

Svételnd technika
- Denni osvétleni — Hodnoti se uroven denniho svétla v mistnostech a jeho dopad na uZivatele budovy
z hygienického, ekonomického a ekologického hlediska.

Stavba musi byt provedena podle vySe uvedenych pozadavk( na stavebni fyziku a jeji provozovatel musi dbat na
spravné uzivani, zaregulovani a udrzbu instalovanych technickych systému.

Trvaly.

Navrhova Zivotnost: 50 let

Kontroly a udrzba:

Vsechna instalovana zaftizeni v objektu budou spliovat prislusné normy a budou fadné revidovana. Jejich uzivatelé
budou pouceni o bezpecném uzivani (vytapéni, ohfev vody, atd.). Budou kontrolovany jednotlivé prvky stavby,
zafizeni a vyrobky, které podléhaji pravidelnym kontroldm a revizim.
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PoZadovana jakost navrzenych material( a poZzadovana jakost jejich provedeni:

Pouzity budou standardni materidly prvni jakosti a standardni vyrobky instalované podle predepsaného
montazniho & pracovniho postupu. Radné provedeni bude odpovidat technickym predpisiim vyrobce nebo
dodavatele.

Bez zvlastnich pozadavka.

- Pfi uzivani zelenych ploch k dopravé nebo skladovani materidlu postupovat s respektovanim normovych
pozadavk( pro praci s pidou — CSN 83 9011_Technologie vegetacnich Gprav v krajiné — Prace s pGdou.

- Béhem realizace bude stavebni firma dbat na dobry technicky stav stavebnich stroji a motorového naradi, aby
neobtézovala okoli emisemi, Unikem ropnych latek ¢i nadmérnym hlukem.

- Vzijmu udrZitelného stavebniho rozvoje bude dodavatel stavby ovéfovat moZnost pouZiti vyrobkud
z recyklovaného stavebniho materialu. Zdrojem informaci je napf. webovy portal www.recyklujmestavby.cz

- Stavebni firma bude optimalizovat objednavky a stavebni postupy tak, aby vznikalo co nejmensi mnozstvi
zbytk( a nespotfebovaného materialu.

Na tomto misté uvadime vycet podminek z jednotlivych vyjadreni a stanovisek dotéenych organ( a spravcl siti,
které jsou pro dany zamér relevantni. Nize potom (psdano modrou kurzivou) popisujeme vyporadani téchto
podminek ¢i odkazujeme na jejich zohlednéni v jinych ¢astech dokumentace. Vétsina téchto podminek je zaroven
zahrnuta do Stavebniho povoleni ¢.j. MUBNLSB-OSUUPPP-153994/2022-JANPA vydaného 23.12.2022, které nabylo
pravni moci dne 20. 1. 2023. Zhotovitel stavby je povinen se fidit prislusSnymi podminkami stavebniho povoleni.

MESTSKY URAD BRANDYS NAD LABEM-STARA BOLESLAV Odbor stavebniho Gfadu, uzemniho planovani a
pamatkové péce, tisek pamatkové péce — zavazné stanovisko €.j.: MUBNLSB-OSUUPPP-84656/2022-PACJI

4) Bude predlozZeno statické reSeni v provadéci podrobnosti s vykresovou casti s detaily provedeni jednotlivych
spoju.

Tato podminka je splnéna v dsti statika (stavebné-konstrukéni ¢dst).

9) Zahdjeni stavebnich praci bude v dostatecném cCasovém predstihu ozndmeno zastupclim pamatkové péce
(NPU-UOPSC a vykonny orgén pamatkové péce na MéU Brandys n/L-St. Bol.). V priibéhu opravy budou prace
konzultovany se zastupci pamatkové péce a budou svolavany kontrolni dny. Také bude zastupclm statni
pamatkové péce umoznén pribézny dohled a dozor nad provadénim navrhovanych praci.

Zahrnutim této pripominky (do souhrnné technické zprdvy (B) / do poZadavki na objekt a jeho stavebni
konstrukce (D.1.1.1)) se z ni stdvad zdvazny pokyn pro investora i zhotovitele stavby v pribéhu realizace.

Krajska hygienicka stanice Stfedoéeského kraje se sidlem v Praze — €.j. KHSSC 40532/2022

1) Pred uvedenim stavby do provozu bude proveden proplach a desinfekce vodovodniho fadu a ke kolaudaci
bude predlozena kontrolni laboratorni analyza pitné vody v rozsahu kraceného rozboru dle pfilohy ¢. 5 vyhl.
¢. 252/2004 Sh. v platném znéni, kterou se stanovi hygienické poZadavky na pitnou a teplou vodu a ¢etnost a
rozsah kontroly pitné vody. Podminka je dana v ramci zajisténi zdravotni nezdvadnosti pitné vody doddvané
obyvatelstvu dle § 3 odst. 2 zakona. Odbér bude proveden pracovnikem akreditované laboratofre.

2) Nejpozdéji pti zavérecné kontrolni prohlidce stavby stavebnik dolozi, Ze pfi realizaci stavby byly pro pfimy styk
s pitnou a teplou vodou pouzity pouze vyrobky, které byly pred uvedenim na trh ovéreny, ze pfi ucelu jejich
uziti nedojde k nezaddoucimu ovlivnéni pitné vody, jak stanovi § 5 odst. 11 zakona.

Modernizace domova sv. Vidclava, SO02 Kuchyné — parc. ¢. 1519, 2552/1; k. 4. Stard Boleslav
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D.1.1.1 Pozadavky na objekt a jeho stavebni konstrukce

D.1.1.2 Reseni pozadavk( na objekt a jeho stavebni konstrukce

Zahrnutim této pripominky (do souhrnné technické zprdvy (B) / do poZadavki na objekt a jeho stavebni
konstrukce (D.1.1.1)) se z ni stdvd zdvazny pokyn pro investora i zhotovitele stavby v pribéhu realizace.

MESTSKY URAD BRANDYS NAD LABEM-STARA BOLESLAV Odbor Zivotniho prostiedi — Komplexni vyjadieni &.j.
MUBNLSB-0ZP-86969/2022-HUZIV

Vodopravni urad:

Napojeni na stavajici sité bude predem projednano s jejich vlastnikem a provozovatelem, musi byt zajisténa
dostate¢na kapacita téchto siti, véetné COV a dostate¢ného bilanéniho piislibu dodavky vody z vefejného
vodovodu. Povoleni jednotlivych pfipojek a vnitfnich rozvodu je v kompetenci mistné prislusného stavebniho
uradu. Vypousténé odpadni vody musi byt v souladu s platnym kanalizacnim fddem mésta.

Projedndno s firmou Stavokomplet.

Destové vody budou na pozemku zasakovany nezdvadnym zp(isobem v souladu s TNV 75 9011 a €SN 75 9010.
Zasakovany mohou byt pouze neznecisténé vody destové.

Projektant stavby zvazi, zda je nutné, z hlediska kontaminace destovych vod ropnymi latkami u odstavnych a
parkovacich ploch, tyto preddistit na vhodnych a dostatecné kapacitnich ORL. Potom odvodnéné plochy musi
byt navrzeny s celistvym povrchem. Na ORL bude vypracovan provozni fad, ktery bude fesit provoz, Udrzbu a
odbér vzorkll na odtoku s min. ¢etnosti 2x rocné v ukazateli C10 — C40 opravnénou osobou. Rozbory bude
provadét akreditovana laboratof. Pokud bude ORL instalovdn pouze jako pojistka pro havarijni Unik ropnych
latek na zpevnénych plochich a odvadéné vody budou mit prevainé charakter vod destovych, je k vydani
stavebniho povoleni ORL kompetentni mistné pfislusny stavebni urad.

Pfipadné uniky latek skodlivych voddm na parkovacich stani pro osobni automobily budou okamzité
odstraniovany k tomu opravnénou osobou ¢i organizaci, likvidovany budou nezidvadnym zplsobem a
kontaminovana zemina bude vytéZena. Z hlediska pfip. Unikd zavadnych latek projektant zvazi vhodnost
zvolenych material(l na odstavnych a parkovacich plochach.

Provozovatel domova bude ve vlastnim zdjmu dbdt na to, aby sluZebni vozy byly v perfektnim technickém stavu
a neunikaly z nich ropné ldtky. Kontaminace zeminy je opravdu krajnim mozZnym pfipadem a investici do
preventivnich opatreni v této oblasti pokldddme za vyrazné ztrdtovou. Pripadny unik RL bude resit k tomu
oprdvnénd osoba, coZ je jako moZnost uvedeno v zdvéru vyjadrent.

Organ ochrany pftirody a krajiny

V piipadé realizace vykopovych praci v blizkosti dievin je tfeba postupovat v souladu s CSN 83 9061 Ochrana
stromu, porostll a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

V pripadé nutnosti kdcet dreviny rostouci mimo les se stanovenou velikosti (obvod kmene vice nez 80 cm
méfeny ve vysce 130 cm nad zemi, zapojené porosty dfevin s celkovou plochou vice neZ 40 m?, stromofadi),
pokud se nejedna o ovocné stromy rostouci na pozemcich v zastavéném uzemi evidovanych v katastru
nemovitosti jako druh pozemku zahrada, zastavénda plocha a ndadvori, je tfeba pozaddat o povoleni kaceni
pfislusny obecni ¢i méstsky urad.

Zahrnutim této pripominky (do souhrnné technické zprdvy (B) / do poZadavki na objekt a jeho stavebni
konstrukce (D.1.1.1)) se z ni stdvad zdvazny pokyn pro investora i zhotovitele stavby v pribéhu realizace.

Organ odpadového hospodafrstvi

Pti provadéni stavby bude dodrzen postup pro nakladani s vybouranymi stavebnimi materialy uréenymi pro
opétovné poutziti, vedlejSimi produkty a stavebnimi a demoliénimi odpady tak, aby byla zajisténa nejvyssi
moznad mira jejich opétovného poutziti a recyklace. Stavebni a jiné ostatni odpady budou zatrazeny podle
druhu a kategorie a nakladat s nimi je mozné podle jejich skuteénych vlastnosti a odpad, ktery stavebnik sdm
nezpracuje v souladu s timto zdkonem, bude ve smyslu § 13 odst. 1 zdkona o odpadech piedan opravnéné
0sobé vymezené § 13 odst. 2 zdkona o odpadech (pfepravce, obchodnik s odpady s povolenim pro dany druh
a kategorii odpadu, misto urcené obci dle § 59 odst. 2 a 5 zakona o odpadech).
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D.1.1.1 Pozadavky na objekt a jeho stavebni konstrukce
D.1.1.2 Reseni pozadavk( na objekt a jeho stavebni konstrukce

Plvodce odpadi je dle § 15 zakona o odpadech povinen prokazat kontrolnim organliim, Ze predal stavebni
odpady v odpovidajicim mnozstvi v souladu s § 13 odst. 1 pism. e) zakona o odpadech; toto predani je nutné
mit zajisténo pisemnou smlouvou pfed jejich vznikem. Na nekontaminovanou zeminu a jinymi pfirodni
material vytéZzeny béhem stavebni ¢innosti, pokud je zajiSténo, Ze materidl bude pouZzit ve svém pfirozeném
stavu pro Ucely stavby na misté, na kterém byl vytéZen, se zdkon o odpadech nevztahuje. V pribéhu praci
bude vedena evidence odpad( dle § 26 vyhlasky ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. Tato
evidence bude kdykoliv pfistupna kontrolnim organ(im, a to véetné doklada.

Zahrnutim této pripominky (do souhrnné technické zprdvy (B) / do poZadavki na objekt a jeho stavebni
konstrukce (D.1.1.1)) se z ni stdvd zdvazny pokyn pro investora i zhotovitele stavby v pribéhu realizace.

- PROVOZOVATEL DISTRIBUCNI SOUSTAVY (dile jen PDS) CEZ Distribuce, a. s., smlouva
¢.24_SOP_01_4122336815
Il. TECHNICKE PODMINKY PRIPOJENI A LHUTY PRO JEJICH SPLNENT
1) PDS a Zakaznik si sjednavaji tyto podminky pfipojeni Zafizeni, v€etné technickych podminek pfipojeni (dale téz
jen , TPP"):
a) Specifikace Zafizeni: odbér
- umisténi Zafizeni: Lazeriska 61, 250 01 Brandys nad Labem-Stard Boleslav
- EAN: 859182400611412020

b) Technické udaje, vyse rezervovaného pfikonu predavaciho mista
- napétova hladina: 0,4 kV (NN)
- zpUsob pfipojeni (pocet fazi): 3
- hodnota hlavniho jisti¢e pred elektromérem: 3 x 160,0 A; vypinaci charakteristika: B
- charakter odbéru T4

Spotrebic Pavodni [kW] Celkem pozadovany [KW] Celkem povolenix (kW]

Priprava pokrmu 0,000 87,500 87,500 i
| Kimatizace 0,000 | 28,000 (. 28,000

Ostatni spotiebide } 0,000 5,000 | 5,000 7
| Osvétleni _ I 0,000 1,500 | 1,500

c) Meéfici zafizeni, zpUsob a typ méfeni
- umisténi méficiho zafizeni: pilif, oploceni
- pristupnost méficiho zatizeni: pristupné
- typ méreni: B;
- prevod méfFicich transformator( proudu: 160/5 A, tfida pfesnosti 0,5 S
- vlastnikem méficich transformatort proudu je Zakaznik
- odbér elektfiny bude méfen méficim zafizenim PDS

Fakturacni méreni bude provedeno jako prevodové meéreni. Méfici transformdtory proudu budou osazeny s
definovanym prevodem, tfidou presnosti a jmenovitou zatézi 5 VA v pfipadé vzdalenosti MTP a elektroméru do 5m
(véetné), nebo v pripadé vzdalenosti MTP a elektroméru nad 5m se zatézi 10VApokud nebude vypoctem prokazana
vy$si hodnota. PouZity typ méni¢l musi mit tzv. Gfedni vzor (certifikat) pro pouziti v CR a musi byt ovéreny a
provozovany v souladu s pravnimi predpisy (zdkon ¢. 505/1990 Sb. a provadéci predpisy k nému), zejména musi byt
ovéfeny Ceskym metrologickym institutem nebo autorizovanym metrologickym stfediskem. Elektromérova
souprava bude umisténa v samostatném rozvadéci nebo skfini méreni typové skfini USM nebo SM s vyklopnym
panelem tak, aby byl zajistén pfistup povéfenym osobdm PDS za ucelem provadéni kontroly, odectu, udrzby,
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D.1.1.2 Reseni pozadavk( na objekt a jeho stavebni konstrukce

vymeény Ci odebrani méficiho zafizeni. Pred zkuSebni svorkovnici schvaleného typu bude umistén pojistkovy
odpinac napétového obvodu. Mérfeni musi byt provedeno v souladu s pFislusnymi pravnimi predpisy, predevsim s
vyhlaskou €. 359/2020 Sb., PPDS a Pfipojovacimi podminkami nn pro osazeni méficich zafizeni v odbérnych
mistech napojenych z distribucni sité nizkého napéti v platném znéni, které je zverejnéno na internetovych
strankach www.cezdistribuce.cz.

d) Misto pripojeni Zatizeni, specifikace mista pFfipojeni Zafizeni
- misto pripojeni k distribu¢ni soustavé — odbérné misto: Rozpojovaci jistici skiin
- hranice vlastnictvi: Pojistkové spodky v rozpojovaci jistici skfini
- spinaci prvek slouzici k odpojeni odbérného zatizeni od distribucni soustavy: Pojistky nn v rozpojovaci a jistici
skfini

e) Sjednany termin pfipojeni: 23 mésict od uzavieni Smlouvy
Sjednany termin pripojeni se odloZi jen v pripadé, stanovi-li to Smlouva nebo se na tom strany dodatecné
dohodnou.

2) Dalsi technické podminky pripojeni:

Nové budované Zafrizeni a elektricka instalace a provedeni a umisténi méficiho zafizeni odbérného mista musi byt
vsouladu s platnymi CSN, s Pravidly provozovani distribuéni soustavy. Pfipojovacimi podminkami PDS a
Podminkami distribuce elektfiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

3) Dalsi zavazky PDS spojené se zajisténim technickych podminek pfipojeni:
a) PDS se zavazuje provést tuto Upravu distribu¢ni soustavy:
Osazeni rozvadéce NN do PY_0579, prepojeni vedeni NN. R239/02/vyp. R367/03/zap. R239 pojistky.

b) Lhdta pro splnéni povinnosti PDS nezbytnych pro pfipojeni Zafizeni k distribu¢ni soustavé Ccini
17 mésict od okamiziku, kdy Zakaznik zaplati PDS alespon jednu polovinu Podilu na nakladech. Tato
Ih(ta nezac¢ne béZet dfive neZ ode dne uzavieni této Smlouvy.
4) Dalsi zavazky Zakaznika podminiujici pfipojeni Zafizeni:
a) Zakaznik se zavazuje splnit nasledujici zavazky:
Elektromérovy rozvadéé s hlavnim jisticem 3x160A char.B napojit z kabelové rozpojovaci skfiné SE002/R239
umisténé na hranici pozemku. Provedeni a umisténi mériciho zafrizeni musi odpovidat pfipojovacim
podminkam CEZ Distribuce a.s.

b) Zakaznik je povinen predloZit PDS tyto pisemnosti:
- Zprava o vychozi revizi elektrického zafizeni v odbérném misté/vyrobny a ptipadné dalsiho elektrického
zafizeni nové uvadéného do provozu.
- Protokol o provedeni cejchu méficich transformator( proudu.

c) Lhata pro splnéni povinnosti Zakaznika nezbytnych pro ptipojeni Zafizeni k distribucni soustavé Cini
23 mésicl od uzavreni Smlouvy.

Dodavatel stavby a Investor provedou v zdjmu hladkého prubéhu realizace stavby i ndsledného uvedeni do provozu

vsechny potrebné kroky smérujici k pfipojeni.

- STAVOKOMPLET odstépny zavod Vodovody a kanalizace, Vyjadieni k PD — Modernizace domova sv. Vaclava
- rekonstrukce domova pro seniory a modernizace zazemi sluzby, ul. Lazenska ¢.p. 61, k.u. Stara Boleslav,
zn. 060/20221Br

Stavba nové vybudovanych nebo prepojenych ¢asti vnitroaredlovych rozvodi vody a kanalizace bude pfi pokladce

potrubi pribéiné polohopisné a vyskopisné zamérovana. Na zakladé tohoto zamérfeni bude vypracovan projekt
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skutecného provedeni a jedno paré (relevantni ¢ast) véetné CD s digitdlnim zamérenim (format * .dwg) tohoto
projektu bude preddno provozovateli za ucelem aktualizace navaznosti na pasport vodovodu a kanalizace mésta.
Po realizaci stavby je nutné aktualizovat stavajici smlouvu o dodavce vody a odvadéni
odpadnich vod s ohledem na umisténi predcisticich zafizeni a zplsob jejich sledovani.

Dle predlozené PD budou rekonstruované budovy napojeny na vnitroaredlovy rozvod pitné
vody. Pripadny vnitfni vodovod pozarni vody pozadujeme napajet pres potrubni oddélovac.

Dle predloZzené PD se predpoklada stavajici zplsob likvidace srazkovych vod ze stfech objektl (do jednotné
kanalizace pro verejnou potiebu). Doporucujeme srazkové vody likvidovat na vlastnim pozemku. Ohledné reseni
koncepce odvadéni srazkovych vod se obratte na Mésto Brandys nad Labem - St. Boleslav.

Zahrnutim této pripominky (do souhrnné technické zprdvy (B) / do poZadavki na objekt a jeho stavebni konstrukce
(D.1.1.1)) se z ni stava zdvazny pokyn pro investora i zhotovitele stavby v pribéhu realizace.

Tyto obecné podminky si zhotovitel vztdhne konkrétné na provddénou stavbu a jeji postup.

- GasNet, s.r.o., zastoupena spolecnosti GasNet Sluzby, s.r.o., stanovisko zn. 5002702292, véc: MODERNIZACE
DOMOVA sv. VACLAVA - rekonstrukce domova pro seniory a modernizace zazemi sluzby

- pti soubéhu a kfizeni IS poZadujeme dodrzeni odstupovych vzdalenosti dle €SN 73 6005

- pfed zahdjenim stavby BUDE PROVEDENO vytyceni PZ viz.odst.3, béhem stavby kontrola PZ

- v ochranném pasmu STL plyn. zafizeni (1 m na kaZdou stranu) nebudou umistovany zaklady staveb, budov;

podezdivky, patky; pilife apod.; provddéna sklddka materidlu a vySkova Uprava terénu; PZ musi byt volné pfistupné

P¥i stavbé/rekonstrukci oploceni pozadujeme dodrzet nasledujici podminky:

- v misté soubéhu STL plynovodu/ptipojky s oplocenim dodrZet vzdalenost hrany zakladu oploceni od hrany
plynovodu min. 1 metr

- v misté kfizeni nového oploceni a stavajiciho PZ (v pripadé podezdivky) bude proveden zemni preklad tak, aby
konstrukce oploceni neovliviiovala provoz PZ a aby pfipadnou opravu PZ bylo moziné provést bez zdsahu do
podezdivky oploceni. Konstrukce zakladd musi byt ukon¢ena min. 0,5 m od obrysu PZ.

- Vlastnik oploceného pozemku je povinen zajistit vstup pracovnikim GasNet Sluzby, s.r.o. na pozemek za ucelem
kontroly plynarenskych zafizeni. V pfipadé havérie plynarenskych zafizeni mlzZe byt plot v misté kfiZzeni
plynarenskych zafizeni demontovan pro zajisténi véasného zjisténi havarijniho stavu a opravy.

Pfi realizaci stavby je nutno dodrZovat veskerd pravidla stanovend pro prace v ochranném pasmu (OP)
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek, které ¢ini 1 m na kazdou stranu méreno kolmo od osy plynovodu a
pripojek. Veskeré stavebni prace budou provadény v OP vyhradné ruénim zplsobem a musi byt vykonavény tak,
aby v zZadném pripadé nenarusily bezpeény provoz uvedenych plynarenskych zatizeni a plynovodnich pripojek.
Pfipadné zfizovani stavenisté, skladovani materidlli, stavebnich stroji apod. bude realizovdno mimo ochranné
pasmo PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

PFi pouZiti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanism( poZadujeme zabezpedit pfipadny prejezd pres PZ
uloZzenim betonovych paneld v misté prejezdu PZ.

PRI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRZENY TYTO PODMINKY PRO PROVADENI STAVEBNI CINNOSTI:

(1) Pred zahdjenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a presné urceni uloZeni PZ. VytycCeni trasy
provede pfislusna regionalni oblast ZDARMA. Formulaf a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-
vytyceni-pz/, Ize vyuzit QR kdd, ktery je uveden v tomto stanovisku. Pfi podani Zadosti uvede zadatel nasi znacku
(¢islo jednaci) uvedenou v Uvodu tohoto stanoviska a sdéli termin zahajeni a ukonceni stavby. O provedeném
vytyCeni trasy bude sepsan protokol. Presné urceni uloZeni PZ (sondou)je povinen provést stavebnik na svdj
naklad.

BEZ VYTYCENI TRASY A PRESNEHO URCENI ULOZENI PZ STAVEBNIKEM NESMI BYT VLASTNI STAVEBNI CINNOST
ZAHAJENA. VYTYCENI POVAZUJEME ZA ZAHAJENI STAVEBNI CINNOSTI V OCHRANNEM A BEZPECNOSTNIM PASMU
PZ. PROTOKOL O VYTYCENI MA PLATNOST 2 MESICE.

Modernizace domova sv. Vidclava, SO02 Kuchyné — parc. ¢. 1519, 2552/1; k. 4. Stard Boleslav
11



D.1.1.1 Pozadavky na objekt a jeho stavebni konstrukce
D.1.1.2 Reseni pozadavk( na objekt a jeho stavebni konstrukce

(2) Stavebnik je povinen stavebnimu podnikateli prokazatelné predat kopii tohoto stanoviska. Prevzeti kopie
stvrdi stavebni podnikatel stavebnikovi svym podpisem a zapisem do stavebniho deniku. Pracovnici provadéjici
stavebni ¢innosti budou prokazatelné seznameni s polohou PZ, rozsahem ochranného pdsma a témito
podminkami.

(3) Bude dodriena mj. CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zdkon ¢.458/2000 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpist, pripadné dalsi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

(4) PFi provadeéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ v¢. presného urceni uloZeni PZ je stavebnik povinen
ucinit takova opatreni, aby nedoslo k poskozeni PZ nebo ovlivnéni jejich bezpecnosti a spolehlivosti provozu.
Nebude pouzito nevhodného naradi, zemina bude téZena pouze ru¢né bez poutziti pneumatickych, elektrickych,
bateriovych a motorovych naradi.

(5) V pripadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pred zahajenim stavebni ¢innosti provedeno
uplné obnazeni PZ v misté kfizeni na naklady stavebnika. Technologie musi byt navrzena tak, aby v misté kfizeni
nebo soubéhu s PZ byl dostatecny stranovy nebo vyskovy odstup od PZ, ktery zajisti nepoSkozeni PZ béhem praci a
to s ohledem na pouZitou bezvykopovou technologii a vSechny jeji G¢inky na okolni terén. V pripadé, Zze nemlze
byt tato podminka dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova technologie.

(6) Odkryta PZ budou v pribéhu nebo pfi pferuseni stavebni ¢innosti fadné zabezpedena proti jejich poskozeni.

(7) Poklopy uzavérd a ostatnich armatur na PZ, v¢. hlavnich uzavérd plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni
udrzovat stale pristupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti.

(8) Bude zachovana hloubka uloZeni PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni PZ (v¢. drobnych vrypl do PE potrubi,
poskozeni izolace, signalizacniho vodice, vystrazné félie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Pfed provedenim zasypu vykopu a v prlbéhu stavby bude provedena kontrola dodrieni podminek
stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, ktera nebyla
odhalena. Kontrolu provede pfislusna regiondlni oblast (formuldaf a kontakt naleznete na
https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze vyuZzit QR kdd, ktery je uveden v tomto stanovisku). PFi Zadosti
uvede Zadatel nasi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v Uvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je tfeba objednat min. 5
dnll predem. Predmétem kontroly je také ovéreni dodrzeni stanovené odstupové vzdalenosti staveb, které byly
povoleny v ochranném a bezpecnostnim pasmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt PZ zasypana. Stavebnik je
povinen na zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce doloZit prikaznou dokumentaci o neposkozeni PZ
béhem vystavby nebo provést na své ndklady kontrolni sondy v misté styku stavby s PZ.

(12) Plynarenské zatizeni a plynovodni pfipojky budou pred zasypem vykopu fadné podsypdany a obsypany, bude
provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna fdélie zluté barvy, to vie v souladu s predpisem provozovatele
distribu¢ni soustavy ,Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy“, ktery naleznete na
https://www.gasnet.cz/cs/technickedokumenty/ a v souladu s €SN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny vSechny poklopy a nadzemni prvky PZ.

(14) Pokud stavebnik nedodrzi podminky stanovené timto stanoviskem bude ¢innost stavebnika vyhodnocena
provozovatelem PZ jako naruseni ochranného nebo bezpecnostniho pasma PZ a budou z toho vyvozeny pfislusné
dlsledky. Plati pouze pro Gzemi vyznacené v priloze tohoto stanoviska a to 24 mésicl ode dne jeho vydani.

V pripadé dotceni pozemku v majetku spolecnosti GasNet, s.r.o. je tfeba dale projednat smluvni vztah k tomuto
pozemku. Kontakt na projednani naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, ¢innost "Smluvni
vztahy — pozemky a budovy plynarenskych zafizeni".

Zahrnutim této pripominky (do souhrnné technické zprdvy (B) / do poZadavki na objekt a jeho stavebni (D.1.1.1)
konstrukce) se z ni stdvd zdvazny pokyn pro investora i zhotovitele stavby v prubéhu realizace.
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D.1.1.1 Pozadavky na objekt a jeho stavebni konstrukce
D.1.1.2 Reseni pozadavk( na objekt a jeho stavebni konstrukce

Osoba s omezenou schopnosti pohybu a orientace bude vyuZivat z feSeného objektu SO02 — provozni ¢asti domova
pouze vstupni halu pro vstup na zahradu. Osoba bude moci vstoupit do hlavniho objektu SO01 pfes dvlr-zahradu
nebo pres dviir-zahradu a fe$eny objekt SO02, tedy pres mistnost VSTUPN{ HALA B1.01. Propojeni objektd SO01 a
objektu SO02 je bezbariérové rfeseno a popsano v €asti 0.

Bude probihat pfedevsim na zakladé nasledujicich norem:

CSN 73 0202 - Geometricka pfesnost ve vystavbé

CSN 73 0210-1 Geometricka presnost ve vystavbé. Podminky provadéni. Cast 1: Pfesnost osazeni
CSN 73 0210-2 Geometricka piesnost ve vystavbé. Podminky provadéni. Cast 2: Pfesnost
monolitickych betonovych konstrukci

CSN 73 0532 Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a posuzovéni akustickych vlastnosti stavebnich konstrukci
a vyrobkd — PoZadavky

CSN 73 0540-1 Tepelna ochrana budov — Cast 1: Terminologie

CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov — Cast 2: Pozadavky

CSN 73 0540-3 Tepelna ochrana budov — Cast 3: Navrhové hodnoty veli¢in

CSN 73 0580-1_Denni osvétleni budov-Zakladni pozadavky

CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni — Osvétleni pracovist — Cast 1 Vnitini pracovisté

Jednotlivé materialy, jejich popis a specifikace jsou uvedeny v ¢asti D.1.1.2i).
Vyrobky jsou popsany v ¢asti D.1.1.1v) a dalSich odkazujicich ¢astech.

Jedna se o kompletni prestavbu stavajiciho objektu. Z divodu nedostatecného ¢i Uplné absentujiciho zaloZeni se na
objektu objevuji neopravitelné poruchy. Po provedeni sond do skladby podlahy a k zakladovym pasiim se déle
prokdazalo, Zze podlaha neobsahuje Zadnou tepelnou izolaci. Stropy jsou zhotovené z nechvalné proslulych vliozek
Hurdis se Sikmymi Cely. Tyto a dalsi zjisténé skutecnosti vedly k rozhodnuti objektu SO02 — Gastro Uplné zbourat a
postavit ve stavajicim objemu stavby znovu.

Dale podrobné popsano v ¢asti D.1.1.2k)

Nepredpoklada se vyskyt vétSiho mnozstvi nebezpecnych latek na stavbé, bude se vidy jednat o malé mnozstvi
napf. fedidel, lepidel, apod. Jejich zbytky provadéci firma odevzda na skladce nebo sbérném dvore pfijimajicim
nebezpecny odpad.

Na stavbé se nevyskytuje azbest.

Objekt se nachazi ve vypoctové teplotni oblasti 1, zatizeni vétrem v krajiné normalni. Podlozi je piscité doplnéné
navazkami se zbytky stavebniho materidlu. Hladina podzemni voda je vice nez 4 m pod povrchem.

Na stavbé se nepredpoklada vliv bludnych proudt. V blizkém okoli objektu se nevyskytuje stejnosmérna trakce ani
jiné potencialni zdroje nebezpeci vzniku bludnych prouda.

Objekt se nenachdzi v povodiiové ani seismicky aktivni oblasti, nenachazi se v poddolovaném Gzemi a neni umistén
podél dopravné vytizené komunikace. V okoli objektu se nenachazeji Zadné vyznamné zdroje otres(.
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D.1.1.1 Pozadavky na objekt a jeho stavebni konstrukce
D.1.1.2 Reseni pozadavk( na objekt a jeho stavebni konstrukce

Dle mapovych listd radonového indexu se feSeny objekt nachazi v pfechodném Uzemi. V blizkosti objektu se
namérfilo nizké a stfedni mnozstvi koncentrace radonu. lzolace proti zemnimu radonu tedy bude pocitat se
stfednim rizikem.

Ochrana pred hlukem je zajisSténa predevsim obvodovym plastém budovy, ktery zajisti dostatecny akusticky dtlum.
Objekt bude rovnéz vybaven vzduchotechnickym vétranim s rekuperaci, tim je mozné zajistit vétrani bez nutnosti
otevirani oken.

Stavba neni zdrojem vibraci. Prasnost a zvysena hladina hluku se mizZe predpokladat jen v pribéhu vystavby. Pri
uzivani objektu nebudou vznikat vzhledem k okoli Zadné negativni vlivy.

Pfed zahajenim uzivani stavby bude provedeno méreni hluku ze viech stacionarnich zdroji (TC, jednotka VZT —
nasdvani a vydech, klimatizace), aby bylo prokazano splnéni hygienickych limitd pro denni i no¢ni dobu v nejblizsich
chranénych venkovnich prostorech okolnich staveb.

Vzhledem k nutnosti zachovani komplexnosti a celistvosti Pozarné — bezpecnostniho feseni nejsou vynatky z néj
prendsSeny do této zpravy a jsou vyhradné ponechany jako samostatna ucelend projektova cast. Ddle vizte
samostatnou pfilohu D.4 — PoZdrné bezpecnostni reseni stavby.

Vyrobky musi splfiovat pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi podle stavebnich pfedpist a technickych norem.
Daéle jsou vyrobky podrobné specifikovany v ¢asti D.1.1.2w).
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D.1.1.1 Pozadavky na objekt a jeho stavebni konstrukce
D.1.1.2 Reseni pozadavk( na objekt a jeho stavebni konstrukce

D.1.1.2 Re3eni pozadavki na stavebni konstrukce

Podrobné popsdano v ¢asti D.1.1.1c)

Celkové provozni reseni:

V zapadni ¢asti objektu se nachazi provozni vstupni prostor — CHODBA B1.02, pres ktery probiha zasobovani
kuchyné. Do chodby Ize vstoupit do dvora-zahrady (vptredu i vzadu), ¢i pres SO03. Z této chodby se vstupuje do
prostoru KUCHYNE B1.03, nebo do zazemi zaméstnanct SATNA, DENNi MiSTNOST B1.04, kde je dale umisténo
hygienické zazemi WC, SPRCHA B1.05.

Ve vychodni &asti objektu se nachazi vstupni prostor pro verejnost — VSTUPN{ HALA B1.01. Do haly Ize vstoupit ze
dvora-zahrady, Ci pres objekt SO01. Skrze vstupni halu probiha distribuce jidla do mistnosti v SO01. Dale slouzi
vstupni hala i pro vydej jidla pro hosty (skrze vydejni okénko).

V dalsi etapé je reSen pfristup pro ndvstévniky objektu z ulice Komenského (smérem od baziliky) pfes nové venkovni
schodisté (SO07 Venkovni schodisté).

SO08 ZastfeSena pavlac fesi vnitfni propojeni a kryty priichod mezi objekty SO01 a SO03.

Technologie provozu nebo vyroby — vycet technickych a technologickych zafizeni:
- VZT rekuperacni jednotka SO02 — vykon a typ dle projektu VZT

- VZT klimatizacni jednotka multisplit SO02 — vykon a typ dle projektu VZT

- diagondlni ventildtor s dobéhem — vykon a typ dle projektu VZT

- EZS - specifikace dle projektu elektro

- EVAK —specifikace dle projektu elektro

- EPS —specifikace dle projektu elektro

- domovni interkom — specifikace dle projektu elektro

- nouzova signalizace pro pfivolani obsluhy — specifikace dle projektu elektro
- profesiondlni gastro zafizeni

- béiné zarizeni kuchyni a koupelen

- odludovac tukl pro gastro provoz — specifikace dle projektu kanalizace

Veskeré stavebni prace budou provedeny dle certifikovanych stavebnich postupl. Pracovnici na stavbé budou
pouceni o BOZP, zahranicni pracovnici budou mit platné pracovni povoleni. Kvalifikované prace budou provadét
pracovnici s patficnou atestaci nebo proskolenim. Na stavbé budou dodrzovana vSechna natizeni a normy IBP a
CSN souvisejici s bezpe¢nosti prace. Zejména potom Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a Zakon ¢. 309/2006 Sb.

Architektonické, vytvarné a materialové reseni:

Hlavnim cilem planované rekonstrukce aredlu je zvyseni uZivatelského standardu a pohodli obyvateld domova a
také rehabilitace historické budovy byvalého probosstvi. V fesené ¢asti — SO02 Kuchyné je nové navrzen gastro
provoz domova vcéetné jeho zazemi. Jednopodlazni objekt bude doplnén boénim vstupem smérem do ulice
Komenského a také do dvora na rozhrani pristavby a historické budovy. Zapusténé vstupy prolomi fasadu v misté
napojeni objektd a vizualné oddéli historickou budovu od novéjsi pfistavby. Budou upraveny parapety oken a
okenni vyplné budou nové mit jednodussi ¢lenéni. Fasada jednopodlazni prfistavby bude nové feSena jako jednolitd
plocha opatfena vroubkovanou omitkou bez historizujicich zdobnych prvkl. Timto feSenim bude podtrZen kontrast
mezi historickou budovou a novéjsi pristavbou. Fasada ze dvora bude vice korespondovat s objekty ve dvore a
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bude pojednani licovymi pasky v podobném odstinu. Hmotové zlstava objekt v plvodnich proporcich, smérem do
dvora je pridana kryta spojovaci chodba orientovana do dvora vétsimi okny s industrialnim vzhledem evokujicimi
napf. zimni zahradu nebo oranzerii.

Stavebné technické a konstrukéni feseni:

Nova konstrukce bude zaloZzena v dostatecné hloubce na betonovych zakladovych pasech a armované betonové
desce. Konstrukéné se jedna o jednotrakt padorysné zalomeny podél hranice pozemku. Ve verejném prostranstvi
k této hranici doléha plocha dlazdéného chodniku, toto musi generalni dodavatel reflektovat pfi navrhu organizace
vystavby. Zastropeni je navrzené pomoci sklddané prefabrikované konstrukce z keramobetonovych stropnich
tram( vyztuZenych svafovanou prostorovou vyztuzi s keramickymi vlozkami.

Technologické feseni:

Vétsina vnitfnich prostor objektu SO02 bude slouzit k rozmisténi gastrotechnologie podle ndvrhu v samostatné
profesni ¢asti. Re$eny objekt bude napojen na novou kanalizaci pres odlu¢ovaé tukd (lapol). Prostor kuchyné bude
vétran a vytdpén pomoci systému fizeného vétrani se vzduchotechnickou jednotkou umisténou na stieSe a
chladicimi/topnymi jednotkami tamtéz. V ostatnich mistnostech bude vytdpéni fesené jako teplovodni systém
s deskovymi a trubkovymi otopnymi télesy s nucenym obéhem, ty budou napojené na centralni kotelnu v hlavnim
objektu SO01, kde je zdrojem tepla pro vytapéni i ohfev TUV kaskada plynovych kotld (souc¢ast SO01). Pro ohfev
TUV bude vyuzit také predehrev tepelnym cerpadlem (soucast SO01).

Vycet technickych a technologickych zafizeni se nachazi v ¢asti D.1.1.2b)

Parametry objektu:
Podrobnéji popsano v ¢asti D.1.1.1f)

Vnitfni komunikace, schodisté, zabradli a povrchy a dalsi volné pochtlizné plochy ve vyskach jsou navrieny a budou
realizovany podle pfislusnych norem, vyhlasek a predpist tak, aby byla zajisténa bezpecnost stavby pri uzivani.
Zabradli nad volnymi prostory do vysky 3,0m budou mit vySku min. 900 mm, nad vysku 3,0m potom 1000 mm.
Vyplné zabradli spini pfislusné maximalni povolené rozestupy jednotlivych vypliiovych prvka.

Vsechna instalovana zafizeni v objektu budou splfiovat pfislusSné normy a budou rfadné revidovana. Jejich uzivatelé
budou pouceni o bezpec¢ném uZivani (vytapéni, ohfev vody, atd.).

Vzhledem k funkci objektu bude instalovan EZS s napojenim na PCO. V objektu budou rozmistény prenosné hasici
pristroje dle projektu PBR. Elektrorozvody budou béinym zplsobem opatiené pojistkami proti kratkému spojeni,
bude provedeno ochranné pospojovani. V soucasnosti nejsou znamé dalsi vlivy, které by ohrozily bezpecnost pfi
uzivani stavby.

Hlavni objekt SOO01 je pfistupny pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Re$eny objekt je pfistupny
z hlavniho objektu SO01 skrze prostor VSTUPN{ HALA B1.01. Pro piekonani vy$kového rozdilu mezi objekty SO02 a
S001 je stanoveno feSeni rampou uréenou osobam s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Rampa je soucasti
hlavniho objektu SO01 a feSena v rdmci néj.

V této etapé se jednd o stavebni Upravy objektu SO02 Kuchyné, ktery bude slouzit k pfipravé pokrm( a stravovani,
ve kterém bude umistén provoz kuchyné a pridruzené prostory. Hlavni prostory domova seniort byly feseny
v ramci SO01, ve kterém byly uplatnény pozadavky na pfistupnost v maximalni mozné mire.

Komunikacni systém pro verejnost bude umistén u vstupu do objektu SO02 ze sméru z ulice Komenského.
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Po vybourani zakladové desky bude na misto prizvan statik, aby zhodnotil potfebnou miru odtézeni podkladu pod
odstranénou zakladovou deskou. Hloubka zakladové spary je potfeba upravit, pokud navrzend hloubka nedosahne
do dostate¢né unosného podlozi. Zdkladovou sparu prevezme odpovédny geolog, ktery zhodnoti jeji stav.

Vykopy ryh pro zakladové pasy bude potieba provadét predevsim podél chodniku v ulici Komenského provadét
s maximalni opatrnosti vzhledem ke stavajicim technickym sitim vedoucim v komunikaci (predevsim kabelaz CETIN,
kabely NN a verejné osvétleni).

Smérem od ulice se bude jednat o mélky vykop do nezdmrzné hloubky, ktery bude potireba zajistit pouze proti
padu do vykopu a obecné proti vstupu nepovolanych osob na stavenisté. Smérem do dvora arealu Domova sv.
Vaclava vznikd nad zakladovym pasem vétsi vyskovy rozdil (cca 1,5 m), ktery bude potieba zajistit vhodnym
svahovani. Vzhledem k predpoklddanému pisc¢itému podlozi v tésném okoli objektu min. 1:1,25.

Je podrobné popsano v ¢asti D.3 Stavebné konstrukéni feseni.

Zdaklady a spodni stavba

Objekt je zaloZen na zdkladovych pasech z betonu C 25/30 XC2. Je navrieno vyztuZeni zakladovych past
s vytrnovanim do tvarnic ztraceného bednéni. Zakladovou sparu musi prevzit odpovédny geolog, ktery zhodnoti jeji
stav a unosnost zeminy, ktera musi byt vétsi nez uvazovana tabulkova Uunosnost zeminy 150 kPa. V ptipadé nizsi
unosnosti zeminy je nutné prohloubit zakladové konstrukce do takové hloubky, kde bude dostate¢né unosné
podlozi.

Obvodové zakladové pasy jsou navrzeny o Sifce minimalné 500 mm a vySce minimalné 750 mm. Stfedové
zakladové pasy jsou navrzeny o Sifce 600 mm a vysce minimalné 750 mm.

Odstupriovani zakladovych past bude provedeno maximalné po vysce 500 mm. Odskoky zakladové spary provadét
v minimalni vzdalenosti 0,6 m.

Na zakladovych pasech je umisténa zakladova deska tloustky 150 mm z betonu C25/30 XC2. VyztuZeni desky je
navrzeno z vyztuze priiméru 8 mm po 150 mm v obou smérech u obou povrch(.

Hydroizolace spodni stavby

Na nové zakladové desce bude provedena celoplosna asfaltovd hydroizolace. V partiich, které jsou ve vysce
podlahy v kontaktu s terénem, bude hydroizolace vytazena na svislé konstrukce do vysky 300 mm nad terén. V
pfipadé nového vstupniho otvoru predpokladame typické napojeni hydroizolace na prosklenou sténu/dvere dle
predpisu vyrobce nebo dodavatele.

Dle nepfimého prlzkumu tedy pfi nahlédnuti do mapovych listd radonového indexu se feSeny objekt nachazi
v pfechodném uUzemi. V blizkosti objektu se naméfilo nizké a stfedni mnoiZstvi koncentrace radonu. Vzhledem
ke strednimu indexu bude provedena hydroizolace slouzit zaroven jako izolace proti pronikani radonu do objektu.
Navrzeno je pouziti SBS modifikovaného asfaltového pasu.

Svislé nosné konstrukce
Svislé nosné konstrukce prevazné pini také funkci tepelné obalky objektu. Budou tedy vyzdéné zizolacnich
keramickych tvarnic plnénych minerdlni vatou. V nadprazich stavebnich otvor( budou poZité systémové nosné
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preklady. Horni lic svislé nosné konstrukce bude svazan Zelezobetonovym véncem v Urovni stropnich konstrukci.
PFi drazkovani pro vedeni instalaci se bude postupovat s maximalni peclivosti, rozsah drazek bude minimalizovan
na nezbytné nutny rozsah. Drazky se nebudou provadét ve vodorovné sméru. Pro prevedeni rozvod( mezi
jednotlivymi pripojnymi body slouzi instalacni prostor v ramci skladby podlahy.

Vodorovné nosné konstrukce

Stropni konstrukci nad 1. NP tvofi prefamonoliticky keramicky strop celkové tloustky 250 mm. Osova vzdalenost
tram( je 625 mm, na né jsou kladeny keramické vloZzky vysky 190 mm. V mistech uloZeni stropni konstrukce na
preklad nebo v polich s atikovym pilifem jsou krajni vlozky nahrazeny snizenymi, které maji vysSku 80 mm.

UloZeni keramickych nosnikl na sténu je minimalné 125 mm. V mistech uloZeni nosnikll na spodni pasnici
ocelového profilu HEA 240 se pfivafi pasovina, aby bylo splnéno minimalni ulozZeni.

Zmonolitnéni stropu je provedeno 60 mm betonu tfidy C 25/30 vyztuZzeného kari siti 6/150 — 6/150. VyztuZeni
ztuzujicich véncu je navrieno z podélné vyztuze priméru 12 mm a tfminkd prdméru 8 mm po 150 mm.

V misté dvou prostupli o rozmérech 600x800 mm je navrzena ZB deska tloustky 250 mm z betonu C 25/30, ktera
bude vyztuzena v jednom sméru vyztuzi prdmeéru 12 mm po 150 mm u obou povrchl a v druhém sméru vyztuzi
prdméru 8 mm po 150 mm u obou povrchi. Lemovani otvorl je zavlatemi prdméru 16 mm a tfminky prdméru
8 mm po 150 mm.

Atika je vyzdéna z keramickych tvarnic Sitky 300 mm ukoncena ztuzujicim véncem vysky 195 mm. VyztuZeni
ztuzujiciho vénce je navrzeno z podélné vyztuze primeéru 12 mm a tfmink{ praméru 8 mm po 150 mm.

Vyssi atika, do které je kotveno zabradli, je lokalné rozsitena Zelezobetonovymi piliti o prafezu 250x250 mm. Pilif je
se ztuzujicim véncem stropni konstrukce propojeny pres atikovy ISO nosnik. Pilit zachycuje ucéinky vodorovného
zatizeni na atiku.

Pricky

Pricky budou provedené jako lehké sadrokartonové konstrukce s vloZzenou izolaci z mineralni vaty. V oblasti zazemi
(mistnosti B1.04-6) jsou navrzené pricky z impregnovanych desek, v ramci gastroprovozu (mistnost B1.03) jsou dvé
polopfricky pldnované z vysokopevnostnich desek pro snazsi kotveni policek a dalsiho vybaveni.

Stresni plast

Na prebetonovanou stropni konstrukci bude polozena vrstva stabilizovaného EPS v pevnostni tfidé min. 150 kPa se
zakladni tloustkou 160 mm. K této tloustce potom pfibude spadova vrstva zacdinajici na 20 mm u bocnich stfesnich
vtokl a pokracujici s 2% spadem od okolnich atik. Na spadové kliny bude provedena féliova izolace, kterd bude
pfitizena kacirkem. Stfecha je tedy navriena jako tézka jednoplastova s pfitizenou hydroizolaéni vrstvou.

Tepelné izolace

Skladba nové podlahy na terénu a stfeSniho plasté je provedena vsouladu se standardem pozadovanym
soucasnymi normami. Stropni konstrukce bude zateplena 160 mm EPS + primérné 80 mm v nové skladbé
stfesniho plasté.

S kontaktnim zateplenim fasady objektu se nepocitd, obvodova sténa bude vyzdéna z izolacnich tvarnic plnénych
minerdlni vatou. Pro lepsi vyvaZeni teplotniho rezimu v gastroprovozu bude slouzit také nevytdpény prostor
chodby na jizni strané objektu.

V podlaze bude poufZity podlahovy polystyren EPS 150S v tloustce 160 mm.

Vyplné otvori vnéjsi

Ramy oken a dvefi navrhujeme hlinikové, zaskleni trojskly, v pfipadé oken do nevytapéné chodby dvojskly.
Barevnost ram( oken bude vyvzorkovadna a presné urcena dle nabidky dodavatele. Predpokladdme praskové
lakovany hlinik v odstinu RAL.
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Technické parametry oken a dvefi:

Uw max. = 1,0 W/K.m? (trojsklo)

Uw max. = 1,2 W/K.m? (dvojsklo)

Ud max. = 1,2 W/K.m?
Dale vizte vypis oken.
Ramy oken a dveti budou na zdéné konstrukce napojeny systémovymi vzduchotésnymi paskami. Presny typ
kotveni a jeho vzduchotésné napojeni na okolni konstrukce je potfeba véas domluvit s dodavatelem oken a dle
toho upravit detaily pred jejich realizaci.
Presné specifikace jsou uvedeny ve vykazu oken a vnéjsich dvefi ve vykresové ¢asti dokumentace.

Vyplné otvori vnitini

Budou pouzity typové plné hladké ocelové dvere s ocelovymi zarubnémi, které jsou odolné a trvanlivé. Barevnost
bude presné urcena dle nabidky dodavatele v odstinu Sedy matny lak.

Dveie na hranicich pozarnich Gsekd budou mit odpovidajici pozarni odolnost dle specifikace PBR, ostatni dvefe
budou bez pozarni odolnosti.

Kovani bude jednoduché ve vzhledu kartacované nerezi. Na toaletdch bude pouzito kovani s WC zamkem, u
ostatnich dvefi s cylindrickym zamkem.

Vydejové okénko mezi kuchyni a vstupni halou je navrZzeno s ochrannou pozarni roletou.

Dvere s pozarni odolnosti budou navic opatfeny samozaviradi. samozaviraCe budou s integrovanymi magnety
napojenymi na EPS, aby bylo mozné trvalé otevreni dvefi a jejich automatické zavreni pfi vyhlaseni poplachu.
Presné specifikace jsou uvedeny ve vykazu vnitinich dveri ve vykresové ¢asti dokumentace.

Fasdda

Fasada bude mit dva typy povrchil. Soklova ¢ast do ulice Komenského a sténa propojovaci chodby smérem do
dvora budou budou oblozené cihelnymi pasky ladénymi do orového odstinu podle stavajici fasady dvornich
objektl. Vyssi partie fasady budou opatfené jadrovou omitkou a ndsledné natazené tenkovrstvou silikatovou
stérkou profilovanou hfebenem do svislych drazek. Kolem okennich otvord a pod atikou je moZné vymaskovat
hladky prouzek pomoci papirové pasky pro snazsi zakonceni profilace.

Fasdda smérem do ulice bude navic opatfena paropropustnym matnym antigrafitti ndtérem.

Pfesny barevny odstin a provedeni vroubkll bude urcen na zakladé vzorkl a pfed provddénim odsouhlasen
architektem projektu a investorem.

Podlahy

Na nové zdkladové desce bude provedena hydroizolace viz bod Hydroizolace spodni stavby a dale bude podlaha
patficné tepelné izolovana. V Urovni tepelné izolace EPS tl. 160 mm budou vedeny vodovodni rozvody ZTI a
rozvody UT. Tepelnd izolace bude prebetonovana roznaseci betonovou mazaninou tl. 60 mm, na kterou bude
nanesena stérkova hydroizolace a poloZzena naslapnd vrstva. Pred stérkovanim budou veskeré spary a kouty
prelepeny hydroizolacni paskou.

Konkrétni specifikace podlahovych krytin podléhaji schvaleni architekta a investora projektu.

Podhledy
Podhledy jsou navrzeny jako sadrokartonové z impregnovanych desek v mistnostech B1.01, 02, 05, 06. Podhledy
budou zavéseny na konstrukci stropu.

Povrchové upravy interiéru
Povrchy stén, pri¢ek a stropl jsou popsany ve vykresové ¢asti projektové dokumentace.
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Obecné lze fict, Ze gastroprovoz a WC se sprchou bude mit vSechny stény obloZzené az do vysky stropu, ostatni
prostory budou omitané s bilou vymalbou. Sadrokartonové konstrukce budou po pretmeleni a prebrouseni rovnéz
opatrené bilou otéruvzdornou malbou v pfedepsané barvé.

Ve vlhkosti exponovanych mistnostech (v koupelnach, na toaletach, v kuchyni apod.) budou stény pred lepenim
obkladl oSetfeny hydroizolaéni stérkou s fadnym napojenim na hydroizolaci podlahy.

Truhlarské vyrobky
Jedna se pouze o parapety ve spojovaci chodbé a denni mistnosti. Pro blizsi specifikaci prvk( vizte vykaz vnitfnich
parapetl ve vykresové ¢asti dokumentace.

Klempirské prvky

Venkovni parapety oken budou nové provedeny z hlinikového plechu v barvé oken. Oplechovani atiky bude
provedeno z médéného plechu v ptirodni barvé.

Pro blizsi specifikaci prvk( vizte vykaz klempifskych prvk( ve vykresové ¢asti dokumentace.

Zamecnické vyrobky

V ramci zamecnickych vyrobkl predpokldddame instalaci nékolika venkovnich a vnitfnich Cisticich zén. VSechny
budou provedeny jako typovy vyrobek. Nad vstupem pro zdsobovani kuchyné bude instalovdna stfiSka
z bezpecnostniho skla na kovovych konzolich. Soucasti podesty nového vstupniho schodisté bude poklop
k zadlazeni.

Pro blizsi specifikaci prvkd vizte vykaz zamecnickych prvkil ve vykresové ¢asti dokumentace.

Ostatni vyrobky

V feSeném objektu budou osazena revizni dvitka k zpfistupnéni urcitych manipulacnich prvkd rozvodd TZB nebo
prvkl rozvod( TZB, které podléhaji pravidelné kontrole/revizi. Jejich typy a podty jsou soucasti vykazu ostatnich
vyrobk( ve vykresové dokumentaci.

Zadné zvlastni pozadavky nejsou vyZadovany.

Stavba bude bourdna postupnym rozebirdnim od stfechy k zdkladovym konstrukcim, nebude potieba casti stavby
speciadlné zajistovat. Na rozhrani s vefejnym prostorem si zhotovitel stavby podle vlastniho harmonogramu praci
projedna zabor priléhajiciho chodniku a zajisti bezpeény odstup provozu na komunikaci od bouracich praci.

Odpady z vystavby

Nejvétsi mnozstvi stavebniho odpadu vznikne pfi bouracich pracich. Pfedb&zny odhad €ini cca 275 m3, tedy zhruba
450 tun odpadu. Béhem vystavby bude vznikat stavebni odpad vétsinou v podobé oballl od stavebnich materiald,
prvkl a dilG. S odpady vznikajicimi pri stavbé bude nakladano dle hierarchie odpadového hospodarstvi. Veskeré
materialy, které budou v rdmci stavby vytéZzeny a vyprodukovany, budou jako odpady ve smyslu ustanoveni zdkona
¢. 541/2020 Sb., o odpadech, vyhlasky ¢. 8/2021 Sh., vyhlasky ¢. 273/2021 Sb. a predpist souvisejicich v platném
znéni, ndlezité zlikvidovany. Stavebni a demoli¢ni odpady budou primarné vyuzity k recyklaci. Beton a cihly budou
odvazeny do recyklacnich dvor(l stavebnich materiald. Zelezo bude piedano k vyuZiti jako druhotna surovina.
Odpadni drevo bude pfedrceno a predano k likvidaci (spalovna odpadt). Sklo a plasty budou recyklovany. Izolaéni
materidly a dalsi materidly nevhodné k dalSimu vyuziti budou likvidovany na skladkach.
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Mezi odpadni material patfi i vykopova zemina z vykopl zakladovych konstrukci, kterd nebude spotfebovana na
zpétné dosypani a terénni Upravy pozemku. Jde o inertni materidl (zeminy), ktery bude odvazen na skladky
(deponie) vykopovych material( nebo na jiné obvyklé skladky odpadu.

Ve stavajicim objektu se podle dosavadnich prizkumu nenachazeji stavebni prvky obsahujici azbest.

Predpokladané odpady vznikajici pfi vystavbé domu a jejich zatfidéni:

kat.c. nazev odpadu charakteristika odpadu
170101 Beton Odseky, zbytky
170102 Cihly Vybouravky, profez

Smeési nebo oddélené frakce betonu,
cihel, tasek a keramickych vyrobkd

170107 neuvedené pod ¢. 17 01 06 Zbytky z vystavby, profez
170201 Drevo Drevéné konstrukce stavby
Odrezky izolaci, vybourané
170203 Plasty PVC podlahoviny, obaly
170402 Hlinik Odrezky, obaly
Odfezky armatur, nosnikd,
170405 Zelezo a ocel vybouravky
170411 Kabely neuvedené pod 17 04 10 Odrezky
Zemina a kameni neuvedené pod
170504 ¢.17 0503 Vykopky

Smisené stavebni a demolicni
odpady neuvedené pod ¢. 17 09 01,
170904 170902a170903

Emise

Urcité mnoZstvi emisi vznikne pfi realizaci stavby pti pouZivani motorovych stroji. Generalni dodavatel je povinen
materidlu, odvoz stavebniho odpadu atd.) bude planovana nejkratSi trasou a pokud moZno kapacitnimi
komunikacemi tak, aby emisni zatizeni okolni zastavbu obtéZzovalo v minimalni mire.

Skladby obvodovych konstrukci budou provedeny nové, tedy s ohledem na soucasné normované pozadavky a
s ohledem na pfislusné vyuziti prostoru — objektu — kuchyné.

Nové skladby vylepsuji tepelné technické parametry obdlky objektu. Dale se v ndvrhu konstrukci vyhybame
tepelnym mostim a vzduchotésné oSetfujeme mista rizikova pro pronikani a kondenzaci vodnich par (pasky na
osténi kolem oken). Vlhkostni reZim v gastroprovozu bude regulovany pomoci fizeného vétrani s rekuperaci tepla
z odpadniho vzduchu.

Stavajici objekt je zdény z porobetonovych tvarnic a zastropeny konstrukci z desek Hurdis se Sikmymi cely na
ocelovych nosnicich s keramickymi patkami.
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Pfed zahajenim projekénich praci na provadécim stupni byly provedeny dodateéné prizkumy s cilem najit vhodny
zpUsob, jak sanovat rozsahlé rozpraskani obvodovych zdi a jak zamezit dalsimu praskani po rekonstrukci. Ve tfech
sondach k domnélym zaklad(l se potom ukazalo, Ze je objekt zaloZzeny bud naprosto nevhodné (podezdéni zaklada
dutinovymi cihlami), v podlozi vznikla duta mista, pripadné zaklady Uplné chybi.

Pfi vyhodnoceni nakladd na sanaci tohoto stavu jsme dosli k zavéru, Ze pfi uvazované kompletni rekonstrukci
objektu bude levnéjsi a efektivnéjsi cely objekt prestavét nové.

Jednotlivé konstrukce jsou navrzené tak, aby spliovaly doporuéené hodnoty prostupu tepla a nedochazelo v nich
k nadmérné kondenzaci vodnich par. Vlastnosti byly ovéreny ve vypoctovém programu Tepelna technika 1D.

Vzhledem ktomu, Ze se objekt prestavuje na stdvajicim misté a ve stavajicich proporcich, vyuzivame k jeho
budoucimu provozu jiz existujici a dostatecné kapacitni infrastrukturu.

PFipojeni elektro bude realizovéno ze stavajici pfipojkové skiiné SE002/R239 na rohu objektu SO01. Hlavni jisti¢ pro
objekt SO02 bude mit hodnotu 160A.

Pfipojeni plynu je jiz ptipraveno v hlavnim objektu — samostatné odbérné misto plynu s plynomérem G6,
predpokladany roc¢ni odbér 80.000 kWh.

Pfipojeni teplé, studené vody a cirkulace je pfipravenou na rozhrani objektu SO01 a 02.

Kanalizace probéhne samostatnou vétvi, na niz je pfipraveny lapol ve dvore aredlu, do obecni kanalizacni sité do
ulice Komenského.

Odpadové hospodarstvi bude probihat v podobnych objemech jako pred rekonstrukci/prestavbou objektu, resp.
celého aredlu domova s vyuZitim obecniho systému svozu komunalniho a tfidéného odpadu.

Stdavajici napojeni na dopravni infrastrukturu se stavebnimi Upravami ménit nebude.

Zasady parametrll stavby, které vychazeji z hygienickych poZzadavkl (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani
vodou), jsou podrobné feseny v prislusnych ¢astech projekta profesi.

Vsechny mistnosti maji moznost prirozeného vétrani, hygienickd vyména vzduchu bude pro nékteré mistnosti
feSena prirozenym vétranim. Hygienické zazemi — mistnost B1.05 WC, SPRCHA bude uméle vétrdna pomoci odtahu
ventiladtorem spinanym spole¢né se svétlem. Pfivod vzduchu bude v téchto mistnostech feSeny sparou mezi
dvefnim kfidlem a prahem. Vétrani gastro provozu — kuchyné bude zajistovat nastfesni VZT rekuperaéni jednotka.
Celkové je navrzeno jako rovnotlaké s nucenym privodem filtrovaného predehfivaného cerstvého venkovniho
vzduchu, a s nucenym odvodem znecisténého vzduchu s vyuzitim rekuperace tepla z odvadéného vzduchu. Dale
bude jednotka rovnéz slouzit pro vytdpéni a chlazeni prostoru kuchyné.

Regeny objekt bude napojen na centralni systém ohtevu TV v kotelné sousedniho objektu SO01 v aredlu domova
dlchodcl. Vytdpéni pro ostatni prostory je navriené, resp. bude nastavené na teplotu 20°C v obytnych
mistnostech, 24°C v koupelnach. Regulaci zajistuji termohlavice na jednotlivych topnych télesech.

Osvétleni bude splriovat CSN EN 12464.

Hodnoty osvétlenosti Em pro duleZité prostory:

- Chodby 100 Ix
- WC, koupelny, Satny 200 Ix
- Skladisté a zdsobarny 100 Ix
- Kuchyné (sdruzené) 750 Ix
- Pracovni misto 300-500 Ix

Index podani barev svételnych zdroji Ra musi byt vétsi nez 80.
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Hluk a vibrace mohou do stavby pfichazet prevaziné jen z dopravy, ochranu tvofi skladba obvodovych stén ze
strany sousednich ulic a dvojité, resp. trojité zaskleni v oknech.

Objekt se nenachazi v povodnové oblasti, objekt se nenachdzi v seismicky aktivni oblasti, objekt se nenachazi v
poddolovaném Uzemi, objekt neni umistén podél dopravné vytizené komunikace. V okoli se nenachdzeji zadné
vyznamné zdroje otresu.

Dle nepfimého prlizkumu tedy pfi nahlédnuti do mapovych listd radonového indexu se feSeny objekt nachazi
v pfechodném uzemi. V blizkosti objektu se naméfilo nizké a stfedni mnozstvi koncentrace radonu. Vzhledem
k strednimu indexu bude provedena radonova izolace, kterd zadroven bude slouZit jako hydroizolace objektu.
Navrzeno je pouzitd SBS modifikovaného asfaltového pasu.

Ochrana pred hlukem je zajisténa predevsim technickym reSenim jako je tézka skladba stfechy, obvodovych zdi a
kvalitni okna s min. dvojsklem, resp. trojsklem, kterd zajisti dostatecny akusticky utlum. Objekt bude rovnéz
vybaven vzduchotechnickym vétranim s rekuperaci, tim je mozné zajistit vétrani bez nutnosti otevirani oken.

Vzhledem k nutnosti zachovani komplexnosti a celistvosti Pozarné — bezpecnostniho rfeSeni nejsou vynatky z néj
prenaseny do této zprdvy a jsou vyhradné ponechdny jako samostatna ucelend projektovd cast. Dale vizte
samostatnou pfilohu D.4 — PoZdrné bezpecnostni feseni stavby.

Projekt organizace vystavby je pro své postupy povinen zpracovat generdlni dodavatel stavby. Stejné tak zpracuje
harmonogram praci s rozhodujicimi dil¢imi terminy. Realizace stavebnich praci probéhne v prvnim pololeti roku
2026.

Neresi se.

Na stavbé bude probihat standardni technicky dozor. Zastupci zhotovitele bude s dostate¢nym predstihem vyzyvat
zastupce technického dozoru ke kontrole a prebirani zakryvanych konstrukci. Jakékoliv planované odchylky od
projektu musi byt ozndmeny s dostateénym predstihem autorovi projektu.

Navrhova Zivotnost stavby (stavebnich konstrukci) je v tomto pripadé 50 let jako u jinych béznych staveb, které
nejsou planovany jako docasné. Navrhovou Zivotnosti se zde rozumi prfedpoklddana doba, po kterou ma stavba
slouzit zamyslenému Ucelu bez nutnosti zdsadnich Uprav, za predpokladu bézné udrzby. K dosazeni navrhové
Zivotnosti je potfeba peclivé provedeni stavby a dodrZzovani spravné udrzby. K té bude patfit pfedevsim pravidelnd
kontrola vodotésnosti stfesniho plasté, hydroizolace spodni stavby a spravné funkce a tésnosti technickych siti a
rozvodu (voda, kanalizace, elektro, plyn) a okamzité reseni pripadnych opotfebovani ¢i defekta.

V pripadé instalovanych zafizeni je planovana Zivotnost cca 10 — 15 let, skutecna Zivotnost se bude odvijet od
spravného pouzivani a udrzby a zaroven od rychlosti moralniho zastaravani konkrétnich vyrobk.
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D.1.1.1 Pozadavky na objekt a jeho stavebni konstrukce
D.1.1.2 Reseni pozadavk( na objekt a jeho stavebni konstrukce

Veskeré materiadly a vyrobky budou dodany v prvni jakosti a jejich zpracovani bude probihat s maximalni moznou
peclivosti.

Regeny objekt obsahuje tyto vyrobky:
Zamecnické a ostatni vyrovky
Vnitfni parapety
Klempitské vyrobky
Okna a vnéjsi dvere
Vnitfni dvere
Obecné specifikace vyrobk( jsou podrobné popsany v ¢asti D.1.1.2i).
Pro blizsi specifikaci prvkd vizte vypisy prvka ve vykresové ¢asti dokumentace

Je priloZen jako samostatna pfiloha.
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