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A. UVOD

Projektova dokumentace reSi rozvod vytdpéni u rekonstruovaného stavajiciho objektu gastro
v arealu Domova sv. Vaclava ve Staré Boleslavi.

* Stavebni prace musi byt provedeny dle schvalené projektové dokumentace, v souladu s prislusnymi
CSN, technologickymi a montaznimi pFedpisy vyrobcl stavebnich materidld, na zakladé vyjadreni
dotcenych organizaci a organ( statni spravy a organizaci a vydaného povoleni stavby.

B. UVODNIi UDAJE

Ndzev projektu: Modernizace Domova sv. Vaclava — rekonstrukce domova pro seniory
a modernizace zdzemi sluzby

Misto stavby: Lazenska 61, 250 01 Brandys nad Labem-Stara Boleslav

Stavebnik - Investor: ARCIDIECEZNI CHARITA PRAHA, Londynskd 13/44, Vinohrady, 12000 Praha 2

Stupen: Dokumentace pro zadani verejné zakdzky

Generalni projektant:  JIRSA - ARCHITEKT], s.r.o.

Uzké 705/5, 162 00 Praha 6 - Liboc
Zpracovatel ¢3sti: HL Projekt s.r.o.

Vrchlického 1590, Litvinov 136 01

C. ZAKLADNI UDAIJE

C.1 Zimni klimatické podminky
Dle CSN EN 12831 — Vypocet tepelnych ztrat pfi Ustfednim vytdpéni leZi objekt v oblasti s
nasledujicimi parametry (normalni krajina, nechranéna budova v krajiné, osaméle stojici):
Zakladni udaje:

e Venkovni vypoctova teplota: te = -12°C
Vnitfni vypoctové udaje

e Zazemi gastro provozu 20°C

e Socidlni zazemi gastro provozu 24°C

C.2 Konstrukce

Skladby jednotlivych obalovych a délicich konstrukci jsou brany z casti stavebni projektové
dokumentace.

C.3 Tepelné ztraty/zisky
Tepelné ztraty byly spocteny dle CSN EN 12831 pro dané klimatické hodnoty. Viechny obalové
stavebni konstrukce spliiuji hodnoty soucinitele prostupu tepla dle normy CSN 73 0540.

Tepelna ztrata objektu SO02 prostupem tepla Cini celkem cca 7,3 kW.

C.4 Centralni pFiprava teplé vody

Objektu SO02 Gastro bude napojen na centralni systém ohrevu TV v kotelné sousedniho objektu
S001 v aredlu domova dichodcl. Nize uvedené parametry jsou stanoveny pro cely areal napojeny na
tento rozvod TV:



Stanoveno dle obsazenosti objekt(i a primérnou spotfebou teplé vody 88l/os*den dle €SN EN
15316-3-1

Pocet osob | Potfeba TV [m3/os*den]

OBJEKT 55 4,4

¢ Potfebny objem zasobniku: 1500 |

¢ Potfebny vykon: 50 kW

¢ Potfebny vykon na ohfev TV je 50 kW a velikost zasobniku 1500 litrd. Pro zajisténi potieb TV
vykonem 50 kW je dostatecna doba ohfevu 8h denné.

*Pro stanoveni minimalniho vykonu nového zdroje pouzijeme vztah, Ze celkovy vykon je roven 70%
vykonu pro pokryti tepelné ztraty, roven 70% vykonu pro pokryti vétrani a 100% trvalého vykonu
pro pripravu TV. Trvaly vykon pro TV u¢ime ze vztahu 50 kW*9h /24 h = 18,75 kW, poté bude
minimalni vykon zdroje tepla

Q =0,7xQut+ 0,7xQut + 1xQtv = 0,7x146+ 0,7x20+ 18,75 = 134,95 kW.

Vzhledem k poZadavku investora a charakteru uZivani stavby volime 100% zalohu minimalniho
potfebného tepelného vykonu.

D. OTOPNA SOUSTAVA
D.1 Otopna télesa

Vytdpéni objektu je dle poZadavku investora navrieno v mistnostech zazemi objektu SOB pomoci
deskovych otopnych téles. Otopna télesa budou umisténa v jednotlivych mistnostech objektu.

Deskova otopna télesa budou doplnéna o trubkova koupelnova otopna télesa v koupelnach (viz
vykresova ¢ast PD).

Pro vytdpéni mistnosti zazemi objektu SO02 budou pouZity deskova otopna télesa typu dvou a vice
deskova s pravym spodnim pfipojenim, kterd budou osazena termostatickymi ventily s hlavici pro
regulaci teploty.

Pro vytapéni socialniho zazemi SO02-koupelny, budou pouzita trubkova otopna télesa se spodnim
stfedovym pfipojenim s termostatickym ventilem s hlavici.

Odvzdus$novaci armatury budou na télesech osazeny, dle montazniho ndvodu vyrobce. Soucast
dodavky s OT.

Vytapéni mistnosti kuchyné v objektu SO02 bude zajistovat VZT rekuperacni jednotka, kterd bude
osazena na stresSe této budovy. VZT jednotka bude doplnéna o ohtivac pfimého vyparu, ktery bude
zajiStovat ohrev privdadéného vzduchu na poZzadovanou teplotu. Souéasné je mozné pomoci tohoto
vyméniku i mistnost kuchyné chladit v letnich mésicich. Vytapéni a chlazeni pro VZT jednotku bude
zajiStovat dvojice kondenzacnich klimatiza¢nich jednotek osazenych rovnéz na stfese objektu (viz
vykresova ¢ast vzduchotechnika-podrobny popis vytapéni a vzduchotechniky).

D.2 Rozvod vytapéni
Hlavni rozvody vytapéni jsou pro objekt feSeny z médi a jsou tepelné izolovany.

Pro izolaci hlavnich rozvod(i budou pouZity trubice z minerdini vaty s podélnym narezem a
hlinikovou félii na vnéjsi strané.

Hlavni rozvody budou napojeny na technickou mistnost zdroje vytapéni umisténou v 1.PP objektu.
Hlavni rozvod vytapéni pro reSené objekty SO02 a nasledné v dalSich etapach i SO03-4 bude veden
prevadiné v podlaze a bude napojen na hlavni rozvody vytapéni v suterénni technické mistnosti
objektu. Hlavni rozvody budou vzhledem k dalSimu napojeni SO03-4 v ramci postupnych etap
zakonceny uzaviracimi armaturami.



Otopna télesa budou pfipojena ze zdi ze spodu pfes odpojovaci Sroubeni. Otopna télesa jsou
vybavena integrovanym termostatickym ventilem, ktery bude osazen termostatickou hlavici.

Zakladni potrubni rozvody jsou navrzeny z médénych trubek hladkych dle €SN 42 5710 a CSN 42
5715.

D.3 Soustava vytapéni
Obecny popis soustavy vytdpéni:

Soustava je navrzena jako uzavfena, protiproudd s nucenym obéhem. Distribuci topné vody do
jednotlivych topnych vétvich objektu budou zajistovat obéhova ¢erpadla. Navrzeny teplotni spad
je navrien jako nizkoteplotni At=55/45°C. Regulace teploty v jednotlivych mistnostech bude
feSena pomoci termostatického ventilu a hlavice.

Pro pfipravu TV budou vyuZivany kotle a tepelné cerpadlo, mimo otopnou sezonu lze vyuzit cely
topny vykon tepelného Cerpadla

Navrieny deskovy vyménik je v nerezovém provedeni a bude instalovdn dle montazniho predpisu
vyrobce. Deskovy vyménik je schopny pfenést vykon 25 kW pfi teplotnim spadu 55/52°C//25/40°C
a az 80 kW pfi teplotnim spadu 55/46°C//10/53°C

Deskovy vymeénik bude zajistovat ohfev TV, kterd bude nasledné akumulovdna ve
dvou zdsobnicich, kazdy o objemu 750 I. Akumulaéni nadrz TV bude v nerezovém provedeni a
tepelné izolovana systémovou izolaci dodanou spole¢né s akumulaéni nadrzi vyrobcem nadrze.

Za akumulacni nadrzi teplé vody bude osazeno nabijeci ¢erpadlo SV a cirkulac¢ni ¢erpadlo CIR.
Rozvod domovniho vodovodu bude na akumulac¢ni nadrz napojen, dle montdiniho predpisu
vyrobce. Rozvod domovniho vodovodu bude ddle napojen na ostatni vedeni, viz ¢ast
Zdravotechnika.

D.4 Potrubi

e Zakladni potrubni rozvody jsou navrzeny z médénych trubek hladkych dle CSN 42 5710 a CSN 42
5715.

Centralni rozvody

e Centrdlini leZaté rozvody v objektu budou provedeny z médéného potrubi a vedeny prevdiné
v podlaze, v draZce ve zdi, nebo volné.

D.5 lIzolace potrubi

¢ Hlavni potrubi provedené z médi bude tepelné izolovano. Pro izolaci budou pouZzity trubice
dutého profilu z pénového polyetylenu v zdkladnim provedeni, s podélnym narezem pro dalsi
déleni.

Potrubi médéné Cu Tepelnd izolace
Cu 15x1mm PE trubice 15/25mm
Cu 18x1mm PE trubice 18/25mm
Cu 22x1mm PE trubice 22/30mm
Cu 28x1,5mm PE trubice 28/30mm
Cu 35x1,5mm PE trubice 35/30mm

D.6 Ostatni

e Veskeré prostupy potrubi stropem budou opatfeny prostupovymi chrdnickami a budou
provedeny v kluzném uloZeni z ddvodu prevence pfenosu razl a kro¢ejového zvuku z rozvodid do
konstrukci objektu. Prostupy nebudou dobetonovdny, ale vyplnény stavebni pénou.



e Potrubi bude pred montdzi peclivé vycisténo a po montazi proplachnuto vodou. Zavitové
armatury doporucuji osadit v potrubi s rozebiratelnymi spoji. Potrubi bude na nejvyssim misté

evvs

v s

D.7 Zkousky vytapéni
Zkouska tésnosti

Zkousky tésnosti se provadéji pred zazdénim drazek, zakrytim kanalG a provedenim natérd a
izolaci.

Vodni tepelné soustavy se zkouseji vodou na nejvyssi dovoleny pretlak uréeny v projektu pro
danou c¢ast zafizeni.

Soustava se naplni vodou, fadné se odvzdusni a celé zatizeni (vSechny spoje, otopna télesa,
armatury atd.) se prohlédne, pficemzZ se nesméji projevovat viditelné netésnosti. Soustava zlstane
napusténa nejméné 6 hodin, po uplynuti této doby se provede nova prohlidka. Vysledek zkousky
se povazuje za Uspésny, neobjevi-li se pfi této prohlidce netésnosti, a nebo neprojevi-li se znatelny
pokles hladiny v expanzni nadobé.

Pokud se objevi pfi tlakové zkouSce netésnosti, musi se odstranit a tlakova zkouska se opakuje.

Po skonceni montaze tepelnych soustav v celém objektu se provede jesté tlakova zkouska tésnosti,
pfi které se odzkouseji vSechny v prfedchdzejicich zkouskach neodzkousené ¢asti zafizeni.

Voda ke zkousce tésnosti nesmi byt teplejsi nez 50 °C.

Zkousky se provadéji za ucasti zastupce investora a musi byt potvrzeny protokolem o zkousce.

Provozni zkouSky

Provozni zkousky se déli na zkousky:
dilata¢ni
topné

Dilatacni_zkouska se provadi pred zazdénim drazek, zakrytim kanald a provedenim tepelnych
izolaci. PFi této zkousce se teplonosna latka ohfeje na nejvyssi pracovni teplotu a pak se necha
vychladnout na teplotu okolniho vzduchu. Poté se tento postup jesté jednou opakuje. Zjisti-li se
pak po podrobné prohlidce netésnosti zafizeni, popt. jiné zadvady, je nutno zkousku po provedeni
opravy opakovat. Tuto zkousku je moZno provést v kazdé rocni dobé. Vysledek zkousky se zapise
do stavebniho deniku nebo se provede samostatny zapis. Zkouska se provadi za ucasti zastupce
investora. MoZnost upusténi od této zkousky musi byt dohodnuta mezi dodavatelem a
odbératelem za predpokladu splnéni stanovenych podminek.

Topné zkousky se provadéji za ucelem zjisténi funkce, nastaveni a sefizeni zafizeni.

Kontroluje se zejména:

spravna funkce armatur;

rovnomérné ohfivani otopnych téles;
dosazeni technickych predpokladd projektu (teploty, tlak(, rozdild teplot, rozdila tlak(
atd.);

spravna funkce regulacnich a méficich zafizeni;

spravna funkce zabezpecovacich zafizeni, havarijnich opatfeni a poruchovych signalizaci;

zda instalované zatizeni svym vykonem kryje projektované potreby tepla;

nejvyssi vykon zdroju tepla;

dosaZeni projektované ucinnosti a ovéreni emisnich limita.

Topnou zkousku je mozno provadét pouze v pribéhu otopného obdobi v dokoncéené etapé stavby
(objektu) po odstranéni vSech stavebnich nedostatkl. Pokud se zafizeni pfedava mimo otopné



obdobi, provede se topnd zkouska az v otopném obdobi v terminu podle dohody mezi investorem,
provozovatelem a dodavatelem.

Soucasti topné zkousky je sefizeni soustavy, projevi-li se tato potfeba v pribéhu topné zkousky.
Béhem topné zkousky se zaskoli obsluha zafizeni, o cemz se provede zdznam.

Topné zkousky se provadéji za Ucasti zdstupce investora, uzZivatele, dodavatele a projektanta. Po
ukonceni topné zkousky se jeji vysledek zhodnoti a zapiSe se do protokolu.

Zjisti-li se béhem topné zkousky zavady, je nutno topnou zkousku po jejich odstranéni opakovat.

E. ZDROJ TEPLA

Viz. samostatna dokumentace kotelny objektu SO01 A

F. ZAVER

Provadéni praci na tomto stavebnim objektu musi byt v souladu se vSemi platnymi bezpecnostnimi
predpisy ve stavebni vyrobé. Jednd se predevéim o vyhlasku CUBP a CBU €.324/1990 Sh. o
bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.

Pro spravnou realizaci projektu museji byt vSechna zafizeni instalovana dle realiza¢nich a
montaznich pokynl danych vyrobci jednotlivych zatizeni.

Vsechna navrzena zafizeni spliuji hygienické poZadavky.

Vsechna zatizeni, ktera mohou byt zdrojem hluku, je nutné instalovat tak, aby hluk neptesahoval
predepsané hygienické pozadavky. Prlchodky zdmi a sténami, stejné jako upevnéni provadét
kluzné.

Technologie navrzené v této projektové dokumentaci Ize nahradit jinymi, ale vidy komplexnim a
certifikovanym systémem. V ramci zvoleného systému budou dodrZeny technologické postupy
dodavatele systému. VeSkeré uvedené materidly nejsou zdvazné, je mozné je nahradit jinymi, ale
vidy na stejné ¢i vyssi kvalitativni Urovni, a to po dikladné konzultaci s investorem a generalnim
dodavatelem stavby.

Technicka zprdva je nadfazena projektové dokumentaci, v pfipadé jakychkoliv nesrovnalosti ¢i v
pfipadé nejasnosti je nutné okamZité kontaktovat projektanta.

V Klatovech 11.11.2025 Pavel Palecek
Ing. Josef Holub



