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A. ÚVOD 
Projektová dokumentace řeší rozvod vytápění u rekonstruovaného stávajícího objektu gastro 
v areálu Domova sv. Václava ve Staré Boleslavi. 
 
* Stavební práce musí být provedeny dle schválené projektové dokumentace, v souladu s příslušnými 
ČSN, technologickými a montážními předpisy výrobců stavebních materiálů, na základě vyjádření 
dotčených organizací a orgánů státní správy a organizací a vydaného povolení stavby.  

 

B. ÚVODNÍ ÚDAJE 
Název projektu:  Modernizace Domova sv. Václava – rekonstrukce domova pro seniory 
  a modernizace zázemí služby 
Místo stavby:  Lázeňská 61, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 
Stavebník - Investor:  ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA, Londýnská 13/44, Vinohrady, 12000 Praha 2 
Stupeň:  Dokumentace pro zadání veřejné zakázky 
Generální projektant: JIRSA - ARCHITEKTI, s.r.o. 
  Úzká 705/5, 162 00 Praha 6 - Liboc 
Zpracovatel části:  HL Projekt s.r.o. 
  Vrchlického 1590, Litvínov 136 01 

 

C. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

C.1 Zimní klimatické podmínky 

Dle ČSN EN 12831 – Výpočet tepelných ztrát při ústředním vytápění leží objekt v  oblasti s 
následujícími parametry (normální krajina, nechráněná budova v krajině, osaměle stojící):  

Základní údaje: 

 Venkovní výpočtová teplota: te = -12°C 

Vnitřní výpočtové údaje 

 Zázemí gastro provozu 20°C 

 Sociální zázemí gastro provozu 24°C 
 

C.2 Konstrukce 

Skladby jednotlivých obalových a dělících konstrukcí jsou brány z části  stavební projektové 
dokumentace. 

C.3 Tepelné ztráty/zisky 

Tepelné ztráty byly spočteny dle ČSN EN 12831 pro dané klimatické hodnoty. Všechny obalové 
stavební konstrukce splňují hodnoty součinitele prostupu tepla dle normy ČSN 73 0540.  

Tepelná ztráta objektu SO02 prostupem tepla činí celkem cca 7,3 kW. 

C.4 Centrální příprava teplé vody  
Objektu SO02 Gastro bude napojen na centrální systém ohřevu TV v kotelně sousedního objektu 
SO01 v areálu domova důchodců. Níže uvedené parametry jsou stanoveny pro celý areál napojený na 
tento rozvod TV: 
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Stanoveno dle obsazenosti objektů a průměrnou spotřebou teplé vody 88l/os*den dle ČSN EN 
15316-3-1 

  Počet osob Potřeba TV [m3/os*den] 

OBJEKT 55 4,4 

 
• Potřebný objem zásobníku: 1500 l 
• Potřebný výkon: 50 kW 
• Potřebný výkon na ohřev TV je 50 kW a velikost zásobníku 1500 litrů. Pro zajištění potřeb TV 
výkonem 50 kW je dostatečná doba ohřevu 8h denně. 
•Pro stanovení minimálního výkonu nového zdroje použijeme vztah, že celkový výkon je roven 70% 
výkonu pro pokrytí tepelné ztráty, roven 70% výkonu pro pokrytí větrání  a 100%  trvalého výkonu 
pro přípravu TV. Trvalý výkon pro TV učíme ze vztahu   50 kW*9h / 24 h = 18,75 kW, poté bude 
minimální výkon zdroje tepla 
Q = 0,7xQut+ 0,7xQut + 1xQtv = 0,7x146+ 0,7x20+ 18,75 = 134,95 kW.  
Vzhledem k požadavku investora a charakteru užívání stavby volíme 100% zálohu minimálního 
potřebného tepelného výkonu. 

 

D. OTOPNÁ SOUSTAVA 
D.1 Otopná tělesa 

Vytápění objektu je dle požadavku investora navrženo v místnostech zázemí objektu SOB pomocí 
deskových otopných těles. Otopná tělesa budou umístěna v jednotlivých místnostech objektu. 

Desková otopná tělesa budou doplněna o trubková koupelnová otopná tělesa v  koupelnách (viz 
výkresová část PD). 

Pro vytápění místností zázemí objektu SO02 budou použity desková otopná tělesa typu dvou a více 
desková s pravým spodním připojením, která budou osazena termostatickými ventily s  hlavicí pro 
regulaci teploty. 

Pro vytápění sociálního zázemí SO02-koupelny, budou použita trubková otopná tělesa se spodním 
středovým připojením s termostatickým ventilem s hlavicí.  

Odvzdušňovací armatury budou na tělesech osazeny, dle montážního návodu výrobce. Součást 
dodávky s OT. 

Vytápění místností kuchyně v objektu SO02 bude zajišťovat VZT rekuperační jednotka, která bude 
osazena na střeše této budovy. VZT jednotka bude doplněna o ohřívač přímého výparu, který bude 
zajišťovat ohřev přiváděného vzduchu na požadovanou teplotu. Současně je možné pomocí tohoto 
výměníku i místnost kuchyně chladit v letních měsících. Vytápění a chlazení pro VZT jednotku bude 
zajišťovat dvojice kondenzačních klimatizačních jednotek osazených rovněž na střeše objektu (viz 
výkresová část vzduchotechnika-podrobný popis vytápění a vzduchotechniky). 

 

D.2 Rozvod vytápění 

Hlavní rozvody vytápění jsou pro objekt řešeny z mědi a jsou tepelně izolovány. 

Pro izolaci hlavních rozvodů budou použity trubice z minerální vaty s podélným nářezem a 
hliníkovou fólií na vnější straně. 

Hlavní rozvody budou napojeny na technickou místnost zdroje vytápění umístěnou v  1.PP objektu. 
Hlavní rozvod vytápění pro řešené objekty SO02 a následně v dalších etapách i SO03-4 bude veden 
převážně v podlaze a bude napojen na hlavní rozvody vytápění v suterénní technické místnosti 
objektu. Hlavní rozvody budou vzhledem k dalšímu napojení SO03-4 v rámci postupných etap 
zakončeny uzavíracími armaturami. 
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Otopná tělesa budou připojena ze zdi ze spodu přes odpojovací šroubení. Otopná tělesa jsou 
vybavena integrovaným termostatickým ventilem, který bude osazen termostatickou hlavicí.  

Základní potrubní rozvody jsou navrženy z měděných trubek hladkých dle ČSN 42 5710 a ČSN 42 
5715. 

 

D.3 Soustava vytápění 

Obecný popis soustavy vytápění: 

Soustava je navržena jako uzavřená, protiproudá s nuceným oběhem. Distribuci topné vody do 
jednotlivých topných větvích objektu budou zajišťovat oběhová čerpadla. Navržený teplotní spád 
je navržen jako nízkoteplotní  Δt=55/45°C.  Regulace teploty v jednotlivých místnostech bude 
řešena pomocí termostatického ventilu a hlavice. 

Pro přípravu TV budou využívány kotle a tepelné čerpadlo, mimo otopnou sezonu lze využít celý 
topný výkon tepelného čerpadla  

Navržený deskový výměník je v nerezovém provedení a bude instalován dle montážního předpisu 
výrobce. Deskový výměník je schopný přenést výkon 25 kW při teplotním spádu 55/52°C//25/40°C 
a až 80 kW při teplotním spádu 55/46°C//10/53°C 

Deskový výměník bude zajišťovat ohřev TV, která bude následně akumulována ve 
dvou zásobnících, každý o objemu 750 l. Akumulační nádrž TV bude v nerezovém provedení a 
tepelně izolována systémovou izolací dodanou společně s akumulační nádrží výrobcem nádrže.  

Za akumulační nádrží teplé vody bude osazeno nabíjecí čerpadlo SV a cirkulační čerpadlo CIR. 
Rozvod domovního vodovodu bude na akumulační nádrž napojen, dle montážního předpisu 
výrobce. Rozvod domovního vodovodu bude dále napojen na ostatní vedení, viz část 
Zdravotechnika. 

 

D.4 Potrubí 
• Základní potrubní rozvody jsou navrženy z měděných trubek hladkých dle ČSN 42 5710 a ČSN 42 
5715. 
Centrální rozvody 
• Centrální ležaté rozvody v objektu budou provedeny z měděného potrubí a vedeny převážně 
v podlaze, v drážce ve zdi, nebo volně.  

 
D.5 Izolace potrubí 
• Hlavní potrubí provedené z mědi bude tepelné izolováno. Pro izolaci budou použity trubice 
dutého profilu z pěnového polyetylenu v základním provedení, s podélným nářezem pro další 
dělení. 

Potrubí měděné Cu Tepelná izolace 

Cu 15x1mm PE trubice 15/25mm 

Cu 18x1mm PE trubice 18/25mm 

Cu 22x1mm PE trubice 22/30mm 

Cu 28x1,5mm PE trubice 28/30mm 

Cu 35x1,5mm PE trubice 35/30mm 

 
D.6 Ostatní 
• Veškeré prostupy potrubí stropem budou opatřeny prostupovými chráničkami a budou 
provedeny v kluzném uložení z důvodu prevence přenosu rázů a kročejového zvuku z  rozvodů do 
konstrukcí objektu. Prostupy nebudou dobetonovány, ale vyplněny stavební pěnou.  
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• Potrubí bude před montáží pečlivě vyčištěno a po montáži propláchnuto vodou. Závitové 
armatury doporučuji osadit v potrubí s rozebíratelnými spoji. Potrubí bude na nejvyšším místě 
odvzdušněno a na nejnižším místě opatřeno vypouštěním. 

 

D.7 Zkoušky vytápění 

Zkouška těsnosti 

Zkoušky těsnosti se provádějí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením nátěrů a 
izolací. 

Vodní tepelné soustavy se zkoušejí vodou na nejvyšší dovolený přetlak určený v projektu pro 
danou část zařízení. 

Soustava se naplní vodou, řádně se odvzdušní a celé zařízení (všechny spoje, otopná tělesa, 
armatury atd.) se prohlédne, přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. Soustava zůstane 
napuštěna nejméně 6 hodin, po uplynutí této doby se provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky 
se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce netěsnosti, a nebo neprojeví-li se znatelný 
pokles hladiny v expanzní nádobě. 

Pokud se objeví při tlakové zkoušce netěsnosti, musí se odstranit a tlaková zkouška se opakuje.  

Po skončení montáže tepelných soustav v celém objektu se provede ještě tlaková zkouška těsnosti, 
při které se odzkoušejí všechny v předcházejících zkouškách neodzkoušené části zařízení.  

Voda ke zkoušce těsnosti nesmí být teplejší než 50 °C. 

Zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora a musí být potvrzeny protokolem o zkoušce.  

 

Provozní zkoušky 

Provozní zkoušky se dělí na zkoušky: 
 dilatační 
 topné 

Dilatační zkouška se provádí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením tepelných 
izolací. Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu a pak se nechá 
vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou opakuje. Zj istí-li se 
pak po podrobné prohlídce netěsnosti zařízení, popř. jiné závady, je nutno zkoušku po provedení 
opravy opakovat. Tuto zkoušku je možno provést v každé roční době. Výsledek zkoušky se zapíše 
do stavebního deníku nebo se provede samostatný zápis. Zkouška se provádí za účasti zástupce 
investora. Možnost upuštění od této zkoušky musí být dohodnuta mezi dodavatelem a 
odběratelem za předpokladu splnění stanovených podmínek. 

Topné zkoušky se provádějí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. 

Kontroluje se zejména: 
 správná funkce armatur; 
 rovnoměrné ohřívání otopných těles; 

 dosažení technických předpokladů projektu (teploty, tlaků, rozdílů teplot, rozdílů tlaků 
atd.); 

 správná funkce regulačních a měřicích zařízení; 
 správná funkce zabezpečovacích zařízení, havarijních opatření a poruchových signalizací;  
 zda instalované zařízení svým výkonem kryje projektované potřeby tepla;  
 nejvyšší výkon zdrojů tepla; 
 dosažení projektované účinnosti a ověření emisních limitů. 

Topnou zkoušku je možno provádět pouze v průběhu otopného období v dokončené etapě stavby 
(objektu) po odstranění všech stavebních nedostatků. Pokud se zařízení předává mimo otopné 
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období, provede se topná zkouška až v otopném období v termínu podle dohody mezi investorem, 
provozovatelem a dodavatelem. 

Součásti topné zkoušky je seřízení soustavy, projeví-li se tato potřeba v průběhu topné zkoušky. 

Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení, o čemž se provede záznam. 

Topné zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora, uživatele, dodavatele a projektanta. Po 
ukončení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše se do protokolu.  

Zjistí-li se během topné zkoušky závady, je nutno topnou zkoušku po jejich odstranění opakovat.  

 

E. ZDROJ TEPLA  
Viz. samostatná dokumentace kotelny objektu SO01 A 

 
F. ZÁVĚR 

Provádění prací na tomto stavebním objektu musí být v souladu se všemi platnými bezpečnostními 
předpisy ve stavební výrobě. Jedná se především o vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb. o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

Pro správnou realizaci projektu musejí být všechna zařízení instalována dle realizačních a 
montážních pokynů daných výrobci jednotlivých zařízení. 

Všechna navržená zařízení splňují hygienické požadavky. 

Všechna zařízení, která mohou být zdrojem hluku, je nutné instalovat tak, aby hluk nepřesahoval 
předepsané hygienické požadavky. Průchodky zdmi a stěnami, stejně jako upevnění provádět 
kluzně. 

Technologie navržené v této projektové dokumentaci lze nahradit jinými, ale vždy komplexním a 
certifikovaným systémem. V rámci zvoleného systému budou dodrženy technologické postupy 
dodavatele systému. Veškeré uvedené materiály nejsou závazné, je možné je nahradit jinými, ale 
vždy na stejné či vyšší kvalitativní úrovni, a to po důkladné konzultaci s investorem a generálním 
dodavatelem stavby. 

Technická zpráva je nadřazena projektové dokumentaci, v případě jakýchkoliv nesrovnalostí či v 
případě nejasností je nutné okamžitě kontaktovat projektanta. 

 

 

 

V Klatovech 11.11.2025    Pavel Paleček 

    Ing. Josef Holub 


