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A. IDENTIFIKACNiI UDAIJE

Nazev projektu: Modernizace Domova sv. Vdaclava — rekonstrukce domova pro seniory
a modernizace zazemi sluzby

Misto stavby: Lazenska 61, 250 01 Brandys nad Labem-Stara Boleslav

Stavebnik - Investor: ARCIDIECEZNI CHARITA PRAHA, Londynskd 13/44, Vinohrady, 12000 Praha 2

Stupen: Dokumentace pro zadani vefejné zakdazky

Generalni projektant:  JIRSA - ARCHITEKT], s.r.o.

Uzka 705/5, 162 00 Praha 6 - Liboc
Zpracovatel ¢asti: HL Projekt s.r.o.

Vrchlického 1590, Litvinov 136 01

B. PLYNOVOD

Soucasny stav; plynovodni ptipojka, vnitini plynovod

e Vsoucasné dobé je provedena plynofikace pfilehlé oblasti. Stavajici plynovodni pfipojka je
vedena od STL plynovodniho fadu po zemni HUP sestavu DN32 na pozemku ¢.2552.

Za HUP je instalovana zemni regulacéni sestava a nasledné bude veden domovni plynovod

v provedeni ocel DN65 zaveden do feSeného objektu, jeho suterénni mistnosti. V suterénu
objektu bude osazen fakturacni plynomér, dle pfipojovacich podminek sprdvce plyn. fadu.

® Rozvod vnitiniho plynovodu je veden od hlavniho uzdvéru plynu kotelny po suterén, kde je
umisténa plynova kotelna a méreni spotfeby plynu.

e Pfed hlavnim uzavérem plynu kotelny je osazen bezpecnostni ventil BAP DN50 v zdvitovém
provedeni spolu s teplomérem a manometrem.

¢ Dle podminek pfipojeni bude pro méfeni vyuzivam stavajici membranovy plynomér G25, véetné
el. pospojeni. Plynomér je na potrubi osazen pomoci trojice kolen tak, aby mohla byt v budoucnu
pfipadné ménéna roztec potrubi pfipojeni plynoméru. Plynomérna sestava slouzi k fakturaénimu
méreni spotieby plynu.

e Spolecné s fakturacnim plynomérem je v mistnosti méfeni osazen podruzny membranovy
plynomér G6 BK s roztec¢i 250mm, ktery slouzi pro méreni spotieby plynu reSeného objektu SOB-
Gastro.

e Stavajici potrubi vnitfniho plynovodu pro feSenou ¢ast SOB je vedeno prostorem suterénu a
plynové kotelny a je zakoncen v prostoru vedle schodisté KK DN32 a zatkou. V rdmci praci dojde
k napojeni nové navrzeného vnitfniho plynovodu pravé na toto zakonceni, které bylo provedena
v ramci prvni etapy praci na objektu.

¢ Na potrubi vnitfniho plynovodu vedou k napojeni ¢asti SOB je v soucasné dobé napojen i
provizorni stavajici rozvod pro plynové kotle v ¢astech SOC a SOD. Tento rozvod bude v ramci
realizaci feSené Casti a dokonceni ¢asti centralniho vytdpéni odpojen od tohoto rozvodu a
zakoncen stavajicim KK DN25 a zatkou. Toto zakonceni stavajiciho rozvodu bude provedeni

v ramci feSené druhé etapy praci na objektu SOB.

Vnitini rozvod plynu

e Novy rozvod vnitfniho plynovodu je veden od napojeni v body ukonceni prvni etapy praci
(hranice objektu SOA v 1NP-viz vykresova cast) k jednotlivym odbérnym mistim v mistnosti B103.
e Potrubi bude vedeno pod stropem mistnosti kuchyné B103 a nasledné v podlaze k odbérnym
mistlm. Potrubi bude u odbérnych mist zakonceno nad podlahou KK DN20, dle poZadavk( gastro
a zatkou stejné dimenze. Po zkouskach vnitifniho plynovodu bude zatka demontovdna a napojena
na dané plynové spotfebi¢e-dodavka gastro.

¢ Na svislé ¢asti potrubi vnitfniho plynovodu v mistnosti kotelny bude osazen T-kus s vypoustécim
ventilem pro odvod plynného kondenzatu z potrubi vnitiniho plynovodu. Volné vedeny plynovod
bude proveden z trubek ocelovych bezesvych s atestem na plyn. Potrubi bude spojovéano tavnhym



svarovanim. Plynovod bude veden volné podél stén mistnostmi suterénu pod stropem ve
vzdalenosti min 100 mm a bude uchycen v objimkach. Plynovod smi byt proveden pouze
opravnénou organizaci.

e Potrubi plynovodu musi byt procisténo profukem. O ¢isténi potrubi bude proveden zapis do
stavebniho deniku. Budouci provozovatel, bude pozvdn na tlakovou zkousku a ¢isténi profukem.
Po montazi plynovodnich pfipojek musi byt provedena revize plynového zafizeni.

Volné vedeny plynovod

Volné vedeny plynovod bude proveden z trubek ocelovych bezeSvych s atestem na plyn. Potrubi
bude spojovano tavnym svarfovanim. Plynovod bude veden pfi sténdch a bude uchycen
v objimkach. Plynovod bude opatfen 1x zakladnim natérem a 2x vrchnim natérem Zlutou barvou
nebo jinou barvou (bilou) a na vhodnych mistech Zlutymi, 20 mm Sirokymi pruhy podle CSN 13
0072. Plynovodni potrubi musi byt opatfeno ochrannym ndatérem v misté chrani¢ky pfed jeho
nasunutim do chranic¢ky. Plynovod smi byt proveden pouze opravnénou organizaci.

Plynovod vedeny v podlaze

Plynovod vedeny v podlaze bude ocelovy z trubek opatrenych protikorozni ochranou (BRALEN) a
bude celosvarovany. Cely plynovod smi byt proveden opravnénou organizaci. Na plynovodu, ktery
je veden v podlaze nesmi byt armatury a rozebiratelné spoje a smi byt instalovan jen minimalni
pocet nerozebiratelnych spojd. Svary musi byt vhodnym zplsobem doizolovany, napt. schvalenymi
izola¢nimi pdaskami. Prfed zakrytim plynovodu musi byt provedena fotodokumentace trasy,
provedeni a uloZeni plynového potrubi. Trasa plynovodu vedeného v podlaze musi byt po skonceni
montaZe vyznacena (napf. jinou barvou dlazby nebo natérem na betonové podlaze). Provedeni
plynovodu, vedeného v podlaze musi odpovidat poZzadavkim TPG 704 01 (¢l. 5.4.16).

Plynovod vedeny pod omitkou (obezdény plynovod)

Plynovod vedeny pod omitkou bude proveden z ocelovych trubek s vhodnou Upravou proti korozi
dle TPG 704 01 a s atestem na zarucenou svafitelnost, napt. trubky s polypropylénem BRALEN. Pfi
vedeni plynovodu pod omitkou musi byt splnény tyto pozadavky:

-Plynovod nesmi byt uloZen do agresivniho materidlu (popel, Skvara), ani nesmi byt zabetonovan
-Na potrubi nesmi byt armatury nebo rozebiratelné spoje (je-li nutno tyto spoje nebo armatury
pouZit, musi byt pfistupné pro kontrolu stavu a tésnosti)

-Tloustka stény potrubi musi byt minimalné 1,5 mm

-Montdzni organizace, kterd provedla stavbu plynovodu, je povinna pfedat provozovateli
dokumentaci s pfesnym zakreslenim trasy plynovodu pod omitkou, aby pfi eventuelnich zasazich,
stavebnich pracich apod. mohl byt plynovod spolehlivé lokalizovan

Montdzni organizace, ktera provedla stavbu plynovodu, je povinna predat provozovateli
dokumentaci s pfesnym zakreslenim trasy plynovodu, aby pfi eventudlnich zasazich, stavebnich
pracich apod. mohl byt plynovod spolehlivé lokalizovan

Vnitfni plynovod nesmi slouZit jako nosna konstrukce jinych potrubi nebo vedeni a nesmi byt
pfipeviiovan k jinym potrubim a vedenim, k nestabilnim konstrukcim nebo k ¢astem vystavenym
vibracim, tepelnému namahani apod. Upeviiuje se zejména u ohybd, uzavérd, pred spotiebici
apod., a to pomoci konzol tfmend nebo jinych vhodnych upeviiovacich prvkd. Uchyty, kterymi je
potrubi upevnéno, musi byt z materiadlu tfidy reakce na ohen Al nebo A2 (nehoflavy materidl),
mimo vystelek jejich objimek.

U plynovych kotlG bude osazen kulovy uzavér osazen dle pokyn( vyrobce.

Spotrebice:

Plynova stolicka 500x500x400 13kw 1,3 m3/h
Plynovy Varny Kotel 150l

automatické doplnéni 900x900x1100 25kw 2,37 m3/h
duplikatoru




Plynovy sporak 4 plotny 900x900x900 ‘ ‘ 18KW ‘ 1,71 m3/h

Spotfebice budou provozovany jako plynovy spotiebic typu ,, A“. Vétrani kuchyné je navrzeno jako
nucené s rekuperaci ziskaného tepla, viz ¢ast Vzduchotechnika. Umisténi spotfebice je v souladu s
TPG G 704 01.

Zkouseni

Zkousky plynovodu sméji vykonavat pouze osoby s osvédcenim odborné zplsobilosti, vydanym
Technickou inspekci Ceské republiky (dfive Institut technické inspekce).

Zkouska plynovodu odbé&rniho plynového zafizeni musi byt provedena v souladu s CSN EN 1775,
oddil €. 6 a podle TPG G 704 01, oddil ¢. 6.

Zkouska pevnosti OPZ

Zkouska pevnosti musi byt provedena na dokonéeném plynovodu. Provede se pred natérem,
zaizolovanim plynovodu a pfed zakrytim omitkou. Vnéjsi plynovod uloZeny v zemi mlzZe byt
zasypan, s vyjimkou armatur a rozebiratelnych spojd. Zkusebni pretlak je uveden v nasledujici
tabulce (tj. 100 kPa)

Tlak musi byt zvySovan postupné. Zkusebnim médiem musi byt vzduch nebo inertni plyn (napf.
dusik). Tato zkouska musi byt provedena pred zkouskou tésnosti.

ZkuSebni tlak
Nejvyssi provozni tlak PFi ZKOUE
MOP) [kPa fi zkousce . .. .
( ) [kPa] pevnosti (STP) Pfi zkousce tésnosti (TTP)
200 < MOP < 500 >1,5 MOP 1,50 MOP
>1,75 MOP
10 <MOP <200 (nejméné vsak 100 kPa) 1,50 MOP
1,5 MOP
MOP < 10 nejméné 100 kPa (nejméné vsak 5 kPa nebo podle
5.2.2.2.F)

Zkouska pevnosti po dobu nutnou ke zjisténi, zda na plynovodu nebo jeho ¢astech nevznikla
mechanickd poskozeni, nejméné vsak 15 minut. Tato zkouska je Uspésna, pokud v dobé jejiho
trvani nedoslo k zjevnému mechanickému posSkozeni plynovodu nebo jeho ¢asti a nedochazi
k uniku zkusebniho média.

V pfipadé negativniho vysledku zkousky je nutno vyhledat netésnost napf. pénotvornym
pfipravkem. Vadna cast se vyméni nebo opravi (vady trubek se nesmi opravovat svafovanim).
Zkouska se pak opakuje.

Zkouska tésnosti OPZ

Zkouska tésnosti se provede na dokonceném plynovodu po Uspésné zkousce pevnosti, po ustaleni
teplot (minimalné 15 minut) tlakem dle vysSe uvedené tabulky, tj. v tomto pfipadé nejméné 15 kPa.
Jako zkusebni médium lze pouzit vzduch nebo inertni plyn (napf. dusik).

Zkouska tésnosti ¢asti plynovodu trva po vyrovnani teplot minimalné 30 minut + 5 minut za
kazdych zapocatych 100 litrG objemu plynovodu.

Plynovod je pokladan za tésny, pokud v pribéhu zkousky nedojde k poklesu zkuSebniho tlaku,
nebo pokud lze zjistény rozdil mezi hodnotami zkuSebniho tlaku na pocatku a na konci zkousky
zcela prokazatelné pficist zménam teploty zkusebniho média nebo atmosférického tlaku a okolni
teploty v pribéhu zkousky.




Pro méreni pretlaku plynu musi byt pouZity odpovidajici pfistroje, tj. bud vodni tlakomér (U
trubice) nebo tlakomér tfidy presnosti 0,6 % v rozsahu takovém, aby predpokladany méreny tlak
byl ve 2/3 rozsahu stupnice tlakoméru.

V pfipadé negativniho vysledku zkousky je nutno vyhledat netésnost napf. pénotvornym
pfipravkem. Vadna ¢ast se vyméni nebo opravi (vady trubek se nesmi opravovat svafovanim).
Plynovod je povazovan za tésny, pokud v pribéhu zkousky nedojde k poklesu zkusebniho tlaku
nebo pokud lze zjiStény rozdil prokazatelné pricist zméndm teploty zkuSebniho média nebo
atmosférického tlaku a okolni teploty v pribéhu zkousky. Pti pochybnostech je nutno zkousku
opakovat.

Bezpecnostni opatieni

Plynové zafizeni smi byt provedeno a uvedeno do provozu pouze opravnénou organizaci.

Po ukonéeni montaie provést viechny zkoudky podle CSN EN 12 007-1, CSN EN 12 007-2, CSN EN
12 327, CSN EN 1775, oddil €. 6, a podle TPG G 704 01, oddil €. 6.

Provést vychozirevize prodlouzeni plynovodu, plynovodni pfipojky a plynového odbérniho zafizeni
vcetné plynového spotrebice.

Plynovod provozovat v souladu s CSN 38 6405.

Do provozni dokumentace plynovodu zanést skutecné provedeni plynovodu.

C. ZAVER

Provadéni praci na tomto stavebnim objektu musi byt v souladu se vSemi platnymi
bezpeénostnimi predpisy ve stavebni vyrobé. Jedna se predeviim o vyhlasku CUBP a CBU ¢&.
601/2006sb. o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.

Pro spravnou realizaci projektu museji byt vSechna zafizeni instalovana dle realiza¢nich a
montaznich pokyn( danych vyrobci jednotlivych zafizeni. VSechna navriena zafizeni splniuji
hygienické poZadavky. VSechna zafizeni, kterd mohou byt zdrojem hluku, je nutné instalovat tak,
aby hluk nepresahoval pfedepsané hygienické pozadavky. Prichodky zdmi a sténami, stejné jako
upevnéni provadét kluzné. Technologie navriené v této projektové dokumentaci lze nahradit
jinymi, ale vidy komplexnim a certifikovanym systémem. V rdmci zvoleného systému budou
dodrzeny technologické postupy dodavatele systému. Veskeré uvedené materidly nejsou
zavazné, je mozné je nahradit jinymi, ale vidy na stejné ¢i vyssi kvalitativni Urovni a to po
dikladné konzultaci s investorem a generalnim dodavatelem stavby.

Technicka zprava je nadfazena projektové dokumentaci, v pfipadé jakychkoliv nesrovnalosti Ci v
pfipadé nejasnosti je nutné okamzité kontaktovat projektanta.

V Klatovech 11/2025 Pavel Palecek
Ing. Josef Holub



