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Název akce:  FVS – FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

Školní ulice čp.247, OPATOVICE NAD LABEM 

PARDUBICKÝ KRAJ 

Investor  : Obec Opatovice nad Labem, Pardubická 160, 533 45 Opatovice nad Labem   
Zak.číslo: 23.010.30 
Stupeň    :  projektová dokumentace pro společné stavební povolení (DSP) 
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Hradec Králové – květen  2023                                                                  vypracoval: Ing. Prokop VACEK 

podle zákona č.405/2017Sb., dle přílohy č.8  k vyhlášce č.499/2006Sb. 
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY: 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby 
s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

V rámci tohoto stavebního objektu je navržen FVE systém na střeše objektu v areálu ZŠ Opatovice nad Labem 
(na stávajícím střešním plášti, který bude opraven a doplněna konstrukce o požadavek požární bezpečnosti)  – dodávka do 
vlastní spotřeby, bateriového úložiště, dle smlouvy o připojení č. 23-SOP-01-4122126463. 

Fotovoltaický systém o celkovém instalovaném výkonu 99,00 kWp, který bude umístěn na střešách objektu v 
areálu ZŠ ulice Školní 247, 533 45 Opatovice nad Labem. Projekt řeší umístění a instalaci FV panelů, napojení FV panelů 
na střídače a následné připojení ke stávající elektroinstalaci areálu. 

 
Nově navržená fotovoltaická elektrárna bude tedy umístěna na stávajících střechách objektů 
Pavilon  A1  – pozemek st.298 výkon 16,50 kWp  složené celkem z 30 ks fotovoltaických panelů 
Pavilon  A2  – pozemek st.297  výkon 16,50 kWp  složené celkem z 30 ks fotovoltaických panelů 
Pavilon  A3  – pozemek st.296  výkon 29,70 kWp  složené celkem z 54 ks fotovoltaických panelů 
Pavilon  B1  – pozemek st.295 výkon 18,15 kWp složené celkem z 33 ks fotovoltaických panelů 
Pavilon  B2  – pozemek st.294  výkon 18,15 kWp složené celkem z 33 ks fotovoltaických panelů 
Pavilon  C1  – pozemek st.950         osazení technologie FVE 
Přístavek u pavilonu B2 – pozemek p.st.1020  osazení zabezpečení provozu a osazení nabíjecí stanic 
 

 
Navržené jsou křemíkové fotovoltaické panely SOMI SP550M-72M, o jednotlivém výkonu 550 Wp, nominální napětí 

49,9 V, nominální proud 14,0 A. Fotovoltaické panely mají rozměr maximální 2 279 x 1 134 x 35 mm.  
Samotné fotovoltaické panely budou na zájmových střechách rozděleny do takzvaných větví (stringů) a budou 

umístěny určené typizované hliníkové konstrukci podle světových stran.  
Vyrobená elektřina z nově budované fotovoltaické elektrárny bude dodávána do stávajících rozvodů elektřiny tak, 

aby následně mohla sloužit výhradně pro spotřebu objektu s tím, že případné přetoky budou dodávány do distribuční sítě 
(DS). 

Příjezdová cesta k areálu školy je z ulice Vavřinecká, Školní a Kunětická  – bez změny. 
Stavební činností budou dodrženy obecné požadavky na využití území– bez změny. 

 
b) údaje v souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané 
územně plánovací dokumentací 
 Stavební činnost navržena na stávajícím pozemku a stavbě - je v souladu s územně plánovací dokumentací.  

Funkce stavby je s platným územním plánem obce Opatovice nad Labem v souladu – bez změny. 
 
c) informace o vydaných rozhodnutích a povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 
 Na stavbu nebyla vydána rozhodnutí ani požadavek na udělení výjimky z obecných požadavků na využívání území. 
 
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených 
orgánů 

Projektová dokumentace je v souladu s platnými normami a vyhláškami a s požadavky dotčených orgánů státní 
správy a případných účastníků řízení.  
 Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Pardubice. 
 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně 
 historický průzkum apod.) 

Statické posouzení konstrukce z roku 1977 a stávající dokumentace provedení zastřešení vazníky pavilonů z roku 
2010. 

Žádné další průzkumy nebyly provedeny. 
 
f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stávající pozemky nejsou v žádném chráněném území – bez změny. 
 
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 Stavba mimo záplavové a poddolované území – bez změny. 

Stavba mimo ohrožené území vodního toku Opatovického kanálu a řeky Labe. 
 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Stavební činnost se nenaruší stávající okolní stavby ani pozemky – bez změny. 
Navržená stavba nijak nenaruší stávající odtokové poměry v území – bez změny. 

 
i)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 Požadavek na asanace – bez požadavku – bez změny. 
 Demolice staveb – bez požadavku – bez změny. 

Požadavek na kácení dřevin – bez požadavku na povolení – bez změny. 
 
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
 Stavba bez požadavku na vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF) - dotčený pozemek je zastavěné plocha 
a nádvoří a ostatní plocha. 
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k) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastruktur, možnost bezbariérového 
přístupu k navrhované stavbě) 

Příjezdová cesta k areálu školy je z ulice Vavřinecká, Školní a Kunětická  – bez změny. 
 
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 Žádné věcné a časové vazby stavby a žádné podmiňující investice nejsou – bez změny. 
 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí 
pozemky dotčené stavbou – katastrální území Opatovice nad Labem 
st.294  zastavěná plocha a nádvoří 
st.295  zastavěná plocha a nádvoří 
st.296  zastavěná plocha a nádvoří 
st.297  zastavěná plocha a nádvoří 
st.298  zastavěná plocha a nádvoří 
st.950  zastavěná plocha a nádvoří 
st.1020  zastavěná plocha a nádvoří 
p.č.438/10 ostatní plocha 
 

vlastník a adresa  
Obec Opatovice nad Labem 
Pardubická čp.160, Opatovice nad Labem   

 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma - bez změny. 
 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY: 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby (u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně 
technického, případně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 
 

Fotovoltaický systém o celkovém instalovaném výkonu 99,00 kWp, který bude umístěn na střechách objektů v 
areálu ZŠ ulice Školní 247, 533 45 Opatovice nad Labem. Projekt řeší umístění a instalaci FV panelů, napojení FV panelů 
na střídače a následné připojení ke stávající elektroinstalaci areálu. 
 

Proveden stavebně technický průzkum a statické posouzení nosných konstrukci – stavby vyprojektovány před 
rokem 1977, kontrola stavu nosných konstrukcí bez známek poškození, provedena vizuálně kontrola se závěrem 
nepoškození staveb. Dále byla k dispozici projektová dokumentace na stavbu objektu C1 (spojovací pavilon mezi pěti 
pavilony označení A1,A2A3,B1 a B2). 

Statické posouzení konstrukce z roku 1977 a stávající dokumentace provedení zastřešení vazníky pavilonů z roku 
2010. 
 
b) účel užívání stavby 

Provozní objekty součástí celého areálu školy – bez změny. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba  

Stavba je trvalou stavbou – bez změny. 
 
d) údaje o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Na navrženou stavbu FVE není třeba povolení výjimky z technických požadavků. – bez změny 
Všechny objekty slouží jako provozní komplex, který neumožňuje zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. 

Navržená stavba není předmětem hodnocení v souladu s požadavky vyhlášky č.398/2009Sb. o obecně technických 
požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb a technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání 
pozemních komunikací a veřejného prostranství (příloha č.2 vyhlášky) a její novelizací vyhláškou č.20/2012Sb. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů 

Projektová dokumentace pro stavební povolení – změna stavby před dokončením byla zpracována v souladu 
s platnými normami a vyhláškami a s požadavky dotčených orgánů státní správy a případných účastníků řízení. 
Hlavní požadavky DOSS: 
 Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Pardubice. 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Stávající stavby a pozemky - chráněné části území, kulturní památky se nevyskytují .– bez změny 
Odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu nebude nutné provádět  – bez změny. 
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g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a 
jejich velikostí apod. 
 zastavěná plocha objektů  – bez změny 

obestavěný prostor objektů – bez změny. 
Užitná plocha objektů – bez změny. 
Počet funkčních jednotek – bez změny. 

 
Popis stavebního objektu: 

Fotovoltaický systém o celkovém instalovaném výkonu 99,00 kWp, který bude umístěn na střechách objektů v 
areálu ZŠ ulice Školní 247, 533 45 Opatovice nad Labem. Projekt řeší umístění a instalaci FV panelů, napojení FV panelů 
na střídače a následné připojení ke stávající elektroinstalaci areálu. 

 
Jako zdroj pro výrobu elektřiny bude instalováno celkem 180 ks křemíkových fotovoltaických panelů, výkon 

550 Wp, nominální napětí 49,9 V, nominální proud 14,0 A. Fotovoltaické panely mají rozměr maximální 2 279 x 1 134 x 35 
mm.  

Energie vyrobená FVE bude přednostně spotřebována v areálu a bateriovém úložišti 74,4 kWh (baterie 
SE3500+LG Chem RESU10H – 8x 9,3 kWh). Smlouvou s ČEZ Distribucí je povolen výkon dodávky přetoků do DS – 
80,00kW. 

Navržená FVE bude investicí Obce Opatovice nad Labem  (IČ 002 74 011 
 

Pavilon  A1  – pozemek st.298 
V rámci tohoto stavebního objektu je navržena instalace nové FV elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 

16,50 kWp  složené celkem z 24+6=30 ks fotovoltaických panelů. 
Nová instalovaná fotovoltaická elektrárna bude umístěna na stávající střeše objektu na východní části.  
Plocha fotovoltaických panelů je 78 m2. 
Půdorysná plocha střechy 343 + 72= 415 m2. 
Zastavěná plocha objektu 376 m2. 
Nově instalovaná fotovoltaická elektrárna bude umístěna na stávající střeše objektu (p.č.st. 298). 
 

Pavilon  A2  – pozemek st.297 
V rámci tohoto stavebního objektu je navržena instalace nové FV elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 

16,50 kWp  složené celkem z 24+6=30 ks fotovoltaických panelů. 
Nová instalovaná fotovoltaická elektrárna bude umístěna na stávající střeše objektu na východní části.  
Plocha fotovoltaických panelů je 78 m2. 
Půdorysná plocha střechy 343 + 72= 415 m2. 
Zastavěná plocha objektu 375 m2. 
Nově instalovaná fotovoltaická elektrárna bude umístěna na stávající střeše objektu (p.č.st. 297). 
 

Pavilon  A3  – pozemek st.296 
V rámci tohoto stavebního objektu je navržena instalace nové FV elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 

29,70 kWp  složené celkem z 24+24+6=54 ks fotovoltaických panelů.  
Nová instalovaná fotovoltaická elektrárna bude umístěna na stávající střeše objektu na východní části.  
Plocha fotovoltaických panelů je 140,4 m2. 
Půdorysná plocha střechy 343 + 88= 432 m2. 
Zastavěná plocha objektu 377 m2. 
Nově instalovaná fotovoltaická elektrárna bude umístěna na stávající střeše objektu (p.č.st. 296). 
 

Pavilon  B1  – pozemek st.295 
V rámci tohoto stavebního objektu je navržena instalace nové FV elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 

18,15 kWp  složené celkem z 33 ks fotovoltaických panelů.  
Nová instalovaná fotovoltaická elektrárna bude umístěna na stávající střeše objektu na východní části.  
Plocha fotovoltaických panelů je 85,8 m2. 
Půdorysná plocha střechy 407+29= 436 m2. 
Zastavěná plocha objektu 395 m2. 
Nově instalovaná fotovoltaická elektrárna bude umístěna na stávající střeše objektu (p.č.st. 295). 
 

Pavilon  B2  – pozemek st.294 
V rámci tohoto stavebního objektu je navržena instalace nové FV elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 

18,15 kWp  složené celkem z 33 ks fotovoltaických panelů.  
Nová instalovaná fotovoltaická elektrárna bude umístěna na stávající střeše objektu na východní části.  
Plocha fotovoltaických panelů je 85,8 m2. 
Půdorysná plocha střechy 412 + 47= 459 m2. 
Zastavěná plocha objektu 401 m2. 
Nově instalovaná fotovoltaická elektrárna bude umístěna na stávající střeše objektu (p.č.st. 294). 
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i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované 
množství a druhy odpadů s emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) 
 Navržená stavba FVE elektrárny nebude mít vliv na žádnou výraznou změnu v celkových kapacitách objektů ze 
základní bilance stavby – bez změny. 
 
Splašková kanalizace – bez změny. 
Srážková kanalizace – povrchové vody vzniklé z vod srážkových ze stávajících střech jsou zaústěny do srážkové areálové 
kanalizace – bez změny. 
Vodovod a vodovodní přípojka – bez změny. 
Zásobování plynem – bez změny. 
Plynovodní venkovní rozvody a plynovodní přípojka – bez změny. 
Silnoproudá elektroinstalace a rozvody 
 Místo připojeni k distribuční soustavě NN zůstává stávající.  
 

Fotovoltaický systém o celkovém instalovaném výkonu 99,00 kWp, který bude umístěn na střechách objektu v 
areálu ZŠ ulice Školní 247, 533 45 Opatovice nad Labem. Projekt řeší umístění a instalaci FV panelů, napojení FV panelů 
na střídače a následné připojení ke stávající elektroinstalaci areálu. 

Energie vyrobená FVE bude přednostně spotřebována v areálu a bateriovém úložišti. Vzniklé přebytky budou 
nejprve ukládány do bateriového systému o kapacitě 74,4kWh a nabíjecích stanic NBS1 a NBS2 2x7,2kW. Zbylá energie 
bude odtékat do distribuční sítě. Smlouvou s ČEZ Distribucí je povolen rezervovaný výkon – 80,00kW. Řízení výkonu - 
dodávky přetoků do DS zajišťuje regulátor Goodwe SEC1000-Grid.  

Omezení v rámci komunikace se střídači, doplněno o odpojení rozpojovacího bodu FVE v případě, že by i přes 
omezení na střídačích došlo k přetoku do DS většího než je povolený smlouvou č. 4122126463, regulátor dá pokyn k 
odpojení FVE, aby byla splněna podmínka distributora o max. 80,00kW přetoků do DS. 

Energie vyrobená FVE bude přednostně spotřebována v areálu a bateriovém úložišti 74,4 kWh (baterie 
SE3500+LG Chem RESU10H – 8x 9,3 kWh). Řízení výkonu dodávky přetoků do DS a řízení nabíjení baterií zajišťuje 
regulátor Goodwe SEC1000-Grid.  
 
k) orientační náklady stavby 
Orientační náklad stavby 5.500.000,-Kč. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Urbanismus a kompozice prostorového řešení stávajících staveb – bez změny. 
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevní řešení urbanismus – územní regulace, 
kompozice prostorového řešení 
  

Samotné fotovoltaické panely jsou navrženy na střechách objektů označených jako A1, A2, A3, B1 a B2 
rozděleny do takzvaných větví (stringů) a budou umístěny na určené typizované hliníkové konstrukci podle světových stran. 

Fotovoltaické panely budou rozděleny do takzvaných větví (stringů) a budou umístěny na k tomu určené 
typizované hliníkové konstrukci v provedení východ.  

Typizované hliníkové konstrukce v provedení kopírující sklon střech budou kotveny do střešní krytiny pomocí 
závrtných šroubů. 
 
Materiálové a barevné řešení stavby: 

Jako zdroj pro výrobu elektřiny bude instalováno celkem 180 ks křemíkových fotovoltaických panelů, výkon 
550 Wp, nominální napětí 49,9 V, nominální proud 14,0 A. Fotovoltaické panely mají rozměr maximální 2 279 x 1 134 x 35 
mm.  

 
Pavilon  A1  – pozemek st.298 

V rámci tohoto stavebního objektu je navržena instalace nové FV elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 
16,50 kWp  složené celkem z 24+6=30 ks fotovoltaických panelů. 

 
Pavilon  A2  – pozemek st.297 

V rámci tohoto stavebního objektu je navržena instalace nové FV elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 
16,50 kWp  složené celkem z 24+6=30 ks fotovoltaických panelů. 

 
Pavilon  A3  – pozemek st.296 

V rámci tohoto stavebního objektu je navržena instalace nové FV elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 
29,70 kWp  složené celkem z 24+24+6=54 ks fotovoltaických panelů.  

 
Pavilon  B1  – pozemek st.295 

V rámci tohoto stavebního objektu je navržena instalace nové FV elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 
18,15 kWp  složené celkem z 33 ks fotovoltaických panelů.  

 
Pavilon  B2  – pozemek st.294 

V rámci tohoto stavebního objektu je navržena instalace nové FV elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 
18,15 kWp  složené celkem z 33 ks fotovoltaických panelů. 
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Energie vyrobená FVE bude přednostně spotřebována v areálu a bateriovém úložišti. Vzniklé přebytky budou 

nejprve ukládány do bateriového systému o kapacitě 74,4kWh a nabíjecích stanic NBS1 a NBS2 2x7,2kW. Zbylá energie 
bude odtékat do distribuční sítě. Smlouvou s ČEZ Distribucí je povolen rezervovaný výkon – 80,00kW. Řízení výkonu - 
dodávky přetoků do DS zajišťuje regulátor Goodwe SEC1000-Grid.  

Omezení v rámci komunikace se střídači, doplněno o odpojení rozpojovacího bodu FVE v případě, že by i přes 
omezení na střídačích došlo k přetoku do DS většího než je povolený smlouvou č. 4122126463, regulátor dá pokyn k 
odpojení FVE, aby byla splněna podmínka distributora o max. 80,00kW přetoků do DS. 

Energie vyrobená FVE bude přednostně spotřebována v areálu a bateriovém úložišti 74,4 kWh (baterie 
SE3500+LG Chem RESU10H – 8x 9,3 kWh). Řízení výkonu dodávky přetoků do DS a řízení nabíjení baterií zajišťuje 
regulátor Goodwe SEC1000-Grid.  
 

Projekt řeší připojení objektu k DS, uzemňovací soustavu ani ochranu před účinky blesku stávajících ostatních 
budov – pouze STOP TLAČÍTKO pro navrhované FVE a nově TOTAL STOP celého areálu včetně RYCHLÉHO 
VYPNUTÍ DC ČÁSTI na úrovni FV panelů. Ostatní systémy zůstávající stávající a nejsou úpravami dotčeny. Projekt byl 
zpracován v souladu s PPDS, příloha č.4, dále v souladu s TPP. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 Celý provoz bude sloužit jako provozní komplex, který neumožňuje zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. 
Navržená stavba není předmětem hodnocení v souladu s požadavky vyhlášky č.398/2009Sb. o obecně technických 
požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb a technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání 
pozemních komunikací a veřejného prostranství (příloha č.2 vyhlášky) a její novelizací vyhláškou č.20/2012Sb. – bez 
změny. 
 
B.2.5 Bezpečnost užívání stavby 
 
Vypnutí FVE elektrárny 

FVE je vybavena systémem RYCHLÉHO VYPNUTÍ DC, při iniciaci tlačítka TOTAL STOP nebo FVE-STOP dojde k 
odpojení řídící jednotky CCA od napájení a tím k rychlému odpojení DC části na úrovni FV panelů. Celý systém FVE (AC i 
DC ) tak bude bez napětí. Rychlé vypnutí je zajištěno pomocí řídící jednotky CCA umístěné v rozvaděči RFVE, která je 
propojena (F/UTP Cat.5e) na wifi jednotky TAP1 a TAP2 umístěné u FV panelů na střeše budovy. Na FV panelech jsou pak 
umístěny optimizéry TIGO TS4-AO, které pomocí signálu wifi z jednotek TAP zajistí odpojení DC rozvodů. 
 
Požární zabezpečení provozu 

Instalace tlačítek STOP-FVE v místě instalace technologií FVE (označeno výstražnou tabulkou). Napojeno 
kabelem Prafladur 3x1,5 odpojí FVE od distribuční sítě. 

Kabeláž DC FV1 – FV2 FLEX - SOL 6,0 SN + Cy 25 zž  od FV panelů umístěných na střechách objektů ZŠ. Na 
jednotlivých střechách bude kabeláž vedena v plechových žlabech a přes okraj střechy svodem po obvodovém plášti v 
pancéřové trubce na kovových nosnících uchycených na nosné konstrukci haly do rozvaděčů. 
 
Způsob odpínání  

Pomocí tlačítka TOTAL-STOP umístěného u hlavního příjezdu a vstupu do areálu ZŠ (napojení technologie FVE 
na TOTAL- STOP). Tlačítko umožní kompletní odpojení celého areálu od distribuční sítě (DS). 

Pomocí navrženého venkovního tlačítka FVE-STOP umístěného na obvodové stěně objektu p.st.1020 (vedle 
tlačítka TOTAL STOP) dojde k vypnutí FVE elektrárny na objektech A1, A2, B1 a B2. 

Samostatně je řešeno pro objekt A3 venkovní tlačítko FVE-STOP (samostatný objekt A3), které zajistí vypnutí 
provozu FVE na tomto objektu. 

 
Kabely propojující tlačítko TOTAL STOP a FVE-STOP s rozvaděčem RFVE budou splňovat třídu funkčnosti PH30-

R a pokud budou vedeny volně po povrchu stěn, tak budou třídy reakce na oheň B2cas1d1. 
 

Dle vyhlášky č. 114/2023 ze dne 24.4.2023 je FVE vybavena systémem RYCHLÉHO VYPNUTÍ DC, při iniciaci 
tlačítka TOTAL STOP nebo FVE-STOP dojde k odpojení řídící jednotky CCA od napájení a tím k rychlému odpojení DC 
části na úrovni FV panelů. Celý systém FVE (AC i DC ) tak bude bez napětí. Rychlé vypnutí je zajištěno pomocí řídící 
jednotky CCA umístěné v rozvaděči RFVE, která je propojena (F/UTP Cat.5e) na wifi jednotky TAP1 a TAP2 umístěné u FV 
panelů na střeše budovy. Na FV panelech jsou pak umístěny optimizéry TIGO TS4-AO, které pomocí signálu wifi z jednotek 
TAP zajistí odpojení DC rozvodů. 
 

U tlačítek TOTAL STOP a STOP FVE umístit bezpečnostní štítky. 
Bezpečnostní tlačítko STOP FVE bude nainstalováno v červené boxu s plexisklem/prorážecím sklem na stěně 

objektu. Tlačítko STOP FVE musí být nainstalováno v mezní výšce 1,5 m nad zemí. 
 

Provedení zkušebního provozu celého zařízení není navržen. 
 
UVEDENÍ DO PROVOZU A PROVOZ ZAŘÍZENÍ 
Provozovatel je povinen řídit se při uvádění do provozu a provozování podmínkami dle ČSN 50110-1 ed. 3, ČSN 

50110-2 ed. 2 a souvisejících platných norem. 
Obsluhou elektrického zařízení mohou být provozovatelem pověřování jen pracovníci alespoň poučení, údržbu a opravy 
mohou provádět jen pracovníci znalí ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb. 
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Všechny dotčené a nově instalované rozvaděče budou opatřeny příslušnými bezpečnostními tabulkami. Bezpečnostní 
tabulky, musí být trvale a napevno nainstalovány ve všech rozvaděčích, přes které je realizováno vyvedení výkonu 
z výrobny do místní distribuční sítě. 

• Poloha kabelů bude dle potřeby označena kabelovým štítkem. 

• Veškeré elektromontážní práce budou provedeny dle platných norem a předpisů. 

• Při předávání stavby do provozu bude předána dokumentace dle skutečného stavu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
v platném znění. 

• Před uvedením do provozu je nutno provést výchozí revizi a tu archivovat po dobu životnosti elektrického zařízení. 
Předpoklady pro uvedení do provozu jsou: 

• Souhlasný stav s projektovou dokumentací skutečného provedení. 

• Výchozí revize dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ed. 2. 

• Vyškolená obsluha s příslušnou kvalifikací dle ČSN EN 51 110–1 ed. 3 a zákona č. 250/2021, v aktuálním platném 
znění. 

 
Provoz FVE bude zcela automatický a bude možné sledovat vzdáleně výrobu elektrické energie. Řídicí systém 
umožňuje provoz v automatickém režimu, kdy výrobu z FVE bude možné ovládat přímo střídačem podle nastavených 
algoritmů, aby bylo dosaženo nastavených parametrů výroby. Řídicí systém střídačů FVE bude napojen na inteligentní řídicí 
systém, který bude sledovat nejen výrobu, ale i další parametry a také bude zobrazovat parametry optimizérů. Obsluha 
(obsluha je občasná v počtu 1 proškoleného zaměstnance) bude mít možnost vypnout střídače na straně AC. 
Ke každému zařízení je dodavatelská organizace povinna předat provozovateli návod k použití, ve kterém je specifikováno 
zacházení se zařízením (el. instalace, bezpečnostní pokyny apod.). 
Pro provoz zařízení platí: 

• Základní ustanovení předpisů a norem, a to zejména ČSN EN 50110-1 ed. 3, ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 ed. 2. 

• Výchozí revize dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ed. 2. 

• Vyškolená obsluha s příslušnou kvalifikací dle ČSN EN 51 110–1 ed. 3 a vyhlášky č. 194/2022 Sb., v aktuálním 

platném znění. 

• Periodické revize dle příslušných norem a předpisů výrobců strojů a zařízení. 

 
B.2.6 Základní charakteristika objektu 
a) stavební řešení  
Viz.- stavební řešení a popis D.1.1. (stavební část) 
 
Střechy  
Pavilon  A1  – pozemek st.298 
Pavilon  A2  – pozemek st.297 
Pavilon  A3  – pozemek st.296 
Pavilon  B1  – pozemek st.295 
Pavilon  B2  – pozemek st.294 
 

Střešní plášť na výše uvedených objektech je stávající v materiálovém provedení jako valbová plechová 
tašková Lindab LPA PO, odstín červený, sklon střešní krytiny 13 stupňů. Střešní konstrukce je tvořena vaznicovou 
soustavou krovu z ocelových profilů krokve Z 200, střešní latě Z 200, podpory C100, kotvení U4 100, zavětrování podélné 
profily C100. Střešní vazníky jsou kotveny osově po vzdáleností 1,2m do železobetonového věnce po obvodu stavby. 

Pod vlastním krovem je stávající nehořlavá stropní konstrukce z PZD desek. 
Podhledová část přesahu konstrukce krovu u fasády je opatřena palubkovým obkladem, odstín hnědý. 
Konstrukce střešního pláště je v nehořlavém provedení. 

 
Pavilon  C1  – pozemek st.950 

Stávající střešní plášť podle dostupných informací je skladba střešního pláště navržena na klasifikaci - odolnost 
při vnějším působení požáru označení B ROOF (t1). 

Střešní plášť na objektu je stávající v provedení ze střešní hydroizolační fólie z PVC (TS20), podloženou 
geotextilií 300g/m2 (TS22), podkladní asfaltový pás typu R přibíjený ve sponu 0,25m x 0,25m k podkladu nosná vrstva 
horního pláště OSB 3 vodoodpudivé desky 4PD podporované systémem vazníků kotvených do konstrukce. 
Odvětrávaná vzduchová mezera, tepelná izolace z minerálních vláken tl.2x100mm, parotěsná zábrana a nosný 
železobetonový strop tloušťky 250 mm. 

Pro zajištění ochrany a bezpečnosti provozu a požární ochrany stávající střechy bude provedeno opatření na části 
střechy v prostoru kolem navržené technologie a o položení plechové hladké krytiny zatížení min. 12 ks betonových 
dlaždic (400x400x50mm) na stávající krytinu. Plechová krytina bude v rozsahu min. 2,0m kolem celé technologie FVE 
(technologie FVE - rozvaděč RFVE1, střídače 2x GW17K-DT a 2x GW15KLV-MT). 
 
Klempířské konstrukce 

Klempířské prvky – stávající provedení oplechování Lindab, odstín červený. 
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Nová příčka 
Pavilon B2 – pozemek st.294 

Provedení stavební úpravy – nová dělící příčka z YTONG tl.100mm v pavilonu B2 pro rozdělení stávajícího 
rozvaděče a prostor navržených bateriií včetně osazení protipožárních dveří EW 30 DP1 C2  se samozavíračem do nové 
příčky. 
 
Truhlářské a ocelové výrobky 
Pavilon B2 – pozemek st.294 

Součástí provedení nové dělící příčky pro rozdělení stávajícího rozvaděče a prostor navržených bateriií včetně 
osazení protipožárních dveří EW 30 DP1 C2 se samozavíračem do nové příčky z Ytongu tl.100mm, vybourání stávající 
dveří a zárubně a osazení nových protipožární dveří EW 30 DP1 C2 se samozavíračem v prostoru původních dveří. 

Dodávka a montáž 2 ks protipožárních ocelových dveří - jednokřídlové dveře s odolností EW 30 DP1 C2 
jmenovitý rozměr dveří 800 x 1970mm – P a protipožární ocelová zárubeň YZP 100/1970/800 - EI 30 
 
Ostatní práce a konstrukce 

Požárně-bezpečnostní řešení předepisuje počet a rozmístění přenosných hasicích přístrojů, které musí být 
umístěny nejdéle při kolaudaci daných prostor. – viz. požárně bezpečnostní řešení. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Viz.- stavební řešení a popis D.1.1. (stavební část) 
 
Konstrukční část 

Samotné fotovoltaické panely jsou navrženy na střechách objektů označených jako A1, A2, A3, B1 a B2 
rozděleny do takzvaných větví (stringů) a budou umístěny na určené typizované hliníkové konstrukci podle světových stran. 

Fotovoltaické panely budou rozděleny do takzvaných větví (stringů) a budou umístěny na k tomu určené 
typizované hliníkové konstrukci v provedení východ.  

Typizované hliníkové konstrukce v provedení kopírující sklon střech budou kotveny do střešní krytiny pomocí 
závrtných šroubů. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Mechanická odolnost a stabilita je dána navrženými prvky konstrukce. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 

  
Fotovoltaický systém o celkovém instalovaném výkonu 99,00 kWp, který bude umístěn na střešách objektu v 

areálu ZŠ ulice Školní 247, 533 45 Opatovice nad Labem. Projekt řeší umístění a instalaci FV panelů, napojení FV panelů 
na střídače a následné připojení ke stávající elektroinstalaci areálu. 

Energie vyrobená FVE bude přednostně spotřebována v areálu a bateriovém úložišti. Vzniklé přebytky budou 
nejprve ukládány do bateriového systému o kapacitě 74,4kWh a nabíjecích stanic NBS1 a NBS2 2x7,2kW. Zbylá energie 
bude odtékat do distribuční sítě. Smlouvou s ČEZ Distribucí je povolen rezervovaný výkon – 80,00kW. Řízení výkonu - 
dodávky přetoků do DS zajišťuje regulátor Goodwe SEC1000-Grid.  

Omezení v rámci komunikace se střídači, doplněno o odpojení rozpojovacího bodu FVE v případě, že by i přes 
omezení na střídačích došlo k přetoku do DS většího než je povolený smlouvou č. 4122126463, regulátor dá pokyn k 
odpojení FVE, aby byla splněna podmínka distributora o max. 80,00kW přetoků do DS. 

Energie vyrobená FVE bude přednostně spotřebována v areálu a bateriovém úložišti 74,4 kWh (baterie 
SE3500+LG Chem RESU10H – 8x 9,3 kWh). Řízení výkonu dodávky přetoků do DS a řízení nabíjení baterií zajišťuje 
regulátor Goodwe SEC1000-Grid.  
   
b) technologických zařízení 
 stavba bez další technologie 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

viz. D.3 požárně bezpečnostní řešení – samostatný stávající požární úsek (technická místnost 
elektrorozvodny v 1.PP pavilonu B2) 
b)  výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

viz. D.3 požárně bezpečnostní řešení 
c)  zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti 
stavebních konstrukcí 

viz. D.3 požárně bezpečnostní řešení 
d)  zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

viz. D.3 požárně bezpečnostní řešení 
e)  zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

vviz. D.3 požárně bezpečnostní řešení 
f)  zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných  míst 

viz. D.3 požárně bezpečnostní řešení 
g)  zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty) 
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viz. D.3 požárně bezpečnostní řešení 
h)  zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnické zařízení) 

viz. D.3 požárně bezpečnostní řešení 
i)  posouzení požadavků na zabezpečení stavba požárně bezpečnostními zařízeními 

viz. D.3 požárně bezpečnostní řešení – umístění přenosných hasicích přístrojů apod. 
j)  rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

viz. D.3 požárně bezpečnostní řešení 
 

Dle požadavku ČSN 730804 , čl. 13.9.1  musí být navržené technologické zařízení vybaveno přenosnými hasícími  
přístroji.  
Pavilon  A3  
nr = 0,2. ( 140,4 . 1,0 .1 )1/2 = 2,36 
počet hasících jednotek  2 x 6 = 18  
rozmístěny  2 ks PHP - práškový s  hasící schopností  183 B 
(umístěné ve vstupu do I.NP objektu A3) 
 
Pavilon A1, A2 , B1 , B2  
nr = 0,2. ( 327,6 . 1,0 .1 )1/2 = 3,62 
počet hasících jednotek  4 x 6 = 24  
rozmístěny  2 ks PHP - práškový s  hasící schopností  183 B 
(umístěné ve III.NP v objektu C1  - prostor  CHÚC "A" ) 
 

Hlavní projektant a požární specialista požaduje provedení řádného označení hlavního uzávěru vody, elektro, plynu 
a označení umístění přenosného hasicího přístroje) vše v souladu s ČSN ISO 3864 – viz. požárně bezpečnostní řešení. 

V objektu bude řádně označen:  
- vypínací prvek elektro  
- vypínací prvek fotovoltaické elektrárny  
- pozor zpětný proud  
- hlavní uzávěr vody    
- hlavní uzávěr plynu   

 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Stavby je bez změny užívání  – bez změny.   
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů) a zásady řešení vlivu 
stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod. – bez změny. 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 Bez požadavku na řešení a posouzení. 
 Žádné další průzkumy nebyly provedeny. 
b) ochrana před bludnými proudy 
 Bez požadavku na stavbu. 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
 Stávající stavba chráněna před technickou seizmikou. 
 Seismicita daného území znamená časoprostorové rozložení výskytu seismických jevů uvnitř hranic. Ve střední 
Evropě jsou tektonické posuny malé a skutečně katastrofická zemětřesení se zde vyskytují jen výjimečně. Mapa 
makroseismické stupnice MSK-64 vyznačuje město /obec a jeho okolí stupnicí 6.  
 Stavba nebude těmito výskyty narušována. 
 
d) ochrana před hlukem 
 Bez požadavku na posouzení. 
 
e) protipovodňová opatření 
 Stavba nevyžaduje protipovodňové opatření. 
 
f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
 Stavba nebude těmito výskyty narušována. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury  
 
Silnoproudá elektroinstalace 
 Místo připojeni k distribuční soustavě NN zůstává stávající.  
 

Místem připojení k distribuční soustavě ČEZ Distribuce je venkovní rozpojovací kabelové skříň RIS-102, umístěné 
u obvodové zdi na severozápadní straně pavilonu „B2“ . 

Zařízení zákazníka začíná pojistkovými spodky v rozpojovací skříni. 
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Hranicí vlastnictví  - pojistkové spodky v rozpojovací skříni. K odpojení od distribuční soustavy slouží hlavní jistič 
v elektroměrovém rozvaděči RE umístěném v hlavní rozvodně elektro ( 1.PP pavilon B2). Napěťová hladina 0,4kV, třífázová 
soustava, instalovaný výkon 99kWp, rezervovaný příkon 80kW, maximální výkon dodávky výrobny do DS 80,00kW.  
  
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Způsob a provedení měření množství odebrané/vyrobené elektřiny: 

Stávající obchodní měření a zapojení měřící soupravy bude upraveno dle platných připojovacích podmínek ČEZ 
Distribuce včetně použití MTP s parametry dle přílohy č. 1 TPP (200/5 tř.p. 0,5S, 10VA). Měření el. energie je přístupné pro 
kontrolu a odečet pracovníky DS. 

Získaná energie je indikována v měniči, SMARTMETER reguluje a řídí dodávku vyrobené elektrické energie do 
vlastní spotřeby, baterie nebo sítě. 

 
Číslo smlouvy o připojení: 23_SOP__01_4122126463 
EAN pro data spotřeby: 859182400708968867 
EAN pro data výroby:   859182400708968850 
Instalovaný výkon:   99,00kWp 
Baterry box:    74,40kWh 
Rezervovaný výkon výrobny (max. výkon dodávky elektřiny do DS): 80,00kW 
 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou 
schopností pohybu nebo orientace 
 Stávající dopravní řešení – bez změny. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stávající objekty jsou v zásadě přístupné na stávající dopravní veřejné infrastrukturu – bez změny. 
c) doprava v klidu  
 Stávající celkový počet odstavných a parkovacích stání pro stávající areál  jako celek – bez změny. 
d) pěší a cyklistické stezky 

Kolem objektů jsou stávající zpevněné plochy, které slouží pro pěší. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy   bez požadavku.   
b) použité vegetační prvky  ----- 
c) biotechnická opatření  ----- 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 Stavba nezpůsobí žádné zhoršení okolního životního prostředí. Stavba respektuje zákon č.114/1992Sb., o ochraně 
přírody a krajiny. Navržená stavba nebude mít negativní vliv z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č.86/2002 Sb. o ochraně 
ovzduší.                                                                                 
 Splašková kanalizace – splaškové kanalizace z objektů napojeny na stávající areálové rozvody – bez změny. 
 Srážková kanalizace – povrchové vody vzniklé z vod srážkových ze střechy stávající stavby jsou zaústěny do 
srážkové areálové kanalizace, Měření spotřeby  – bez změny. 
 Vodovod – stavby jsou zásobovány pitnou vodou s napojením na stávající areálové rozvody – bez změny. 
 Zásobování zemním plynem – objekty jsou zemním plynem zásobovány ze stávajícího plynovodu. Měření 
spotřeby  – bez změny. 
  
Odpady  
 Z hlediska odpadů bude plně respektován zákon č.541/2020 Sb. o odpadech. Jedná se o komunální odpad při 
vlastním výstavbě. Při vlastním provozu bude nakládáno s odpady dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP č.8/2021 Sb. –Katalog 
odpadů. 

Nakládání s odpady 

Při realizaci může vzniknout řada odpadů (kabely, izolační materiály, stavební materiál a další). Dodavatel stavby 
provádějící výstavbu nově budované fotovoltaické elektrárny s bateriovým systémem a úpravou stávajících rozvaděčů musí 
mít zajištěno zneškodňování všech odpadů. Nebezpečné odpady musí odstraňovat pouze oprávněná osoba v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonu, v aktuálním znění.  

Původcem odpadů, které budou vznikat při výstavbě, bude dodavatel stavby. Během výstavby bude vedena 
evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou č. 541/2020 Sb. a provedeno upřesnění 
kategorizace vzniklých odpadů.  

Jednotlivé odpady musí být tříděny již v místě vzniku a roztříděné ukládány do odpovídajících nádob podle 
charakteru odpadu.  

Shromažďovací místa a prostředky musí být označeny v souladu s požadavky vyhlášky č. 541/2020 Sb., Zákon o 
odpadech. Pro shromažďování uvedených druhů odpadů je nutné zajistit dostatečný počet shromažďovacích nádob tak, 
aby bylo zajištěno jejich vyhovující shromažďování a zároveň zajištěno i třídění jednotlivých druhů odpadů.  

Stavební odpad musí být po celou dobu přistavení kontejneru zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo 
úniku. Původce stavebního odpadu je povinen odpad třídit a nabídnout k využití provozovateli zařízení na úpravu stavebního 
odpadu. 
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Vyhláška č.8/2021Sb., o Katalogu odpadů 
Skupiny z katalogu možného odpadu: 
 
skupina 15  Odpadní obaly 
skupina 15 01 02  Plastové obaly 
skupina 15 01 03  Dřevěné obaly 
skupina 15 01 04  Kovové obaly 
 
skupina 17  stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 
skupina 17 02  Dřevo, sklo a plasty 
skupina 17 02 01  Dřevo 
skupina 17 02 03  Plasty 
 
Doklady o využití nebo odstranění odpadů budou předloženy při kolaudačním jednání. 
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.) zachování 
ekologických funkcí a vazeb v krajině 
 Navržená stavba – bez škodlivého vlivu. 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
 Navržená stavba – bez vlivu na soustavu. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí 
 ----------------------------- 
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o 
nejlepších technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 
 ----------------------------- 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 
 Navržená stavba – bez stanovení ochranných pásem. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkoly ochrany obyvatelstva 
 Navržená stavba – bez požadavku  – bez změny. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění – bez změny. 

Stavba nemá zvláštní nároky na vodu. 
Elektřina – Pro potřeby stavby bude využito stávajících vnitřních rozvodů ze stávající stavby. Veškeré činnosti na 

elektrickém zařízení budou prováděny pracovníky s příslušným oprávněním podle vyhlášky č.50/1978Sb. Měření spotřeby 
bude řešeno dohodou mezi zhotovitelem a investorem stavby. 

Napojení staveniště na telefon – používání mobilních telefonů. 
 
b) odvodnění staveniště – bez změny. 

Stavba – bez zásadního požadavku na okolní pozemky a narušení odvodnění staveniště 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu – bez změny. 

Příjezd na staveniště bude veden po místních veřejných komunikacích. Přístup pěších na staveniště bude veden 
souběžně s vjezdy pro vozidla. Chodci jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti zejména pohybovat pouze v doprovodu 
odpovědné osoby a musí být vybaveni přilbou hned u vstupu na staveniště. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky – bez změny. 

Stávající stavby – beze změny. V průběhu provádění stavebních prací budou stávající pozemky a dotčené plochy 
upraveny a uvedeny do původního stavu bez žádného poškození okolních staveb a výškových poměrů staveniště. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin – bez změny. 

Požadavek na asanace, demolice a kácení dřevin – bez požadavku. 
Staveniště kolem objektu bude umístěno výhradně na dotčených pozemcích a stavbách investora. 
Materiál na stavbu bude uloženy výhradně na dotčených pozemcích a stavbách investora. 
Požadavek na asanace, demolice a kácení dřevin – bez požadavku.  

 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště – bez změny. 

Pro umístění skládky (dočasný zábor) bude používán výhradně na dotčených pozemcích a stavbách investora. 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy - bez požadavku. 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace – bez změny. 

Odpady budou likvidovány na řízené skládky. 
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i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin – bez požadavku. 
Bude nutné vybourat části stávajících zpevněných ploch a odvezen vytěžený materiál na příslušnou řízenou 

skládku podle vykopaného materiálu. V průběhu provádění stavebních úprav na objektu budou stávající pozemky a dotčené 
plochy upraveny a uvedeny do původního stavu bez žádného poškození okolních staveb a výškových poměrů staveniště.  
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Z hlediska odpadů bude plně respektován zákon č.541/2020 Sb. o odpadech. Jedná se o komunální odpad při 
vlastním výstavbě. Při vlastním provozu bude nakládáno s odpady dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP č.8/2021 Sb. –Katalog 
odpadů. 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

V průběhu provádění stavebních prací bude zajištěna ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků. 
Stavba svým rozsahem překračuje limity stanovené §15 zákona č.309/2006Sb. a na stavbě budou prováděny tyto práce dle 
přílohy č.5 k Nařízení vlády č.591/2006Sb.: 
- práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených 
pro trvalé zabudování do staveb. 
- práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení 
Investor je povinen určit koordinátora BOZP pro realizaci stavby. Dále budou zajištěny požadavky Nařízení vlády č. 
362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb – bez změny. 

Stavba není uvažována jako bezbariérová (výrobní a skladovací prostory). 
 
m) zásady pro dopravně inženýrské opatření – bez změny. 

Žádné dopravní inženýrské opatření nebude realizováno. Příjezd ke stavbě po zpevněných komunikacích. 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího 
prostředí při výstavbě apod.) 

Speciální podmínky nejsou stanoveny. Bude zajištěna přístupnost do prostor a kolem objektu. 
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.  

Postup výstavby a další dílčí termíny souvisejí s termínem vydání stavebního povolení. Nejsou tedy stanoveny. 
 
Předpokládané zahájení stavby po vydání stavebního povolení   září 2023  
Předpokládané dokončení stavby     prosinec 2024 
 

mailto:pvprojekt@seznam.cz

