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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
CHODNIK OLBRAMICE KOSTEL - VRCHPOLI

B.1 _POPIS UZEMi STAVBY , S
B.1.A CHARAKTERISTIKA UZEMi A STAVEBNIHO POZEMKU, ZASTAVENE UZEMi A
NEZASTAVENE UZEMI, SOULAD NAVRHOVANE STAVBY S CHARAKTEREM UZEMI,
DOSAVADNI VYUZITI A ZASTAVENOST UZEM{

Pfedmétné Uzemi se nachdazi u severozgpadniho okraje obce Olbramice podél ul. Dlouha. Pozemek je mirné
svazity a navazuje na stavajici zastavbu v obci.

V soucasnosti jsou pozemky vyuzivany jako komunikace a zatravnéné plochy.

Diky dobré moznosti napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu, pfi samotné vystavbé, se da stavenisté
zhodnotit jako vhodné.

B.1.B UDAJE O SOULADU STAVBY S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI S CiLY
A UKOLY UZEMNIHO PLANOVANI, VEETNE INFORMACE O VYDANE UZEMNE
PLANOVACI DOKUMENTACI

Stavba se nachazi prevazné v nezastavéném tzemi stanoveném dle Uzemniho planu obce Olbramice, jako

plochy OH pro vefejna pohrebisté a souvisejici sluzby, plochy ZP plochy parku a historickych zahrad a statni
silnice.

Stavba je v souladu s Uzemnim planem obce Olbramice. Zastupitelstvo obce Olbramice vydalo Uzemni plan,
ktery nabyl t€innosti dne 30. 8. 2019.

Hlavni vykres:

B.1.C GEOLOGICKA, GEOMORFOLOGICKA A HYDROGEOLOGICKA
CHARAKTERISTIKA, VCETNE ZDROJU NEROSTU A PODZEMNICH VOD

Dle podkladtl z portalu geologicke-mapy.cz se Uzemi nachazi v regionu:

kamenity az hlinito-kamenity sediment

Eratém: kenozoikum, Utvar: kvartér, Horniny: kamenity az hlinito-kamenity sediment, Typ hornin: sediment
nezpevnény, Mineralogické slozeni: pestré, Zrnitost: kamenita az hlinito-kamenita, Barva: rizna, Poznamka: misty
bloky nebo eolick& pfimés, Soustava: Cesky masiv - pokryvné Utvary a postvariské magmatity, Oblast: kvartér

Na zakladé popsanych skutecnosti Ize fici, ze vybudovanim nového chodniku nedojde k zadnym nezadoucim
zménam na povrchu stavajicich travnatych ploch, na které destové vody ze stavajicich chodnikll odtékaji a na
nichz rovnéz zasakuji.



B.1.D VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A MERENI

Prdzkum na misté samém ovéfil:

» aktudlni stav zelené

» polohu stavajicich nadzemnich a pozemnich vyvodu technické infrastruktury,

» situovani dopravnich znacek, stav a druh povrchu stavajicich komunikaci.
Byla provedena fotodokumentace a geodetické polohopisné a vyskopisné zaméfeni. Z udaju spravcu byla
zakreslena orienta¢ni poloha vedeni inzenyrskych siti.

B.1.E OCHRANA UZEMi PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

- PAMATKOVA REZERVACE - NE

- PAMATKOVAZONA-NE

- ZVLASTE CHRANENE UZEMI - NE

- LOKALITA SOUSTAVY NATURA 2000 - NE

- ZAPLAVOVE UZEMi - NE

- PODDOLOVANE UZEMI - NE o

- STAVAJICI OCHRANNA A BEZPECNOSTNI PASMA — ANO

Elektricka zarizeni, vedeni

Stavbou budou dotéena ochranna pasma nadzemnich i podzemnich vedeni inzenyrskych siti. Jejich ochranna
pasma jsou stanovena bud na zakladé zakonné Upravy, nebo dle pozadavki jejich majetkovych spravcu. Vyjadreni
a stanoviska jednotlivych spravcu jsou soucasti dokladové ¢asti. V ochrannych pasmech inZzenyrskych siti budou
vykopové prace provadény ruc¢né.

Ochrannym pasmem zafizeni elektrizacni soustavy je prostor v bezprostfedni blizkosti tohoto zafizeni uréeny k
zajisténi jeho spolehlivého provozu a k ochrané Zivota, zdravi a majetku osob. Ochrannymi pasmy jsou chranéna
nadzemni vedeni, podzemni vedeni, elektrické stanice, vyrobny elekifiny a vedeni meéfici, ochranné, fidici,
zabezpecovaci, informacni a telekomunikacéni techniky.

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach
vedeni ve vodorovné vzdalenosti mérené kolmo na vedeni, ktera €ini od krajniho vodi¢e vedeni na obé jeho strany:
u napéti nad 1 kV a do 35 kV véetné

pro vodi¢e bez izolace 7 m,

pro vodice s izolaci zakladni 2 m,

pro zavésna kabelova vedeni 1 m,

u napéti nad 35 kV do 110 kV véetné

pro vodice bez izolace 12 m,

pro vodice s izolaci zakladni 5 m,

u napéti nad 110 kV do 220 kV véetné 15 m,

u napéti nad 220 kV do 400 kV vcetné 20 m,

u napéti nad 400 kV 30 m,

u zavésného kabelového vedeni 110 kV 2 m,

u zafizeni vlastni telekomunikacni sité drzitele licence 1 m.

Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektrizacni soustavy do 110 kV v€etné a vedeni fidici,

meéfici a zabezpecovaci techniky €ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu, nad 110 kV €ini 3 m po obou stranach
krajniho kabelu.

Telekomunikacni vedeni
Ochranné pasmo telekomunikaéniho vedeni je 1,5m po stranach krajniho vedeni.

Potrubi

Ochranné pasma fadu od vnéjsiho lice stény potrubi na kazdou stranu jsou:

- u vodovodu a kanalizace do priiméru 500 mm (v€etné) — 1,5 m

- u vodovodu a kanalizace nad pramér 500 mm — 2,5 m

- u vodovodnich fadu nebo kanaliza¢nich stok o prdméru nad 200 mm, jejichz dno je ulozeno v hloubce vétsi nez
2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti od vnéj$iho lice zvySuji o 1,0 m.

Plynarenska zarizeni

jsou chranéna ochrannymi pasmy k zajisténi jejich bezpeéného a spolehlivého provozu. Ochrannym pasmem se
pro Ucely tohoto zakona rozumi souvisly prostor v bezprostfedni blizkosti plynarenského zafizeni vymezeny
svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti od jeho pudorysu.

Ochranna pasma ¢ini u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodud a plynovodnich pfipojek, jimiz se rozvadi plyn v
zastavéném Uzemi obce, 1 m na obé strany od pudorysu.



B.1.F POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi, PODDOLOVANEMU UZEMi
APOD.

Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi viz. UP.
Stavba se nenachazi v poddolovaném tzemi.

B.1.G VLIV STAVBY NA OKQLNi STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV
STAVBY NA ODTOKOVE POMERY.

Po dobu realizace stavby dojde k pfechodnému zhor$eni zivotniho prostredi. ZhorSeni bude zplisobeno hlukem a
prasnosti pfi provadéni stavebnich praci a naslednou stavebni cCinnosti. Pro zaji§téni minimalniho zhorSeni
stavajiciho zZivotniho prostfedi je nutno pfi prasnych pracich provadét kropeni materialu a to i pfi nakladani na
dopravni prostfedky. Dodavatel stavby musi zajistit pravidelné &isténi stavajici vozovky od negistot zplisobenych
stavenistni dopravou. V dobé od 21:00 — 7:00 musi byt dodrzen noéni klid.

B.1.H POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENI DREVIN

Nejsou stanoveny pozadavky na asanace. Dojde ke kaceni 1 ks stromu dle situace. Nedojde k ofezu vétvi
zasahuijicich do priichoziho profilu chodniku.

V ramci stavby se zdemoluji nékteré stavajici betonové obruby podél komunikace v misté stavajici autobusové
zastavky. MnozZstvi se urci na stavbé dle jejich stavu.

B.1. POZADAVKY NA MAXIMALNi DOCASNE A TRVALE ZABORY ZEMEDELSKEHO
PUDNIHO FONDU NEBO POZEMKU URCENYCH K PLNENI FUNKCE LESA

Vynéti ze zemédeélského plidniho fondu je zapotfebi pro parcely €. 1254 a 1293 k.u. Olbramice.
Vynéti z lesniho pudniho fondu neni potreba.

B.1.J UZEMNE TECHNICKE PODMINKY - ZEJMENA MOZNOST NAPOJENi NA
STAVAJICI _DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, MOZNOST
BEZBARIEROVEHO PRISTUPU K NAVRHOVANE STAVBE

Dopravni napojeni:
Stavba se napojuje na stavajici komunikaéni sit — v obci Olbramice na ul. Dlouha, u hrbitova na stavajici
komunikace.

Napojeni na technickou infrastrukturu: Nové verejné osvétleni bude napojeno na stavajici verejné osvétleni.

Bezbariérovy pfistup ke stavbé:

Projektova dokumentace splfiuje zasady obecnych technickych pozadavk( na vystavbu ve znéni vyhlasky ¢.
268/2009Sb. o technickych pozadavcich na stavby, dale vyhlasky o zajisténi staveb pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace &. 398/2009Sb., je v souladu zejména s normami CSN 73 6110 Projektovani
mistnich komunikaci v€. Zmény Z1 a dal§imi pfedpisy, zejména pfisluSnymi TP platnymi pro danou problematiku.

B.1.K VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICi, VYVOLANE, SOUVISEJiCi
INVESTICE

zahajeni stavby: 08/2023
etapizace: Stavba se necleni na provozni etapy. Stavba probéhne najednou
dokonceni stavby: 09/2023.

B.1.L SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTi, NA KTERYCH SE
STAVBA UMISTUJE A PROVADI

Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje
k.d. Olbramice (709808)

Typ a . — Vyméra Trvaly
Parc parc. Vlastnik UzZivatel Druh poz. Vyuziti pozemku parcely m2 | zabor m2
41 KN Obec Olbramice - |Ostatni plocha| , Ostatni 7157 -
komunikace

. Trvaly travni
1254 KN Obec Olbramice - porost ZPF 3246 -
1293 | KN | Obec Olbramice . T”’;(')yréft“’”' ZPF 2887 .
1292 KN MSK SSMSK  |Ostatni plocha silnice 1102 -
1294 KN Obec Olbramice - Ostatni plocha| Neplodna pida 1585 -

. . Ostatni
1298 KN Obec Olbramice - Ostatni plocha komunikace 2119 -
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B.1.M SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTIi, NA KTERYCH VZNIKNE

OCHRANNE PASMO

Nevznikne ochranné pasmo.

B.1.N POZADAVKY NA MONITORINGY A SLEDOVANi PRETVORENI

Nejsou pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni.

B.1.0 MOZNOSTI NAPOJENiI STAVBY NA VEREJNOU DOPRAVNI A TECHNICKOU

INFRASTRUKTURU

Stavba se napojuje na stavajici komunikacni sit — v obci Olbramice na ul. Dlouha, u hrbitova na stavajici

komunikace.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 CELKOVA KONCEPCE RESENi STAVBY

B.2.1.A NOVA STAVBA NEBO ZMENA DOKONCENE STAVBY

Novostavba chodniku podél ul. Hlavni je navrzena v délce cca 100 m a Sifce dle situace 1,5 m. Projekt fesi
vystavbu nového chodniku podél hibitova podél ulice Hlavni a rekonstrukci stavajici autobusové zastavky
Olbramice, Kostel. Soucasti projektu je také demolice stavajici betonové obruby, stavajici dlazby, ofez vétvi,
vefejné osvétleni, napojeni na stavajici infrastrukturu a vegetaéni Upravy.

B.2.1.B UCEL UZiVANi STAVBY

Stavba nového chodniku bude slouzit chodctm.

B.2.1.C TRVALA NEBO DOCASNA STAVBA

Jedna se o trvalou stavbu.

B.2.1.D INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENi VYJIMKY

Z TECHNICKYCH POZADAVKU NA STAVBY A TECHNICKYCH POZADAVKU ZABEZPECUJICICH

BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Nebyly vydany rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych pozadavkd na stavby ani technickych pozadavku
zabezpecdujicich bezbariérové uzivani stavby.

B.2.1.E INFOR

MACE O TOM, ZDA A V JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE JSOU

ZOHLEDNENY PODM

NKY ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU

Pozadavky dotenych organt byly zohlednény ve zpracované projektové dokumentaci jako celku. Podminky
uvedené ve vyjadrenich dot€enych organt jsou akceptovany a zapracovany do dokumentace. Investor a realiza¢ni
firma musi respektovat vydana stanoviska a uplatnéné pozadavky a pfipominky tykajici se realizace stavby a tyto

dodrzet.

Béhem projektovani dokumentace byly provedeny zakladni jednani s dotéenymi organy, pfipadné byly pozadany
o stanoviska. Ze stanovisek a vyjadreni, které jsou dolozeny v dokladové €asti, jsou vyfaty zasadni body v tabulce,
ktera je také soucasti dokladové Casti.

Nasleduje struény popis pozadavki dotéenych organu:

CETIN a.s. (zn.: 133375/23, ze dne 16. 5. 2023):
- Souhlas se stavbou
- V8echny podminky zapracovany — chrani¢ka AROT
- VSeobecné podminky pro vystavbu

CEZ Distribuce a.s. (zn.: 001133963716, ze dne 12. 5. 2023):
- Souhlas se stavbou
- VSeobecné podminky pro vystavbu

GasNet Sluzby s.r.o. (zn.:

5002818906, ze dne 19. 5. 2023):

- Souhlas se stavbou
- VSeobecné podminky pro vystavbu

SmVaK a.s. (zn.: 9773/V012095/2023/PO, ze dne 2. 6. 2023):
- Souhlas se stavbou
- VSeobecné podminky pro vystavbu a ochranu zafizeni
- V8echny podminky zapracovany



Sprava silnic MS kraje p.o. (zn.: SSMSK/2023/13930/042/Po, ze dne 17. 5. 2023):
Souhlas se stavbou dle predlozené dokumentace
- VSeobecné podminky pro vystavbu
- VS8echny podminky zapracovany — minimalizovan zasah do vozovky, v misté napojeni bude
provedena oprava povrchu vozovky — odfrézovani obrusné vrstvy Zivice a vyspraveni podlozi.
Provedeni nového krytu ACO 11+ tloustky 5 cm.

Mag/strat mésta Ostravy — koordinované stanovisko (zn: SMO/406811/23/UPaSR/Dvor ze dne 28. 6. 2023):
koordinované zavazné stanovisko
- odbor dopravy — souhlasné stanovisko
- odpady — kladné vyjadreni
- ochrana pfirody a krajiny — kladné zavazné stanovisko
- pamatkova péce — neni dotéeno
- Uzemni planovani a stavebni fad — zamér je pfipustny
- Zemédélsky pudni fond — zavazné stanovisko

Krajska hygienicka stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé (zn.: S-KHSMS 27399/2023/0OV/HOK,
ze dne 23. 15. 2023):
- nevydavéa zavazné stanovisko, neni dot€eny organ

Policie CR (&.j..: KRPT-119202-2/CJ-2023-070706, ze dne 22. 5. 2023):
- stanovisko k projektové dokumentaci
- souhlas

B.2.1.F __CELKOVY POPIS KONCEPCE RESENi STAVBY VCETNE ZAKLADNICH
PARAMETRU STAVBY

Novostavba chodniku podél ul. Hlavni je navrzena v délce cca 100 m a Sifce dle situace 1,5 m. Projekt fesi
vystavbu nového chodniku podél hibitova podél ulice Hlavni a rekonstrukci stavajici autobusové zastavky
Olbramice, Kostel. Soucasti projektu je také demolice stavajici betonové obruby, stavajici dlazby, ofez vétvi,
vefejné osvétleni, napojeni na stavajici infrastrukturu a vegetacni Gpravy

Zakladni délka nového chodniku je 100 m.
Zakladni Sitka nového chodniku je 1,5 m.
Celkova plocha chodniku &ini cca.: 162 m2

Stavba obsahuje:

- novostavbu chodniku

- rekonstrukci autobusové zastavky
- vefejné osvétleni

- vegetaéni Upravy

B.2.1.G OCHRANA STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU
Stavba si nevyzada vznik novych ochrannych pasem a sama nevyzaduje zvlastni ochranu.

B.2.1.H ZAKLADNI BILANCE STAVBY - POTREBY A SPOTREBY MEDIi A HMOT,
HOSPODAREN S DESTOVOU VODOU, CELKOVE PRODUKOVANE MNOZSTVI A DRUHY
ODPADU A EMISI, TRIDA ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY APOD.

Novy chodnik bude odvodnén pomoci pfiéného a podélného sklonu do stavajiciho terénu a v iseku podél
hibitovni zdi do drenaze, ktera se ukon¢i v misté rekonstruovaného propustku. Nedojde k podmaéeni okolnich
pozemkd.

Zemni plari

Odvodnéni zemni plané je zajisténo pomoci jejiho pficného sklonu.

Stavba nebude po své realizaci produkovat nové odpady a emise.

B.2.1.1 ZAKLADNi PREDPOKLADY VYSTAVBY - CASOVE UDAJE O REALIZACI
STAVBY, CLENENI NA ETAPY

zahdjeni stavby: 08/2023

etapizace: Stavba se necleni na provozni etapy. Stavba probéhne najednou

dokongeni stavby: 09/2023.



B.2.1.J ZAKLADNi POZADAVKY NA PREDCASNE UZIVANi STAVEB, PROZATIMNI
UZIVANI STAVEB KE ZKUSEBNIMU PROVOZU B A ZKUSEBNI PROVOZ STAVEB

Predpoklada se, Ze stavba bude probihat najednou a i pfedani celé stavby prob&hne najednou ihned po dokonéeni
stavby.

V ramci projektu nejsou pozadavky na zku$ebni provoz.

B.2.1.K ORIENTACNI NAKLADY STAVBY
Naklady budou vychazet z rozpoctu, konecna ¢astka bude vysledkem vybérového Fizeni na zhotovitele stavby.
Predpokladana vySe nakladu je 3,0 mil. KE.

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI o
B.2.2.A URBANISMUS — UZEMNI REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVEHO RESENI
Vzhledem k charakteru stavby nejsou na stavbu kladeny zadné specialni pozadavky.

B.2.2.B ARCHITEKTONICKE _ RESENi - KOMPOZICE TVAROVEHO RESENI,
MATERIALOVE A BAREVNE RESENI
Vzhledem k charakteru stavby nejsou na stavbu kladeny zadné specialni pozadavky.

B.2.3 CELKOVE TECHNICKE RESEN , o ,

B.2.3.A POPIS CELKOVE KONCEPCE TECHNICKEHO RESENIi PO SKUPINACH OBJEKTU
NEBO JEDNOTLIVYCH OBJEKTECH VCETNE UDAJU O STATICKYCH VYPOCTECH
PROKAZUJICICH, ZE STAVBA JE NAVRZENA TAK, ABY NAVRHOVE ZATIZENI NA NI P’l:lSOBIC
NEMELO ZA NASLEDEK POSKOZENI STAVBY NEBO JEJi CASTI NEBO NEPRIPUSTNE
PRETVORENI

Vzhledem k charakteru stavby nebylo potfeba provadét statické vypocty. K navrhim komunikaci byl pouzit
Katalog vozovek pozemnich komunikaci TP 170, schvaleny MD CR OPK &.j. 517/04-120-RS/1 ze dne 23.11.2004
s Ucinnosti od 1. prosince 2004 a Dodatek TP170, schvaleny MD-OSI, ¢&j. 682/10-910-IPK/1 ze dne 12.8.2010,

s U¢innosti od 1. Zafi 2010.

Jednd se o dopravni stavbu — novy chodnik.

Stavba obsahuje ty stavebni objekty.

SO 101 -CHODNIK )
SO 401 — VEREJNE OSVETLENI

SO 101 — CHODNIK

Novostavba chodniku podél ul. Hlavni je navrzena v délce cca 100 m a Sifce dle situace 1,5 m. Projekt resi
vystavbu nového chodniku podél hibitova podél ulice Hlavni a rekonstrukci stavajici autobusové zastavky
Olbramice, Kostel. Soucasti projektu je také demolice stavajici betonové obruby, stavajici dlazby, ofez vétvi,
vefejné osvétleni, napojeni na stavajici infrastrukturu a vegetacéni Gpravy

Zakladni délka nového chodniku je 100 m.
Zakladni Sitka nového chodniku je 1,5 m.
Celkova plocha chodniku €ini cca.: 162 m2

Stavba obsahuje:

- novostavbu chodniku

- rekonstrukci autobusové zastavky
- vegetaéni Upravy

SO 401 - VEREJNE OSVETLENI
Zakladni technické udaje
Napétova soustava :
3PEN, AC, 50Hz, 230/400 V / TN-C - kabelové rozvody VO
1NPE, AC, 50Hz, 230V/TN-C-S — pfipojeni svitidel ze stozarové svorkovnice

Ochrana pred trazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 :
- ochrana zakladni : z&kladni izolaci zivych &asti nebo prepazkami, kryty
- ochrana pfi poru$e : automatickym odpojenim od zdroje v soustavé TN-C a TN-S

Ochrana pred atm. pfepétim

- zemnicim paskem FeZn 30x4mm, odboékavke svitidlu Fe Zn @ 10mm.v
Uzemnéni ocelovych stozari Rz do 2Q dle CSN 33 2000- 5- 54 ed.3, CSN EN 62305.
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Stupen dilezitosti napajeni el. energii — 3. stupen
Predpokladany celkovy instalovany pfikon nového osvétleni
svitidlo ,A“ : Pi = 3x0,0117 =0,0351 kW

Kryti dle CSN 33 2000-5-51 ed.3 :
svitidla : kryti el. €asti min. IP 66, kryti optické ¢asti IP 66, stozarova svorkovnice min. IP 43 (zaviena dvirka),
svorkovnice IP 2x

Vnéjsi vlivy : AA3 a AA4, AB3 a AB4, AC1, AD3, AE3, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AN2, AP1, AQ2, AR1, AS2,
BA1, BC3, BD1, BE1, AT2, AU1

Prostfedi : nebezpeéné, prace na zafizeni max. pfi plsobeni vlivu AD1

Namrazové oblast : N2

Druh vedeni : kabel CYKY-J 5 x 6, v zemi v chrani¢ce

Popis provedeni

Nasvétleni nového chodniku bude provedeno LED svitidly typu TECEO S, ktera jsou vhodna pro osvétleni ulic

v obytnych €astech. Osvétleni zajmové lokality je navrzeno svitidly 10LED /350mA/WW/2700K/ o vykonu 11,7 W
v poctu 3 kush. Naklon svitidla 0 stupril. VySka osazeni svitidel nad terénem 5 m.

Pro osvétleni chodniku byl provedeny vypocet pro ur€ity typy svitidla - viz. vypocet osvétleni.

Specifikace svitidla pro osvétleni chodniku :

LED svitidlo vhodné pro osvétlovani komunikaci obytnych zén, parkovist, cyklostezek .

Svitidlo musi byt originalné zamysleno pouze se svételnymi zdroji LED. Nesmi se jednat o tzv. retrofit,
jinymi slovy svitidlo, které Ize osadit jak konvenénimi zdroji, tak zdroji LED.

Pocet LED 10

Teplota chromati¢nosti : 2 700K - teple bila

Nulovy svétleny tok do horniho poloprostoru.

Pfedfadnik - ano

Instala¢ni vySka : 5m

Rozmeéry : délka 450mm, Sitka 252mm, vyska 99mm

Hmotnost : 5,1kg

Sklada se : télo — tlakové lity hlinik, optika PMMA, ochranny kryt —rovné tvrzené sklo.

Povrchova Uprava téla: polyesterovy praSek lak , barevné provedeni AKZO — $eda 900 piskovana

Svitidlo musi umoznovat néklon svitidla.

Svitidlo s moznosti boéniho vstupu pro osazeni na vyloznik nebo osazeni pfimo na sloup

Svitidlo musi odpovidat stupni ochrany proti vniknuti necistot, cizich téles a vody IP 66 (musi platit pro optickou i

predfadnou ¢ast). Odolnost proti narazu 1K 09.

Rozsah provoznich teplot : -300C az +550C/-220F az 1310F s vétrnym efektem

Tfida ochrany : EU | nebo EU Il

Napéjeci napéti : 230V /50Hz

Vyrobce musi garantovat minimaini zivotnost LED pfi T 250C 100, 000 h sviceni.

Chlazeni musi byt pouze pasivni. Svitidlo nesmi byt vybaveno ventilatory.
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Pristup do €asti s vystroji bez pouziti naradi.
Zhotovil musi investorovi predlozit technicky list svitidla.

Zadavatel vyslovné umoznuje nabidnout rovnocenné feseni. Typ svitidla musi byt pfed realizaci projednam a
odsouhlasen investorem. Zhotovitel pro jiny odsouhlaseny typ svitidla investorem je povinen dolozit vypocet
osvétleni.

Svitidla se osadi pfimo bez vylozniku na 2-stupriové bezpaticové osvétlovaci stozary s povrchovou Upravou —
zarovy zinek (z vnéjsi a vnitini strany s vrstvou zinku 0,07-0,087mm), nadzemni vySky 5 m. Osvétlovaci stozary
se od nové budované komunikace umisti ve vzdalenosti cca 0,5 m.

Svitidla se napoji ze stozarové svorkovnice kabely CYKY- J 3x2,5mma2. Jisténi svitidel bude ve stozarové
svorkovnici 1x 4A/PV10.

Vefejné osvétleni chodniku se napoji z nového rozvadéce ,R-VO*, ktery se umisti pod pfistfeSek do skladu
nového hibitova vedle stavajiciho rozvadéce, ze kterého je v soucasnosti napojena elektroinstalace skladu a
vefejné osvétleni nového hibitova.

Do nové osazeného rozvadéce ,R-VO" se pfepoji stavajici pfivodni kabel, ktery je ukonceny ve stavajicim
rozvadéci ve skladu a slouzi k napajeni vefejného osvétleni nového hibitova. Tento stavajici privodni kabel pro
vefejné osvétleni je napojeny v misté stavajiciho sloupu nn umisténého u komunikace Hlavni ve sméru
Zbyslavice na stavajici nadzemni vedeni vefejného osvétleni. V rdmci dané stavby se na sloupu nn osadi nové
pojistkova skfifi 3x100A s jisténi 1x20A/gG, pres kterou se napoji zemni kabel vefejného osvétleni na nadzemni
vedeni VO.

Z nové osazeného rozvadéce ,R-VO" se napoji nové osvétleni chodniku a zarover se do ného prepoji stavajici
vefejné osvétleni hrbitova. Provoz vefejného osvétleni hibitova bude ovliadano samostatnym ¢asovym
spinacem, osvétleni chodniku se bude spinat spole¢né s vefejnym osvétlenim v obci.

Novy rozvod vefejného osvétleni chodniku bude provedeny zemnim kabelem CYKY-J 5x6, ktery bude v celé
trase ulozeny v chranicce. Pfedpokladana délka trasy cca 80 m.

Kabely ulozené v zemi v misté terénu musi mit minimalni kryti 70cm, pod chodnikem musi byt dodrzeno
minimalni kryti 35cm, v komunikaci min. kryti 1,2m. Cca 20-30cm na kabelem se poloZzi vystraznd félie Cervené
barvy. K zasypu vykopu se pouzije pfesata zemina tak, aby nedoslo k poSkozeni chranicky. Ulozeni kabelu VO

v zemi bude provedeno v souladu s CSN 73 6005, dle které budou dodrzeny minimalni vzdalenosti kabelu VO od
ostatnich inzenyrskych siti/zafizeni pfi kfizeni a pfi soubéhu.

Ochrana osvétlovacich stozar( proti atmosférickému prepéti se provede zemnicim paskem FeZn 30x4mm, ktery
se ulozi na dno do spole¢ného vykopu s kabelem vefejného osvétleni. V misté stozaru se provede odbocka
dratem FeZn @ 10mm. Viditelna €ast uzemnéni nad zemi se opatfi zlutozelenymi pruhy.

Ocislovani stozaru se provede dle pozadavku investora.

B.2.3.B _CELKOVA BILANCE NAROKU VSECH DRUHU ENERGIi, TEPLA A TEPLE
UZITKOVE VODY

Stavba neklade naroky na druhy energii.

B.2.3.C CELKOVA SPOTREBA VODY

Stavba neklade naroky na spotfebu vody.

B.2.3.0 _ CELKOVE PRODUKOVANE MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISi, ZPUSOB
NAKLADANI S VYZISKANYM MATERIALEM

Stavba nebude po své realizaci produkovat nové odpady ani emise. Stavbou vzniknou odpady, se kterymi bude
nakladano v souladu se zakonem €. 185/2001Sb. o odpadech, v platném znéni v¢&. provadécich predpis(.

Ptehled vznikajicich odpad(i podle vyhlagky MZP &. 381/2001 Sb., v platném znéni, kterou se vydava Katalog
odpadu a zpusob nakladani s témito odpady:
Stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné vytézené zeminy z kontaminovanych mist)
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Kéd odpadu Nazev druhu odpadu Kategorie odpadu

17 01 01 Beton 0]
17 01 02 Cihly o
17 02 01 Drevo o
17 02 02 Sklo o
17 03 01 Asfaltové smési obsahujici dehet N
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 (0]
17 04 05 Zelezo a ocel 0
17 04 07 Smésné kovy 0]
17 04 09 Kovovy odpad znecistény nebezpecnymi latkami N
17 04 10 ﬁ:g:%g?ﬁg?gtjg ropné latky, uhelny dehet a jiné N
17 04 11 Kabely neuvedené pod ¢islem 17 04 10 0]
17 0503 Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky N
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 (@)

O — ostatni odpady
N — nebezpeéné odpady

Vykopova zemina a kameni se mize pouZit pfi stavbé do podkladi a zasypd. Beton se odveze na skladku.
Ziviéné povrchy se nabidnou k recyklaci. Provizorni dopravni znaceni se pouzije na dal$i stavbé. Dfevéné lavky a
pazeni se znovu pouzije nebo odveze na skladku. Vzniknou-li béhem stavby jiné nez predpokladané odpady,
uvédomi investor okamzité pfislusné dotcené organy statni spravy.

Odpady budou shromazdovany, tfidény jednotlivé podle druhll a kategorii a pfedany opravnéné osobé ke
zneskodnéni a budou dodrzovany podminky pro vyuzivani odpadd na povrchu terénu stanovené ve vyhl. €.
294/2005 Sb. Nevyuzitelné odpady budou odvezeny na skladku. V ramci rozpo€tu stavby jsou zohlednény
poplatky za skladkovani odpadu.

V ramci oznameni stavby nebo pred vydanim kolaudaéniho souhlasu budou stavebnimu Gfadu pfedlozeny
vesSkeré doklady prokazujici, Ze s odpadem vznikajicim béhem stavby bylo nakladano v souladu se zakonem o
odpadech.

B.2.3.E POZADAVKY NA KAPACITY VEREJNYCH_SiTi KOMUNIKACNICH VEDENI A
ELEKTRONICKEHO KOMUNIKACNIHO ZARIZENI VEREJNE KOMUNIKACNI SITE
Nejsou soucasti stavby.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Novy chodnik je schopen bezbariérového uzivani staveb v platném znéni a s normou CSN 73 6110 Projektovani
mistnich komunikaci v€. zmény Z1.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

Je zajisténo zakonnou Upravou provozu na pozemnich komunikacich.
Bezpecénost provozu bude posouzena pfislusnym organem Policie CR.

B.2.6 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
B.2.6.A STAVEBNI RESENI

Stavebni objekty:

Navrhovana stavba bude délena na nasledujici stavebni objekty:
SO 101 — CHODNIK

SO 401 — VEREJNE OSVETLENI

B.2.6.A POPIS SOUCASNEHO STAVU
V souc¢asné dobé je v Uzemi stavajici Zivicna komunikace, hibitovni zed, dlazba a zeler.
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B.2.6.B POPIS NAVRZENEHO STAVU

1. Pozemni komunikace

SO 101 — CHODNIK

Novostavba chodniku podél ul. Hlavni je navrzena v délce cca 100 m a Sifce dle situace 1,5 m. Projekt fesi
vystavbu nového chodniku podél hibitova podél ulice Hlavni a rekonstrukci stavajici autobusové zastavky
Olbramice, Kostel. Soucasti projektu je také demolice stavajici betonové obruby, stavajici dlazby, ofez vétvi,
vefejné osvétleni, napojeni na stavajici infrastrukturu a vegetacéni Gpravy

Zakladni délka nového chodniku je 100 m.
Zakladni Sitka nového chodniku je 1,5 m.
Celkova plocha chodniku €ini cca.: 162 m2

Stavba obsahuje:

- novostavbu chodniku

- rekonstrukci autobusové zastavky
- vegetaéni Upravy

Tento stavebni objekt zahrnuje dale také pfipravu Gzemi pfimo pfed samotnou stavbou. Obsahuje v sobé
demolici v§ech objektl zasahujicich do planované stavby a odstranéni stavajicich travnatych ploch v misté nové
stavby.

Stavba se napojuje na stavajici komunikacni sit v uzemi.
Konstrukce jsou navrzeny dle TP170 v nasledujicich skladbach:

Chodnik

Novy chodnik a rekonstrukce nastupisté autobusové zastavky jsou navrzeny z dlazby. PFiény sklon chodnikl je
2,0%. Od zelené budou ohrani¢eny obrubou 80/250 do betonu C20/25. Od vozovky budou oddéleny betonovou
specialni zastavkovou obrubou o rozmérech 330/400 mm. Obruby budou ulozeny do bet. loze min. C16/20nXF1
tl. min. 100 mm s bo¢éni opérou. V mistech dle situace budou provedeny signalni pasy z cervené reliéfni zamkové
dlazby. Vysky obruby jsou patrny na pfi¢nych fezech a v situaci.

Chodnik (D2-D-1-CH-PIIl) — skladba A:

Konstrukce chodniku — 162 m2:

- zdmkova dlazba Seda DL 60 mm CSN 73 6131

- piskové loZe pod dlazbu L 30 mm CSN 73 6131 Edef,2 = 50 MPa

- &térkodrt na upravenou plaii SDB min. 150 mm CSN 73 6126-1 EDEF,2 = 30 MPa
celkem min.tl. 240 mm.

Edef,2 = 30 MPa

VySe uvedené konstrukce jsou navrzeny za pfedpokladu zhutnéni plané na modul pfetvarnosti Edef,2 = 30 MPa.
Dosazeni teto Gnosnosti na drovni zemni plané je nutno ovéfit zatéZovacimi zkouskami. Dale je nutno oveéfit
pozadované unosnosti vrstev SD.

V pripadé nedosazeni modulu pretvarnosti Edef,2 > 30 MPa je navrzena vymeéna podlozi o mocnosti 0,3 m ze
Stérkodrti 0/63mm. Pfipravena zemni plan bude pfehutnéna, bude na ni polozena separacni geotextilie (min. 300
g/m2) a po vrstvach v tl. 150mm na ni bude provedena zeminova deska mocnosti 0,3 m z hutnéného drceného
kameniva. Na takto pfipravené Urovni bude dosazeno pozadovaného hodnoty Edef,2 minimalné 30 MPa a zarover
na kazdé z hutnénych vrstev bude splnéno kriterium Edef,2/Edef,1 maximalné 2,5. Drcené kamenivo bude frakce
0/63 a bude splfiovat nasledujici kriteria: D60/D10 = 30 a D302/(D60*D10) v intervalu 1 az 3, obsah frakce do 0,63
mm nebude vy$si jak 15 %. Pfed samotnym zapod&etim vrstveni podsypu doporu¢ujeme provést hutnici pokus a na
jeho zakladé ovéfit vhodnost pouzitého materialu a nastavenych parametrd hutnéni (po€et pojezdd, mocnost vrstvy,
pouzité technika atd.).

Zemni plan u navrzenych komunikaci bude v 3% sklonu.

2. Mostni objekty a zdi
Stavba neobsahuje mostni objekty, ani zdi.

3. Odvodnéni pozemni komunikace

Novy chodnik bude odvodnén pomoci pfi¢ného a podélného sklonu do stavajiciho terénu a v Useku podél hibitovni
zdi do drenaze, ktera se ukonc¢i v misté rekonstruovaného propustku. Nedojde k podméaceni okolnich pozemku.
Zemni plari

Odvodnéni zemni plané je zajisténo pomoci jejiho pficného sklonu.

4, Tunely, podzemni stavby a galerie
Stavba neobsahuje tunely, podzemni stavby a galerie
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5. Obsluzna zafizeni, vefejna parkovisté, unikové zony a protihlukové clony
Stavba neobsahuje.

6. Vybaveni pozemni komunikace

a) Zachytna bezpecnostni zafizeni

Nejsou soucasti stavby.

b) Dopravni znaéky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace a telematiku
Jsou soucésti stavebniho objektu SO 101.

C) vefejné osveétleni

SO 401 — VEREJNE OSVETLENI
Zakladni technické udaje
Napétova soustava :
3PEN, AC, 50Hz, 230/400 V / TN-C - kabelové rozvody VO
1NPE, AC, 50Hz, 230V/TN-C-S — pfipojeni svitidel ze stozarové svorkovnice

Ochrana pred trazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 :
- ochrana zakladni : z&kladni izolaci zivych ¢asti nebo prepazkami, kryty
- ochrana pfi poruse : automatickym odpojenim od zdroje v soustavé TN-C a TN-S

Ochrana pred atm. pfepétim
- zemnicim paskem FeZn 30x4mm, odbocka ke svitidlu Fe Zn @ 10mm.
Uzemnéni ocelovych stozarl Rz do 2Q dle CSN 33 2000- 5- 54 ed.3, CSN EN 62305.

Stupen dllezitosti napajeni el. energii — 3. stupen
Predpokladany celkovy instalovany pfikon nového osvétleni
svitidlo ,A" : Pi = 3x0,0117 =0,0351 kW

Kryti dle CSN 33 2000-5-51 ed.3 :
svitidla : kryti el. ¢asti min. IP 66, kryti optické ¢asti IP 66, stozarova svorkovnice min. IP 43 (zaviend dvitka),
svorkovnice IP 2x

Vnéjsi vlivy : AA3 a AA4, AB3 a AB4, AC1, AD3, AE3, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AN2, AP1, AQ2, AR1, AS2,
BA1, BC3, BD1, BE1, AT2, AU1

Prostfedi : nebezpecné, prace na zafizeni max. pfi pdsobeni vlivu AD1

Namrazové oblast : N2

Druh vedeni : kabel CYKY-J 5 x 6, v zemi v chrani¢ce

Popis provedeni

Nasvétleni nového chodniku bude provedeno LED svitidly typu TECEQ S, ktera jsou vhodnd pro osvétleni ulic

v obytnych &astech. Osvétleni zajmové lokality je navrzeno svitidly 10LED /350mA/WW/2700K/ o vykonu 11,7 W
v poctu 3 kusud. Naklon svitidla 0 stupni. Vyska osazeni svitidel nad terénem 5 m.

Pro osvétleni chodniku byl provedeny vypocet pro ur€ity typy svitidla - viz. vypocet osvétleni.

Specifikace svitidla pro osvétleni chodniku :
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LED svitidlo vhodné pro osvétlovani komunikaci obytnych zén, parkovist, cyklostezek .

Svitidlo musi byt originalné zamysleno pouze se svételnymi zdroji LED. Nesmi se jednat o tzv. retrofit,
jinymi slovy svitidlo, které Ize osadit jak konvenénimi zdroji, tak zdroji LED.

Pocet LED 10

Teplota chromati¢nosti : 2 700K - teple bila

Nulovy svétleny tok do horniho poloprostoru.

Pfedfadnik - ano

Instala¢ni vySka : 5m

Rozméry : délka 450mm, Sitka 252mm, vySka 99mm

Hmotnost : 5,1kg

Sklada se : télo — tlakové lity hlinik, optika PMMA, ochranny kryt —rovné tvrzené sklo.

Povrchova Uprava téla: polyesterovy prasek lak , barevné provedeni AKZO — Seda 900 piskovana

Svitidlo musi umoznovat néklon svitidla.

Svitidlo s moznosti boéniho vstupu pro osazeni na vyloZznik nebo osazeni pfimo na sloup

Svitidlo musi odpovidat stupni ochrany proti vniknuti necistot, cizich téles a vody IP 66 (musi platit pro optickou i

predradnou ¢ast). Odolnost proti narazu IK 09.

Rozsah provoznich teplot : -300C az +550C/-220F az 1310F s vétrnym efektem

Tfida ochrany : EU| nebo EU I

Napéjeci napéti : 230V /50Hz

Vyrobce musi garantovat minimalni zivotnost LED pfi T 250C 100, 000 h sviceni.

Chlazeni musi byt pouze pasivni. Svitidlo nesmi byt vybaveno ventilatory.

Pristup do ¢asti s vystroji bez pouziti naradi.

Zhotovil musi investorovi predlozit technicky list svitidla.

Zadavatel vyslovné umoznuje nabidnout rovnocenné feSeni. Typ svitidla musi byt pfed realizaci projednam a
odsouhlasen investorem. Zhotovitel pro jiny odsouhlaseny typ svitidla investorem je povinen dolozit vypocet
osvétleni.

Svitidla se osadi pfimo bez vyloZzniku na 2-stupriové bezpaticové osvétlovaci stozary s povrchovou Upravou —
zarovy zinek (z vnéjsi a vnitini strany s vrstvou zinku 0,07-0,087mm), nadzemni vySky 5 m. Osvétlovaci stozary
se od nové budované komunikace umisti ve vzdalenosti cca 0,5 m.

Svitidla se napoji ze stozarové svorkovnice kabely CYKY- J 3x2,5mma2. Jisténi svitidel bude ve stozarové
svorkovnici 1x 4A/PV10.

Verejné osvétleni chodniku se napoji z nového rozvadéce ,R-VO*, ktery se umisti pod pfistfeSek do skladu
nového hibitova vedle stavajiciho rozvadéce, ze kterého je v soucasnosti napojena elektroinstalace skladu a
vefejné osvétleni nového hibitova.

Do nové osazeného rozvadéce ,R-VO" se pfepoji stavajici pfivodni kabel, ktery je ukonéeny ve stavajicim
rozvadéci ve skladu a slouzi k napajeni vefejného osvétleni nového hibitova. Tento stavajici pfivodni kabel pro
vefejné osvétleni je napojeny v misté stavajiciho sloupu nn umisténého u komunikace Hlavni ve sméru
Zbyslavice na stavajici nadzemni vedeni vefejného osvétleni. V ramci dané stavby se na sloupu nn osadi nové
pojistkova skrifi 3x100A s jisténi 1x20A/gG, pres kterou se napoji zemni kabel vefejného osvétleni na nadzemni
vedeni VO.

Z nové osazeného rozvadéce ,R-VO" se napoji nové osvétleni chodniku a zarover se do ného prepoji stavajici
verejné osvétleni hrbitova. Provoz vefejného osvétleni hibitova bude ovliadano samostatnym ¢asovym
spina¢em, osvétleni chodniku se bude spinat spole¢né s vefejnym osvétlenim v obci.

Novy rozvod vefejného osvétleni chodniku bude provedeny zemnim kabelem CYKY-J 5x6, ktery bude v celé
trase ulozeny v chranic¢ce. Pfedpokladana délka trasy cca 80 m.

Kabely ulozené v zemi v misté terénu musi mit minimalni kryti 70cm, pod chodnikem musi byt dodrzeno
minimalni kryti 35cm, v komunikaci min. kryti 1,2m. Cca 20-30cm na kabelem se polozi vystrazna félie ervené
barvy. K zasypu vykopu se pouzije pfesata zemina tak, aby nedoslo k poSkozeni chranicky. Ulozeni kabelu VO

v zemi bude provedeno v souladu s CSN 73 6005, dle které budou dodrzeny minimalni vzdalenosti kabelu VO od
ostatnich inzenyrskych siti/zafizeni pfi kfizeni a pfi soubéhu.

Ochrana osvétlovacich stozar( proti atmosférickému prepéti se provede zemnicim paskem FeZn 30x4mm, ktery
se ulozi na dno do spole€ného vykopu s kabelem vefejného osvétleni. V misté stozaru se provede odbocka
dratem FeZn @ 10mm. Viditelna ¢ast uzemnéni nad zemi se opatfi Zlutozelenymi pruhy.

Ocislovani stozaru se provede dle pozadavku investora.
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d) ochrany proti vniku volné zijicich zivoCichl na komunikace a umoznéni jejich migrace pfes komunikace
Nejsou pfedmétem stavby.

e) clony a sité proti osInéni

Nejsou pfedmétem stavby.

7. Objekty ostatnich objektu
Nejsou pfedmétem stavby.

B.27 __ ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENI

Stavba neobsahuje technicka ani technologicka zafizeni.

B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Z hlediska pozarni ochrany nedochazi ke zméné situace pred a po vystavbé, feSenim se nezhorsi pristupnost
uzemi pro pfijezd vozidel hasi€u. Stavba umozni evakuaci i bezpecny zasah, a to i po celou dobu vystavby. Na
misté nevznikne zadny pozarné nebezpedény prostor.

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Neni pfedmétem feSeni, jedna se o dopravni stavbu

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A KOMUNALNI
PROSTREDI
Neni pfedmétem feSeni, jedna se o dopravni stavbu.

Béhem stavby bude ochrana proti hluku zajisténa dodrzovanim noéniho klidu. V prabéhu realizace a stavebnich
praci je investor povinen zajistit a dodavateli ulozit dodrzeni Nafizeni vliady 217/2016, kterym se méni nafizeni
vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci ve znéni pozdéjSich predpisu.
Zejména se jedna o provadéni stavebnich praci v dobé od 7 do 21 hodin.

Vlastnim provozem po ukon&eni stavby nedojde k zvySeni hlu€nosti.

ZvySeni prasnosti v dotéené lokalité pfi realizaci stavby bude eliminovano dislednym docisténim dopravnich
prostfedkd a prabéznym &isténim uzivanych komunikaci. Sypké materialy jako pisek a $térk budou pred
manipulaci kropeny, aby bylo zabranéno jejich rozpraSovani béhem manipulace.

B.2.11 ___ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO
PROSTREDI o B

B.2.11.A OCHRANA PRED PRONIKANIM RADONU Z PODLOZI

Nevztahuje se. . i

B.2.11.B OCHRANA PRED BLUDNYMI PROUDY

Nevztahuje se. .

B.2.11.C OCHRANA PRED TECHNICKOU SEIZMICITOU

Nevztahuje se. .

B.2.11.D OCHRANA PRED HLUKEM

Nevztahuje se_ . i L.

B.2.11.E PROTIPOVODNOVA OPATRENI

Nevztahuje se. . L

B.2.11.F OSTATNI UCINKY — VLIV PODDOLOVANI, VYSKYT METANU APOD.

Nevztahuje se.

B.3 __ PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
B.3.A NAPOJOVACI MISTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY
Neni zapotfebi v ramci stavby

B.3.B PRIPOJOVACi ROZMERY, VYKONOVE KAPACITY A DELKY
Neni zapotfebi v rdmci stavby
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B.4 DOPRAVNI RESENI

SO 101 — CHODNIK

Novostavba chodniku podél ul. Hlavni je navrzena v délce cca 100 m a Sifce dle situace 1,5 m. Projekt fesi
vystavbu nového chodniku podél hibitova podél ulice Hlavni a rekonstrukci stavajici autobusové zastavky
Olbramice, Kostel. Soucasti projektu je také demolice stavajici betonové obruby, stavajici dlazby, ofez vétvi,
vefejné osvétleni, napojeni na stavajici infrastrukturu a vegetacni Gpravy

Zakladni délka nového chodniku je 100 m.
Zakladni Sitka nového chodniku je 1,5 m.
Celkova plocha chodniku ¢ini cca.: 162 m2

Stavba obsahuje:

- novostavbu chodniku

- rekonstrukci autobusové zastavky
- vegetacni Upravy

Tento stavebni objekt zahrnuje dale také pfipravu Uzemi pfimo pfed samotnou stavbou. Obsahuje v sobé
demolici vSech objektl zasahujicich do planované stavby a odstranéni stavajicich travnatych ploch v misté nové
stavby.

Stavba se napojuje na stavajici komunikacni sit v uzemi.
Konstrukce jsou navrzeny dle TP170 v nasledujicich skladbéach:

Chodnik

Novy chodnik a rekonstrukce nastupisté autobusové zastavky jsou navrzeny z dlazby. PFiény sklon chodnikl je
2,0%. Od zelené budou ohrani¢eny obrubou 80/250 do betonu C20/25. Od vozovky budou oddéleny betonovou
specialni zastavkovou obrubou o rozmérech 330/400 mm. Obruby budou ulozeny do bet. loze min. C16/20nXF1
tl. min. 100 mm s bo¢ni opérou. V mistech dle situace budou provedeny signalni pasy z cervené reliéfni zamkové
dlazby. Vysky obruby jsou patrny na pfi¢nych fezech a v situaci.

Zeleni
Plochy za chodnikovou obrubou budou dosypany vykopovou zeminou, budou chumusovany a zatravnény.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICiCH TERENNICH UPRAV

B.5.A_ TERENNI UPRAVY

Plochy za chodnikovou obrubou budou dosypany vykopovou zeminou, budou ohumusovany a zatravnény. Na
veskeré travnaté plochy bude rozprostfena kvalitni ornice cca 100 mm i vice (dle potfeby). Travnik bude ruéné
zalozen.

B.5.B POUZITE VEGETACNIi PRVKY

Plochy za chodnikovou obrubou budou dosypany vykopovou zeminou, budou chumusovany a zatravnény.
(rozsah zakreslen v situaénich vykresech)

B.5.C BIOTECHNICKA OPATRENI
Nevztahuje se.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA
B.6.A_VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI - OVZDUSI, HLUK, VODA, ODPADY A PUDA,

Emise z dopravy

Po realizaci stavby nebudou navySeny. Stavba se nedotyka zajmu chranénych zakonem &. 201/2012 Sb., o ochrané
ovzdusi.

V priibéhu realizace stavby bude ochrana ovzdusi feSena:

fadnym zakrytim (zaplachtovanim) prepravovanych stavebnich materialt a surovin, jez vykazuji sklony k praseni
po dobu vystavby dbat na minimalizaci vzniku nadmeérné, zejména znovu zvifené prasnosti (v pfipadé potreby bude
zajisténo kropeni prasnych povrchi),

pro fazi zemnich praci navrhnout v realizaénim projektu opatfeni proti znecistovani komunikaci zeminou a zpdsob
jejich ocisty.

Hluk

Po dobu vystavby dojde zvySenym provozem stavebnich stroji a nakladnich automobild k zvySené hluénosti a
prasnosti. Dodavatel stavby zabezpeci potfebna opatfeni, aby nedochazelo k obtézovani stavajici obytné zastavby.
S ohledem na charakter stavby nebude po dokonceni stavby zvétSena hlukova zatéz. Béhem stavby bude ochrana
proti hluku zajisténa dodrzovanim noc¢niho klidu. Realizaci stavby nedojde ke zvysSeni silniéniho provozu. V pribéhu
realizace a stavebnich praci je investor povinen zajistit a dodavateli ulozit dodrzeni hygienickych limitl hluku ve
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smyslu §11 a §12 Nafizeni vlady 217/2016, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci ve znéni pozdéjSich pfedpist. Zejména se jedna o provadéni stavebnich praci
v dobé od 7 do 21 hodin.

Vliv znecisténych vod na vodni toky a vodni zdroje

Stavba nebude mit negativni vliv na vodni zdroje a toky.

Splaskové vody nebudou stavbou generovany. DesStovéa voda bude svedena do terénu.

Pfi realizaci budou provadéna opatieni, aby nedoslo k znecisténi podzemnich a povrchovych vod, musi byt
zabranéno Uniku zavadnych latek do pudy nebo jejich smiseni s vodami, nesmi dojit ke zhor§eni odtokovych
pomérd.

Lokalita nespada do zadného ochranného pasma vodniho zdroje ani CHOPAV, nenachazi se zde zdroj podzemni
ani povrchové vody pro vefejné zasobovani obyvatelstva.

Odpady a puda

Po realizaci stavby nebudou samotnym provozem vznikat odpady. V prabéhu vystavby bude stavitel dikladné dbat
na ochranu ZP, pfedevsim zajisti ochranu vzrostlych stromu a zabrani Gnik( ropnych latek do pldy ze strojh. Pfi
uniku ropnych latek do plady se okamzité provede vytézeni zasazené zeminy, pfipadné se provede jeji
dekontaminace.

S veskerymi odpady, které budou vznikat stavebni ¢innosti, musi byt nakladano v souladu s ustanovenimi zdkona
o odpadech, v&etné predpist vydanych k jeho provedeni. Stavebni odpady budou shromazdovany utfidéné podle
jednotlivych druhd a kategorii ve shromazdovacich prostfedcich v misté vzniku (tj. v misté stavby) a pfedavany
opravnénym osobam k vyuziti ¢i odstranéni. Plvodce odpadl je povinen dodrzovat, mimo jinych, povinnosti
uvedené v § 16 zakona o odpadech. S veSkerymi odpady bude nakladano v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb.,
o0 odpadech a 0 zméné nékterych dalich zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisti a v souladu s provadécimi pravnimi
predpisy (zejména s vyhlaSkou MZP &. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.). Po ukonéeni stavby budou stavebnimu ufadu
predlozeny veSkeré doklady prokazujici, Zze s odpadem vznikajicim béhem stavby bylo nakladano zptsobem, ktery
je v souladu s ustanovenimi zakona o odpadech.

B.6.B__ VLIV NA PRIRODU A KRAJINU - OCHRANA DREVIN, OCHRANA PAMATNYCH STROMQ.
OCHRANA ROSTLIN A ZIVOCICHU, ZACHOVANI EKOLOGICKYCH FUNKCI A VAZEB V KRAJINE
APOQOD.,

Béhem provadéni vystavby nebude stavebni organizace vyvijet Cinnost, ktera by ohrozila zivotni prostredi v okoli
stavby. Stavebni organizace je povinna distit vozidla, aby jimi neznecistovala vozovky. Po dobu stavby bude
zabezpecena ochrana stromu pfed poskozenim, ofez a k&ceni stromd a myceni kefl bude provadéna odbornou
firmou. Nebude do 2,5 m od pat strom0 ménéna Uroven terénu, v primétu korun nebude skladovan material.
Zachované dfeviny budou v nadzemni a podzemni €asti chranény pfed posSkozenim, Kmeny se ochrani dfevénym
bednénim a bude piihlédnuto k CSN 83 9061.

Soucasti stavby je odhumusovani a zpétna pokladka ornice.

B.6.C VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMi NATURA 2000
Stavba nema vliv na soustavu Natura 2000.

B.6.D ZPUSOB ZOHLEDNENi PODMINEK ZAVAZNEHO STANOVISKA POSOUZENI VLIVU
ZAMERU NA ZIVOTNI PROSTREDI, JE-LI PODKLADEM
Nebylo provadéno zjistovaci fizeni.

B.6.E _V PRIPADE ZAMERU SPADAJICICH DO REZIMU ZAKONA O INTEGROVANE PREVENCI
ZAKLADNI PARAMETRY ZPUSOBU NAPLNENI ZAVERU O NEJLEPSICH DOSTUPNYCH
TECHNIKACH NEBO INTEGROVANE POVOLENI, BYLO-LI VYDANO

Nevztahuje se. . . . . .
B.6.F NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA, ROZSAH OMEZENi A
PODMINKY OCHRANY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU.

Nevztahuje se.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Spinéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni ukoli ochrany obyvatelstva

Stavebné technické pozadavky na stavby civilni ochrany nebo stavby dotéené pozadavky civilni ochrany specifikuje
§ 22 vyhlasky €. 380/2002 Sb., k pFipravé a provadéni Ukoll ochrany obyvatelstva.

Navrhovana stavba je bez pozadavki z hlediska plnéni ukolG ochrany obyvatelstva.
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B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY o

B.8.A POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDIi A HMOT, JEJICH ZAJISTENI

Zdroje energii budou dohodnuty mezi investorem a zhotovitelem nejpozdéji pfi pfedani stavenisté a zajisti si je na
své naklady zhotovitel. Pfedpoklada se pouziti mobilnich zdroju energie a vody pfivezené v cisternach. Stavba
bude fizena mobilnimi telefony. Napojeni na plynovody nebudou zapotrebi.

B.8.B__ODVODNENI STAVENISTE

Odvodnéni bude zajisténo stavajicimi sklony komunikaci a stavajicim odvodnénim. V mistech zatravnéné plochy
se pocita se vsakem destové vody do podlozi. Okolni pozemky jsou vhodné k zasakovani podzemnich vod.
Nedojde k podmaceni okolnich pozemka.

B.8.C NAPOJENIi STAVENISTE NA STAVAJICi DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Prijezd a pfistup na stavenisté bude ze stavajici komunikace na parc. €. 1292 na ul. Hlavni v k. 4. Olbramice.
Skladky budou uréeny dle dispozice investora. Vozidla stavby nebudou na stavbu najizdét ani z ni sjizdét na
jinych mistech nez jsou existujici a k tomu dostateéné uzpusobené sjezdy a najezdy. Dodavatel stavby musi
zajistit, aby nedochazelo k zasadnim omezenim provozu na této komunikaci.

Nepredpokladéa se pro ucely stavenisté napojeni na technickou infrastrukturu.

Hygienické zafizeni pro potfeby stavby bude feSeno socialnimi burfikami.

Telefon - telefonni stanice (pevna linka) pro Ucely stavby nebude zfizovana.

Odvozna vzdalenost na meziskladku je rozpoc¢tovana do 1 km, na skladku do 10 km.

B.8.D VLIV PROVADENIi STAVBY NA OKOLNIi STAVBY A POZEMKY

Vzhledem ke skuteénosti, Ze stavenistém prochazeji vefejné komunikace a stavba bude budovana za provozu,
zabezpedi vybrany dodavatel stavby stavenisté pomoci dopravniho znaéeni, pfip. oplocenim a provizornimi
chodniky tak, aby nedochazelo k ohroZeni zivota a bezpe€nosti silniéniho provozu béhem vystavby. Pfipadné
obchazkové trasy musi byt provedeny bezbariérové v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb.

Stavenisté musi byt zabezpeceno proti vstupu neopravnénych osob, zédkaz vstupu nepovolanym osobam musi
byt vyznacen zédkazovymi tabulkami dopInény bezpecnostni paskou na vSech vstupech, a na pfistupovych
komunikacich, které k nim vedou.

Stavenisté musi byt zabezpeceno proti vstupu neopravnénych osob, zédkaz vstupu nepovolanym osobam musi
byt vyznaéen zakazovymi tabulkami doplnény bezpecnostni paskou na v§ech vstupech, a na pfistupovych
komunikacich, které k nim vedou.

Stavba bude viditelné oznacena tabuli s uvedeni zakladnich Gdajd o stavbé (stavebnik, zhotovitel, termin
zahajeni a ukonceni, jména zodpovédnych osob, tel. &isla).

Vjezd na staveni$té budou mit pouze vozidla IZS a vozidla stavby (pfipadné po domluvé vozidla obsluhujici
dotené Uzemi). Vjezdy budou opatfeny provizornim dopravnim znacenim, zamezujici viezd neopravnénym
vozidlum.

Pfechodné dopravni znaeni a upozorfiujici tabulky musi byt pravidelné kontrolovany a doplfiovany.

Po dokoncéeni stavby provede dodavatel koneény uklid stavenisté véetné likvidace zarizeni stavenisté.

B.8.E OCHRANA OKOLI STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJICi ASANACE, DEMOLICE,
KACENI DREVIN

Na stavenisti budou provedeny v misté stavby a predpokladanych skladek a mezideponii odhumusovani. Skladky
nesmi byt zfizovany v rozhledovych polich a v ochrannych pasmech inZzenyrskych siti a ve vzdalenosti do 2,5 m
od strom0. Staveni$té musi byt v zastavéném Uzemi obce z divodu zajisténi ochrany stavby, zafizeni a osob
souvisle oploceno do vysky nejméné 1,8 m dle naf. vlady ¢. 591/2006 Sb.

Zfizenim zafizeni staveni$té nedojde ke kaceni stav. stromu, ani myceni kefu.

V mistech stavajicich komunikaci dojde k demolici jejich konstrukci (stavajici asfaltova vozovka).

Dale se zdemoluji objekty, které budou nahrazeny za nové a dopravni znaceni.

Nedojde ke kaceni vzrostlé zelené.

B.8.F _MAXIMALNiI DOCASNE A TRVALE ZABORY PRO STAVENISTE
Stavba si vyzada cca 170 m? trvalého zaboru a 100 m? doasného zaboru.
Podrobné bude Fesit dodavatel stavby.

B.8.G_POZADAVKY NA BEZBARIEROVE OBCHOZIi TRASY
Pé&si provoz nebude béhem stavby zachovan.

B.8.H MAXIMALNIi PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISi PRI VYSTAVBE,
JEJICH LIKVIDACE

Pfi vystavbé bude produkovan jen bézny stavebny odpad a jeho likvidace bude realizovana zakonnym zptsobem
dle planu likvidace odpadu zodpovédnou firmou s nalezitym opravnénim.
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B.8.I _BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRISUN NEBO DEPONIE ZEMIN
Deponie zeminy z vykopu bude na pozemcich investora.

V8echna zemina z vykopovych praci bude vyuzita pfi terénnich Upravach nebo odvezena na skladku k tomu
uréenou.

B.8.J OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Emise z dopravy

V prdbéhu realizace stavby bude ochrana ovzdu$i feSena:

fadnym zakrytim (zaplachtovanim) pfepravovanych stavebnich material( a surovin, jez vykazuji sklony k praseni
po dobu vystavby dbat na minimalizaci vzniku nadmérné, zejména znovu zvifené prasnosti (v pfipadé potfeby
bude zajisténo kropeni prasnych povrch),

pro fazi zemnich praci navrhnout v realizacnim projektu opatfeni proti zneciStovani komunikaci zeminou a
zpUsob jejich odisty.

Hiuk

Po dobu vystavby dojde zvySenym provozem stavebnich stroji a ndkladnich automobild k zvySené hlu€nosti a
prasnosti. Dodavatel stavby zabezped¢i potfebna opatfeni, aby nedochazelo k obtéZzovani stavajici obytné
zastavby. S ohledem na charakter stavby nebude po dokonéeni stavby zvétSena hlukova zatéz. B€hem stavby
bude ochrana proti hluku zajiSténa dodrzovanim no€niho klidu. Realizaci stavby nedojde ke zvySeni silni¢niho
provozu. V prlibéhu realizace a stavebnich praci je investor povinen zajistit a dodavateli ulozit dodrzeni
hygienickych limitd hluku ve smyslu §11 a §12 Nafizeni vlady 217/2016, kterym se méni nafizeni vlady ¢.
272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci ve znéni pozdéjSich predpist. Zejména
se jedna o provadeni stavebnich praci v dobé od 7 do 21 hodin.

Vliv znecisténych vod na vodni toky a vodni zdroje

Stavba nebude mit negativni vliv na vodni zdroje a toky.

Splaskové vody nebudou stavbou generovany. Destova voda bude svedena do terénu a odvodriovacich pfikopu.
P¥i realizaci budou provadéna opatfeni, aby nedoslo k znegisténi podzemnich a povrchovych vod, musi byt
zabranéno uniku zavadnych latek do pady nebo jejich smiseni s vodami, nesmi dojit ke zhorSeni odtokovych
pomér(.

Odpady a puda

S veskerymi odpady, které budou vznikat stavebni ¢innosti, musi byt nakladano v souladu s ustanovenimi zakona
o odpadech, véetné predpist vydanych k jeho provedeni. Stavebni odpady budou shromazdovany utfidéné podle
jednotlivych druhl a kategorii ve shromazdovacich prostfedcich v misté vzniku (tj. v misté stavby) a pfedavany
opravnénym osobam k vyuziti ¢i odstranéni. PGvodce odpadu je povinen dodrzovat, mimo jinych, povinnosti
uvedené v § 16 zakona o odpadech. S veSkerymi odpady bude nakladano v souladu se zakonem ¢&. 185/2001
Sb., 0 odpadech a o zméné nekterych dalich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist a v souladu s provadécimi
pravnimi predpisy (zejména s vyhlaSkou MZP €. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.). Po ukonc&eni stavby budou
stavebnimu Ufadu predlozeny veskeré doklady prokazujici, ze s odpadem vznikajicim béhem stavby bylo
nakladano zpisobem, ktery je v souladu s ustanovenimi zakona o odpadech.

B.8.K ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi PRI PRACI NA STAVENISTI

Vzhledem k rozsahu stavby se nepfedpoklada, ze na stavbé budou sou¢asné pusobit zaméstnanci vice nez
jednoho dodavatele. Pokud by se tak stalo je povinnosti zadavatele stavby urcit koordinatora bezpecénosti prace
dle §14 odst 1) zakona 309/2006Sb. Protoze stavba splfiuje podminky stanovené v §15 odst. 1) pism. a) nebo b),
je taktéZ povinnosti zadavatele stavby dorucit oznameni o zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace ve
stanovené Ihité. Stejné tak je nutné vypracovani planu bezpecnosti.

Bez ohledu na vySe uvedené musi byt stavba provadéna pfi dodrzeni vSech platnych technologickych,
bezpecnostnich a technickych norem, pfedpist zadsad. Za jejich dodrzovani odpovida pfislusna provadéci firma a
po prevzeti dila jeho uzivatel.

Provadéci firma zajisti, aby byly spIinény pozadavky na pracovisté pracovni prostfedi na stavenisti, pracovni
prostfedky a zafizeni, organizaci prace a pracovni postupy dle §3-5 zakona 309/2006Sb a pfislusnych
provadécich predpist (nafizeni viady 362/2005Sb., 101/2005Sb., 378/2001Sb. a 27/2002Sb.)

Zejména je nutno dbat na to aby:

* na stavenisté byl zamezen pfistup nepovolanym osobam

* praci musi provadét pracovnici pfislusné kvalifikace a musi byt vybaveni pfedepsanymi ochrannymi pomuackami
« vSechny osoby (v€etné hostl) zdrzujici se na stavenisti musi byt vybaveny ochrannymi pomickami a byt
néalezité proskoleni

* byly dodrzovany platné predpisy pro manipulaci s materialem, dopravnimi prostfedky a stavebnimi stroji, v€etné
podminek vyrobcl a dodavatela

* pfed zahajenim praci byla vyty¢ena a viditeIné oznacena vSechna vedeni inzenyrskych siti a u¢inéna opatfeni k
jejich ochrané

« skladovany material byl zajiStén proti uvolnéni gravitaci, povétrnostnimi vlivy nebo jinymi vnéjSimi vlivy,
skladovani sypkych a pradnych materiald musi byt provedeno tak, aby bylo zabranéno Sifeni prachu v ovzdusi

B.8.L UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZiVANi VYSTAVBOU DOTCENYCH STAVEB
Bez pozadavku.
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B.8.M ZASADY PRO DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI

Béhem vystavby nebude znemoznén vjezd k soukromym a jinym objektim. Dojde k do€asnému zaboru pro stavbu
pro napojeni nového chodniku a rekonstrukci autobusové zastavky. K zaboru bude podana zadost o povoleni
zvlastniho uzivani komunikace.

Jina dopravni ani inzenyrska opatfeni se nepfedpokladaji.

B.8.N STANOVENI SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENi STAVBY - PROVADENI
STAVBY ZA PROVOZU. OPATRENI PROTI UCINKUM VNEJSIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE
APOD.

Bez specialnich podminek.

B.8.0 ZARIZENIi STAVENISTE S VYZNACENIM VJEZDU

Zafizeni stavenisté bude po dohodé s investorem umisténo napf. na stav. parc. €. 1254 v k. U. Olbramice. Pokud
ne, vybere investor jiné vhodné misto. Pokud nepujde o zpevnénou plochu provede se odhumusovani a po
odhumusovani se polozi ochranna geotextilie zabranujici promiseni sypkych hmot s pldou. Velikost plochy
zafizeni staveni$té nesmi pfesahnout 25 m2. V pfipadé, ze by dodavatel stavby potfeboval vétsi plochu, musi si
zajistit ohlaseni staveb zafizeni stavenisté podle § 105 odstavce 4 stavebniho zakona.

Na stavenisti budou provedeny v misté stavby a predpokladanych skladek a mezideponii odhumusovani. Skladky
nesmi byt zfizovany v rozhledovych polich a v ochrannych pasmech inzenyrskych siti a ve vzdalenosti do 2,5 m od
strom0. Stavenisté musi byt v zastavéném Gzemi obce z ddvodu zajisténi ochrany stavby, zafizeni a osob souvisle
oploceno do vysky nejméné 1,8 m dle naf. vliady €. 591/2006 Sb. Pfedpoklada se pouziti mobilnich draténych dil,
kotvenych do prefa betonovych patek. Staveni$té musi byt fadné oznaceno tabulkami zakazujicimi vstup
nepovolanym osobam. Obchazkové trasy nebudou zapotfebi.

V ramci ZS budou umistény bunky pro vedeni stavby, Satny zameéstnanc, socialni zazemi a mobilni toaleta.
Veskera zafizeni, ktera budou pfipadné vybudovana pro ucely ZS, jsou jen provizoria k do¢asnému uzivani béhem
stavby, v zavéru praci a po jejich ukonceni budou snesena. Uvedeni vSech ploch, objektl a zafizeni vybudovanych
pro Ucel zafizeni stavenisté do plvodniho stavu nebo projektovaného stavu musi nasledovat nejpozdéji do 14 dni
od ukonceni vystavby.

8.P POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICi DILCi TERMINY

Stavba bude probihat najednou v jedné etapé.

Postup vystavby:

Pfed zahajenim stavebnich praci dojde k vytyeni inzenyrskych siti a k jejich vyznageni v feSeném Uzemi. Dale
budou vytyeny hranice parcel, tak aby nedoslo k zasahu do pozemk cizich (soukromych) vlastniku.

Po pfedani stavenisté a vyty¢eni siti, (které bude provedeno sprejem uréenym k pfedznacovani komunikaci), bude
nasledovat provedeni pfechodného znaceni, skryvka ornice, demolice stavajicich obrub a stavajicich dotéenych
ploch. Teprve pak budou zahajeny prace na ochrané inzenyrskych siti, pokud budou potfeba — nepredpoklada se.
Polozi se novy kabel verejného osvétleni. Nasleduje hutnéni zemni plané a pfipadna sanace podlozi. Nasleduje
postupné pokladka obrub a konstrukénich vrstev chodniku vE. jejich hutnéni. Po provedeni kontrolnich zkouSek
zhutnéni budou poloZzeny kryty zpevnénych ploch. V zavéreéné fazi budou provedeny, terénni Upravy,
ohumusovani a zatravnéni.

Realiza¢ni harmonogram stavebnich praci si provede dodavatel stavby na zakladé vlastniho navrhu postupu
vystavby. Pfitom musi sledovat omezeni vyluk dopravy na minimum.

Délka vystavby:

Navrhovana délka vystavby s ohledem na zplsob provadéni a podminky realizace v ndvaznosti na uvedeni stavby
do provozu jsou 2 meésice.

Zakladni predpoklady vystavby

zahajeni stavby: 08/2023
etapizace: Stavba se necleni na provozni etapy. Stavba probéhne najednou
dokonceni stavby: 09/2023.

B.8.2 VYKRESY
Nejsou soucasti dokumentace.

B.8.3 HARMONOGRAM VYSTAVBY
Harmonogram vystavby je uveden vySe v ¢asti B.8.1 p) postup vystavby, rozhodujici dilci terminy.

B.8.4 SCHEMA STAVEBNICH POSTUPU
Nejsou soucasti dokumentace.
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B.8.5 BILANCE ZEMNICH HMOT

Dojde k vykopum pro konstrukci nového chodniku. VeSkera zemina bude deponovana na pozemku stavenisté a
nasledné pouzita pro terénni Upravy nebo odvezena na skladku.

V tomto stupni dokumentace se predpokladd, ze mnozstvi vykopané zeminy bude vétSi, nez bude stavbou
spotfebovano. Vykopana zemina se pouzije do zadsypu na stavbé a k za¢lenéni stavby do okoli, nepotfebna zemina
bude odvezena do zemniku.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI
Novy chodnik bude odvodnén pomoci pfi¢ného a podélného sklonu do stavajiciho terénu a v Useku podél hibitovni
zdi do drenéaze, ktera se ukong¢i v misté rekonstruovaného propustku. Nedojde k podmaceni okolnich pozemku.

Zemni plan
Odvodnéni zemni plané je zajisténo pomoci jejiho pficného sklonu.

vypracovala: ING. LUISA UHLAROVA, AUTORIZOVANY INZENYR PRO DOPRAVNI STAVBY,
CKAIT - 1103397
datum: CERVEN 2023

-23-



