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D.301.1. | Technickd zprava

Jened, chodnik Karlovarska

1 IDENTIFIKACNI UDAIJE

Udaje o stavbé

Nazev stavby: Jened, chodnik Karlovarska
Misto stavby: Jened, ulice Karlovarska
Katastralni tzemi: Jenec u Prahy (658260)
Charakter stavby: Novostavba
Stupen dokumentace: Pro sloucené stavebni a Gzemni fizeni (DUR+DSP)
Stavebnik / Objednatel
Objednatel: Obec Jenec
Lidicka 82

252 61 Jenec

Udaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel dokumentace: NOZA, s.r.o.,

Hutska 229, 272 01 Kladno

IC: 247 67 417; DIC: CZ247 67 417
Autorizovany inzenyr: Ing. Tomas Kapal

& autorizace CKAIT: 0010885
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2  POPIS CHARAKTERISTIK OBJEKTU

V trase stdvajiciho prikopu je navriena nova kanalizace DN 300. Tato kanalizace slouZi k pfevedeni
srazkové vody z mista prikopu ulice Karlovarskd do soucasné kanalizace. Kanalizace se napojuje pred
pozemkem s.t. 1 do kanalizace stavajici. Jeji sklon je navrzen minimalni 0,9 %.. Na jeji trase jsou navrzeny
3 nové Sachty. Nové jsou do této kanalizace ptipojeny 2 nové uli¢ni vpusti (UV3 a UV2) a jedna stdvajici
(UV1 presunutd). NA zacatku kanalizace je navrzen lapac splavenin, ktery zajisti, aby do kanalizace nevnikly
rozmérné;jsi objekty.

2.1 KANALIZACE

2.1.1 Stavajici kanalizace

Dle provedené kamerové zkousky se nachazi destova kanalizace podél celého rozsahu chodniku,
od parcely St 1 aZ po napojeni ulice Zapadni. Od Sachty u vjezdu na pozemek 520/151 smérem k ulici
Kladenska se dle kamerové zkousky nachazi nékolik poruch a bude nutné v tomto Useku stavajici
kanalizaci opravit. Oprava bude spocivat ve vyméné stavajiciho potrubi.

Dle

2.1.2 Nové navrzené drenazni systémy
STOKA D:

V ramci rekonstrukce komunikace dojde kvystavbé drenainiho potrubi ,D“. Potrubi bude
zhotoveno z polypropylénového potrubi DN 300 SN 16 v délce 162,84 m. Potrubi bude vedeno ve sklonu
0,32% az 1,6 %.

Na stoce jsou navrzeny 4 revizni $achty (51 — 0,00474 km, 52 - 0,01612 km, 53 — 0,10448 km).

Potrubi bude kladeno do vykopu a opatfeno obsypem z materidlu s odstupriovanou zrnitosti max.
45 mm pUvodni zeminy. Zrnitost a propustnost filtracniho zasypu jsou voleny na zékladé sloZeni vrstev
tak, aby se zrnitost zvétSovala od odvodriovaného terénu smérem k potrubi. Doporucena zrnitost obsypu
je 8 - 22 mm. Povrch obsypové vrstvy je 8 az 10 cm nad povrchem drendzniho potrubi Vykop bude po
vrstvach zasypan a hutnén.

Upravy povrchil jsou soucdsti projektu komunikace. Zbytek vytéZzené zeminy bude pouzit pro
terénni Upravy i odvezen na deponii zeminy do 20 km.

2.1.3 Objekty na stokdch — revizni Sachty

Navrhuji se revizni kanaliza¢ni $achty kruhového priméru DN 600. Sachty budou v komunikaci
zakonceny prechodovou deskou a litinovymi poklopy pro zatizeni D400. V zeleni budou Sachty zakonceny
litinovou destovou mtiZi pro zatiZzeni B125.

Sachty budou ukonéeny Sachtovym dnem. Viechny $achty a komponenty $achet musi byt od
jednoho vyrobce. Pro napojeni potrubi na spodni dil Sachet budou osazeny k tomu uréené Sachtové vlozky.

3 ZDUVODNENI FUNKCNIHO A TECHNICKEHO RESEN|

K technickému feSeni doslo na zakladé nutnosti zajisSténi odvodnéni zasypaného pfikopu nové
vzniklym chodnikem.

4  POPIS NAPOJENI NA DOSAVADNI SITE NEBO RECIPIENT

Nova kanalizace se napojuje do stavajici kanalizace pred pozemkem s.t. 1.

5  UPRAVA REZIMU POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD

5.1 Odvodnéni zpevnénych ploch

Nové plochy jsou odvodnény sklonovymi poméry na nové vzniklou hranu vozovka — chodnik. Zde
je srazkova voda podélnym sklonem svedena do 3 novych uli¢nich vpusti, které jsou napojeny na stavajici
a nové navrzenou destovou kanalizaci. Tato nova kanalizace vznika na stavbou zabraném a zasypaném
pfikopu.
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5.2 Odvodnéni zemni plané

Odvodnéni zemnich plani bude zachovano stdvajici. V misté novych zpevnénych ploch bude zemni
plan provedena ve sklonu 3 %. NA rozhrani ploch chodniku a vozovky bude pod souéasnymi vrstvami
vozovky navrzen podélny trativod DN150, ktery se napoji u ulice Kladenska do stavajici kanalizace. Tento
trativod zajisti odvodnéni stavajici a nové vzniklé plané komunikace.

6  ZVLASTNI POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH PRACI

Pro provadéni stavby budou dodrZeny nasledujici podminky:

Stavba bude provadéna v souladu s platnymi technickymi normami CSN, jejich zmé&nami,
technickymi podminkami (TP), platnymi zakony a vyhlaskami.

PFi realizaci je nutno zohlednit stanoviska dotéenych organt statni spravy a spravcu siti

Pfi stavebnich pracich je nutno dodrzovat platné predpisy, zejména wyhl.
¢. 363/2005 Sb. O bezpecnosti prace a technické zatizeni pti stavebnich pracich a vSechny
predpisy s tim souvisejici.

Stavebni prace zasahnou do hloubky maximalné 0,5 m pod Urovni stavajici vozovky. PFi
provadéni vykopovych praci v pasmu technologického vedeni nebude pouZito strojni
techniky.

Zakres inzenyrskych siti je orientacni, dle podklad( jednotlivych spravci. Pred zapocetim
stavby je nutné polohy veskerych siti vytycit prislusSnymi spravci a po celou dobu stavby
udrzovat. S jejich polohou musi byt pracovnici prokazatelné sezndmeni. Prace v jejich
blizkosti je nutno provaddét za odborného dozoru organizace a za dodrZeni dalSich podminek
spravce.

Pokud by doslo kodkryti nebo poskozeni jakéhokoliv vedeni, ¢&i @ zafizeni
(i nezakresleného), musi byt stavebni prace v tomto misté preruseny a jakékoliv dalsi prace
musi byt schvaleny pfislusnym spradvcem tohoto vedeni nebo zafizeni.

Dale je nutnd zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména pfi
pouziti mechanizm( ve vysce vy$si nez 3 m.

Je tfeba zamezit pristupu vefejnosti na stavenisté, oteviené vykopy chranit zabradlim
a v noci vystraznym svétlem. Béhem provozu je nutno dodrZovat vyhlasku o silniénim
provozu.

Zemni plan je nutno nalezité upravit, zamezit vstupu vody a zabranit zvodnéni. Je tfeba
zajistit potfebnou Unosnost a prvni stmelenou vrstvu poloZit co nejdfive.

Veskery stavebni materidl pouzity do dila musi odpovidat pfislusSnym normam
a technologickym predpistim.

Veskeré opérné prvky musi byt uloZzené do betonového loze s fadnou bocni opérou.
Vyrobeny beton je nutné podle mozZnosti ihned ulozit — zejména v horkych letnich mésicich
—aby bylo zabranéno rychlému vysychani ¢erstvého betonu. Pfed zapocetim betonovani je
nutné se presvédcit, Ze misto pokladky betonu je Cisté, pfipadné bednéni dostate¢né pevné
i tésné (jakmile je beton uloZeny do bednéni, je tfeba dbat na spravné zhutnéni, a to bud’
ru¢né, nebo pomoci vibratorl). Nezbytna je ochrana betonu pred slunecnim zarenim,
silnym vétrem nebo prudkym destém, coz Ize provést pomoci plachet, textilie ¢i félie.
Spravnym osetfovanim zatvrdnutého betonu vodou, zvysime jeho trvanlivost.
Technologicka lhata vyzrati (vytvrzeni) betonu je 28 dni, béhem které nesmi byt veskera
konstrukce vystavena jakémukoliv namahani vzniklému napf. prljezdem vozidel Cci
manipulaéni technikou stavby. V opacném pripadé se riskuje brzké poruseni konstrukce a
ztraté stability dila.

Sejmuti ornice bude provedeno podle skute¢né potfeby v okamziku provadéni stavby.
Vzniklé plochy vhodné pro vysadby a vysev travniku, budou urovnany a ohumusovany
kvalitni zeminou v tloustce 150 mm.

Veskera stavajici vzrostla zelen uréena k zachovani bude chranéna po celou dobu vystavby
viz CSN 83 9061 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Ochrana stromd, porostd a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.
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e Ziviéné smési musi mit pozadované vlastnosti.
e Napojeni obrub bude provedeno sefiznutim obou koncl obrub pod patficnym uhlem.
Projektova dokumentace slouzi k projednani se zastupci objednatele, vSechny pfipominky a
pozadavky budou zapracovany do dokumentace. Projektovou dokumentaci vypracovaly opravnéné
osoby, tj. projektant s potfebnou autorizaci.

6.1 Zemni prace

Vykopy zemnich ryh budou provadény v zeminé 1 aZ 3 tfidy tézZitelnosti. PFivykopu ryhy se svislymi
sténami se bude postupovat proti sklonu potrubi. Po hrubém vykopu se odstrani vSechny nerovnosti dna
a stén ryhy, zajisti se trvale osa a vysSkové ulozeni plynovodniho vedeni potrubi. Dno vykopu musi byt
vyrovnano do predepsaného sklonu a tvaru.

Obsyp potrubi se bude provadét piskem nebo vhodnou zeminou bez ostrohrannych ¢astic, s
hutnénim po vrstvach max. 150 mm vysokych do vysky alespori 200 mm nad vrchol potrubi. Max. zrno
obsypu do 8 mm. Zasyp stavebni ryhy nad obsypem se provede po vrstvach 300 mm za stalého zhutfovani.
PFi obsypu a zasypu se urci takovy technologicky postup, ktery vylouci jakékoliv mechanické poskozeni
plynovodu, vodovodu ¢i kanalizace. Zbyly vykop bude zasypan prohozenou zeminou, ktera bude
zhutfiovana na 92 % zkousky Proctor - Standart (chodnik, zeleri), v komunikaci na 100 % zkousky Proctor -
Standart.

Pro provadéni zemnich praci plati v plném rozsahu CSN 73 6133 — Navrhovani a provadéni
zemniho télesa pozemnich komunikaci a dalsi souvisejici vyhlasky a predpisy. Jesté pred zahdjenim
zemnich praci musi byt pracujici prokazatelné pouceni o zplsobu provadéni zemnich praci, zpUsobu
obnaZovani podzemnich vedeni a zaroven seznameni s pfislusSnymi vyhlaskami BOZP o ochrané zdravi
pracujicich. Je povinnosti investora zajistit pred zahajenim vlastnich vykopovych praci vytyceni vsech
podzemnich, kfizujicich inZenyrskych siti v projektu vyznacenych, ale i nevyznacenych (kanalizace,
vodovod, plynovod, kabely NN, kabely verejného osvétleni apod.). Veskera vytycCeni stavajicich
podzemnich siti budou dodavateli stavby prfedana zapisem do protokolu.

6.2 Demontdz povrch(

V trase drenazniho potrubi se vyskytuje povrch, jak v asfaltové Upravé, tak vzeleném pasu.
Asfaltovy povrch v hlavni komunikaci bude odstranén dle zdkona odpadech. Ostatni plochy budou
upraveny pfi realizaci novych komunikaci a zelenych pas.

6.3 TézZitelnost
Projektant predpoklada dle geologického prizkumu, Ze vykopy budou provadény v navazkach tridy
| téZitelnosti podle CSN 73 6133.

6.4 Rucni vykopy

V ochranném pasu inZenyrskych siti a ochranném pasu ket a stromU budou zemni prace provadény
ru¢né tak, aby nedoslo k jejich poskozeni. P¥i kfizeni a soubéhu jednotlivych siti je tfeba tyto zabezpedit
proti poskozeni. Prace budou provadény za dozoru spravca.

6.5 Odvoz vykopk

Veskery vykopek vznikly na stavbé nesmi byt skladovan na komunikaci. Pokud se nevejde do zaboru
stavby, musi byt odvaZen na deponii, dle predpokladu do 20 km. Po montazZi Ize poufZit jako zasyp v
pfipadé, Ze bude svym sloZenim k tomuto Ucelu vyhovovat, coz musi byt potvrzeno opravnénou osobou
stavby (geotechnikem). Vybourané Zivicné povrchy budou odvezeny na skladku.

6.6 Udaje o konstruké&nich vrstvach a obnové povrchtl

Stéavajici komunikace v pfedmétném Uzemi jsou opatreny Zivicnym povrchem. Skladba jednotlivych
druh( povrch( bude predmétem projektu komunikaci.

6.7 Trubni material, uloZeni potrubi
UloZeni drendzniho potrubi je patrné z podélného profilu. Potrubi je navrzeno DN 300 PP SN 16.
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6.8 Kladeni potrubi

Kladeni potrubi se provadi dle vzorového fezu a pokyn( vyrobce potrubi. Trubni vedeni se poklada
tak, aby nedoslo pfi jeho kladeni k poSkozeni napt. ndrazem na prekazku, sténu nebo dno vykopu. Pouziji
se vhodné podlozky, véle¢ky apod. Béhem premistovani, spousténi nebo jiné manipulaci s trubnim
vedenim nesmi dojit k ldmani, torznimu namahani a ohyblm o poloméru mensim nez je pro dany material
povoleno.

6.9 Cisténi potrubi

Dodavatel je povinen zkontrolovat a zajistit Cistotu vnitiku potrubi. Pfi manipulaci s potrubim a po
celou dobu provadéni montdznich praci i pti jejich preruseni musi byt vhodnym opatfenim zamezeno
vhiknuti nezadoucich pfedmét(, necistot a vody do potrubi.

6.10 Tlakové zkousky
Tlakové zkousky pro potrubi neni potreba.

6.11 Rozpis materidlu — rozpodet v€etné zemnich praci
Bude proveden jako samostatna — VVykaz vymér a rozpocet.

6.12 Podminky uvedeni do provozu

Kontrola spravného provedeni obsahuje: kontrolu vykopd, roztece trubek, délky a hloubky potrubi,
spat potrubi, kontrola spojt, kontrolu pokladky, filtracniho zabezpeceni a zasypu potrubi.

7  CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKEHO RESEN{ OBJEKTU Z HLEDISKA
OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI A BEZPECNOSTI OCHRANY A ZDRAVI PRI
PRACI A PROVOZU STAVEBNICH ZARIZENI BEHEM VYSTAVBY

Ochrana krajiny a pfirody

e  Veskera stavajici vzrostld zelen uréena k zachovani bude chranéna po celou dobu vystavby, viz
CSN 83 9061 Technologie vegetacnich tprav v krajiné — Ochrana stromd, porosttl a vegetaénich
ploch pfi stavebnich pracich.

e  Sejmuti ornice bude provedeno podle skutecné potreby v okamziku provadéni stavby.

e  Vzniklé plochy vhodné pro vysadby a vysev travniku, budou urovnany a ohumusovany kvalitni
zeminou v tloustce 150 mm.

Hluk
Hladina hluku z dopravy po vystavbé bude zachovana stavajici.

Emise z dopravy
Navrzena stavba neklade zadné specialni naroky.

Vliv zneéisténych vod na vodni toky a vodni zdroje
NavrZena stavba neklade Zadné specialni naroky.

Ochrana zdravi a bezpec¢nosti pracovnikt pfi vystavbé a pfi uzivani stavby

PFi praci a provadéni stavby je nutné dodrzet zasady bezpecénosti prace dle vyhlasky ¢. 192/2005
Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizenich ve znéni
pozdéjsich predpisl a ochranu pFi praci na stavenistich (k zakonu 309/2006 Sb.). Pro praci na pracovistich
s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky plati nafizeni viady ¢. 362/2005 Sb.

PFi provadéni stavby budou dodrZena ustanoveni vyhlasky ¢. 491/2006 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu a prislusné zavazné technické normy a predpisy.
V pribéhu stavby budou zajistovana opatfeni na Useku pozarni ochrany, vyplyvajici z povinnosti

pravnickych a fyzickych osob stanovenych zdkonem ¢. 133/1985 Sb., o pozZéarni ochrané, ve znéni
pozdéjsich predpisu.
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PFi provadéni stavby je nutno aplikovat ustanoveni CSN DIN 18915 Sadovnictvi a krajinafstvi - Prace
s pGdou, CSN DIN 18916 Sadovnictvi a krajinafstvi - Vysadby rostlin, CSN DIN 18917 Sadovnictvi a
krajinafstvi - Zakladani travnikG, CSN DIN 18918 Sadovnictvi a krajinafstvi - Technicko-biologicka
zabezpec&ovaci opatieni, CSN DIN 18919 Sadovnictvi a krajinafstvi - Rozvojovd a udriovaci péée o rostliny
a CSN DIN 18920 Sadovnictvi a krajinafstvi - Ochrana stromd, porosttl a ploch pro vegetaci pfi stavebnich
¢innostech.

PFi provadéni stavby je nutno dbat na ochranu proti hluku dle vyhl. €. 502/2000 Sb. o ochrané zdravi
pred nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci (véetné pfriloh), ve znéni pozdéjsich predpisll. Stavebni prace
budou provadény v bézné denni dobé od 7 — 18 hod. (§ 12 odst. 5) a dodavatel bude maximalné dbat, aby

evvs

Z hlediska odpad vzniklych pfi stavbé musi byt plnény povinnosti plynouci z ustanoveni § 10 — 16
zdkona €. 185/2001 Sbh., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Zejména upozorniujeme na plnéni povinnosti vyplyvajici z ustanoveni § 12 odst. 3 a 4 zdkona o odpadech.

7.1 Bezpecnost prace

PFi provadéni praci je nutno dodrzovat § 3 zakona ¢. 309/2006 Sb. a vyhl. ¢.591/2006 Sb. Ceského
Uradu bezpecnosti prace o bezpecnosti prace a technickych zatizeni pfi stavebnich pracich a vSech
vyhlasek a predpisll, na néz se tato vyhlaska odvolava nebo se kterymi souvisi.
Zejména je nutno dbat na:
e Stavenisté musi byt zajisténo pred vstupem nepovolanych osob, sklady trub zajistény pred
uvolnénim a zficenim.
e Stavenisté musi byt oznaceno vystraznymi tabulkami, vykopy musi byt ohrazeny a v noci osvétleny.
Prechody pro pési pres ryhy musi byt opatieny zabradlim.
e V celém prostoru stavenisté musi byt vSichni pracovnici i hosté vybaveni pfedepsanymi ochrannymi
pomuickami. Za dodrZovani predpisl zodpovida stavbyvedouci.

Prace musi byt provadény pracovniky prislusné kvalifikace a musi byt pod stalym odbornym
dozorem. Tento odborny dozor musi reagovat zejména na mistni zmény v geologickém slozeni hornin, ve
kterych budou provadény vykopové prace a dle toho pak v pfipadé potieby musi mistné upravit postup
praci tak, aby nebyla ohroZena poZadovana kvalita hrazi a zemin v podlozi a bezpecnost pracujicich. Prace
je tfeba organizovat tak, aby vykopy nebyly provddény ve zbyte¢ném predstihu pred dalSimi pracemi. P¥i
pracich v ochrannych pasmech jednotlivych inZ. siti (plati i pro prip. stavenistni rozvody), je tfeba
respektovat platné predpisy a pokyny spravc(.

Pfi provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrzovat pravidla BOZP, véetné zakonnych pozadavka,
ustanoveni norem (CSN), bezpe&nostnich a hygienickych predpist platnych v dobé provadéni stavby.

PFi ¢innosti je nutné se fidit zejména nasledujicimi pfedpisy a normami:

e Nafizeni vlady 178/2001 SB. ve znéni pozdéjsich predpisl, kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pfi praci

e Nafizeni vlady ¢ 502/2000 Sbh. ve znéni pozdéjsich predpisli o ochrané zdravi pred nepftiznivymi
ucinky hluku a vibraci.

e Natizeni vlady ¢. 494/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist kterym se stanovi zplsob evidence,
hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organ( a instituci, kterym se
ohlasuje pracovni Uraz a zasild zaznam o urazu.

e 7akon ¢. 258/2000 Sh. ve znéni pozdéjsich predpisd O ochrané vefejného zdravi a o zménach
souvisejicich se zdkonem.

Plan bezpecnosti prace si zajistuje investor.
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8  POPIS RESENI OCHRANY PROTI AGRESIVNIMU PROSTREDI, PRIPADNE
BLUDNYM PROUDUM

Material potrubi je navrien dle poZadavk( spravcl. Navriené materidly nevyZaduji specidlni
posouzeni, protoZe jejich odolnost musi byt garantovana vyrobci. Dalsi specidlni ochrana se nenavrhuje.
Bludné proudy se v feSeném Uzemi nenachazeji.

9  SEZNAM POUZITYCH PREDPISU, NOREM A LITERATURY
PFi navrhu byly pouzity normy a predpisy platné v dobé zpracovani navrhu

9.1 Seznam pouZitych norem:

CSN 75 4200 Uprava vodniho rezimu zemédélskych ptid odvodnénim
CSN 01 3463 Vykresy inZzenyrskych staveb — Vykresy kanalizace

CSN 01 3462 Vykresy inZenyrskych staveb — Vykresy vodovodu

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN EN 805 Vodarenstvi — PoZzadavky na vnéjsi sité a jejich soucasti
CSN EN 806-3 Vnitfni vodovod — Dimenzovani potrubi

CSN 75 5411 Vodovodni pfipojky

CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizagni pfipojky

9.2 Platné zakony a jejich provadéci vyhlasky, zejména:
Zakon €. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakon(
Zakon ¢. 275/2013 Sb. o vodovodech a kanalizacich
Zakon ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim radu
Vyhlaska ¢.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

10 ZAVER

Pfed zahajenim praci na objektu je zhotovitel povinen zajistit vytyéeni stavajicich inZenyrskych siti
u jejich spravcll v misté kfizeni s trasou objektu a udrZovat je po celou dobu trvani stavby. Bez tohoto
vytyéeni nesmi byt zahajeny zemni prace.

V misté kfiZeni stavajicich plynovodnich pfipojek s navrhovanym drendinim potrubim doporuduji
vySkovou Upravu téchto plynovodnich pfipojek.

Veskeré prace pfi samotné realizaci musi respektovat pfislusné technické normy a pravidla.

Dodavatel je povinen zajistit zaméreni poloZzeného potrubi pred jeho zasypem na geodetickou sit.

Zpracovani dokumentace vychazi z platnych predpist a je ¢lenéna dle vyhlasky 146/2008 Sb. a
499/2006 Sb.

Konzultace k projektu jsou mozné v rdmci autorského dozoru.

V Kladné Ing. Petr Kosut
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