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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Údaje o stavbě 

Název stavby: Jeneč, chodník Karlovarská 
Místo stavby: Jeneč, ulice Karlovarská 
Katastrální území: Jeneč u Prahy (658260) 
Charakter stavby: Novostavba 
Stupeň dokumentace: Pro sloučené stavební a územní řízení (DUR+DSP) 

Stavebník / Objednatel 

Objednatel: Obec Jeneč 
 Lidická 82 
 252 61 Jeneč 

Údaje o zpracovateli dokumentace 

Zpracovatel dokumentace: NOZA, s.r.o.,  
 Huťská 229, 272 01 Kladno 
 IČ: 247 67 417; DIČ: CZ247 67 417  

Autorizovaný inženýr:  Ing. Tomáš Kapal 
 č. autorizace ČKAIT: 0010885 
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2 POPIS CHARAKTERISTIK OBJEKTU 

V trase stávajícího příkopu je navržena nová kanalizace DN 300. Tato kanalizace slouží k převedení 
srážkové vody z místa příkopu ulice Karlovarská do současné kanalizace. Kanalizace se napojuje před 
pozemkem s.t. 1  do kanalizace stávající. Její sklon je navržen minimální 0,9 ‰. Na její trase jsou navrženy 
3 nové šachty. Nově jsou do této kanalizace připojeny 2 nové uliční vpusti (UV3 a UV2) a jedna stávající 
(UV1 přesunutá). NA začátku kanalizace je navržen lapač splavenin, který zajistí, aby do kanalizace nevnikly 
rozměrnější objekty. 

2.1 KANALIZACE  

2.1.1 Stávající kanalizace 

Dle provedené kamerové zkoušky se nachází dešťová kanalizace podél celého rozsahu chodníku, 
od parcely St 1 až po napojení ulice Západní. Od šachty u vjezdu na pozemek 520/151 směrem k ulici 
Kladenská se dle kamerové zkoušky nachází několik poruch a bude nutné v tomto úseku stávající 
kanalizaci opravit. Oprava bude spočívat ve výměně stávajícího potrubí. 

Dle 

2.1.2 Nově navržené drenážní systémy 

STOKA  D: 

V rámci rekonstrukce komunikace dojde k výstavbě drenážního potrubí „D“. Potrubí bude 

zhotoveno z polypropylénového potrubí DN 300 SN 16 v délce 162,84 m.  Potrubí bude vedeno ve sklonu 

0,32% až 1,6 %.  

 Na stoce jsou navrženy 4 revizní šachty (Š1 – 0,00474 km, Š2 - 0,01612 km, Š3 – 0,10448 km).   

Potrubí bude kladeno do výkopu a opatřeno obsypem z materiálu s odstupňovanou zrnitostí max. 
45 mm původní zeminy. Zrnitost a propustnost filtračního zásypu jsou voleny na základě složení vrstev 
tak, aby se zrnitost zvětšovala od odvodňovaného terénu směrem k potrubí.  Doporučená zrnitost obsypu 
je 8 - 22 mm. Povrch obsypové vrstvy je 8 až 10 cm nad povrchem drenážního potrubí Výkop bude po 
vrstvách zasypán a hutněn. 

 Úpravy povrchů jsou součástí projektu komunikace. Zbytek vytěžené zeminy bude použit pro 
terénní úpravy či odvezen na deponii zeminy do 20 km. 

2.1.3 Objekty na stokách – revizní šachty 

Navrhují se revizní kanalizační šachty kruhového průměru DN 600. Šachty budou v komunikaci 
zakončeny přechodovou deskou a litinovými poklopy pro zatížení D400. V zeleni budou šachty zakončeny 
litinovou dešťovou mříží pro zatížení B125. 

Šachty budou ukončeny šachtovým dnem. Všechny šachty a komponenty šachet musí být od 
jednoho výrobce. Pro napojení potrubí na spodní díl šachet budou osazeny k tomu určené šachtové vložky. 

3 ZDŮVODNĚNÍ FUNKČNÍHO A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

K technickému řešení došlo na základě nutnosti zajištění odvodnění zasypaného příkopu nově 
vzniklým chodníkem. 

4 POPIS NAPOJENÍ NA DOSAVADNÍ SÍTĚ NEBO RECIPIENT 

Nová kanalizace se napojuje do stávající kanalizace před pozemkem s.t. 1. 

5 ÚPRAVA REŽIMU POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD 

5.1 Odvodnění zpevněných ploch  

Nové plochy jsou odvodněny sklonovými poměry na nově vzniklou hranu vozovka – chodník.  Zde 
je srážková voda podélným sklonem svedena do 3 nových uličních vpustí, které jsou napojeny na stávající 
a nově navrženou dešťovou kanalizaci. Tato nová kanalizace vzniká na stavbou zabraném a zasypaném 
příkopu.  
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5.2  Odvodnění zemní pláně 

Odvodnění zemních plání bude zachováno stávající. V místě nových zpevněných ploch bude zemní 
pláň provedena ve sklonu 3 %. NA rozhraní ploch chodníku a vozovky bude pod současnými vrstvami 
vozovky navržen podélný trativod DN150, který se napojí u ulice Kladenská do stávající kanalizace. Tento 
trativod zajistí odvodnění stávající a nově vzniklé pláně komunikace. 

6 ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ 

Pro provádění stavby budou dodrženy následující podmínky: 

• Stavba bude prováděna v souladu s platnými technickými normami ČSN, jejich změnami, 
technickými podmínkami (TP), platnými zákony a vyhláškami. 

• Při realizaci je nutno zohlednit stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců sítí 

• Při stavebních pracích je nutno dodržovat platné předpisy, zejména vyhl.  
č. 363/2005 Sb. O bezpečnosti práce a technické zařízení při stavebních pracích a všechny 
předpisy s tím související. 

• Stavební práce zasáhnou do hloubky maximálně 0,5 m pod úrovní stávající vozovky. Při 
provádění výkopových prací v pásmu technologického vedení nebude použito strojní 
techniky. 

• Zákres inženýrských sítí je orientační, dle podkladů jednotlivých správců. Před započetím 
stavby je nutné polohy veškerých sítí vytyčit příslušnými správci a po celou dobu stavby 
udržovat. S jejich polohou musí být pracovníci prokazatelně seznámeni. Práce v jejich 
blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru organizace a za dodržení dalších podmínek 
správce. 

• Pokud by došlo k odkrytí nebo poškození jakéhokoliv vedení, či zařízení  
(i nezakresleného), musí být stavební práce v tomto místě přerušeny a jakékoliv další práce 
musí být schváleny příslušným správcem tohoto vedení nebo zařízení. 

• Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedení, zejména při 
použití mechanizmů ve výšce vyšší než 3 m. 

• Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím  
a v noci výstražným světlem. Během provozu je nutno dodržovat vyhlášku o silničním 
provozu. 

• Zemní pláň je nutno náležitě upravit, zamezit vstupu vody a zabránit zvodnění. Je třeba 
zajistit potřebnou únosnost a první stmelenou vrstvu položit co nejdříve. 

• Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám  
a technologickým předpisům. 

• Veškeré opěrné prvky musí být uložené do betonového lože s řádnou boční opěrou. 

• Vyrobený beton je nutné podle možnosti ihned uložit – zejména v horkých letních měsících 
– aby bylo zabráněno rychlému vysychání čerstvého betonu. Před započetím betonování je 
nutné se přesvědčit, že místo pokládky betonu je čisté, případné bednění dostatečně pevné 
i těsné (jakmile je beton uložený do bednění, je třeba dbát na správné zhutnění, a to buď 
ručně, nebo pomocí vibrátorů). Nezbytná je ochrana betonu před slunečním zářením, 
silným větrem nebo prudkým deštěm, což lze provést pomocí plachet, textilie či fólie. 
Správným ošetřováním zatvrdnutého betonu vodou, zvýšíme jeho trvanlivost. 

• Technologická lhůta vyzrátí (vytvrzení) betonu je 28 dní, během které nesmí být veškerá 
konstrukce vystavena jakémukoliv namáhání vzniklému např. průjezdem vozidel či 
manipulační technikou stavby. V opačném případě se riskuje brzké porušení konstrukce a 
ztrátě stability díla. 

• Sejmutí ornice bude provedeno podle skutečné potřeby v okamžiku provádění stavby. 

• Vzniklé plochy vhodné pro výsadby a výsev trávníku, budou urovnány a ohumusovány 
kvalitní zeminou v tloušťce 150 mm. 

• Veškerá stávající vzrostlá zeleň určená k zachování bude chráněna po celou dobu výstavby 
viz ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích. 
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• Živičné směsi musí mít požadované vlastnosti. 

• Napojení obrub bude provedeno seříznutím obou konců obrub pod patřičným úhlem. 
Projektová dokumentace slouží k projednání se zástupci objednatele, všechny připomínky a 

požadavky budou zapracovány do dokumentace. Projektovou dokumentaci vypracovaly oprávněné 
osoby, tj. projektant s potřebnou autorizací. 

6.1 Zemní práce 

Výkopy zemních rýh budou prováděny v zemině 1 až 3 třídy těžitelnosti.  Při výkopu rýhy se svislými 
stěnami se bude postupovat proti sklonu potrubí. Po hrubém výkopu se odstraní všechny nerovnosti dna 
a stěn rýhy, zajistí se trvale osa a výškové uložení plynovodního vedení potrubí. Dno výkopu musí být 
vyrovnáno do předepsaného sklonu a tvaru. 

Obsyp potrubí se bude provádět pískem nebo vhodnou zeminou bez ostrohranných částic, s 
hutněním po vrstvách max. 150 mm vysokých do výšky alespoň 200 mm nad vrchol potrubí. Max. zrno 
obsypu do 8 mm. Zásyp stavební rýhy nad obsypem se provede po vrstvách 300 mm za stálého zhutňování. 
Při obsypu a zásypu se určí takový technologický postup, který vyloučí jakékoliv mechanické poškození 
plynovodu, vodovodu či kanalizace. Zbylý výkop bude zasypán prohozenou zeminou, která bude 
zhutňována na 92 % zkoušky Proctor - Standart (chodník, zeleň), v komunikaci na 100 % zkoušky Proctor - 
Standart. 

 Pro provádění zemních prací platí v plném rozsahu ČSN 73 6133 – Navrhování a provádění 
zemního tělesa pozemních komunikací a další související vyhlášky a předpisy. Ještě před zahájením 
zemních prací musí být pracující prokazatelně poučeni o způsobu provádění zemních prací, způsobu 
obnažování podzemních vedení a zároveň seznámeni s příslušnými vyhláškami BOZP o ochraně zdraví 
pracujících. Je povinností investora zajistit před zahájením vlastních výkopových prací vytyčení všech 
podzemních, křižujících inženýrských sítí v projektu vyznačených, ale i nevyznačených (kanalizace, 
vodovod, plynovod, kabely NN, kabely veřejného osvětlení apod.). Veškerá vytyčení stávajících 
podzemních sítí budou dodavateli stavby předána zápisem do protokolu. 

6.2 Demontáž povrchů 

V trase drenážního potrubí se vyskytuje povrch, jak v asfaltové úpravě, tak v zeleném pásu.  
Asfaltový povrch v hlavní komunikaci bude odstraněn dle zákona odpadech. Ostatní plochy budou 
upraveny při realizaci nových komunikací a zelených pásů.  

6.3 Těžitelnost 

Projektant předpokládá dle geologického průzkumu, že výkopy budou prováděny v navážkách třídy 
I těžitelnosti podle ČSN 73 6133.  

6.4 Ruční výkopy 

V ochranném pásu inženýrských sítí a ochranném pásu keřů a stromů budou zemní práce prováděny 
ručně tak, aby nedošlo k jejich poškození. Při křížení a souběhu jednotlivých sítí je třeba tyto zabezpečit 
proti poškození. Práce budou prováděny za dozoru správců. 

6.5 Odvoz výkopků 

Veškerý výkopek vzniklý na stavbě nesmí být skladován na komunikaci. Pokud se nevejde do záboru 
stavby, musí být odvážen na deponii, dle předpokladu do 20 km. Po montáži lze použit jako zásyp v 
případě, že bude svým složením k tomuto účelu vyhovovat, což musí být potvrzeno oprávněnou osobou 
stavby (geotechnikem). Vybourané živičné povrchy budou odvezeny na skládku. 

6.6 Údaje o konstrukčních vrstvách a obnově povrchů 

Stávající komunikace v předmětném území jsou opatřeny živičným povrchem. Skladba jednotlivých 
druhů povrchů bude předmětem projektu komunikací. 

6.7 Trubní materiál, uložení potrubí 

Uložení drenážního potrubí je patrné z podélného profilu. Potrubí je navrženo DN 300 PP SN 16. 
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6.8 Kladení potrubí 

Kladení potrubí se provádí dle vzorového řezu a pokynů výrobce potrubí. Trubní vedení se pokládá 
tak, aby nedošlo při jeho kladení k poškození např. nárazem na překážku, stěnu nebo dno výkopu. Použijí 
se vhodné podložky, válečky apod. Během přemisťování, spouštění nebo jiné manipulaci s trubním 
vedením nesmí dojít k lámání, torznímu namáhání a ohybům o poloměru menším než je pro daný materiál 
povoleno.  

6.9 Čištění potrubí 

Dodavatel je povinen zkontrolovat a zajistit čistotu vnitřku potrubí. Při manipulaci s potrubím a po 
celou dobu provádění montážních prací i při jejich přerušení musí být vhodným opatřením zamezeno 
vniknutí nežádoucích předmětů, nečistot a vody do potrubí. 

6.10 Tlakové zkoušky 

Tlakové zkoušky pro potrubí není potřeba. 

6.11 Rozpis materiálu – rozpočet včetně zemních prací 

Bude proveden jako samostatná – Výkaz výměr a rozpočet. 

6.12 Podmínky uvedení do provozu 

Kontrola správného provedení obsahuje: kontrolu výkopů, rozteče trubek, délky a hloubky potrubí, 
spát potrubí, kontrola spojů, kontrolu pokládky, filtračního zabezpečení a zásypu potrubí. 

7 CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OBJEKTŮ Z HLEDISKA 
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOSTI OCHRANY A ZDRAVÍ PŘI 
PRÁCI A PROVOZU STAVEBNÍCH ZAŘÍZENÍ BĚHEM VÝSTAVBY 

Ochrana krajiny a přírody 

• Veškerá stávající vzrostlá zeleň určená k zachování bude chráněna po celou dobu výstavby, viz 
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních 
ploch při stavebních pracích. 

• Sejmutí ornice bude provedeno podle skutečné potřeby v okamžiku provádění stavby. 

• Vzniklé plochy vhodné pro výsadby a výsev trávníku, budou urovnány a ohumusovány kvalitní 
zeminou v tloušťce 150 mm. 

Hluk 

Hladina hluku z dopravy po výstavbě bude zachována stávající. 

Emise z dopravy 

Navržená stavba neklade žádné speciální nároky. 

Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 

Navržená stavba neklade žádné speciální nároky. 

Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby 

Při práci a provádění stavby je nutné dodržet zásady bezpečnosti práce dle vyhlášky č. 192/2005 
Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízeních ve znění 
pozdějších předpisů a ochranu při práci na staveništích (k zákonu 309/2006 Sb.). Pro práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky platí nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 491/2006 Sb., o obecných technických 
požadavcích na výstavbu a příslušné závazné technické normy a předpisy. 

V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinnosti 
právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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Při provádění stavby je nutno aplikovat ustanovení ČSN DIN 18915 Sadovnictví a krajinářství - Práce 
s půdou, ČSN DIN 18916 Sadovnictví a krajinářství - Výsadby rostlin, ČSN DIN 18917 Sadovnictví a 
krajinářství - Zakládání trávníků, ČSN DIN 18918 Sadovnictví a krajinářství - Technicko-biologická 
zabezpečovací opatření, ČSN DIN 18919 Sadovnictví a krajinářství - Rozvojová a udržovací péče o rostliny 
a ČSN DIN 18920 Sadovnictví a krajinářství - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 
činnostech. 

Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle vyhl. č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací (včetně příloh), ve znění pozdějších předpisů. Stavební práce 
budou prováděny v běžné denní době od 7 – 18 hod. (§ 12 odst. 5) a dodavatel bude maximálně dbát, aby 
práce byly prováděny s co nejnižší hlučností. 

Z hlediska odpadů vzniklých při stavbě musí být plněny povinnosti plynoucí z ustanovení § 10 – 16 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Zejména upozorňujeme na plnění povinností vyplývající z ustanovení § 12 odst. 3 a 4 zákona o odpadech. 

7.1 Bezpečnost práce 

Při provádění prací je nutno dodržovat § 3 zákona č. 309/2006 Sb. a vyhl. č.591/2006 Sb. Českého 
úřadu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a všech 
vyhlášek a předpisů, na něž se tato vyhláška odvolává nebo se kterými souvisí. 

Zejména je nutno dbát na: 

• Staveniště musí být zajištěno před vstupem nepovolaných osob, sklady trub zajištěny před 
uvolněním a zřícením. 

• Staveniště musí být označeno výstražnými tabulkami, výkopy musí být ohrazeny a v noci osvětleny. 
Přechody pro pěší přes rýhy musí být opatřeny zábradlím. 

• V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni předepsanými ochrannými 
pomůckami. Za dodržování předpisů zodpovídá stavbyvedoucí. 

Práce musí být prováděny pracovníky příslušné kvalifikace a musí být pod stálým odborným 
dozorem. Tento odborný dozor musí reagovat zejména na místní změny v geologickém složení hornin, ve 
kterých budou prováděny výkopové práce a dle toho pak v případě potřeby musí místně upravit postup 
prací tak, aby nebyla ohrožena požadovaná kvalita hrází a zemin v podloží a bezpečnost pracujících. Práce 
je třeba organizovat tak, aby výkopy nebyly prováděny ve zbytečném předstihu před dalšími pracemi. Při 
pracích v ochranných pásmech jednotlivých inž. sítí (platí i pro příp. staveništní rozvody), je třeba 
respektovat platné předpisy a pokyny správců. 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, 
ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.  

Při činnosti je nutné se řídit zejména následujícími předpisy a normami: 

• Nařízení vlády 178/2001 SB. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci 

• Nařízení vlády č 502/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 

• Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů kterým se stanoví způsob evidence, 
hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu  a okruh orgánů a institucí, kterým se 
ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 

• Zákon č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů O ochraně veřejného zdraví a o změnách 
souvisejících se zákonem. 

Plán bezpečnosti práce si zajišťuje investor. 



 
D.301.1. | Technická zpráva  Jeneč, chodník Karlovarská 
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8 POPIS ŘEŠENÍ OCHRANY PROTI AGRESIVNÍMU PROSTŘEDÍ, PŘÍPADNĚ 
BLUDNÝM PROUDŮM 

Materiál potrubí je navržen dle požadavků správců. Navržené materiály nevyžadují speciální 
posouzení, protože jejich odolnost musí být garantována výrobci. Další speciální ochrana se nenavrhuje. 
Bludné proudy se v řešeném území nenacházejí. 

9 SEZNAM POUŽITÝCH PŘEDPISŮ, NOREM A LITERATURY 

Při návrhu byly použity normy a předpisy platné v době zpracování návrhu 

9.1 Seznam použitých norem: 

ČSN 75 4200   Úprava vodního režimu zemědělských půd odvodněním 
ČSN 01 3463  Výkresy inženýrských staveb – Výkresy kanalizace 
ČSN 01 3462  Výkresy inženýrských staveb – Výkresy vodovodu 
ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN EN 805  Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti 
ČSN EN 806-3  Vnitřní vodovod – Dimenzování potrubí 
ČSN 75 5411  Vodovodní přípojky 
ČSN 75 6101  Stokové sítě a kanalizační přípojky 
 

9.2 Platné zákony a jejich prováděcí vyhlášky, zejména: 

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů 
Zákon č. 275/2013 Sb. o vodovodech a kanalizacích 
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
Vyhláška č.499/2006 Sb.   o dokumentaci staveb 

10 ZÁVĚR 

Před zahájením prací na objektu je zhotovitel povinen zajistit vytyčení stávajících inženýrských sítí 
u jejich správců v místě křížení s trasou objektu a udržovat je po celou dobu trvání stavby. Bez tohoto 
vytyčení nesmí být zahájeny zemní práce. 

 V místě křížení stávajících plynovodních přípojek s navrhovaným drenážním potrubím doporučuji 
výškovou úpravu těchto plynovodních přípojek. 

Veškeré práce při samotné realizaci musí respektovat příslušné technické normy a pravidla. 
Dodavatel je povinen zajistit zaměření položeného potrubí před jeho zásypem na geodetickou síť. 
Zpracování dokumentace vychází z platných předpisů a je členěna dle vyhlášky 146/2008 Sb. a 

499/2006 Sb. 
Konzultace k projektu jsou možné v rámci autorského dozoru. 

 
V Kladně Ing. Petr Košut 


