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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

B.1.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU 

Místo stavby se nachází v ulici Pod Kopcem ve městě Uherské Hradiště, m. č. Jarošov. Jedná se o zastavěné 

území. Předmětem stavby je oprava stávající jednotné kanalizace v této ulici. Jedná se o opravu části stoky AXIIf. 

Jedná se o opravu ve stávající trase a niveletě a dojde k přepojení všech přípojek. V okolí stavby se nachází 

zástavba rodinných domů. 

Stavba bude probíhat v ulici Pod Kopcem. Jedná se o místní komunikaci. Stavba se bude nacházet z části 

v nezpevněné travnaté ploše s travním porostem, zčásti v místní komunikaci s žulovými kostkami a povrchem 

z betonových panelů a také zčásti v pojížděné ploše prostoru před jednotlivými nemovitostmi se štěrkovým 

povrchem. 

B.1.2 ÚDAJE O SOULADU S VYDANÝMI ROZHODNUTÍMI 

Pro řešenou stavbu nebyla doposud vydána žádná rozhodnutí.  

B.1.3 ÚDAJE O SOULADU STAVBY S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, S CÍLÍ A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací města Uherské Hradiště. Stavba se nachází v kategorii 

plochy veřejné prostranství s převahou zpevněných ploch (PV). Dle textové části územního plánu je hlavní využití 

pro tyto plochy „zpřístupnění a obsluha přilehlých pozemků dopravní a technickou infrastrukturou“. 

Opravou kanalizace se nijak nezmění podmínky a využití území.   

B.1.4 INFORMACE O ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 

Stavba nevyžaduje výjimky z obecných požadavků na využívání území. 

B.1.5 INFORMACE O ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Projektová dokumentace respektuje všechna vyjádření a technické podmínky dotčených orgánů státní správy 

a správců a vlastníků technické a dopravní infrastruktury. Kopie těchto vyjádření jsou nedílnou součástí 

projektové dokumentace v příloze E. Dokladová část. Povinností zhotovitele je se před zahájením stavby 

seznámit s obsahem vyjádření dotčených orgánů a organizací a při realizaci stavby je respektovat. 

B.1.6 VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ 

Pro stavbu nebyl vzhledem k rozsahu a povaze proveden žádný geologický, hydrogeologický či stavebně 

historický průzkum. Projektant dále provedl terénní prohlídku a pořídil fotodokumentaci stávajícího stavu.  

V prostoru stavby se nacházejí následující inženýrské sítě: 

• vodovod –provozovatel a vlastník – SVK, a.s.  

• kanalizace – vlastník a provozovatel – SVK, a.s. 

• STL plynovod – GasNet s.r.o. 

• silové kabely NN– EG.D., a.s. 

• sdělovací vedení – CETIN a.s. 

• veřejné osvětlení – Město Uherské Hradiště 

Trasy stávajících inženýrských sítí jsou v projektové dokumentaci zakresleny dle podkladů poskytnutých jejich 

správci. Toto zakreslení neslouží pro vytyčení jednotlivých inženýrských sítí. Zhotovitel stavby je povinen před 

zahájením stavby požádat o vytyčení správce jednotlivých sítí! 
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B.1.7 OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Stavbou dotčená lokalita se nenachází v záplavovém území. Nenachází se v ochranném pásmu památkové zóny, 

není umístěna v žádné z chráněných krajinných oblastí (CHKO), ani ve zvláště chráněném území Natura 2000 

nebo v jiném území s ochrannou dle právních předpisů. Stavbou dotčená lokalita se nachází v území s možnými 

archeologickými nálezy. 

B.1.8 POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU A PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ 

Stavba se nenachází v záplavovém území Q100. Stavba se nenachází v poddolovaném území. 

B.1.9 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 

Stavba/oprava kanalizace je podzemní liniovou stavbou. Stavba nebude mít po dokončení negativní účinky na 

okolní stavby nebo pozemky. Stavba neovlivní odtokové poměry v území – nezvýší se plocha odvodňovaných 

ploch. 

B.1.10 POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

V prostoru staveniště se nachází vzrostlá zeleň. V rámci stavby nebude provedeno kácení vzrostlé zeleně. 

Stavba bude provedena ve zpevněných plochách (komunikace/chodník/vjezdy) a nezpevněném terénu. Při 

stavbě budou odstraněny konstrukční vrstvy zpevněných povrchů v rozsahu výkopu nutném pro stavbu 

kanalizace. Stavba nevyžaduje demolici žádných objektů. 

B.1.11 POŽADAVKY NA ZÁBOR ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ 

FUNKCE LESA 

Stavba neklade žádné požadavky na trvalý zábor pozemků ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. 

B.1.12 ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY – NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU 

Stavba kanalizace nevyžaduje napojení na dopravní infrastrukturu. 

Opravovaná kanalizační stoka se bude napojovat na stávající kanalizaci – v nezpevněném terénu poblíž č.p. 164. 

B.1.13 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY, VYVOLANÉ A SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

Stavba kanalizace má věcnou a časovou návaznost na provedení opravy vodovodu v části ulice Rybáře a také na 

plánovanou obnovu uličního prostoru v ulici Rybáře (do koordinační situace je zanesena známá varianta návrhu 

v době zpracování PD tj. 08/2023).  

B.1.14 SEZNAM POZEMKŮ DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH BYLA STAVBA UMÍSTĚNA 

parc. č. 
katastrální 

území 
LV 

plocha 
pozemku 

[m2] 
vlastník hospodaření se svěřeným majetkem 

194/1 

Jarošov u 
Uherského 

Hradiště 
[657565] 

10001 405 
Město Uherské Hradiště, Masarykovo 
náměstí 19, 68601 Uherské Hradiště 

 

194/2 10001 549 
Město Uherské Hradiště, Masarykovo 
náměstí 19, 68601 Uherské Hradiště 

 

194/3 10001 1 266 
Město Uherské Hradiště, Masarykovo 
náměstí 19, 68601 Uherské Hradiště 
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B.1.15 SEZNAM POZEMKŮ DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH VZNIKNE OCHRANNÉ NEBO 

BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO 

Provedením stavby nevznikne žádné nové ochranné pásmo – oprava proběhne ve stávající trase a bude použito 

potrubí stejné dimenze. 

Navrhovaná ochranná pásma související se stavbou jsou specifikována v bodě B.6.5. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

B.2.1.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o stavební úpravu stávající kanalizace pro veřejnou potřebu ve smyslu zákona 274/2001 Sb. a 

souvisejících částí stávající kanalizace. 

B.2.1.2 Účel užívání stavby 

Účelem užívání stavby je odvádění odpadních vod jednotnou kanalizací. 

B.2.1.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

B.2.1.4 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k charakteru navrhované stavby, která nespadá podle §2 vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb do skupiny objektů vymezených v rozsahu 

platnosti, nebyla uvedená problematika řešena. 

B.2.1.5 Údaje o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

Viz bod B.1.5. 

B.2.1.6 Ochrana stavby dle jiných právních předpisů 

Jedná se o stavbu kanalizace pro veřejnou potřebu podléhající zákonu č.274/2001 Sb. definující rozsah 

ochranného pásma. Popis je uveden v bodě B.6.5. 

B.2.1.7 Navrhované parametry stavby 

Předmětem projektové dokumentace je oprava části kanalizační stoky AXIIf v celkové délce 53,55 m. Stávající 

betonové potrubí DN 300 a DN 400 bude v otevřeném výkopu vyměněno za nové potrubí z koextrudovaného 

polypropylenu (PP) ve stejných dimenzích. Výměna potrubí proběhne ve stávající trase a niveletě. Při stavbě 

budou přepojeny všechny stávající přípojky. Oprava proběhne otevřeným výkopem. Kanalizační stoka je za 

hranicí své životnosti a je v technicky nevyhovujícím stavu. 

Součástí stavby bude také výměna všech stávajících revizních šachet (3 ks) za nové prefabrikované 

železobetonové kruhové šachty DN 1000 (Š2) a plastové šachty DN 600 (Š1 a Š3). Na revizních šachtách budou 

osazeny poklopy z tvárné litiny, průměr 600 mm, třída únosnosti D 400 a B 125 (Š1). 

V rámci stavby budou přepojeny všechny stávající kanalizační přípojky a odvodňovací žlab. Přepojení 

kanalizačních přípojek a odvodňovacího žlabu bude provedeno v rámci rozšířeného výkopu. 
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B.2.1.8 Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 

Opravená kanalizace nebude při svém provozu vyžadovat žádná média ani hmoty. Stavba nebude mít vliv na 

hospodaření s dešťovou vodou. Stavba nebude při svém provozu produkovat žádné odpady ani emise. 

B.2.1.9 Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Stavba není členěna na etapy, Předpokládá se protiproudní postup výstavby a postupné přepojování přípojek. 

Po převzetí staveniště jako první proběhne pasport stávajícího stavu staveniště. Následně proběhnou přípravné a 

průzkumné práce (vytyčení sítí, provedení kopaných sond). Pakliže nebude zjištěna odchylka od projektové 

dokumentace bude zahájena realizace stavby.  

Předpokládá se zahájení na podzim roku 2025. Po dokončení vodohospodářské části bude realizována obnova 

povrchů. Předpokládaná doba výstavby je 8 týdnů. 

B.2.1.10 Orientační náklady stavby 

Orientační náklady na výstavbu jsou 1 000 000 Kč bez DPH. 

B.2.2 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Po dokončení stavby bude dílo předáno investorovi – vlastníkovi a provozovateli kanalizační sítě a přístup 

k jednotlivým objektům a částem sítě budou mít pouze školení pracovníci provozovatele. Tito pracovníci jsou 

a budou patřičně proškoleni a seznámeni s požadavky BOZP.  

Při stavbě i při samotném užívání stavby je třeba vycházet z platných obecných právních předpisů a norem, 

zejména: 

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, 

• zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

v platném znění, 

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích, v platném znění, 

• zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění, 

• zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a kompetence hygienické služby při řešení krizových 

situací v plném znění, 

• nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, 

• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění, 

• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění. 

Aktuální seznam právních předpisů z oblasti BOZP, platných v současné době, je uveden např. na webových 

stránkách MPSV, jako příloha příručky Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

B.2.3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

Stoka AXIIf bude vybudována z materiálu PP koextrudované SN 12 DN 300 v celkové délce 53,55 m.  

Oprava stoky začíná v zeleni mimo prostor místních komunikací přibližně 2 m za hranou místní komunikace 

z žulových kostek. Napojení na stávající potrubí bude provedeno tak, že na zařezané čelo stávajícího betonového 

potrubí bude navazovat redukce PP SN 12 400/315 (dodržet zásadu „strop do stropu“ pro umožnění proudění 

vzduchu pod stropem). Redukce má hladký konec na straně stávajícího betonového potrubí a zde bude 
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provedeno spojení pomocí pružné přechodové spojky a příslušných vyrovnávacích kroužků (např. Flexseal SC 570 

+ vyrovnávací kroužky BC 32/400 + BC 32/464 + BC 18/528). Na konci redukce DN 300 bude hrdlo 

s integrovaným těsnění pro PP hladké potrubí. Do tohoto hrdla bude vložen hladký kus potrubí PP DN 300 SN 12, 

na jehož protiproudný konec navazuje hrdlo plastové šachty Š1 DN 600 s integrovaným těsněním pro PP hladké 

potrubí. Na přítoku do šachty dále proti směru toku pokračuje potrubí PP koextrudované SN 12 DN 300 téměř 

v přímém směru (v šachtě drobný směrový lom – směrový lom rovnoměrně rozložit mezi obě výkyvná hrdla 

šachty). 

Trasa stoky dále respektuje průběh stávající kanalizace a postupně pod malým úhlem kříží místní komunikaci (v 

části s žulovými kostkami) a přibližně po 15 m od šachty Š1 se dostává v krátkém úseku (cca 8 m) mimo 

komunikaci do přilehlé zeleně. V navazujícím úseku k šachtě Š2, který vede v komunikaci, je již povrch 

z betonových panelů. V šachtě Š2 dochází k výraznějšímu směrovému lomu, který zabezpečí maximální možný 

úhel křížení významných vodovodních řadů DN 250, které jsou uloženy s krytím přibližně 2 m a kanalizace je 

umístěna výškově nad nimi. Zároveň se tak trasa kanalizace dostává mimo místní komunikaci do prostoru 

částečně zpevněných prostorů před přilehlými rodinnými domy (povětšině štěrkový či obdobný povrch). Po 

křížení vodovodu cca 5 m za šachtou Š2 je navržen směrový lom 30° (koleno PP 315/30°), ve kterém se trasa 

kanalizace mění na souběžnou s linií přiléhající rodinných domů, ke kterým se trasa postupně mírně přibližuje. Do 

koncové šachty Š3 je prakticky v průběžném směru zaústěna kanalizační přípojka. Vzhledem k tomu, že charakter 

území spíše neumožňuje další prodloužení stoky, je tento stav ponechán i po opravě kanalizace. 

Na stoce bude osazeno 1 ks betonové vstupní šachty (Š2) – prefabrikované železobetonové kruhové šachty 

DN 1000 s tloušťkou stěny 120 mm. Na této šachtě bude osazen poklop z tvárné litiny, průměr 600 mm, třída 

únosnosti D 400. 

Šachta Š1 a Š3 budou řešeny jako plastové šachty DN 600 vzhledem k nedostatku místa (a respektování 

stávajícího stavu). Šachta Š1 bude osazena poklopem z tvárné litiny B 125 (převýšen nad terén) a Š3 bude 

osazena poklopem D 400. 

Na opravovaném úseku se nachází celkem se nachází celkem 6 ks přípojek, z toho 1 ks odvodňovací žlab a 5 ks 

kanalizačních přípojek. Přípojky jsou v projektové dokumentaci zakresleny na základě provedeného kamerového 

průzkumu. Všechny stávající přípojky budou přepojeny. 

B.2.4 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Řešená stavba neobsahuje žádná technická ani technologická zařízení. Při svém provozu nebude vyžadovat žádná 

média ani hmoty. 

B.2.5 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Jedná se o podzemní inženýrské liniové objekty – kanalizace pro veřejnou potřebu (rozvody nehořlavých kapalin). 

Potrubí bude uloženo v zemi ve výkopu. Stavební konstrukce jsou nehořlavé a nenachází se zde žádné požární 

zatížení. Proto tyto objekty není nutné z hlediska požární bezpečnosti dále posuzovat (požární riziko, ekonomické 

riziko, odstupové vzdálenosti, požární odolnosti stavebních konstrukcí, evakuaci osob, zásobování požární vodou 

atd.). Zajištění požární bezpečnosti v průběhu výstavby řeší dodavatel stavby samostatně v závislosti na 

použitých stavebních nástrojích a potřebách (např. u stavebních strojů, vozidel apod.). 

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje zřízení nástupních míst pro požární techniku. V prostoru 

podzemních hydrantů nejsou navržena parkovací místa a stání. 

Podmínky pro realizaci stavby a uvedení stavby do provozu: 
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V průběhu stavby bude zajištěn průjezd mobilní požární techniky k jednotlivým objektům nacházejícím se 

v dotčené lokalitě pro případný požární zásah. Příjezd požární techniky do prostoru stavby bude zajištěn po 

veřejných asfaltových pozemních komunikacích.  

K odběrnému místu (hydranty) v okolí stavby bude v průběhu stavby zajištěn trvalý přístup. Bude zachována jeho 

provozuschopnost. Na hydrant nesmí být ukládán stavební materiál a zemina z výkopových prací. Na hydrantu 

nesmí parkovat stavební technika. 

B.2.6 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY – VIBRACE, HLUK, PRAŠNOST 

Při stavbě dojde krátkodobě ke zhoršení kvality životního prostředí, a to dočasným zvýšením prašnosti a hluku 

v dotčené oblasti. Zhotovitel musí zhoršení kvality životního prostředí omezit na nejmenší možnou míru. Hlučná 

výstavba nesmí probíhat v době nočního klidu. Výkopy musí být proti pádu osob zabezpečeny zábradlím a v noci 

osvětleny.  

Zhotovitel stavby zajistí minimalizaci prašnosti kropením. Dopravní prostředky a stavební stroje zhotovitele 

budou při provádění stavebních prací před výjezdem z prostoru staveniště na pozemní komunikaci čištěny. 

Plochy staveniště budou průběžně po skončení výkopových prací zbavovány nečistot a zbytků zeminy. Prostor 

staveniště musí být po ukončení výstavby uveden do původního stavu, objekty zařízení stavby odstraněny. 

B.2.7 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

B.2.7.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.2.7.2 Ochrana před bludnými proudy 

V místě stavby se nenachází zařízení, které by bylo zdrojem bludných proudů. 

B.2.7.3 Ochrana před technickou seismicitou 

Stavba se nenachází v seizmicky aktivní oblasti. 

B.2.7.4 Ochrana před hlukem 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.2.7.5 Protipovodňová opatření 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.2.7.6 Ostatní účinky 

Stavba se nenachází v poddolovaném území ani v území ohroženém sesuvy půdy. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

B.3.1 MÍSTA NAPOJENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, PŘELOŽKY 

Napojení na stávající infrastrukturu viz bod B.1.12. 

Provádění stavby nevyvolá žádnou potřebu přeložky ostatních inženýrských sítí. 

B.3.2 PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVÉ KAPACITY A DÉLKY 

Připojení viz bod B.3.1. 

Délky potrubí viz bod B.2.3. 
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

B.4.1 POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ VČETNĚ BEZBARIÉROVÝCH OPATŘENÍ PRO PŘÍSTUPNOST A UŽÍVÁNÍ STAVBY 

OSOBAMI SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU NEBO ORIENTACE 

Při výstavbě dojde k omezení provozu v místní komunikaci. Po celou dobu výstavby bude umožněn příjezd 

vozidel IZS.  

Po celou dobu výstavby bude zajištěn přístup do přilehlých nemovitostí. Tento přístup bude řešen jako 

bezbariérový, výkopy budou přemostěny provizorními lávkami šířky min. 900 mm se zábradlím a dolní vodicí tyčí 

ve výšce 100 mm nad povrchem chodníku. Příjezd k jednotlivým nemovitostem bude vlastníkům nemovitostí 

v lokalitě dotčené stavbou umožněn v době, kdy nebudou stavební práce probíhat v bezprostřední blízkosti jejich 

nemovitostí. 

Dopravní značení před provedením stavby zajistí zhotovitel stavby. 

B.4.2 NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

Po dokončení stavby bude plocha staveniště upravena do původního stavu a dopravní dostupnost lokality bude 

obnovena.  

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Stavba bude prováděna zčásti ve zpevněných plochách – komunikace a vjezdy a dále v nezpevněném terénu. 

Dojde k dotčení travnaté plochy. Dotčené travnaté plochy budou po ukončení stavby opět ohumusovány a osety, 

a to dle zásad ČSN 83 9031 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání. 

Stavba nevyžaduje řešení terénních úprav. 

V prostoru staveniště se nachází vzrostlá zeleň. V rámci stavby nebude provedeno kácení vzrostlé zeleně. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

B.6.1 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – OVZDUŠÍ, VODA, ODPADY A PŮDA 

Při stavbě dojde krátkodobě ke zhoršení kvality životního prostředí, a to dočasným zvýšením prašnosti a hluku 

v dotčené oblasti. Zhotovitel musí zhoršení kvality životního prostředí omezit na nejmenší možnou míru. Hlučná 

výstavba nesmí probíhat v době nočního klidu. Výkopy musí být proti pádu osob zabezpečeny zábradlím a v noci 

osvětleny.  

Zhotovitel stavby zajistí minimalizaci prašnosti kropením. Dopravní prostředky a stavební stroje zhotovitele 

budou při provádění stavebních prací před výjezdem z prostoru staveniště na pozemní komunikaci čištěny. 

Plochy staveniště budou průběžně po skončení výkopových prací zbavovány nečistot a zbytků zeminy. Prostor 

staveniště musí být po ukončení výstavby uveden do původního stavu, objekty zařízení stavby odstraněny. 

Odpady budou produkovány při přípravě a realizaci stavby. Nakládání s odpady a jejich likvidaci zajistí zhotovitel 

stavby a bude přitom respektovat zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, dále vyhlášku č. 8/2021 Sb. o Katalogu 

odpadů a posuzování vlastností odpadů a vyhlášku č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Pro výstavbu nebudou používány materiály, u nichž není znám způsob jejich zneškodňování. Odpady znečištěné 

škodlivými látkami budou označené jako nebezpečné a bude s nimi podle toho nakládáno. Odpady budou 

předány oprávněné osobě podle §13 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, to je do zařízení, které je 

k tomu určeno. Zařízení, které je oprávněno odstraňovat odpady, musí být oprávněno na základě souhlasu 

příslušného krajského úřadu podle §10 odst. 1 zákona o odpadech a řídit se dle §16 - §19. 
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Při provozu zařízení staveniště vybraného zhotovitele stavby nesmí být zneužíván systém nakládání 

s komunálními odpady (včetně nádob na tříděné odpady). 

Některé uvažované odpady, vzniklé ze stavební činnosti jsou uvedeny v následujícím přehledu, vč. jejich zatřídění 

v souladu s vyhláškou č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů. 

Tabulka 1 – některé uvažované odpady vzniklé ze stavební činnosti 

č. odpadu druh odpadu 
Odhadované 

množství [t] 

Plánované koncové 

nakládání 

(likvidace) 

150101 papír a lepenkové obaly 0,1 recyklace 
150102 plastové obaly 0,2 recyklace 
17 01 01 Beton 7,0 recyklace 
17 01 03 Cihly 0,1 recyklace 

17 02 01 Dřevo 0,2 energetické 

využití 
17 02 03 Plasty 0,1 recyklace 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 0,5 recyklace 
17 04 05 Železo a ocel 0,2 recyklace 

B.6.2 VLIV STAVBY NA PŘÍRODU A KRAJINU – (OCHRANA DŘEVIN, OCHRANA PAMÁTNÝCH STROMŮ, OCHRANA 

ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ APOD.), ZACHOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ A VAZEB V KRAJINĚ 

Stavba se bude nacházet v intravilánu města Uherské Hradiště. Stavbou dojde ke kácení dřevin a k ohrožení 

několika dalších dřevin.  V prostoru stavby se nachází vzrostlá zeleň.  

Dotčené travnaté plochy budou po ukončení stavby opět ohumusovány a osety, a to dle zásad ČSN 83 9031 - 

Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání. 

Při stavbě bude zajištěna ochrana stávajících dřevin, především jejich kořenového systému. Stavební práce 

budou prováděny v souladu s normou ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 

stavebních pracích. 

Ochrana stromů proti mechanickému poškození 

Ochrana stromů musí proběhnout dle ČSN 83 9061. 

Korunu je nutné chránit před poškozením stroji a vozidly. Ohrožené větve koruny stromů budou vyvázány 

nahoru. Místa úvazků je nutno vypodložit vhodným materiálem. 

Kmeny stromů nemají být zasypávány vykopanou zeminou. Současně v kořenové zóně dřevin nebude prováděna 

žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu. 

Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam 

Cílem při zásahu do kořenového prostoru je způsobení co nejmenšího poranění a následně vytvoření co 

nejpříznivějších podmínek pro regeneraci kořenů. Tolerance kořenového systému závisí na druhu rostliny a je 

ovlivněna pěstebními podmínkami. Výkopy v kořenové zóně stromů mohou být prováděny pouze ručně. 

Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 20 mm. Případná poranění je nutno 

ošetřit. Je nepřípustné trhání kořenů lžícemi nebo radlicemi stavebních strojů. Kořeny je možné přerušit pouze 

řezem a řezná místa se musí zahladit. Konce kořenů o průměru větším než 20 mm je nutno ošetřit přípravky k 

ošetření ran. Kořeny musí být udržovány vlhké, je potřeba chránit před vysycháním a před účinky mrazu. Nejlepší 

je urychleně kořeny přikrýt zeminou a zalít. Pokud to není možné, musí se kořeny překrýt materiály udržujícími 

vlhkost a zabraňující působení slunce a mrazu. Kořeny ve stavebních rýhách se omotají nasákavou textilií, zvlhčí ji 

a obalí materiálem bránícím výparu. Případně bude provedena bandáž z jílové kaše, juty a materiálu bránícími 
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výparu. Zrnitost zásypových materiálů a míra jejich zhutnění musí zabezpečovat trvalé provzdušňování nutné k 

regeneraci poškozených kořenů. Při ztrátě kořenů může být potřebný přiměřený řez v koruně. 

B.6.3 VLIV STAVBY NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 

Stavba se nenachází v žádném z chráněných území Natura 2000. 

B.6.4 ZPŮSOB ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÉHO STANOVISKA POSOUZENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

Stavba nepodléhá posouzení vlivu záměru na životní prostředí. 

B.6.5 NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 

Ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok je dle §23, odst. (3) zákona 274/2001 Sb. vymezeno 

vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 

c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší 

než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

Ochranné pásmo kanalizace tedy činí 1,5 (2,5) m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu (hloubka 

uložení viz část D – podélné profily). 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Stavba je navržena dle platných ČSN, ČSN EN, TNV a legislativních požadavků, což zaručuje splnění požadavků na 

technickou úroveň, bezpečnost, funkčnost a spolehlivost. Při stavbě budou dodržovány všechny platné 

požadavky BOZP tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví osob. 

Bezpečnost práce při stavbě kanalizace zajišťuje dodržení příslušných norem a dalších souvisejících předpisů, 

především nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích. 

Při realizaci stavby je dodavatel povinen trvale zajišťovat dodržování předepsaných pracovních postupů 

z hlediska zajištění zdraví pracovníků. 

Všeobecně 

Investor bude prostřednictvím stavebního dozoru průběžně kontrolovat dodržování předpisů a norem. Na 

staveništi bude známa možnost spojení s ohlašovnou požárů a zdravotní služby. 

Práce na el. zařízeních mohou provádět jen osoby s ověřenou kvalifikací. Dodavatel stavebních prací je povinen 

vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. Dodavatel stavebních prací je 

povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště (pracoviště) osobními ochrannými pracovními 

prostředky, odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B.8.1 POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 

Nároky na potřebu užitkové ani pitné vody nejsou známy. Zásobování zajistí zhotovitel ve spolupráci 

s investorem. Zdrojem elektrické energie bude mobilní zařízení. 
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B.8.2 ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

Při výkopech se nepředpokládá výskyt podzemní vody. V případě, že bude v průběhu výkopových prací zasažena 

hladina podzemní vody, je nutné zajistit její odvádění vybudováním drenážní vrstvy viz příloha D.3 Vzorový řez 

uložením potrubí – PP a PVC. V případě zastižení podzemní vody může zůstat potrubí nezatížené pouze po 

nezbytně nutnou dobu. Drenáží bude voda sváděna do výkopu jámy či místa pro šachtu a zde bude čerpána 

z výkopu ven na terén. 

Odvod splaškových vod do kanalizace se nepředpokládá. Pro pracovníky zhotovitele bude na staveništi 

instalováno chemické WC. 

Prostor staveniště je standardně odvodňován pomocí systému dešťových vpustí. Zhotovitel bude průběžně 

zajišťovat úklid a organizaci staveniště tak, aby bylo zamezeno splachování nečistot, zeminy, stavebních hmot, 

ropných a jiných chemických látek do kanalizace. 

B.8.3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Přístup na staveniště je možný z místní komunikace (ulice Pod Kopcem). 

Po dokončení stavby bude plocha staveniště upravena do původního stavu a dopravní dostupnost lokality bude 

obnovena. 

Staveniště nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. Zásobování zajistí zhotovitel ve spolupráci 

s investorem. Zdrojem elektrické energie bude mobilní zařízení. 

B.8.4 VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolí, nebudou změněny odtokové poměry v území. Stavba je navržena tak, 

aby v průběhu výstavby nedošlo k ohrožení stability nebo k poškození přilehlých staveb nebo zařízení.  

Při provádění zemních prací je nutné se řídit ČSN 73 3055, ČSN EN 16907, ČSN 73 6133, zákonem č. 309/2006 

Sb. a NV č. 591/2006 Sb. Pro bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí je nutno 

se řídit NV č. 378/2001 Sb. 

B.8.5 OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Výkopy budou zajištěny proti pádu osob do výkopu, budou viditelně označeny, ohrazeny a osvětleny. Stavba jako 

celek nebude oplocena. 

Další požadavky viz bod B.1.10. 

B.8.6 MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ 

Při realizaci stavby dojde k dočasnému záboru pozemků uvedených v PD v části B, a to formou otevřeného 

ohrazeného výkopu. Zhotovitel je povinen si zajistit příslušná povolení od Města Uherské Hradiště. S trvalými 

zábory není uvažováno. 

B.8.7 POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY 

Popis řešení je uveden v bodu B.4.1. 

B.8.8 MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE 

Předpokládaná produkce odpadů, podmínky použití materiálu a způsob nakládání s odpady je uveden v bodě 

B.6.1 (včetně předpokládaných odpadů v tabulce 1). 
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B.8.9 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN 

Výkopové práce budou prováděny strojně. Ručně budou prováděny v prostoru ochranných pásem ostatních 

inženýrských sítí a v místech, kde to předepisují správci sítí ve svých vyjádřeních.  

Vytěžená zemina bude odvezena k uložení na skládce zemin. Zásyp rýh ve zpevněných plochách bude proveden 

štěrkodrtí ŠDA 0/32 mm. 

Následující tabulka uvádí orientační objem vytěžené zeminy. 

Výkop [m3] Odvoz [m3] Přísun náhradních materiálů [m3] 
100 90 90 

B.8.10  OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Při provádění staveb nesmí způsobit negativní účinky na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, 

otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací, překročit limity uvedené v příslušných 

předpisech. 

Životní prostředí bude stavební činností zasaženo obvyklým způsobem, především z provozu nákladních 

automobilů přemisťujících stavební materiály a částečně hlukem z provozu strojů nutných k zajištění stavební 

činnosti. Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém technickém stavu, 

nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných látek. Zhotovitel stavby zajistí účinnou 

techniku pro čištění vozovek. Před výjezdem vozidel ze staveniště na veřejné komunikace budou vozidla 

očištěna. 

B.8.11  ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

V průběhu výstavby stavby budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 

života nebo poškození zdraví, které stanovuje Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, příloha 5 - bod 6. - práce vykonávané v ochranných 

pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení technického vybavení.  

Dále musí být dodrženy požadavky bezpečnosti v průběhu výstavby: 

• zákon č. 309/2006 Sb., v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), ve znění zákona č. 362/2007 Sb., v platném znění,  

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., 

• zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákon č. 
251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, 

• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, 

• zákon č. 350/2011 Sb., chemický zákon, v platném znění, 

• zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

• zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích o 
změně některých zákonů (energetický zákon), 

• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném 
znění, 

• zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v 
platném znění, 

• zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, 

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
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• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, 

• nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku 
zaměstnanců v dopravě. 

B.8.12  ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Popis navrženého dopravního řešení je uveden v bodě B.4.1. 

Při stavbě budou učiněna opatření, aby komunikace nebyly znečišťovány a nebylo bráněno příjezdu ke stávajícím 

objektům. Dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek (především v průběhu 

navážení stavebních materiálů). Všechna vozidla sloužící pro zásobování staveniště budou dbát na bezpečnost 

uživatelů těchto komunikací. 

B.8.13  STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Stavba pro své provádění nevyžaduje žádné nestandardní podmínky. 

B.8.14 POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 

Stavba není členěna na etapy, Předpokládá se protiproudní postup výstavby a postupné přepojování přípojek. 

Po převzetí staveniště jako první proběhne pasport stávajícího stavu staveniště. Následně proběhnou přípravné a 

průzkumné práce (vytyčení sítí, provedení kopaných sond). Pakliže nebude zjištěna odchylka od projektové 

dokumentace bude zahájena realizace stavby.  

Předpokládá se zahájení na podzim roku 2025. Po dokončení vodohospodářské části bude realizována obnova 

povrchů. Předpokládaná doba výstavby je 8 týdnů. 

Časový postup likvidace zařízení staveniště bude dohodnut ve smlouvě mezi stavebníkem a zhotovitelem, běžně 

je udáván 1 měsíc po předání a převzetí poslední dodávky. 

Termín a harmonogram výstavby závisí na zvoleném dodavateli stavby a jeho kapacitách. Dodavatel stavby není 

v době zpracování dokumentace znám. 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Účelem navržené stavby je zlepšení odvádění odpadních vod z dotčené lokality. 

Navrženou stavbou nejsou vytvořeny žádné nové nepropustné či částečně propustné povrchy ani není 

upravována stávající morfologie terénu, nedojde tudíž ke zhoršení stávajícího srážko-odtokového procesu 

v oblasti dotčené stavbou. 

Brno, květen 2025                Vypracoval: Ing. Tomáš Sucháček, Ph.D. 


