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B.1 PoPIS UzEMI STAVBY

B.1.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBN/HO POZEMKU

Misto stavby se nachazi v ulici Pod Kopcem ve mésté Uherské Hradisté, m. ¢. JaroSov. Jednd se o zastavéné
Uzemi. Pfedmétem stavby je oprava stavajici jednotné kanalizace v této ulici. Jedna se o opravu ¢asti stoky AXIIf.
Jednd se o opravu ve stavajici trase a niveleté a dojde k prepojeni vSech pripojek. V okoli stavby se nachazi
zastavba rodinnych doma.

Stavba bude probihat v ulici Pod Kopcem. Jednd se o mistni komunikaci. Stavba se bude nachdazet z ¢asti
v nezpevnéné travnaté plose s travnim porostem, z<¢asti v mistni komunikaci s zulovymi kostkami a povrchem
z betonovych panelll a také zC¢asti v pojizdéné plose prostoru pred jednotlivymi nemovitostmi se Stérkovym
povrchem.

B.1.2 UDAIJE O SOULADU S VYDANYMI ROZHODNUTIMI

Pro reSenou stavbu nebyla doposud vydana zadna rozhodnuti.
B.1.3 UDAIJE O SOULADU STAVBY S UZEMNE PLANOVAC DOKUMENTAC, S CiLl A UKOLY UZEMNIHO PLANOVAN(

Stavba je vsouladu s Uzemné planovaci dokumentaci mésta Uherské Hradisté. Stavba se nachdzi v kategorii
plochy verejné prostranstvi s prevahou zpevnénych ploch (PV). Dle textové c¢asti Gzemniho planu je hlavni vyuZziti
pro tyto plochy ,zpfistupnéni a obsluha prilehlych pozemk( dopravni a technickou infrastrukturou®.

Opravou kanalizace se nijak nezméni podminky a vyuziti Uzemi.

B.1.4 INFORMACE O ROZHODNUTICH O POVOLENI( VYJIMKY Z OBECNYCH POZADAVKU NA VYUZIVANT UZEMI
Stavba nevyzaduje vyjimky z obecnych pozadavk( na vyuzivani dzemi.
B.1.5 INFORMACE O ZOHLEDNENI PODMINEK ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU

Projektova dokumentace respektuje vSechna vyjadfeni a technické podminky dotéenych orgdni statni spravy
aspravcld a vlastnikl technické a dopravni infrastruktury. Kopie téchto vyjadreni jsou nedilnou soucasti
projektové dokumentace v pfiloze E. Dokladova cast. Povinnosti zhotovitele je se pred zahdjenim stavby
seznamit s obsahem vyjadreni dotéenych organ(l a organizaci a pfi realizaci stavby je respektovat.

B.1.6 VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU

Pro stavbu nebyl vzhledem krozsahu a povaze proveden zadny geologicky, hydrogeologicky ¢i stavebné
historicky prizkum. Projektant dale proved| terénni prohlidku a poridil fotodokumentaci stavajiciho stavu.

V prostoru stavby se nachdazeji nasledujici inzenyrské sité:

¢ vodovod —provozovatel a vlastnik — SVK, a.s.

e kanalizace — vlastnik a provozovatel — SVK, a.s.

e STL plynovod — GasNet s.r.o.

e silové kabely NN—-EG.D., a.s.

e sdélovaci vedeni — CETIN a.s.

e vefejné osvétleni — Mésto Uherské Hradisté
Trasy stavajicich inZenyrskych siti jsou v projektové dokumentaci zakresleny dle podkladd poskytnutych jejich
spravci. Toto zakresleni neslouzi pro vytyceni jednotlivych inZenyrskych siti. Zhotovitel stavby je povinen pred
zahdjenim stavby pozadat o vytyceni spravce jednotlivych siti!
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B.1.7 OCHRANA UZEMI PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Stavbou dotcend lokalita se nenachazi v zaplavovém Uzemi. Nenachazi se v ochranném pasmu pamatkové zdony,
neni umisténa v zadné z chranénych krajinnych oblasti (CHKQ), ani ve zvlasté chranéném uUzemi Natura 2000
nebo v jiném Uzemi s ochrannou dle pravnich predpist. Stavbou dotéena lokalita se nachazi v dzemi s moznymi
archeologickymi nalezy.

B.1.8 POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU A PODDOLOVANEMU UZEMI
Stavba se nenachdzi v zaplavovém Uzemi Quoo. Stavba se nenachdzi v poddolovaném uzemi.
B.1.9 VLIV STAVBY NA OKOLN[ STAVBY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY NA ODTOKOVE POMERY V UZEM(

Stavba/oprava kanalizace je podzemni liniovou stavbou. Stavba nebude mit po dokonéeni negativni Gc¢inky na
okolni stavby nebo pozemky. Stavba neovlivni odtokové poméry v Gzemi — nezvysi se plocha odvodriovanych
ploch.

B.1.10 POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACEN{ DREVIN

V prostoru stavenisté se nachazi vzrostla zelen. V ramci stavby nebude provedeno kaceni vzrostlé zelené.

Stavba bude provedena ve zpevnénych plochach (komunikace/chodnik/vjezdy) a nezpevnéném terénu. P¥i
stavbé budou odstranény konstrukéni vrstvy zpevnénych povrchd vrozsahu vykopu nutném pro stavbu
kanalizace. Stavba nevyZaduje demolici Zadnych objekt(.

B.1.11 POZADAVKY NA ZABOR ZEMEDELSKEHO PUDN/HO FONDU NEBO POZEMKU URCENYCH K PLNEN(
FUNKCE LESA

Stavba neklade Zadné poZzadavky na trvaly zdbor pozemkd ZPF nebo pozemk( urcenych k plnéni funkce lesa.

B.1.12 UZEMNE TECHNICKE PODMINKY — NAPOJENI NA STAVAIlCI DOPRAVNI A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

Stavba kanalizace nevyzaduje napojeni na dopravni infrastrukturu.
Opravovana kanalizacni stoka se bude napojovat na stavajici kanalizaci — v nezpevnéném terénu pobliz ¢.p. 164.
B.1.13 VECNE A CASOVE VAZBY, VYVOLANE A SOUVISEJICI INVESTICE

Stavba kanalizace ma vécnou a ¢asovou navaznost na provedeni opravy vodovodu v ¢asti ulice Rybare a také na
planovanou obnovu uliéniho prostoru v ulici Rybare (do koordinacni situace je zanesena znama varianta navrhu
v dobé zpracovani PD tj. 08/2023).

B.1.14 SEZNAM POZEMKU DLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA KTERYCH BYLA STAVBA UMISTENA
katastralni plocha
parc. ¢. , , Lv pozemku | vlastnik hospodareni se svéfenym majetkem
uzemi
[m?]
Mésto Uherské Hradisté, Masarykovo
194/1 10001 405 nameésti 19, 68601 Uherské Hradisté
JarosSov u
Uherského Mésto Uherské Hradisté, Masarykovo
194/2 Hradisté 10001 249 nameésti 19, 68601 Uherské Hradisté
[657565]
194/3 10001 1266 Mésto Uherské Hradisté, Masarykovo

nameésti 19, 68601 Uherské Hradisté
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B.1.15 SEZNAM POZEMKU DLE KATASTRU NEMOVITOST/, NA KTERYCH VZNIKNE OCHRANNE NEBO
BEZPECNOSTN| PASMO

Provedenim stavby nevznikne Zadné nové ochranné pasmo — oprava probéhne ve stdvajici trase a bude pouZito
potrubi stejné dimenze.

Navrhovana ochranna pasma souvisejici se stavbou jsou specifikovana v bodé B.6.5.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZIVAN(

B.2.1.1 Nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jednad se o stavebni Upravu stavajici kanalizace pro verejnou potfebu ve smyslu zdkona 274/2001 Sh. a
souvisejicich ¢asti stavajici kanalizace.

B.2.1.2 Ugel uZivani stavby

Ucelem uzivani stavby je odvadéni odpadnich vod jednotnou kanalizaci.
B.2.1.3 Trvalad nebo docdasna stavba

Jednd se o stavbu trvalou.

B.2.1.4 Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky ztechnickych poZadavkd na
stavby a technickych poZadavk(i zabezpedujicich bezbariérové uzZivani stavby

Vzhledem k charakteru navrhované stavby, kterd nespada podle §2 vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. o obecnych
technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb do skupiny objektd vymezenych v rozsahu
platnosti, nebyla uvedena problematika resena.

B.2.1.5 Udaje o spIn&ni podminek zévaznych stanovisek dotéenych orgéani
Viz bod B.1.5.
B.2.1.6 Ochrana stavby dle jinych pravnich piedpist

Jednad se o stavbu kanalizace pro verejnou potfebu podléhajici zakonu ¢.274/2001 Sb. definujici rozsah
ochranného pasma. Popis je uveden v bodé B.6.5.

B.2.1.7 Navrhované parametry stavby

Predmétem projektové dokumentace je oprava ¢asti kanalizacni stoky AXIIf v celkové délce 53,55 m. Stavajici
betonové potrubi DN 300 a DN 400 bude v otevieném vykopu vyménéno za nové potrubi z koextrudovaného
polypropylenu (PP) ve stejnych dimenzich. Vyména potrubi probéhne ve stdvajici trase a niveleté. Pfi stavbé
budou prepojeny vsechny stdvajici pripojky. Oprava probéhne otevienym vykopem. Kanaliza¢ni stoka je za
hranici své Zivotnosti a je v technicky nevyhovujicim stavu.

Soucasti stavby bude také vyména vsech stdvajicich reviznich Sachet (3 ks) za nové prefabrikované
elezobetonové kruhové gachty DN 1000 (52) a plastové gachty DN 600 (51 a $3). Na reviznich $achtach budou
osazeny poklopy z tvarné litiny, primér 600 mm, tfida Gnosnosti D 400 a B 125 (51).

Vrdmci stavby budou prepojeny vSechny stavajici kanalizacni pfipojky a odvodnovaci zlab. Prepojeni
kanalizac¢nich pripojek a odvodnovaciho Zlabu bude provedeno v rdmci rozsifeného vykopu.
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B.2.1.8 Zakladni bilance stavby — potfeby a spotieby médii a hmot, hospodafeni s deStovou
vodou, celkové produkované mnozZstvi a druhy odpad( a emisi

Opravena kanalizace nebude pfi svém provozu vyZzadovat Zadna média ani hmoty. Stavba nebude mit vliv na
hospodareni s destovou vodou. Stavba nebude pfi svém provozu produkovat zadné odpady ani emise.

B.2.1.9 Zéakladni pfedpoklady vystavby — ¢asové tdaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
Stavba neni ¢lenéna na etapy, Predpoklada se protiproudni postup vystavby a postupné prepojovani pfipojek.

Po prevzeti stavenisté jako prvni probéhne pasport stavajiciho stavu stavenisté. Nasledné probéhnou pfipravné a
prizkumné prace (vytyCeni siti, provedeni kopanych sond). Paklize nebude zjisténa odchylka od projektové
dokumentace bude zahajena realizace stavby.

Pfedpoklada se zahajeni na podzim roku 2025. Po dokoncéeni vodohospodarské ¢asti bude realizovana obnova
povrchll. Pfedpokladana doba vystavby je 8 tydn.

B.2.1.10 Orientacni ndklady stavby

Orientacni naklady na vystavbu jsou 1 000 000 K¢ bez DPH.
B.2.2 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

Po dokonceni stavby bude dilo predano investorovi — vlastnikovi a provozovateli kanalizaéni sité a pfistup
k jednotlivym objektim a ¢astem sité budou mit pouze Skoleni pracovnici provozovatele. Tito pracovnici jsou
a budou patfi¢né proskoleni a sezndmeni s pozadavky BOZP.

Pri stavbé i pfi samotném uzivani stavby je tfeba vychazet z platnych obecnych pravnich predpisd a norem,
zejména:

e zdkon ¢. 262/2006 Sb., zdkonik prace, v platném znéni,

e zdkon & 309/2006 Sb., zdkon o zajisténi daldich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci,
v platném znéni,

e nafizeni vladdy ¢. 591/2006 Sh. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich, v platném znéni,

e zdkon ¢. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, v platném znéni,

e zdkon ¢&. 258/2000 Sh. o ochrané verejného zdravi a kompetence hygienické sluzby pti feseni krizovych
situaci v plném znéni,

e narizenivlady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancd pfi praci,

e nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sh., o blizdich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovisti s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, v platném znéni,

e nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi poZadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, pristrojd a naradi, v platném znéni.

Aktudini seznam pravnich predpis z oblasti BOZP, platnych v soucasné dobé, je uveden napf. na webovych
strankdach MPSV, jako pfiloha prirucky Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci.

B.2.3 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

Stoka AXIIf bude vybudovana z materidlu PP koextrudované SN 12 DN 300 v celkové délce 53,55 m.

Oprava stoky zacind v zeleni mimo prostor mistnich komunikaci pfiblizné 2 m za hranou mistni komunikace
z zulovych kostek. Napojeni na stavajici potrubi bude provedeno tak, Ze na zarezané Celo stavajiciho betonového
potrubi bude navazovat redukce PP SN 12 400/315 (dodrzet zasadu ,strop do stropu” pro umoznéni proudéni
vzduchu pod stropem). Redukce ma hladky konec na strané stdvajiciho betonového potrubi a zde bude
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provedeno spojeni pomoci pruzné prechodové spojky a prislusnych vyrovnavacich krouzk( (napf. Flexseal SC 570
+ vyrovnavaci krouzky BC 32/400 + BC 32/464 + BC 18/528). Na konci redukce DN 300 bude hrdlo
s integrovanym tésnéni pro PP hladké potrubi. Do tohoto hrdla bude vlozen hladky kus potrubi PP DN 300 SN 12,
na jeho? protiproudny konec navazuje hrdlo plastové $achty $1 DN 600 s integrovanym tésnénim pro PP hladké
potrubi. Na pfitoku do Sachty dale proti sméru toku pokracuje potrubi PP koextrudované SN 12 DN 300 témér
v pfimém sméru (v Sachté drobny smérovy lom — smérovy lom rovnomérné rozlozit mezi obé vykyvna hrdla
Sachty).

Trasa stoky dale respektuje pribéh stavajici kanalizace a postupné pod malym Uhlem kfizi mistni komunikaci (v
¢asti s zulovymi kostkami) a pfiblizné po 15 m od Sachty S1 se dostava v kratkém Useku (cca 8 m) mimo
komunikaci do pfilehlé zelené. V navazujicim Useku kachté $2, ktery vede vkomunikaci, je jiZ povrch
z betonovych paneld. V $achté 52 dochézi k vyraznéj&imu smérovému lomu, ktery zabezpedi maximalni mozny
uhel kfizeni vyznamnych vodovodnich fadd DN 250, které jsou uloZeny s krytim pfriblizné 2 m a kanalizace je
umisténa vyskové nad nimi. Zaroven se tak trasa kanalizace dostavd mimo mistni komunikaci do prostoru
kiizeni vodovodu cca 5 m za $achtou 52 je navrzen smérovy lom 30° (koleno PP 315/30°), ve kterém se trasa
kanalizace méni na soubéznou s linii pfiléhajici rodinnych domd, ke kterym se trasa postupné mirné pfriblizuje. Do
koncové gachty 53 je prakticky v priibézném sméru zaUsténa kanalizaéni pipojka. Vzhledem k tomu, Ze charakter
Uzemi spiSe neumoznuje dalsi prodlouzeni stoky, je tento stav ponechan i po opravé kanalizace.

Na stoce bude osazeno 1 ks betonové vstupni $achty (52) — prefabrikované Zelezobetonové kruhové $achty
DN 1000 s tloustkou stény 120 mm. Na této Sachté bude osazen poklop z tvarné litiny, prdmér 600 mm, trida
unosnosti D 400.

Sachta $1 a $3 budou feeny jako plastové gachty DN 600 vzhledem k nedostatku mista (a respektovani
stavajiciho stavu). Sachta S1 bude osazena poklopem z tvarné litiny B 125 (pfevy$en nad terén) a $3 bude
osazena poklopem D 400.

Na opravovaném Useku se nachazi celkem se nachazi celkem 6 ks pfipojek, z toho 1 ks odvodnovaci zlab a 5 ks
kanalizacnich pripojek. Pfipojky jsou v projektové dokumentaci zakresleny na zakladé provedeného kamerového
prazkumu. VSechny stavajici pripojky budou prepojeny.

B.2.4 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZEN{

Resend stavba neobsahuje 7adna technicka ani technologicka zafizeni. P¥i svém provozu nebude vyzadovat 7adna
média ani hmoty.

B.2.5 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESEN(

Jedna se o podzemni inZenyrské liniové objekty — kanalizace pro verejnou potfebu (rozvody nehoflavych kapalin).
Potrubi bude uloZeno v zemi ve vykopu. Stavebni konstrukce jsou nehoflavé a nenachdzi se zde zadné pozarni
zatizeni. Proto tyto objekty neni nutné z hlediska pozarni bezpecnosti dale posuzovat (pozarni riziko, ekonomické
riziko, odstupové vzdalenosti, pozarni odolnosti stavebnich konstrukci, evakuaci osob, zasobovani pozarni vodou
atd.). Zajisténi pozarni bezpecnosti v prlbéhu vystavby resi dodavatel stavby samostatné v zavislosti na
pouzitych stavebnich nastrojich a potfebach (napf. u stavebnich strojl, vozidel apod.).

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyzaduje zfizeni nastupnich mist pro pozarni techniku. V prostoru
podzemnich hydrant( nejsou navrzena parkovaci mista a stani.

Podminky pro realizaci stavby a uvedeni stavby do provozu:
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V prlbéhu stavby bude zajistén prljezd mobilni pozarni techniky k jednotlivym objektdm nachazejicim se
v dotéené lokalité pro pripadny pozarni zdsah. Pfijezd pozarni techniky do prostoru stavby bude zajistén po
verejnych asfaltovych pozemnich komunikacich.

K odbérnému mistu (hydranty) v okoli stavby bude v pribéhu stavby zajistén trvaly pristup. Bude zachovana jeho
provozuschopnost. Na hydrant nesmi byt ukladan stavebni materidl a zemina z vykopovych praci. Na hydrantu
nesmi parkovat stavebni technika.

B.2.6 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY — VIBRACE, HLUK, PRASNOST

PFi stavbé dojde kratkodobé ke zhorseni kvality zivotniho prostfedi, a to do¢asnym zvysenim prasnosti a hluku
v dotéené oblasti. Zhotovitel musi zhorseni kvality zZivotniho prostredi omezit na nejmensi moznou miru. Hlu¢na
vystavba nesmi probihat v dobé nocniho klidu. Vykopy musi byt proti padu osob zabezpeceny zabradlim a v noci
osvétleny.

Zhotovitel stavby zajisti minimalizaci prasnosti kropenim. Dopravni prostfedky a stavebni stroje zhotovitele
budou pfi provadéni stavebnich praci pred vyjezdem z prostoru stavenisté na pozemni komunikaci Cistény.
Plochy stavenisté budou pribézné po skonceni vykopovych praci zbavovany nedlistot a zbytkd zeminy. Prostor
stavenisté musi byt po ukonceni vystavby uveden do pdvodniho stavu, objekty zafizeni stavby odstranény.

B.2.7 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJS{HO PROSTRED/
B.2.7.1 Ochrana pfed pronikdnim radonu z podloZi
Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.
B.2.7.2 Ochrana pfed bludnymi proudy
V misté stavby se nenachdzi zarizeni, které by bylo zdrojem bludnych prouda.
B.2.7.3 Ochrana pred technickou seismicitou
Stavba se nenachazi v seizmicky aktivni oblasti.
B.2.7.4 Ochrana pred hlukem
Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.
B.2.7.5 Protipovodriova opatieni
Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.
B.2.7.6 Ostatni Ucinky

Stavba se nenachézi v poddolovaném Uzemi ani v zemi ohrozeném sesuvy pady.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B.3.1 MISTA NAPOJENI TECHNICKE INFRASTRUKTURY, PRELOZKY

Napojeni na stavajici infrastrukturu viz bod B.1.12.

Provadéni stavby nevyvold zadnou potfebu prelozky ostatnich inzenyrskych siti.
B.3.2 PRIPOJOVACI ROZMERY, VYKONOVE KAPACITY A DELKY

Pfipojeni viz bod B.3.1.

Délky potrubi viz bod B.2.3.
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B.4 DOPRAVNI RESENI

B.4.1 POPIS DOPRAVNIHO RESENI VCETNE BEZBARIEROVYCH OPATREN( PRO PRISTUPNOST A UZIVAN[ STAVBY
OSOBAMI SE SNIZENOU SCHOPNOST( POHYBU NEBO ORIENTACE

Pfi vystavbé dojde k omezeni provozu v mistni komunikaci. Po celou dobu vystavby bude umozinén prijezd
vozidel 1ZS.

Po celou dobu vystavby bude zajistén pfistup do pfilehlych nemovitosti. Tento pfistup bude feSen jako
bezbariérovy, vykopy budou prfemostény provizornimi lavkami Sitky min. 900 mm se zabradlim a dolni vodici tyci
ve vysce 100 mm nad povrchem chodniku. Pfijezd k jednotlivym nemovitostem bude vlastnikim nemovitosti
v lokalité dotéené stavbou umoznén v dobé, kdy nebudou stavebni prace probihat v bezprostredni blizkosti jejich
nemovitosti.

Dopravni znaceni pfed provedenim stavby zajisti zhotovitel stavby.
B.4.2 NAPOJENI UZEMI NA STAVAJICI DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

Po dokonceni stavby bude plocha stavenisté upravena do pdvodniho stavu a dopravni dostupnost lokality bude
obnovena.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Stavba bude provadéna zC¢asti ve zpevnénych plochach — komunikace a vjezdy a dédle v nezpevnéném terénu.
Dojde k dotéeni travnaté plochy. Dotéené travnaté plochy budou po ukonceni stavby opét ohumusovany a osety,
a to dle zasad CSN 83 9031 - Technologie vegetaénich Uprav v krajiné - Travniky a jejich zakladani.

Stavba nevyzaduje feseni terénnich Uprav.

V prostoru stavenisté se nachazi vzrostla zelen. V ramci stavby nebude provedeno kaceni vzrostlé zelené.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

B.6.1 VLIV STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI — OVZDUSI, VODA, ODPADY A PUDA

Pfi stavbé dojde kratkodobé ke zhorseni kvality zivotniho prostfedi, a to do¢asnym zvysenim prasnosti a hluku
v dotéené oblasti. Zhotovitel musi zhorseni kvality zZivotniho prostredi omezit na nejmensi moznou miru. Hlu¢na
vystavba nesmi probihat v dobé nocniho klidu. Vykopy musi byt proti padu osob zabezpeceny zabradlim a v noci
osvétleny.

Zhotovitel stavby zajisti minimalizaci prasnosti kropenim. Dopravni prostfedky a stavebni stroje zhotovitele
budou pfi provadéni stavebnich praci pred vyjezdem z prostoru stavenisté na pozemni komunikaci Cistény.
Plochy stavenisté budou pribézné po skonceni vykopovych praci zbavovany nedlistot a zbytkd zeminy. Prostor
stavenisté musi byt po ukonceni vystavby uveden do pldvodniho stavu, objekty zafizeni stavby odstranény.

Odpady budou produkovany pfi pfipravé a realizaci stavby. Nakladani s odpady a jejich likvidaci zajisti zhotovitel
stavby a bude pfitom respektovat zdkon ¢&. 541/2020 Sb. o odpadech, déale vyhlasku ¢. 8/2021 Sh. o Katalogu
odpadi a posuzovani vliastnosti odpadd a vyhlasku ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech naklddani s odpady.

Pro vystavbu nebudou pouzivany materidly, u nichZ neni znam zpUsob jejich zneSkodrovani. Odpady znecisténé
Skodlivymi latkami budou oznacené jako nebezpecné a bude snimi podle toho nakladano. Odpady budou
predany opravnéné osobé podle §13 odst. 2 zdkona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, to je do zafizeni, které je
k tomu urceno. Zafizeni, které je opravnéno odstranovat odpady, musi byt opravnéno na zdkladé souhlasu

pfislusného krajského uradu podle §10 odst. 1 zdkona o odpadech a fidit se dle §16 - §19.
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Pfi provozu zafizeni stavenisté vybraného zhotovitele stavby nesmi byt zneuzivdn systém nakladani
s komunalnimi odpady (v€etné nddob na tfidéné odpady).

Nékteré uvazované odpady, vzniklé ze stavebni ¢innosti jsou uvedeny v nasledujicim prehledu, v¢. jejich zatfidéni
v souladu s vyhlaskou ¢. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadi a posuzovani vlastnosti odpadd.

Tabulka 1 — nékteré uvaZované odpady vzniklé ze stavebni innosti

odhad 3 Planované koncové
¢. odpadu druh odpadu ei oYane nakladani
mnozstvi [t] .
(likvidace)
150101 papir a lepenkové obaly 0,1 recyklace
150102 plastové obaly 0,2 recyklace
170101 Beton 7,0 recyklace
170103 Cihly 0,1 recyklace
170201 | Drevo 0,2 energetickeé
vyuziti
1702 03 Plasty 0,1 recyklace
17 03 02 Asfaltové smeési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 0,5 recyklace
17 04 05 Zelezo a ocel 0,2 recyklace

B.6.2 VLIV STAVBY NA PRIRODU A KRAJINU — (OCHRANA DREVIN, OCHRANA PAMATNYCH STROMU, OCHRANA
ROSTLIN A ZIVOCICHU APOD. ), ZACHOVAN{ EKOLOGICKYCH FUNKC{ A VAZEB V KRAJINE

Stavba se bude nachazet v intravilanu mésta Uherské Hradisté. Stavbou dojde ke kadceni dfevin a k ohrozeni
nékolika dalSich drevin. V prostoru stavby se nachazi vzrostla zelen.

Dotéené travnaté plochy budou po ukonéeni stavby opét ohumusovény a osety, a to dle zasad CSN 83 9031 -
Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Travniky a jejich zakladani.

Pfi stavbé bude zajiSténa ochrana stavajicich drevin, predevsim jejich korenového systému. Stavebni prace
budou provadény v souladu s normou CSN 83 9061 — Ochrana strom(, porostdl a vegetacnich ploch pfi
stavebnich pracich.

Ochrana strom proti mechanickému poskozeni
Ochrana strom® musi prob&hnout dle CSN 83 9061.

Korunu je nutné chranit pred poskozenim stroji a vozidly. Ohrozené vétve koruny stromU budou vyvazany
nahoru. Mista Uvazk je nutno vypodlozit vhodnym materialem.

Kmeny strom{ nemaji byt zasypavany vykopanou zeminou. Soucasné v korenové zéné drevin nebude provadéna
zadna navazka zeminy nebo jiného materialu.

Ochrana kofenového prostoru pfi hloubeni stavebnich jam

Cilem pfi zasahu do korenového prostoru je zplsobeni co nejmensiho poranéni a nasledné vytvoreni co
nejpriznivéjsich podminek pro regeneraci korend. Tolerance korenového systému zavisi na druhu rostliny a je
ovlivnéna péstebnimi podminkami. Vykopy v kofenové zéné strom0 mohou byt provadény pouze ru¢né.

Pfi hloubeni vykopl nesméji byt preruseny koreny o pridméru vétsim nez 20 mm. Pripadna poranéni je nutno
osetfit. Je nepripustné trhani korend Izicemi nebo radlicemi stavebnich strojd. Kofeny je mozné prerusit pouze
fezem a rezna mista se musi zahladit. Konce korend o priméru vétsim nez 20 mm je nutno oSetfit pripravky k
oSetfeni ran. Kofeny musi byt udrzovany vihké, je potreba chranit pred vysychanim a pred ucinky mrazu. Nejlepsi
je urychlené kofeny prikryt zeminou a zalit. Pokud to neni mozné, musi se koreny prekryt materidly udrzujicimi
vlhkost a zabranujici plsobeni slunce a mrazu. Koreny ve stavebnich ryhdch se omotaji nasdkavou textilii, zvIh¢i ji
a obali materidlem branicim vyparu. Pfipadné bude provedena bandaz z jilové kase, juty a materidlu branicimi
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vyparu. Zrnitost zasypovych materidl( a mira jejich zhutnéni musi zabezpecovat trvalé provzdusriovani nutné k
regeneraci poskozenych koren0. Pri ztraté korend mlze byt potrebny prfiméreny fez v koruné.

B.6.3 VLIV STAVBY NA SOUSTAVU CHRANENYCH UzEMI NATURA 2000
Stavba se nenachdazi v zddném z chranénych Uzemi Natura 2000.

B.6.4 ZPUSOB ZOHLEDNENI PODMINEK ZAVAZNEHO STANOVISKA POSOUZEN[ VLIVU ZAMERU NA ZIVOTN{
PROSTREDI

Stavba nepodléhd posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostiedi.
B.6.5 NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNI PASMA

Ochranné pasmo vodovodnich fad( a kanalizacnich stok je dle §23, odst. (3) zdkona 274/2001 Sh. vymezeno
vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi nebo kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu

a) u vodovodnich radl a kanaliza¢nich stok do prdméru 500 mm vcetné, 1,5 m,

b) u vodovodnich fadd a kanalizacnich stok nad priimér 500 mm, 2,5 m,

c¢) u vodovodnich fadd nebo kanalizacnich stok o priméru nad 200 mm, jejichZz dno je ulozeno v hloubce vétsi
nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismene a) nebo b) od vnéjsiho lice zvysuji o 1,0 m.

Ochranné pasmo kanalizace tedy cini 1,5 (2,5) m od vnéjsiho lice stény potrubi na kazdou stranu (hloubka
uloZeni viz ¢ast D — podélné profily).

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba je navrzena dle platnych €SN, CSN EN, TNV a legislativnich pozadavk(, co? zarucuje spinéni pozadavkd na
technickou uroven, bezpecnost, funkénost a spolehlivost. Pfi stavbé budou dodrzovany vsechny platné
pozadavky BOZP tak, aby nemohlo dojit k ohroZeni zdravi osob.

Bezpecnost prace pri stavbé kanalizace zajistuje dodrZeni pfislusnych norem a dalsich souvisejicich predpis(,
predevsim nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sh., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich.

Pfi realizaci stavby je dodavatel povinen trvale zajistovat dodrZovani predepsanych pracovnich postupl
z hlediska zajisténi zdravi pracovnikd.

Vseobecné

Investor bude prostrednictvim stavebniho dozoru pribéziné kontrolovat dodrzovani predpisi a norem. Na
stavenisti bude znama moznost spojeni s ohlasovnou pozard a zdravotni sluzby.

Prace na el. zafizenich mohou provadét jen osoby s ovérenou kvalifikaci. Dodavatel stavebnich praci je povinen
vést evidenci pracovnikl od jejich nastupu do prace az po opusténi pracovisté. Dodavatel stavebnich praci je
povinen vybavit vSechny osoby, které vstupuji na stavenisté (pracovisté) osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostfedky, odpovidajicimi ohrozeni, které pro tyto osoby z provadéni stavebnich praci vyplyva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.1 POTREBY A SPOTREBY ROZHODUIICICH MEDIf A HMOT, JEJICH ZAJISTEN(

Naroky na potfebu uZitkové ani pitné vody nejsou znamy. Zdasobovani zajisti zhotovitel ve spolupraci
s investorem. Zdrojem elektrické energie bude mobilni zafizeni.
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B.8.2 ODVODNEN/ STAVENISTE

Prfi vykopech se nepredpoklada vyskyt podzemni vody. V pripadé, Ze bude v pribéhu vykopovych praci zasazena
hladina podzemni vody, je nutné zajistit jeji odvadéni vybudovanim drendzni vrstvy viz pfiloha D.3 Vzorovy fez
uloZzenim potrubi — PP a PVC. V pfipadé zastizeni podzemni vody muzZe zlstat potrubi nezatizené pouze po
nezbytné nutnou dobu. Drendzi bude voda svadéna do vykopu jamy ¢i mista pro Sachtu a zde bude Cerpana
z vykopu ven na terén.

Odvod splaskovych vod do kanalizace se nepredpoklada. Pro pracovniky zhotovitele bude na stavenisti
instalovano chemické WC.

Prostor stavenisté je standardné odvodnovan pomoci systému destovych vpusti. Zhotovitel bude pribézné
zajiStovat uklid a organizaci stavenisté tak, aby bylo zamezeno splachovani necistot, zeminy, stavebnich hmot,
ropnych a jinych chemickych latek do kanalizace.

B.8.3 NAPOJENI STAVENISTE NA STAVAJICI DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Pristup na stavenisté je mozny z mistni komunikace (ulice Pod Kopcem).

Po dokonceni stavby bude plocha stavenisté upravena do plvodniho stavu a dopravni dostupnost lokality bude
obnovena.

Stavenisté nevyZzaduje napojeni na technickou infrastrukturu. Zasobovani zajisti zhotovitel ve spolupraci
s investorem. Zdrojem elektrické energie bude mobilni zafizeni.

B.8.4 VLIV PROVADEN( STAVBY NA OKOLN( STAVBY A POZEMKY

Stavba nebude mit negativni vliv na okoli, nebudou zménény odtokové poméry v Uzemi. Stavba je navrzena tak,
aby v pribéhu vystavby nedoslo k ohrozeni stability nebo k poskozeni pfilehlych staveb nebo zafizeni.

P¥i provadéni zemnich praci je nutné se tidit CSN 73 3055, CSN EN 16907, CSN 73 6133, zdkonem &. 309/2006
Sb. a NV ¢. 591/2006 Sh. Pro bezpelny provoz a pouZzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroji a nafadi je nutno
se ridit NV ¢. 378/2001 Sb.

B.8.5 OCHRANA OKOL{ STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJIC{ ASANACE, DEMOLICE, KACEN{ DREVIN

Vykopy budou zajistény proti padu osob do vykopu, budou viditelné oznaceny, ohrazeny a osvétleny. Stavba jako
celek nebude oplocena.

Dalsi pozadavky viz bod B.1.10.
B.8.6 MAXIMALN/ DOCASNE A TRVALE ZABORY PRO STAVENISTE

Pfi realizaci stavby dojde k docasnému zdboru pozemkd uvedenych v PD v ¢asti B, a to formou otevieného
ohrazeného vykopu. Zhotovitel je povinen si zajistit pfislusnd povoleni od Mésta Uherské Hradisté. S trvalymi
zabory neni uvazovano.

B.8.7 POZADAVKY NA BEZBARIEROVE OBCHOZI TRASY
Popis feSeni je uveden v bodu B.4.1.
B.8.8 MAXIMALNI PRODUKOVANA MNOZSTV{ A DRUHY ODPADU A EMISI PRI VYSTAVBE, JEJICH LIKVIDACE

Predpoklddand produkce odpadl, podminky pouZiti materidlu a zpUsob nakladani s odpady je uveden v bodé
B.6.1 (vCetné predpokladanych odpadi v tabulce 1).
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B.8.9 BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRISUN NEBO DEPONIE ZEMIN

Vykopové prace budou provadény strojné. Ruéné budou provadény v prostoru ochrannych pasem ostatnich
inZzenyrskych siti a v mistech, kde to predepisuji spravci siti ve svych vyjadrenich.

Vytézena zemina bude odvezena k ulozeni na sklddce zemin. Zasyp ryh ve zpevnénych plochdch bude proveden
térkodrti SDa 0/32 mm.

Nasledujici tabulka uvadi orientaéni objem vytézené zeminy.

Vykop [m3] Odvoz [m3] Pfisun ndhradnich materidld [m3)]
100 90 90
B.8.10 OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Pfi provadéni staveb nesmi zpUsobit negativni Ucinky na Zivotni prostredi, zejména Skodlivé exhalace, hluk, teplo,
otresy, vibrace, prach, zdpach, znecistovani vod a pozemnich komunikaci, prekrocit limity uvedené v pfislusnych
predpisech.

Zivotni prostiedi bude stavebni €innosti zasazeno obvyklym zplsobem, predeviim z provozu nékladnich
automobild premistujicich stavebni materidly a ¢aste¢né hlukem z provozu stroji nutnych k zajisténi stavebni
¢innosti. VSechny mechanismy, které se budou pohybovat na stavenisti, musi byt v dokonalém technickém stavu,
nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska moznych UkapU ropnych latek. Zhotovitel stavby zajisti G¢innou
techniku pro cisténi vozovek. Pfed vyjezdem vozidel ze stavenisté na verfejné komunikace budou vozidla
oCisténa.

B.8.11 ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAV/ PRI PRACI NA STAVENISTI

V pribéhu vystavby stavby budou provéddény prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni
Zivota nebo poskozeni zdravi, které stanovuje Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich
na bezpecénost a ochranu zdravi pfi prdci na stavenistich, pfiloha 5 - bod 6. - prace vykonavané v ochrannych
pasmech energetickych vedeni, popfipadé zarizeni technického vybaveni.

Déle musi byt dodrzeny poZzadavky bezpecnosti v pribéhu vystavby:

e zdkon ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci), ve znéni zdkona ¢. 362/2007 Sbh., v platném znéni,

e zdkon €. 262/2006 Sb., zdkonik prace, ve znéni zakona ¢. 362/2007 Sb.,

e zdkon ¢ 183/2006 Sh., zdkon o Uzemnim plénovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), zékon ¢.
251/2005 Sh., o inspekci prace, v platném znéni,

e zdkon ¢. 500/2004 Sb., spravni rad, v platném znéni,
e zdkon ¢. 350/2011 Sh., chemicky zakon, v platném znéni,
e zdkon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech,

e zdkon €. 458/2000 Sh., o podminkach podnikdni a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich o
zméné nékterych zakonl (energeticky zédkon),

e zdkon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond, v platném
znéni,

e zdkon ¢&. 22/1997 Sh., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zédkona, v
platném znéni,

e zdkon ¢. 133/1985 Sb., o poZarni ochrané, v platném znéni,

e nafizenivlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préci,
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e nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sbh., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich,

e nafizeni vlady ¢. 589/2006 Sbh., kterym se stanovi odchylna Uprava pracovni doby a doby odpodinku
zaméstnanct v dopraveé.

B.8.12 ZASADY PRO DOPRAVNI INZENYRSKA OPATREN(
Popis navrzeného dopravniho feseni je uveden v bodé B.4.1.

PFi stavbé budou ucinéna opatfeni, aby komunikace nebyly znecistovany a nebylo branéno pfijezdu ke stavajicim
objektim. Dodavatel stavebnich praci zajisti Ucinnou techniku pro cisténi vozovek (predevsim v pribéhu
navazeni stavebnich material(). VSechna vozidla slouZici pro zasobovani stavenisté budou dbat na bezpecnost
uzivatel téchto komunikaci.

B.8.13 STANOVENI SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADEN( STAVBY
Stavba pro své provadéni nevyzaduje zadné nestandardni podminky.
B.8.14 PosTuP VYSTAVBY, ROZHODUIJICT DILET TERMINY
Stavba neni ¢lenéna na etapy, Pfedpoklada se protiproudni postup vystavby a postupné prepojovani pripojek.

Po prevzeti stavenisté jako prvni probéhne pasport stdvajiciho stavu stavenisté. Nasledné probéhnou pfipravné a
prazkumné prace (vytyCeni siti, provedeni kopanych sond). Paklize nebude zjisténa odchylka od projektové
dokumentace bude zahdjena realizace stavby.

Predpoklada se zahajeni na podzim roku 2025. Po dokonceni vodohospodarské ¢asti bude realizovana obnova
povrchll. Pfedpoklddana doba vystavby je 8 tydnd.

Casovy postup likvidace zafizeni stavenisté bude dohodnut ve smlouvé mezi stavebnikem a zhotovitelem, bézné
je udavan 1 mésic po predani a prevzeti posledni dodavky.

Termin a harmonogram vystavby zavisi na zvoleném dodavateli stavby a jeho kapacitdch. Dodavatel stavby neni
v dobé zpracovani dokumentace znam.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESEN(

Ucelem navrzené stavby je zlepseni odvadéni odpadnich vod z dotéené lokality.

Navrzenou stavbou nejsou vytvoreny zadné nové nepropustné Ci cCastecné propustné povrchy ani neni
upravovana stavajici morfologie terénu, nedojde tudiz ke zhor3eni stdvajiciho srazko-odtokového procesu
v oblasti dotéené stavbou.

Brno, kvéten 2025 Vypracoval: Ing. Tomas Suchacek, Ph.D.
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