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1. POPIS A PARAMETRY STAVEBNÍHO OBJEKTU 

Předmětem projektové dokumentace je oprava části kanalizační stoky AXIIf v celkové délce 53,55 m. Stávající 
betonové potrubí DN 300 a DN 400 bude v otevřeném výkopu vyměněno za nové potrubí z koextrudovaného 
polypropylenu (PP) ve stejných dimenzích. Výměna potrubí proběhne ve stávající trase a niveletě. Při stavbě 
budou přepojeny všechny stávající přípojky. Oprava proběhne otevřeným výkopem. Kanalizační stoka je za 
hranicí své životnosti a je v technicky nevyhovujícím stavu. 

Součástí stavby bude také výměna všech stávajících revizních šachet (3 ks) za nové prefabrikované 
železobetonové kruhové šachty DN 1000 (Š2) a plastové šachty DN 600 (Š1 a Š3). Na revizních šachtách budou 
osazeny poklopy z tvárné litiny, průměr 600 mm, třída únosnosti D 400 a B 125 (Š1). 

V rámci stavby budou přepojeny všechny stávající kanalizační přípojky a odvodňovací žlab. Přepojení 
kanalizačních přípojek a odvodňovacího žlabu bude provedeno v rámci rozšířeného výkopu. 

2. PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ 

Před zahájením stavby nechá zhotovitel stavby vytyčit všechna podzemní vedení (včetně přípojek, napájecích 
a signalizačních kabelů, uzemnění a dalších souvisejících zařízení) jejich správci. Poloha inženýrských sítí je 
zakreslena v situačních výkresech na základě podkladů poskytnutých jejich správci. Křížení s těmito sítěmi je 
zakresleno také do podélného profilu, hloubka uložení jednotlivých inženýrských sítí byla uvažována dle 
ČSN 73 6005 – „Prostorová norma.“ V případě pochybností bude poloha inženýrských sítí ověřena kopanými 
sondami.  

Před zahájením stavby provede zhotovitel vytýčení trasy nové stoky. Trasa bude vytýčena v souřadnicovém 
systému S-JTSK dle souřadnic uvedených v příloze D - Seznam vytyčovacích souřadnic. Souřadnice označují 
polohu středu šachetního dna. Nadmořské výšky jsou uvedeny v systému Balt po vyrovnání.  

Před zahájením stavby zajistí zhotovitel přechodné dopravní značení dle přílohy F – Situace PDZ. 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE 

Stoka AXIIf bude vybudována z materiálu PP koextrudované SN 12 DN 300 v celkové délce 53,55 m.  

Oprava stoky začíná v zeleni mimo prostor místních komunikací přibližně 2 m za hranou místní komunikace 
z žulových kostek. Napojení na stávající potrubí bude provedeno tak, že na zařezané čelo stávajícího betonového 
potrubí bude navazovat redukce PP SN 12 400/315 (dodržet zásadu „strop do stropu“ pro umožnění proudění 
vzduchu pod stropem). Redukce má hladký konec na straně stávajícího betonového potrubí a zde bude 
provedeno spojení pomocí pružné přechodové spojky a příslušných vyrovnávacích kroužků (např. Flexseal SC 570 
+ vyrovnávací kroužky BC 32/400 + BC 32/464 + BC 18/528). Na konci redukce DN 300 bude hrdlo 
s integrovaným těsnění pro PP hladké potrubí. Do tohoto hrdla bude vložen hladký kus potrubí PP DN 300 SN 12, 
na jehož protiproudný konec navazuje hrdlo plastové šachty Š1 DN 600 s integrovaným těsněním pro PP hladké 
potrubí. Na přítoku do šachty dále proti směru toku pokračuje potrubí PP koextrudované SN 12 DN 300 téměř 
v přímém směru (v šachtě drobný směrový lom – směrový lom rovnoměrně rozložit mezi obě výkyvná hrdla 
šachty). 

Trasa stoky dále respektuje průběh stávající kanalizace a postupně pod malým úhlem kříží místní komunikaci (v 
části s žulovými kostkami) a přibližně po 15 m od šachty Š1 se dostává v krátkém úseku (cca 8 m) mimo 
komunikaci do přilehlé zeleně. V navazujícím úseku k šachtě Š2, který vede v komunikaci, je již povrch 
z betonových panelů. V šachtě Š2 dochází k výraznějšímu směrovému lomu, který zabezpečí maximální možný 
úhel křížení významných vodovodních řadů DN 250, které jsou uloženy s krytím přibližně 2 m a kanalizace je 
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umístěna výškově nad nimi. Zároveň se tak trasa kanalizace dostává mimo místní komunikaci do prostoru 
částečně zpevněných prostorů před přilehlými rodinnými domy (povětšině štěrkový či obdobný povrch). Po 
křížení vodovodu cca 5 m za šachtou Š2 je navržen směrový lom 30° (koleno PP 315/30°), ve kterém se trasa 
kanalizace mění na souběžnou s linií přiléhající rodinných domů, ke kterým se trasa postupně mírně přibližuje. Do 
koncové šachty Š3 je prakticky v průběžném směru zaústěna kanalizační přípojka. Vzhledem k tomu, že charakter 
území spíše neumožňuje další prodloužení stoky, je tento stav ponechán i po opravě kanalizace. 

Na stoce bude osazeno 1 ks betonové vstupní šachty (Š2) – prefabrikované železobetonové kruhové šachty 
DN 1000 s tloušťkou stěny 120 mm. Na této šachtě bude osazen poklop z tvárné litiny, průměr 600 mm, třída 
únosnosti D 400. 

Šachta Š1 a Š3 budou řešeny jako plastové šachty DN 600 vzhledem k nedostatku místa (a respektování 
stávajícího stavu). Šachta Š1 bude osazena poklopem z tvárné litiny B 125 (převýšen nad terén) a Š3 bude 
osazena poklopem D 400. 

Na opravovaném úseku se nachází celkem se nachází celkem 6 ks přípojek, z toho 1 ks odvodňovací žlab a 5 ks 
kanalizačních přípojek. Přípojky jsou v projektové dokumentaci zakresleny na základě provedeného kamerového 
průzkumu. Všechny stávající přípojky budou přepojeny. 

3.1. SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ 

Kanalizační stoky jsou uloženy ve veřejných parcelách. Oprava kanalizační stoky bude provedena otevřeným 
výkopem. Při stavbě budou dodrženy stávající trasy a nivelety potrubí. 

Oprava stoky přibližně 1,2 m před šachtou Š1 Trasa stoky dále respektuje průběh stávající kanalizace a postupně 
pod malým úhlem kříží místní komunikaci (v části s žulovými kostkami) a přibližně po 15 m od šachty Š1 se 
dostává v krátkém úseku (cca 8 m) mimo komunikaci do přilehlé zeleně. V navazujícím úseku k šachtě Š2, který 
vede v komunikaci, je již povrch z betonových panelů. V šachtě Š2 dochází k výraznějšímu směrovému lomu. 
Zároveň se tak trasa kanalizace dostává mimo místní komunikaci do prostoru částečně zpevněných prostorů 
před přilehlými rodinnými domy (povětšině štěrkový či obdobný povrch). Po křížení vodovodu cca 5 m za šachtou 
Š2 je navržen směrový lom 30° (koleno PP 315/30°), ve kterém se trasa kanalizace mění na souběžnou s linií 
přiléhající rodinných domů, ke kterým se trasa postupně mírně přibližuje. Do koncové šachty Š3 je prakticky 
v průběžném směru zaústěna kanalizační přípojka. Vzhledem k tomu, že charakter území spíše neumožňuje další 
prodloužení stoky, je tento stav ponechán i po opravě kanalizace. 

Povrch terénu je na začátku opravovaného úseku zeleň. Dále je vedena trasa v povrchu z žulových kostek, 
v zeleni, komunikaci z betonových panelů a pojížděných plochách povětšině se štěrkovým povrchem. 

Výškové řešení respektuje stávající niveletu kanalizačního potrubí. Hloubky uložení ostatních inženýrských sítí 
jsou v projektové dokumentaci zakresleny s minimálním krytím dle ČSN 73 6005, pokud jejich správce neposkytl 
informace o výškovém umístění. Zhotovitel při výstavbě zajistí vytyčení všech sítí případně jejich polohu ověří 
ručně kopanou sondou.  

Trouby se musí směrově a výškově ukládat co nejpřesněji. Nutná změna výškové uložení se provede vyplněním 
nebo odebráním části lože. Trouby vždy musí být podepřeny po celé délce. Změny výškového vedení se nesmí 
provádět bodovým podepřením!  

 



 

D.1 Technická zpráva 

Uherské Hradiště, Jarošov, ul. Pod Kopcem - oprava kanalizace, stoka AXIIf 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

 

www.aquasmart.cz  Strana | 6 
 

3.2. MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ 

3.2.1. Trubní materiál 

Pro výstavbu kanalizační stoky budou použity kanalizační trouby z koextrudovaného 3 vrstvého polypropylenu 
(PP) s kruhovou tuhostí SN 12. Potrubí bude vyrobeno dle normy ONR 20 513. Jedná se o třívrstvá plnostěnná 
konstrukci. Spojování je pomocí naformovaného hrdla s pružným těsnicím kroužkem, který je jištěný proti 
vysunut. Trubní materiál má následující hodnoty: 

 Střední specifická hmotnost   910 kg.m-3 
 Střední hodnota modulu pružnosti   min. 2000 MPa 
 Koeficient teplotní roztažnosti  0,06 mm.m-1.K-1 
 Tažnost      800 % 
 Tepelná vodivost     0,24 W.K-1.m-1 
 Tavný index MFI 230/5    1,5 g.10 min-1 
 Max. rychlost média    15 m.s-1 

Kruhová tuhost trubek bude min. 12 kN.m-2. Napojení přípojek na stoku bude provedeno pomocí originálních 
odboček PP 315/200(160)/45° případně do dna šachty, kde bude z výroby připravena kyneta. 

Napojení kanalizačních trub na šachty bude provedeno pomocí šachtových vložek (Š2), které budou v šachetních 
dnech osazeny z výroby. U Š1 a Š3 budou potrubí osazena do hrdel, které jsou součástí šachtového dna již 
z výroby. 

3.2.2. Kanalizační šachty DN 1000 

Kanalizační šachty musí odpovídat ČSN EN 1917 – „Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu 
a železobetonu.“ Stupadla musí odpovídat ČSN EN 13101 – „Stupadla pro podzemní vstupní šachty.“ 

Šachetní dna budou použita kompaktní jednolitá DN 1000 s tloušťkou stěny dna 150 mm. Výška nástupnice bude 
v úrovni 1:1 DN. Šachtové dno bude osazeno šachtovou vložkou pro napojení PP hladkého potrubí. 

Kanalizační šachty budou vystavěny z prefabrikovaných betonových šachetních dílců DN 1000. Již z výroby budou 
v dílcích osazena kramlová ocelová stupadla s PE povlakem. U šachty bude osazena zákrytová deska s otvorem 
DN 600, na který budou dále uloženy vyrovnávací prstence. Spoje jednotlivých šachetních dílců budou utěsněny 
kompresním pryžovým těsněním DN 1000. 

Finální osazení vyrovnávacích prstenců a šachtových poklopů bude provedeno bezprostředně před realizací 
obnovy povrchů. Poklopy budou vyrovnány do nivelety komunikace. Spáry mezi vyrovnávacími prstenci budou 
vymazány pomocí spárovací malty. 

3.2.3. Kanalizační šachty DN 600 

Plastové revizní šachty DN 600 o průměru 600 mm budou sestaveny z šachetního dna z polypropylenu (PP) a 
šachtové roury. Šachetní dna budou s přímým tokem (Š1) a úhlem 30° (Š2) a součástí dna bude hrdlo s 
integrovaným těsněním pro napojení potrubí PP hladkého potrubí DN 300. Do šachtového dna bude vložena 
šachtová korugovaná roura (PP) – SN 4 („vlnovec“), která bude v prvním prohlubni vlnovce (na straně dna) 
osazena profilovaným těsněním z EPDM.  

U šachty Š3 bude na konci šachtové roury bude v poslední prohlubni umístěno těsnění a bude osazen 
prefabrikovaný betonový roznášecí prstenec. Na tomto prstenci bude uložen kanalizační poklop, což bude 
provedeno bezprostředně před realizací obnovy povrchů. Poklop bude vyrovnán do nivelety terénu. 



 

D.1 Technická zpráva 

Uherské Hradiště, Jarošov, ul. Pod Kopcem - oprava kanalizace, stoka AXIIf 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

 

www.aquasmart.cz  Strana | 7 
 

U šachty Š1 bude na konci šachtové roury bude v poslední prohlubni (uvnitř roury) umístěno těsnění a bude 
osazen teleskopický adaptér. Na tomto adaptéru bude uložen kanalizační poklop. Poklop bude převýšen nad 
okolní terén minimálně o 20 cm. 

Specifikace šachtových den je následující: 
 Š1 – úhel 0° (pro potrubí DN 300) 
 Š3 – úhel 30° (pro potrubí DN 300) 

3.2.4. Šachtové poklopy 

Šachtové poklopy musí splňovat ČSN EN 124-1 – „Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy.“ 

Vstupní šachty budou osazeny poklopy z tvárné litiny průměru 600 mm, třída únosnosti D 400, bez odvětrání, 
s odnímatelným víkem, tlumící vložkou a pružnou západkou. Poklop šachty Š1 bude třídy B 125. 

Ve vozovce musí být poklopy osazeny přesně v niveletě komunikace. Maximální tolerance +0,0 cm, -0,5 cm. 

3.2.5. Odvodňovací žlab 

Navržená oprava odvodňovacího žlabu bude provedena z polymerbetonových dílců světlé šířky 150 mm a vnější 
šířky 210 mm (odpovídá stávajícímu žlabu). Tyto dílce jsou bez spádu dna (spád dna bude kopírovat sklon 
terénu). Celá sestava se skládá z 1 ks základního dílce (žlabu) délky 1000 mm a 1 ks základního dílce (žlabu) délky 
500 mm, výšky 270 mm a 1 ks vpusti (revizního dílce) délky 500 mm, výšky 620 mm s možností připojení potrubí 
DN 150 s integrovaným těsněním z NBR. Součástí vpusti bude kalový koš z polypropylenu. Jednotlivé dílce budou 
mezi sebou spojeny systémem péro-drážka. Napojení na stávající žlab proběhne zařezáním stávajících dílců a 
vyspravení spoje spárovací maltou. Všechny dílce mají můstkový rošt z tvárné litiny z tvárné litiny s bezšroubovou 
aretací. Všechny dílce mají únosnost D 400. 

Dílce žlabu budou uloženy do betonového lože z betonu C 25/30 XC4, XD3, XF3, XA1 tloušťky cca 300 mm. 
Povrch z žulových kostek bude ukončen 3-5 mm nad hranou žlabu. Dílec vpusti bude obetonován od uložení do 
stejné výše jako přiléhající dílce žlabu. Do vpusti bude vložen krátký hladký kus potrubí DN 150, na který navazuje 
dvojice kolen 45° a 30°, v nichž je také vytvořen malý výškový lom pro napojení do navazující odbočky ze stoky.  

3.3. PŘEPOJENÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK 

Na potrubí stoky se nachází celkem 6 ks přípojek, z toho 1 ks odvodňovací žlab a 5 ks kanalizačních přípojek. 
Přípojky jsou v projektové dokumentaci zakresleny na základě provedeného kamerového průzkumu a 
předpokládané trasy. Všechny stávající přípojky budou přepojeny. 

Přípojky přepojované na potrubí stok z PP budou na stoku napojeny pomocí originálních odboček 
315/200(160)/45° nebo do dna kanalizačních šachet 

Přepojení přípojek bude provedeno:  
 na stoku PP DN 300 – odbočné tvarovky PP 315/200(160)/45° + koleno PVC KG 200(160)/45° + 

přepojení pomocí plnostěnné trubky PVC SN 10 příslušné dimenze potřebné délky + napojení na 
stávající potrubí dle materiálu buď hrdlem trubky nebo pružné přechodové spojky pro kanalizaci (např. 
FlexSeal). 

 do dna šachty – potrubí přípojky zaústěno do dna s vlastní kynetou – z výroby osazena šachtová vložka 
pro příslušné potrubí nebo naformované hrdlo s těsnícím kroužkem v případě plastové šachty, přechod 
na stávající potrubí jako u přepojení na stoku 

Pro přepojení přípojek bude použito potrubí PVC KG s kompaktní stěnou dle ČSN EN 1401, bez pěnové struktury. 
Potrubí bude disponovat hladkými stěnami vnější i vnitřní, technické parametry a podmínky jejich zkoušení 
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odpovídají příslušné normě. Konce trubek (dříků) jsou opatřeny zkosením pod úhlem 15°.  Trubky jsou těsné i při 
deformaci a vychýlení hrdla dle podmínek ČSN ISO 13 259:2015. Kruhová tuhost trubek, měřená dle ČSN EN ISO 
9969 bude min. 10 kN.m-2.  
Pro provedení přepojení přípojek budou použity trouby z materiálu PVC KG SN 10 DN 150, DN 200 a DN 250, vše 
s integrovaným hrdlem opatřeným těsnicím kroužkem z elastomeru v délce dle přílohy C.3 Koordinační situace. 
Dimenze napojení bude odpovídat dimenzi stávajícího potrubí přípojky, minimálně však DN 150. V případě 
potřeby budou pro napojení využity redukce. Tvarovky použité pro napojení přípojek budou mít úhel maximálně 
45°, větší úhly budou vyskládány z více kusů tvarovek. 

Uložení přepojovaných přípojek bude provedeno dle přílohy Vzorový řez uložením PP a PVC. 

3.4. VÝKOPOVÉ PRÁCE 

Před zahájením stavby nechá zhotovitel stavby vytýčit všechna podzemní vedení (včetně přípojek, napájecích 
a signalizačních kabelů, uzemnění a dalších souvisejících zařízení) jejich správci. Poloha inženýrských sítí je 
zakreslena v situačních výkresech na základě podkladů poskytnutých jejich správci. Křížení s těmito sítěmi je 
zakresleno také do podélného profilu, hloubka uložení jednotlivých inženýrských sítí byla uvažována dle 
ČSN 73 6005 – „Prostorová norma.“ V případě pochybností bude poloha inženýrských sítí ověřena kopanými 
sondami.  

Zhotovitel stavby je při provádění výkopových prací povinen respektovat požadavky všech správců inženýrských 
sítí. Vyjádření správců inženýrských sítí jsou součástí této projektové dokumentace – viz příloha E.2. Zhotovitel je 
také povinen respektovat i existenci a podmínky práce v ochranných pásmech všech podzemních i nadzemních 
sítí, které nejsou v projektové dokumentaci zakresleny. 

Výkopové práce budou prováděny strojně. Ručně budou prováděny v prostoru ochranných pásem ostatních 
inženýrských sítí a v místech, kde to předepisují správci sítí ve svých vyjádřeních.  

Výkop bude hloubky maximálně 1,8 m. Výkop bude opatřen příložným pažením (pažicími boxy). Vstup osob do 
nezapažených výkopů je zakázán! Výkopy budou ohrazeny a bude zamezeno vstupu nepovolaných osob do jejich 
blízkosti.  

Při výkopech se nepředpokládá výskyt podzemní vody. V případě, že bude v průběhu výkopových prací zasažena 
hladina podzemní vody, je nutné zajistit její odvádění vybudováním drenážní vrstvy viz příloha D.3 Vzorový řez 
uložením potrubí – PP a PVC. V případě zastižení podzemní vody může zůstat potrubí nezatížené pouze po 
nezbytně nutnou dobu. 

Přebytečná zemina z výkopů nebude ukládána v prostoru staveniště, ale bude odvezena k využití na jiném místě, 
popřípadě uložena na příslušnou skládku zemin. 

3.5. ULOŽENÍ POTRUBÍ 

Potrubí bude ukládáno do otevřeného výkopu do pískového lože frakce 0/4 mm. Tloušťka spodní vrstvy lože 
bude 100 mm. Tloušťka horní vrstvy lože bude 40, 50, 60 a 80 mm, dle příslušné dimenze potrubí. V místě hrdel 
potrubí budou před uložením trub a zahájením montáže vykopány montážní jamky. Rozměry rýhy včetně 
rozepsání jednotlivých vrstev jsou uvedeny v příloze D - Vzorový řez uložením potrubí PP a PVC. 

Při ukládání potrubí budou respektovány předpisy a doporučení výrobce potrubí použitého při stavbě. 

Obsyp potrubí bude proveden pískem frakce 0/4 mm do úrovně 300 mm nad povrch potrubí. Obsyp bude 
hutněn. Hutnění nad průmětem trouby nebude prováděno! Obsyp potrubí bude probíhat za současného 
vytahování pažení tak, aby bylo zajištěno spolupůsobení materiálu a okolní zeminy. Obsyp potrubí bude hutněn 
po vrstvách max. tloušťky 0,15 m. 
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3.6. ZNAČENÍ POTRUBÍ 

Na obsypu potrubí bude uložena výstražná PE folie šedé barvy s nápisem „kanalizace“ dle ČSN 73 6006 – 
„Výstražné folie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení.“ 

3.7.  ZÁSYP VÝKOPU 

Materiál zásypu musí odpovídat požadavkům TP 146 - Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro 
inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací, ČSN 75 6101, ČSN EN 1610, ČSN EN 805 a předpisům 
výrobce použitého potrubí. 

Hutnění zásypu bude prováděno postupně po vrstvách tl. maximálně 300 mm. Provádění zásypu bude probíhat 
za současného vytahování pažení tak, aby bylo zajištěno spolupůsobení materiálu a okolní zeminy. Při zasypávání 
rýh v komunikacích se z hlediska požadavků na kvalitu prováděných prací postupuje v souladu s těmito TP, které 
v některých případech upravují příslušná ustanovení ČSN 72 1006, ČSN 73 6124-1, ČSN 73 6126-1, ČSN 73 6133, 
ČSN 73 6192, TP 93, TP 94, TKP 3 a TKP 4. 

Zásyp výkopu ve zpevněných plochách bude proveden štěrkodrtí fr. 0/32 mm. V případě dostupnosti může být 
alternativně po dohodě s investorem a správcem komunikace použito mechanicky zpevněné kamenivo – 
betonový recyklát frakce 0/32 mm. Vlastnosti betonového recyklátu dle TP 146. Jedná se o nenamrzavý materiál 
frakce 0-32 mm, získaný dvojím předrcením betonu. Při 100 % složení tohoto materiálu z drceného betonu se 
max. objemová hmotnost pohybuje okolo 2,0 g.cm-3 při optimální vlhkosti 6 – 8 % hmotnosti. Betonový recyklát 
nesmí obsahovat žádné jiné příměsi (cihly, organický materiál apod.). 

V nezpevněném terénu bude probíhat zásyp prohozeným výkopkem x velikostí zrna maximálně 63 mm. Hutnění 
bude probíhat po vrstvách maximálně 0,3 m. 

Parametry zhutněného zásypu v místě pro uložení konstrukčních vrstev vozovky / zpevněného povrchu musí 
splňovat požadavky dle typu povrchu. Tyto požadavky jsou stanoveny v TP 146, TP 210, ČSN EN 13242+A1, 
ČSN EN 13285 ED.2, ČSN 73 6126-1 a ČSN 73 6131. 

Hutnění zásypu výkopu v komunikacích musí být provedeno tak, aby výsledný parametr statické zatěžovací 
zkoušky splňoval Edef,2 = 60 MPa. 

Statické zatěžovací zkoušky budou prováděny podle požadavků TP 146. Řešená stavba spadá do kategorie 
kontroly 3, a tedy statická zatěžovací zkouška musí být prováděna v četnosti 1 x na každých 200 bm. Vzhledem 
k délce rýhy menší než 200 bm (v komunikaci) bude statická zatěžovací zkouška provedena alespoň 1x. 

3.8. ETAPIZACE VÝSTAVBY 

Stavba není členěna na etapy, Předpokládá se protiproudní postup výstavby a postupné přepojování přípojek. 

Po převzetí staveniště jako první proběhne pasport stávajícího stavu staveniště. Následně proběhnou přípravné a 
průzkumné práce (vytyčení sítí, provedení kopaných sond). Pakliže nebude zjištěna odchylka od projektové 
dokumentace bude zahájena realizace stavby.  

Předpokládá se zahájení na podzim roku 2025. Po dokončení vodohospodářské části bude realizována obnova 
povrchů. Předpokládaná doba výstavby je 8 týdnů. 
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3.9. OBNOVA POVRCHŮ  

Obnova povrchu bude provedena dle výkresu C.4 Situace obnovy povrchů. 

Skladba obnovovaných ploch bude následující: 

Komunikace místní - z žulových kostek 

 žulové kostky   100 mm 
 drcené kamenivo fr. 4-8 mm 40 mm 
 štěrkodrť fr. 0/32 ŠDA  150 mm 
 štěrkodrť fr. 0/63 ŠDA  150 mm 

Komunikace – z betonových panelů: 

 ŽB deska CB - 6 tun (např. IZD 300/100/15 JP 6)  150 mm 
 štěrkodrť fr. 0/32 ŠDA     300 mm 

Chodník – betonová dlažba: 

 betonová dlažba   60 mm 
 drcené kamenivo fr. 4-8 mm 30 mm 
 MZK-R (beton) fr. 0-63 mm 200 mm 

Asfaltový recyklát: 

 asfaltový recyklát fr. 16/32 mm 200 mm 

Betonová plocha/nájezd: 

 beton C 20/25   200 mm 
 štěrkodrť fr. 0/32 ŠDA  200 mm 

Zeleň: 

 ohumusování a osetí  100 mm 

3.10. ZKOUŠKY POTRUBÍ  

Pro zajištění kontroly kvality provedených prací včetně napojení přepojovaných přípojek budou před předáním 
stavby do užívání provedeny zkoušky TV kamerou s pořízením videozáznamu. Prohlídce kamerou musí 
předcházet propláchnutí – vyčištění potrubí tlakovou vodou. Následně bude proveden monitoring TV kamerou 
v celém rozsahu provedené stavby. Kamerovou zkoušku s pořízením videozáznamu provedou na základě 
objednávky SVK, a. s. 

3.11. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY 

Po realizaci kanalizačního potrubí a přepojení přípojek zajistí zhotovitel stavby polohové i výškové zaměření 
skutečného provedení stavby odbornou geodetickou firmou. Zaměření bude provedeno dle směrnice GIS 
SVK, a.s. Uherské Hradiště. Zaměření bude sloužit jako podklad pro vypracování dokumentace skutečného 
provedení stavby. 

Skutečné provedení stavby musí být zakresleno a doplněno do projektu stavby. Pokud by rozsah změn způsobil 
nepřehlednost jednotlivých příloh, je nutné vypracovat nové přílohy dle skutečného provedení. Obsah 
a struktura musí být zachována dle původní dokumentace a musí být v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky 
č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 
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3.12. PŘEDÁNÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

Při předání stavby do užívání investorovi budou předány především následující dokumenty: 

 atesty použitých materiálů, 

 výsledky hutnicích zkoušek zásypů, 

 výstup z provedené kamerové zkoušky, 

 geodetické zaměření skutečného provedení stavby, 

 dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě. 

4. ZÁVĚR 

Zhotovitel stavby je povinen se před zahájením prací seznámit s obsahem závazných stanovisek, stanovisek, 
vyjádření a dalších dokumentů, které jsou nedílnou součástí této projektové dokumentace. 

Před zahájením stavby nechá zhotovitel stavby vytýčit všechna podzemní vedení (včetně přípojek, napájecích 
a signalizačních kabelů, uzemnění a dalších souvisejících zařízení) jejich správci. Poloha inženýrských sítí 
je zakreslena v situačních výkresech na základě podkladů poskytnutých jejich správci. Křížení s těmito sítěmi je 
zakresleno také do podélného profilu, hloubka uložení jednotlivých inženýrských sítí byla uvažována dle 
ČSN 73 6005 – „Prostorové uspořádání vedení technického vybavení.“ V případě pochybností bude poloha 
inženýrských sítí ověřena kopanými sondami.  

Při stavbě je zhotovitel povinen respektovat veškeré související předpisy a technické normy ČSN, ČSN EN a TNV 
v platném znění, stejně tak jako zásady BOZP.  

Pokud se při stavbě vyskytnou nejasnosti či odlišnosti od projektové dokumentace je zhotovitel povinen 
neprodleně informovat projektanta a investora a vyžádat si jejich stanovisko. 

Brno, květen 2025                                                                                                  Vypracoval: Ing. Tomáš Sucháček, Ph.D. 


