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Vysvětlení zadávací dokumentace a změna zadávacích podmínek č. 1 

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Zvýšení dopravní 

bezpečnosti - chodníky I. a II. etapa - Nový Vestec“ 

Základní údaje o zadavateli: 
Název: Obec Nový Vestec 
IČO: 00240564 
adresa pro doručování korespondence: Ke Spořilovu 5, 250 75 Nový Vestec 
Zastoupená:                 Jiřím Lubertem, starostou  
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení 
Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce 
Název veřejné zakázky:  „Zvýšení dopravní bezpečnosti - chodníky I. a II. etapa  
                                                    - Nový Vestec“ 
Systémové číslo ezakázky:     P22V00000002          
 
 

Zadavatel dne 25.10.2022 obdržel následující dotaz k zadávací dokumentaci od účastníka, který 

níže zadavatel doslovně uvádí a poskytuje odpověď:  

Dotaz č.1 

1) Dobrý den,  

V zadávací dokumentaci v článku 6.5.2 je uvedeno že zadavatel požaduje autorizovanou osobu v 

oboru dopravní stavby. 

Bude nám zadavatel akceptovat autorizovaného inženýra v oboru pozemní stavby, nebo striktně trvá 

na požadavku článku 6.5.2? 

Odpověď č. 1: 

Zadavatel bude v článku 6.5.2. akceptovat jen autorizaci inženýr v oboru dopravní stavby. 

 

Zadavatel dne 27.10.2022 obdržel následující dotaz k zadávací dokumentaci od účastníka, který níže 

zadavatel doslovně uvádí a poskytuje odpověď: 

Dotaz č. 2:  

Vážený zadavateli, 

v souladu s ustanovením zákona o zadávání veřejných zakázek na veřejnou zakázku „Zvýšení dopravní 

bezpečnosti – chodníky I. a II. etapa – Nový Vestec“ Vás tímto žádáme o odpověď na níže uvedené 

otázky k zadávacím podmínkám: 

Projektová dokumentace stavby je zpracována v úrovni DUSP pro společné územní rozhodnutí a 

stavební povolení. Uchazeč předpokládá, že stavebník má na tuto akci vydané pravomocné společné 

povolení. Zadavatel jako součást plnění požaduje realizovat stavební práce v ochranných pásmech 

inženýrských sítí, provedení jejich nutných přeložek, zajištění záborů, výkopových povolení a přípravu 

všech podkladů pro kolaudaci. 
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Dotaz 1: Doplní zadavatel do podkladů VZ pravomocné společné povolení včetně kompletní složky 

projednání s dotčenými orgány státní správy, účastníky výstavby a provozovateli a vlastníky 

inženýrských sítí? 

 

Odpověď č. 1: 

Zadavatel doplňuje pravomocné stavební povolení a změnu stavby před dokončením.  

Dotaz č.2: 

Projektová dokumentace stavby obsahuje návrh DIO pouze pro 2.etapu. Uchazeč předpokládá, že pro 

realizaci obou etap stavby bude nutný zábor jednoho jízdního pruhu komunikace Hlavní s kyvadlovým 

provozem. 

Dotaz 2: Doplní zadavatel návrh DIO pro 1.etapu stavebních prací? 

 

Odpověď č.2 

Zadavatel doplní DIO pro 1. etapu. 

 

Dotaz č.3: 

Dotaz 3: Předpokládá uchazeč správně, že i v případě doplnění dokumentace ve smyslu dotazu č.2, bude 

konečný návrh etapizace výstavby a z toho plynoucí DIO včetně případného SSZ zpracovávat sám? 

 

Odpověď na dotaz č. 3:  

Zadavatel upřesňuje, že konečný návrh etapizace výstavby a z toho plynoucí DIO včetně 

případného SSZ bude zpracovávat zhotovitel sám. 

Dotaz č.4: 

Dotaz 4: Finální řešení etapizace výstavby a DIO bude zadavatel schvalovat před vydáním dopravně-

inženýrského rozhodnutí (DIR)? 

 

Odpověď č.4: 

Ano, zadavatel bude schvalovat etapizaci a DIO před vydáním DIR. 

 

Dotaz: č.5: 

Projektová dokumentace včetně výkazu výměr obsahuje názvy výrobků konkrétních výrobců, např. ACO 

a Betonika Lobodice. 

Dotaz 5: Požaduje zadavatel z nějakého důvodu dodávku a montáž těchto konkrétních výrobků nebo 

umožní v souladu se ZZVZ dodávku a montáž technicky srovnatelných nebo lepších výrobků jiných 

výrobců? 

 

Odpověď č.5: 

 

Zadavatel umožní v souladu se ZZVZ dodávku a montáž technicky srovnatelných nebo lepších 

výrobků jiných výrobců. Zároveň upraví výkazy výměr. 

 

Dotaz č.6 

Uchazeč při prohlídce místa plnění zjistil, že v podstatné části nově navržených chodníků se nachází 

stávající veřejné osvětlení (VO). Toto VO je dle uchazečova názoru ve špatném technickém stavu. 

Projektová dokumentace stávající VO, resp. jeho opravu nebo výměnu neobsahuje. 
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Dotaz 6: Předpokládá zadavatel, jakým způsobem bude VO v rámci výstavby nových chodníků 

vyřešeno? 

 

Odpověď č.6: 

 

Zadavatel uveřejní výkaz výměr, kde budou položky na odstranění starého VO z chodníku a příprava 

nového, včetně zemních prací na VO nové. Montáž nového VO je součástí jiné PD a jiného projektu. 

 

Dotaz č.7: 

Projektová dokumentace neobsahuje hydrogeologický průzkum a nebyly prováděny žádné sondy. 

Navržené řešení vsaků včetně vsakovacích objektů předpokládá vhodné geologické podmínky s písčitým 

podložím. Uchazeči není z projektové dokumentace jasné umístění a technické řešení vsakovacích 

objektů, které jsou navíc v některých případech umístěny na protilehlé straně komunikace Hlavní v 

místech, kde nejsou předpokládány nové chodníky nebo jiné povrchy (např. vsakovací objekt napojený 

na UV 1 a UV 2 na km 0,577 2.části). 

Dotaz 7: Je si zadavatel vědom rizik spojených s možnou významnou změnou řešení odvodnění a vsaku 

dešťových vod v důsledku jiných, nežli předpokládaných hydrogeologických poměrů? 

 

Odpověď č.7: 

 

Před započetím stavebních prací bude PD v tomto ohledu dopracována a budoucí zhotovitel dostane 

optimální řešení přímo při realizaci stavby. 

 

Dotaz č.8: 

Dotaz 8: Doplní zadavatel přesnější umístění vsakovacích objektů do projektové dokumentace a vysvětlí 

technické řešení vsakovacích objektů umístěných na protilehlých stranách nově budovaných chodníků? 

 

Odpověď č8: 

Zadavatel umístění vsakovacích objektů doplní do PD v průběhu realizace akce. 

Dotaz č.9: 

Vážený zadavateli, 

v souladu s § 98 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a dle čl. 5.2 

Výzvy a zadávací dokumentace k podání nabídek veřejné zakázky „Zvýšení dopravní bezpečnosti – 

chodníky I. a II. etapa – Nový Vestec“ Vás tímto žádáme o odpověď na níže uvedenou otázku k 

zadávacím podmínkám. 

Zadavatel v čl. 6.5 Výzvy a zadávací dokumentace k podání nabídek požaduje „…realizace alespoň 3 

(tří) nejvýznamnějších z těchto stavebních prací spočívajících ve výstavbě či rekonstrukci chodníků ze 

zámkové dlažby, výstavbě a opravy komunikací ze zámkové dlažby v rozsahu minimálně 5.500.000,00 

Kč bez DPH…“. Je možné předložit i reference na realizaci staveb, kde by v rámci požadované hodnoty 

5,5 mil. Kč byla součástí i pokládka jiného druhu dlažby s obdobným způsobem realizace, např. z kostek 

či kamenné mozaiky apod.? 

Odpověď č.9: 
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Zadavatel upřesňuje, že reference na realizaci staveb dle čl. 6.5. Výzvy a zadávací dokumentace 

budou uznány i pokládky jiných druhů dlažby v rámci požadovaného plnění 5,5 mil. Kč s obdobným 

způsobem realizace. 

Zadavatel dne 27.10.2022 obdržel následující dotaz k zadávací dokumentaci od účastníka, který níže 

zadavatel doslovně uvádí a poskytuje odpověď: 

Dotaz č.10: 

Dobrý den,  

Prosíme o upřesnění a doplnění PD,  

Jedná se hlavně o výkresy „vsakovací objekt“, výkresy „šachet DN 600 a DN 800“ a výkresy „sestavy 

odvodňovacích žlabů“. 

 

Odpověď č.10: 

 

Šachty DN 400, 600 a DN 800 jsou navrženy typové, plastové, sestavené z poklopu, nástavce a 

plastového dna. U vyznačených šachet je navrženo prohloubené dno jako kalový prostor. Výšky 

šachet pro úpravu nástavců je možné odečíst z podélných profilů. 

Skladba odvodňovacího žlabu je uvedena ve výkresu „C_1_35 - ŽLAB - RD150V 10.0 Novy Vestec 

II.etapa“ 

 

Na základě připomínky upravujeme chybu v dokumentu a posunujeme max. termín podání nabídek 

– Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek: 

 v článku 19. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK, je nově: 

odst. 19.1. Lhůta pro podání nabídek je 15 pracovních dnů, a to do 14.11.2022 ve 12:00 hodin. 

 

Nový Vestec dne 31.10.2022 

 

                                                                                                                                 MZP Consulting s.r.o. 

                                                                                                                                 Miroslav Pokorný 
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