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Stavba: 2022_012c

Objednatel: IČO: 00295973

DIČ: CZ00295973

793 68

Zhotovitel: IČO: 03760588

DIČ: CZ03760588

683 04

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OBEC DVORCE

Náměstí 13

Dvorce

Drnovice 718

Drnovice

TZ pro, s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

0,00

0,00

Teplovod Dvorce

Celkem

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

01 0,00 0,00 0,00 0,00

01 0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 0,00

2 HSV 0,00

3 HSV 0,00

4 HSV 0,00

5 HSV 0,00

6 HSV 0,00

9 HSV 0,00

997 HSV 0,00

VRN HSV 0,00

001 PSV 0,00

002 PSV 0,00

004 PSV 0,00

711 PSV 0,00

783 PSV 0,00

VN VN 0,00

Montáž předizolovaného potrubí 

TEPLOVOD

Armatury

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Nátěry

Vedlejší náklady

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Přesun sutě

Vedlejší rozpočtové náklady

Předizolované potrubí TEPLOVOD

Zemní práce

Zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace pozemní

Trubní rozvody

Trubní rozvody

Stavební práce

Celkem za stavbu
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Cena celkem 0,00 0
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S: 2022_012c

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 001 Předizolované potrubí TEPLOVOD 0,00
1 101 Plastové předizolované potrubí double, PN10, 

2xd50/DA162, max teplota 115°C

m 115,00000 0,00

2 102 Lisovací přechod, d50x6/4", PN16 ks 4,00000 0,00

3 103 Smršťovací ukončovací manžeta pro potrubí double 2xd50 ks 2,00000 0,00

4 104 Koleno předizolavané ocelové 90°, PN16, double 2xd50, 

1,0m x 1,0 m

ks 2,00000 0,00

5 105 Koleno předizolované 90°, PN16, double 2xd50, 1,6m x 

1,1m, pro vstup do objektu

ks 2,00000 0,00

6 106 Doizolování spoje, redukované DA182/DA162, rozměr 

700mm

ks 2,00000 0,00

7 107 Doizolování spoje, přímé DA182, rozměr: 700mm ks 4,00000 0,00

8 109 Chránička HDPE d 40 x 3,0 mm, včetně montáže m 115,00000 0,00

Díl: 002 Montáž předizolovaného potrubí 

TEPLOVOD

0,00

9 201 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN40 m 115,00000 0,00

10 202 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN40 m 115,00000 0,00

11 203 Vodič signalizační CYY 2,5 mm2 včetně montáže m 115,00000 0,00

12 204 Montáž předizolovaného potrubí DN 40 mm m 115,00000 0,00

13 205 Montáž koncového manžety ks 2,00000 0,00

14 207 Dodávka a položení výstražné fólie m 230,00000 0,00

15 209 Přiopojení na výměník tepla v tursitcentru soubor 1,00000 0,00

16 210 Přiopojení na rozvod v kotelně ks    1,00000 0,00

17 211 Doprava předizolovaného potrubí ks    1,00000 0,00

Díl: 004 Armatury 0,00
18 722181215 Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 45 mm, 

včetně montáže

m 12,00000 0,00

19 733111117 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40, včetně 

montáže

m 12,00000 0,00

20 734209103 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 6,00000 0,00

21 734209113 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 5,00000 0,00

22 734209117 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 kus 2,00000 0,00

23 734215133 Ventil odvzdušňovací automat. DN 15 kus 2,00000 0,00

24 734235121 Kohout kulový,2xvnitřní záv., DN 15 kus 3,00000 0,00

25 734235125 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 40 kus 2,00000 0,00

26 734235152 Kohout kul.vnější-vnitřní záv., DN 15 kus 2,00000 0,00

27 734295321 Kohout kul.vypouštěcí, DN 15 kus 2,00000 0,00

28 998732101 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,35000 0,00

29 408 Měřič tepla- dodávka investora kotelny ks 1,00000 0,00

30 206 Montáž přivařovacího kulového kohoutu BALLOMAX, DN 

40

ks    2,00000 0,00

31 207 Řízený zkrat teplovodu ks    1,00000 0,00

32 208 Montáž řízeného zkratu teplovodu ks    1,00000 0,00

1x kulový kohout DN15 s pohonem (ON/OFF)

Položkový rozpočet 

Teplovod Dvorce

Trubní rozvody

Trubní rozvody

2x d/di/s

2x 47,6/40,4/3,6

Např: NRG FiberFlex Pro, plastové potrubí double, aramidom zesílená trubka (TRSP)

2x přivařovací kohout DN15
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S: 2022_012c

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Teplovod Dvorce

Trubní rozvody

Trubní rozvody

33 209 Dvoucestný regulační ventil, DN40, Kvs=22 m3/h, s 

pohonem s plynulým ovládáním polohy 0-10V s havarijní 

funkcí, napájení 230V

ks    1,00000 0,00

34 4223170106 Kohout kulový ocelový BALLOMAX, DN 40 pro vodu kus 2,00000 0,00

35 733-607 Drobné ocelové tvarovky, včetně montáže kus 1,00000 0,00

Díl: 783 Nátěry 0,00
36 783424240 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+1x +1x email m 5,00000 0,00

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00
37 VN01 Vytýčení inženýrských sítí soubor 1,00000 0,00

38 VN02 Zařízení staveniště soubor 1,00000 0,00

39 VN03 Geodetické práce (zaměření + geometrický plán) soubor 1,00000 0,00

40 VN04 Dočasná dopravní značení soubor 1,00000 0,00

41 VN05 Dokumentace skutečného provedení soubor 1,00000 0,00

42 VN06 Autorský dozor soubor 1,00000 0,00

43 VN07 Zkoušky a revize Soubor 1,00000 0,00

44 VN08 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,00000 0,00

45 VN09 Konzoly a podpěry soubor 1,00000 0,00

46 VN10 Dodavatelská dokumentace ks    1,00000 0,00

47 VN11 Napuštění systému vč. úpravy vody soubor 1,00000 0,00

48 VN12 Oplechování venkovního potrubí soubor 1,00000 0,00

49 VN13 Mimostaveništní doprava soubor 1,00000 0,00

50 VN14 Úprava systému MaR pro řízení el. ventilů a výměníku 

tepla, včetně regulátorů, snímačů a montáže

soubor 1,00000 0,00

Celkem 0,00

8m potrubí vnější průměr162mm

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2022_012c

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 

300 mm

kus 1,00000 0,00

2 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 1,00000 0,00

3 113106122-R Rozebrání dlažeb z dlaždic komunikací pro pěší ručně s 

uchováním pro pozdější využití a ochrana před 

poškozením a krádeži. naložení a odvoz na určené místo 

pro skladování

m2 14,00000 0,00

4 113107021 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm při 

překopech ručně

m2 14,00000 0,00

5 113107044 Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 200 mm při 

překopech ručně

m2 8,00000 0,00

6 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 14,00000 0,00

7 119001423 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 

volně ložených kabelů

soubor 1,00000 0,00

8 119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 

zabezpečení výkopu zřízení

kus 1,00000 0,00

9 119002411 Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení m2 9,00000 0,00

10 119002412 Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu 

odstranění

m2 9,00000 0,00

11 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu m 202,00000 0,00

12 119003227 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m 

pro zabezpečení výkopu zřízení

m 40,40000 0,00

13 119003228 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m 

pro zabezpečení výkopu odstranění

m 40,40000 0,00

14 119004111 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 

zřízení

m 15,00000 0,00

15 119004112 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 

odstranění

m 15,00000 0,00

16 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí

m3 40,00000 0,00

17 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně

m2 120,00000 0,00

18 132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 120,00000 0,00

19 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 20,00000 0,00

20 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m

m2 20,00000 0,00

21 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 29,80000 0,00

22 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 

až 3 přes 100 m3

m3 29,80000 0,00

23 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 29,80000 0,00

24 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním

m3 80,80000 0,00

25 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m

m3 56,56000 0,00

26 181151321 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 

nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5

m2 185,00000 0,00

27 181301113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5

m2 185,00000 0,00

28 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 

v rovině a ve svahu do 1:5

m2 185,00000 0,00

29 00572410 osivo směs travní parková kg 60,00000 0,00

30 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

se zhutněním

m2 185,00000 0,00

31 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 185,00000 0,00

Díl: 2 Zakládání 0,00

Položkový rozpočet 

Teplovod Dvorce

Trubní rozvody

Stavební práce
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S: 2022_012c

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Teplovod Dvorce

Trubní rozvody

Stavební práce

32 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných 

pod násypy

m2 185,00000 0,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
33 310321111 Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém 

včetně bednění a výztuže

m3 0,40000 0,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00
34 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého

m3 24,24000 0,00

Díl: 5 Komunikace pozemní 0,00
35 591-R02 Uvedení komunikací do původního stavu  – naložení 

dlažby na deponii, doprava na místo pro doplnění 

komunikací, montáž původní dlažby včetně případného 

doplnění novou dlažbou dle vzorů a městských

m2 14,00000 0,00

36 591-R041 montáž betonových obrubníků - dle popisu v PD m 4,00000 0,00

37 591-R05 Uvedení komunikace do původního stavu -asfalt- vč. 

podkladního souvrství

m2 8,00000 0,00

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní

0,00

38 612325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 

do 1 m2 na stěnách vnitřní

kus 2,00000 0,00

39 612325417 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 

rozsahu plochy přes 10 do 30 %  s celoplošným 

přeštukováním

m2 2,00000 0,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
40 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm m 12,00000 0,00

41 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 130 do 150 mm

m 1,00000 0,00

42 97716-R Ochrana městské zeleně před poškozením případné 

odborné seříznutí

sada 1,00000 0,00

43 97716-R1 Oprava a výmalba dotčených vnitřních stěn po výměně 

potrubí - dle popisu v PD

m2 4,00000 0,00

Díl: 997 Přesun sutě 0,00
44 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 9,16900 0,00

45 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot

t 174,21100 0,00

46 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu

t 9,16900 0,00

47 997221625 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01

t 2,75100 0,00

48 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 2,75100 0,00

49 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04

t 3,66800 0,00

Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00
50 711113115 Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena 

těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery 

modifikované živičné emulze

m2 2,00000 0,00

51 71111-R100 Provedení ochrany a napojení na stávající hydroizolaci 

objektu

kus 2,00000 0,00

52 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 6 m

t 0,01600 0,00

Díl: VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
53 000-INFO Součástí předmětu plnění je mj. stanovení přechodné 

úpravy provozu, zajištění žádosti o zvláštní užívání 

komunikace, provedení přechodného dopravního značení 

po dobu stavby, zabezpečení staveniště

0,00000 0,00

standardů
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S: 2022_012c

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Teplovod Dvorce

Trubní rozvody

Stavební práce

54 032103000 Náklady na stavební buňky Kč 1,00000 0,00

55 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě Kč 1,00000 0,00

56 034203000 Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm Kč 1,00000 0,00

57 042503000 Plán BOZP na staveništi Kč 1,00000 0,00

58 044002000 Dopravní značení Kč 1,00000 0,00

59 045002000 Mimostaveništní doprava Kč 1,00000 0,00

Celkem 0,00

Poznámky uchazeče k zadání
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