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1 – ÚVOD  
Předmětem vypracování projektové dokumentace – „Přístavba objektu šaten a zázemí SK Okříšky, U 
Stadionu 7“ – je návrh vnitřní splaškové kanalizace objektu šaten a její připojení do stávající šachty 
severně od objektu a návrh dešťové kanalizace objektu šaten a její zachytávání a likvidace vsakem. 
Dále je předmětem dokumentace návrh vnitřního vodovodu objektu šaten a jeho napojení na stávající 
vnitřní rozvod areálu. 

2 – VÝCHOZÍ PODKLADY 
Podkladem pro vypracování projektové dokumentace bylo: 
- jednání s hlavním projektantem stavby 
- výkresové podklady stavební části,  
- Zaměření stávajícího stavu 
- Zákresy sítí veřejné kanalizace, vodovodu a plynovodu 
Podkladem pro vypracování byly stavební výkresy, požadavky investora a ostatních profesí, platné 
normy ČSN a platné předpisy.  

3 – OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  
D.1.4.A1 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA - 
D.1.4.A1 02 VNITŘNÍ KANALIZACE – SITUACE 1:250 
D.1.4.A1 03 VNITŘNÍ KANALIZACE – PŮDORYS SVODNÉHO POTRUBÍ 1: 50 
D.1.4.A1 04 VNITŘNÍ KANALIZACE – PŮDORYS 1.NP 1: 50 
D.1.4.A1 05 VNITŘNÍ KANALIZACE – PŮDORYS 2.NP 1: 50 
D.1.4.A1 06 VNITŘNÍ KANALIZACE – PŮDORYS 3.NP 1: 50 
D.1.4.A1 07 VNITŘNÍ KANALIZACE – PODÉLNÉ ŘEZY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 1: 100 
D.1.4.A1 08 VNITŘNÍ KANALIZACE – NÁDRŽ NA DEŠŤOVÉ VODY, REVIZNÍ ŠACHTA 1:25 
D.1.4.A1 09 VNITŘNÍ KANALIZACE – SCHEMA RVZ, PŘÍČNÝ ŘEZ POTRUBÍM 1: 50, 1:25 
D.1.4.A1 10 VNITŘNÍ VODOVOD – SITUACE 1:250 
D.1.4.A1 11 VNITŘNÍ VODOVOD – PODÉLNÝ ŘEZ, PŘÍČNÝ ŘEZ 1: 100, 1:25 
D.1.4.A1 12 VNITŘNÍ VODOVOD – PŮDORYS 1.NP 1: 50 
D.1.4.A1 13 VNITŘNÍ VODOVOD – PŮDORYS 2.NP 1: 50 
D.1.4.A1 14 VNITŘNÍ VODOVOD – PŮDORYS 3.NP 1: 50 
D.1.4.A1 15 VNITŘNÍ VODOVOD – AXONOMETRIE 1: 50 

4. – KANALIZACE 

4.1 – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 

4.1.1 - VENKOVNÍ VEDENÍ 
Projekt řeší splaškovou kanalizaci pro přístavbu objektu šaten na pozemku parcelní číslo: 254/2, k.ú. 
Okříšky.  
Odpadní splaškové vody budou svedeny od objektu šaten do stávající kanalizační šachty na potrubí 
stávající kanalizace, která vede severně od objektu šaten. Napojení bude provedeno ve stávající šachty 
v místě stávajícího napojení stávající areálové kanalizace do této šachty. Způsob napojení bude 
upřesněn po odhalení konstrukce šachty při realizaci. Stávající areálová kanalizace v prostoru navržené 
přístavby šaten bude z dispozičních důvodů zrušena a přepojena do nově navrženého kanalizačního 
potrubí. Stávající potrubí dešťové kanalizace do nově navrženého potrubí dešťové kanalizace 
svedeného do jímky dešťových vod a do vsaku, stávající potrubí splaškové kanalizace do nově 
navrženého potrubí splaškové kanalizace. Napojení bude provedeno pomocí systémových 
přechodových tvarovek. Způsob napojení bude upřesněn po odhalení stávajícího potrubí. 
Uložení potrubí je patrné z příčného řezu.  
Podloží trubek 
Trubky se ukládají do výkopu na zhutněnou pískovou nebo štěrkopískovou spodní vrstvu (lože podsyp) 
o minimální tloušťce 10 cm, v kamenitém podloží a na skále min. 15 cm. 
Zásyp potrubí v účinné vrstvě 
Jako účinná vrstva se označuje vrstva zeminy do 30 cm nad horní okraj trubky. Zemina se zde sype z 
přiměřené výšky, aby nedošlo k poškození potrubí. 
Násyp a hutnění se provádí po vrstvách, vždy po obou stranách trubky. Hutní se ručně, nebo lehkými 
strojními dusadly, nehutní se nad vrcholem trubky. 
Je třeba dodržet předepsaný minimální stupeň hutnění: 
Většinou platí pro nesoudržné zeminy D Pr = 95% 



3 

pro soudržné zeminy D Pr = 92% 
V celé účinné vrstvě je možno použít písek, resp. zeminu bez ostrohranných částic; pro trubky do DN 
200 o zrnitosti max. 20 mm, od DN 250 max. 30 mm. Při hutnění je nutno dbát na to, aby se potrubí 
výškově nebo směrově neposunulo. Zvláště dobře je nutno hutnit zeminu do dosažení výše alespoň 
jedné třetiny průměru trubky. 
Hlavní zásyp potrubí 
K zásypu se použije materiál, který je možno bez potíží zhutnit, přednostně hrubozrnný materiál nebo 
materiál se smíšeným zrnem. 
Je-li zaručeno pečlivé zhutnění, smí se při dodržení obsahu vody v tomto materiálu použít i další 
materiály podle podmínek výrobce trubek. K dosažení požadovaného hutnění se použijí vhodné 
mechanismy. Velikost částic (kamenů) zde doporučujeme do max. 150 mm. 
Do vnějšího vedení bude napojeno svodné potrubí z objektu PO. Napojení bude provedeno v domovní 
revizní šachtě před objektem PO. Revizní šachta je uvažována z prefabrikovaných dílů, plastová, 
průměru 425 mm.  
Řešení je patrné z výkresové dokumentace. 
Instalace šachty 
Dno výkopu se upraví pomocí písku, jemného štěrku nebo štěrkopísku o tloušťce cca 10 cm. Při 
hloubení výkopu je nutno dbát na to, aby připojení potrubí k šachtě mohlo být provedeno bez vzniku 
napětí ve spojích, v oblastech s nestabilním podložím je možné podbetonování.  
Podloží se hutní na hodnotu 90% DPr, v případě výskytu podzemní vody se tloušťka podloží zvětší asi 
na 20 cm a je doporučeno použití geotextilie pro zabránění možného vyplavení částic obsypu. 
Šachtové dno se uloží tak, aby zeminou bylo rovnoměrně podepřeno tělo šachty i hrdla. Tak jako u 
trubek nesmí dojít k bodovému uložení na kamenech, výčnělcích apod. Poloha se zkontroluje pomocí 
vodováhy. 
Po připojení potrubí se znovu se zkontroluje poloha horní hrany. 
Šachtové dno se obsype zásypovým materiálem (písek, štěrk, štěrkopísek) s neostrohrannými 
částicemi do 40 mm, (v okolí připojeného potrubí se velikost částic řídí údaji pro potrubí). Zásyp se po 
vrstvách zhutní. 
Šachta se dále obsypává vhodným materiálem v rovnoměrných vrstvách max. 20 cm tlustých, dobře se 
zhutňuje v celém objemu a dbá se, aby obsyp vyplnil mezeru mezi žebry. V těsné blízkosti (do 20 cm) 
se doporučuje v celé výšce použít ruční hutnění. Hutnění nesmí způsobit stranový pohyb šachty, 
prodloužení nebo teleskopu, ani jejich případnou deformaci.  
Poklop šachty bude použit s litinovým víkem. 
Do šachty bude napojeno svodné potrubí splaškové kanalizace z objektu. 

4.1.2 PŘEDPOKLÁDANÁ SPOTŘEBA VODY QP, Q24M, QHMAX – SPLAŠKOVÉ 
VODY. 
Směrná čísla roční potřeby vody podle vyhlášky Ministerstva zemědělství 428/2001 Sb.  
Specifická potřeba vody Qs: 
 Qs= 20,0 m3/os./rok (sportoviště) 55 l/os/den  
 Počet osob    8-10 osob 
Předpokládaná potřeba vody v budově 

Qp = 10 x 55 = 550 l/den  0,55 m3/den  
Průměrný denní průtok Q24m: 
 Q24m = 550 l/den 
Roční spotřeba vody Qr: 
 Qr = 20 x 10 =    200 m3/rok   
Výpočtový průtok splašků podle ČSN EN 12056-2 
Qtot = Qww + Qc + Qp  

Qww = k  DU (k = 0,5  DU = součet výpočtových odtoků) 
Qc  = trvalý průtok v l/s (průtok ze všech trvalých odtoků, trvá – li déle než 5 min.) 
Qp  = čerpaný průtok v l/s (ze všech trvalých odtoků) 
Počet zařizovacích předmětů s rovnoměrným používáním: 
  WC 3x, Výlevka 1x    4 

Umyvadlo 3x     5 
Dřez 1x, myčka 1x, pračka 1x,   3 

 DU = 4 x 2,5 + 3 x 0,5 + 3 x 0,8 = 13,9  l/s 

Qww = k  DU = 0,5  13,9 = 1,86 l/s 
Počet zařizovacích předmětů s hromadným používáním: 

Umyvadlo 2x   2 
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Sprcha 3x   3 

 DU = 2 x 0,5 + 3 x 0,6 = 5,3 l/s 

Qc = z x  DU 
Qc = 0,5 x 5,3 = 1,4 l/s 
Qtot = 1,86 + 1,4 + 0 = 3,26 l/s 

4.1.3 - SVODNÉ POTRUBÍ  
Svodné odpadní potrubí je navrženo z kanalizačních trubek PVC – KG, hrdlových hladkých a 
příslušných tvarovek KG z polyvinylchloridu (PVC). 
Výška podlahy 1.NP =±0,000= 473,15 - Výškový systém S-JTSK a BpV. 
Potrubí bude uloženo pod podlahou 1.NP v zemi, v profilech popsaných ve výkresové části. Sklon 
potrubí je navržen min. 2,0%, max. 40%. Trouby budou uloženy podle technických požadavků 
způsobem požadovaným výrobcem. Prostupy hydroizolací budou řádně utěsněny a zabezpečeny proti 
poškození, jejich provedení je nutné věnovat zvýšenou pozornost. 
Napojení na stávající splaškové potrubí bude provedeno pomocí systémových přechodových tvarovek. 
Způsob napojení bude upřesněn po odhalení stávajícího potrubí. 

4.1.4 - ODPADNÍ POTRUBÍ 
Odpadní potrubí je navrženo z polypropylénových trubek HT. HT systém je soubor výrobků pro vnitřní 
kanalizaci. Trubky jsou opatřeny násuvným hrdlem s vloženým pryžovým těsnicím kroužkem, a 
standardně dodávány v šedé barvě.  
Potrubí je vedeno v rýze ve zdi nebo v přizdívce a upevněno pomocí upevňovacích přípravků a 
způsobem doporučeným výrobcem potrubí. Na odpadní potrubí bude osazen čistící kus ve výšce 1,0 m 
nad podlahou 1.NP, který bude zakryt krycími dvířky 150/300, která umožní přístup k čistícímu kusu. 
Odpadní potrubí je napojeno do svodného potrubí pod podlahou 1.NP, které bude vedeno v zemi. 
Odpadní potrubí bude odvětráno nad střechu objektu, kde bude opatřeno odvětrávací hlavicí.  
Přechod na ležatou část odpadního potrubí na svodné potrubí, bude provedeno zvětšením profilu a 2x 
kolenem 45°. 

4.1.5 - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ 
Je navrženo rovněž z odpadního systému HT, profilů 40, 50, 75x1,8 a 110x2,7.  
Potrubí je vedeno v rýze ve zdi nebo v přizdívce a upevněno pomocí upevňovacích přípravků a 
způsobem doporučeným výrobcem potrubí.  Minimální sklon připojovacího potrubí je 3,0%.  

4.1.6 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY  
V projektu jsou uvažovány běžné typy zařizovacích předmětů s příslušnými zápachovými uzávěrkami a 
podomítkovými systémy.  
Typy zařizovacích předmětů upřesní investor (nutno konfrontovat s návrhem interiéru, stavební částí). 
Klozety jsou uvažovány závěsné s podomítkovým systémem s příslušenstvím, nádržkou s ventilem 
1/2", ovládacím tlačítkem a WC sedátkem (horní hrana mísy 400 mm nad č. podlahou, pro klozet pro 
osoby se sníženou pohyblivostí horní hrana mísy 450 mm nad č. podlahou). 
Umyvadla a dřez budou napojeny přes příslušné sifony DN50. Umyvadlo pro WC bezbariérové je 
navrženo se zápachovou uzávěrkou pod omítku. 
Sprchy budou napojeny přes sprchový podlahový žlab (mechanicky čistitelný zápach. Uzávěr 
s vysokým průtokem a nerez antivandal mřížkou, DN50 připojeno pomocí DN75 pod stropem 1.NP). 
Pro pračku a myčku nádobí bude osazena připojovací sestava HL 405. 
Výlevka keramická s příslušenstvím pro připojení DN110. 
Přepad od pojistného ventilu zásobníku TV a UT bude napojen na odpadní potrubí přes sifon (nálevka) 
s vodní zápachovou uzávěrkou a s přídavným uzávěrem proti zápachu pro suchý stav (kulička).  
Pro odvod kondenzátu VZT bude použito kondenzačního sifonu DN40 s vodní zápachovou uzávěrkou 
(60 mm) a mechanickým zápachovým uzávěrem (kulička).  
V místnosti 1.14 je navržena podlahová vpusť výškově stavitelná – s trvalou pachovou uzávěrou. 
Napojení a osazení zařizovacích předmětů bude provedeno podle dokumentace a technologických 
návodů skutečně instalovaných zařízení. Typy zařiz. předmětů a technologie budou upřesněny 
investorem a prováděcí dokumentací. 
Umístění je patrné z výkresové dokumentace. 
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4.2 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE: 

4.2.1 – ŘEŠENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE: 
Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch jsou odváděny dešťovou kanalizací. Tato kanalizace je 
navržena z kanalizačních trubek PVC – KG, hrdlových hladkých a příslušných tvarovek KG z 
polyvinylchloridu (PVC). Střechy jsou odvodněny pomocí podokapních žlabů a jsou svedeny okapovým 
svodným potrubím přes lapač nečistot do ležaté dešťové kanalizace. 
Dešťové vody budou svedeny potrubím z kanalizačních trubek PVC – KG DN150 do jímky na dešťovou 
vodu, kterou tvoří nádrž AS–PP -ER 18.4 S (18,4 m3) s obetonováním a s příslušenstvím řádně uložená 
podle technologického předpisu výrobce ve vzdálenosti 3,87 m od objektu stávajících šaten. Typ nádrže 
bude upřesněn po zjištění geologických poměrů a úrovně hladiny podzemní vody. Jímku tvoří nádrž z 
integrovaného polypropylénu PP, podzemní, hranatá, samonosná obdélníkového o rozměrech 
5160x2000 mm a výšky 2160 mm, objemu 18,4 m3 (užitný objem 16,56 m3), uložená na podkladní 
betonové desce vyztužené sítí, obetonovaná vyztuženým betonem s vybetonovanou stropní deskou 
opatřenou lehkým litinovým poklopem 600/600mm (ČSN 136305).  
Dno i stěny jímky musí být vodotěsné. Strop jímky musí být neprodyšný a musí být nejméně 300 mm 
nad hladinou vody v jímce. Prostor jímky bude větrán kanalizačním potrubím. Dispozice jímky je patrná 
z výkresové dokumentace. 
Z této jímky bude zachycená dešťová voda využívána k zavlažování apod. Přebytečné dešťové vody 
budou svedeny od přepadu z nádrže na dešť. vodu do retenčně vsakovacího zařízení. 
Dešťová kanalizace bude provedena z potrubí kanalizačních trubek KG SN 8, hrdlových hladkých 
DN150, vedena bude s krytím min. 1000 mm, ve spádu min. 2%, max. 40%. Potrubí bude položeno do 
výkopu, na 100 mm tlustý pískový podsyp, urovnaného v daném spádu, obsypáno jemnozrnným 
kamenivem 200 mm nad temeno potrubí, obsyp bude hutněn ručně po obou stranách potrubí. Zásyp 
bude hutněn po vrstvách mimo osu potrubí tak, aby nedošlo k jeho porušení. Strojní hutnění je možné 
provádět až 300 mm nad temenem potrubí. Uložení je patrné z příčného a podélného řezu potrubím. 
Popis uložení potrubí viz kap. 4.1.2. 
Tato kanalizace je svedena do retenčně vsakovacího zařízení na parc.č. 235/1, k.ú. Okříšky. 
Na dešťové kanalizaci budou osazeny revizní šachty. 
Instalace šachty 
Dno výkopu se upraví pomocí písku, jemného štěrku nebo štěrkopísku o tloušťce cca 10 cm. Při 
hloubení výkopu je nutno dbát na to, aby připojení potrubí k šachtě mohlo být provedeno bez vzniku 
napětí ve spojích, v oblastech s nestabilním podložím je možné podbetonování.  
Podloží se hutní na hodnotu 90% DPr, v případě výskytu podzemní vody se tloušťka podloží zvětší asi 
na 20 cm a je doporučeno použití geotextilie pro zabránění možného vyplavení částic obsypu. 
Šachtové dno se uloží tak, aby zeminou bylo rovnoměrně podepřeno tělo šachty i hrdla. Tak jako u 
trubek nesmí dojít k bodovému uložení na kamenech, výčnělcích apod. Poloha se zkontroluje pomocí 
vodováhy. 
Po připojení potrubí se znovu se zkontroluje poloha horní hrany. 
Šachtové dno se obsype zásypovým materiálem (písek, štěrk, štěrkopísek) s neostrohrannými 
částicemi do 40 mm, (v okolí připojeného potrubí se velikost částic řídí údaji pro potrubí). Zásyp se po 
vrstvách zhutní. 
Šachta se dále obsypává vhodným materiálem v rovnoměrných vrstvách max. 20 cm tlustých, dobře se 
zhutňuje v celém objemu a dbá se, aby obsyp vyplnil mezeru mezi žebry. V těsné blízkosti (do 20 cm) 
se doporučuje v celé výšce použít ruční hutnění. Hutnění nesmí způsobit stranový pohyb šachty, 
prodloužení nebo teleskopu, ani jejich případnou deformaci.  
Poklop šachty bude použit s litinovým víkem. Umístění je patrné z výkresové dokumentace. 

4.2.2 – BILANCE DEŠŤOVÝCH VOD 
Množství dešťové vody ze střechy objektu šaten (74,9 m2 – přístavba šaten, 350,0 m2 – stávající objekt 
šaten) je  
Q = Ai x Ψi x qs  (l/s) (ČSN 756101) 
při qs = 160 l/s.ha. p=1;  
Ψ=1,0 střechy 
Q = 0,04679   x 1,0 x 160 
Q = 7,5 l/s 
Výpočet množství dešťových vod: 
Srážkový úhrn pro danou lokalitu (kraj Vysočina) 673 mm/rok 
Množství dešťové vody ze střechy (424,9 m2 střech) je  
424,9*0,673 = 286 m3/rok 
Roční množství dešťových vod pro odvodňovanou střechu je 0,286 tis. m3/rok 



6 

Průměrný průtok z toho: 0,007 l/s 
Max. měsíční množství dešťových vod pro odvodňovanou střechu a max měsíční úhrn 87 mm je 37,0 
m3/měs 
Dešťová kanalizace je navržena z kanalizačních trubek PVC – KG, hrdlových hladkých a příslušných 
tvarovek KG z polyvinylchloridu (PVC). Tato kanalizace je svedena potrubím KG SN8 DN 150 do 
retenčně vsakovacího zařízení. Viz kap. 4.2.3. 

4.2.3 – VSAKOVACÍ OBJEKT 

4.2.3.1 – RETENČNĚ-VSAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
Pro vsakování zachycených dešťových vod bude na lokalitě použito retenčně vsakovacího zařízení. K 
vsakování odpadních vod bude docházet na parcele parc.č. 235/1, k.ú. Okříšky.  
Výpočet RVZ dle ČSN 75 9010: 
Pro východní část objektu: 
Redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy Ared: 
Stanoví se podle vztahu: 
 Ared = ∑ Ai * ψi    [m2] 
kde: 
Ai je půdorysný průmět odvodňované plochy (424,9 m2) 
ψi  je součinitel odtoku srážkových vod (1,0); 
Vsakovaný odtok Qvsak: 
Dalším parametrem počítaným při navržení vsakovacího systému je vsakovaný odtok, který se vypočítá 
podle vztahu: 
Qvsak =1/f*kv*Avsak [m3.s-1] 
kde: 
f  je součinitel bezpečnosti vsaku (doporučuje se f ≥ 2); 
kv  je koeficient vsaku (5.10-6 m/s); 
Avsak  je vsakovací plocha RVZ (potřebná expoziční plocha na plášti horninového prostředí tak, aby 

byla splněna požadovaná doba prázdnění < 72 hodin) 
Vsakovaný odtok Qvsak je závislý na vsakovací ploše, koeficientu vsaku a koeficientu bezpečnosti vsaku. 
Koeficient bezpečnosti vsaku vyjadřuje bezpečnost a předpokládané změny vsakovací schopnosti 
horninového prostředí po určitém čase provozu RVZ. 
Úroveň hladiny podzemní vody a koeficient vsaku je nutno ověřit hydrogeologickým průzkumem. 
Retenční objem Vvz: 
Přítok do RVZ je rychlejší než vsak. Proto je nutné, aby zařízení mělo dostatečný retenční objem Vvz, 
jenž se stanoví podle vztahu: 
V=(hd/1000*(Ared+Avz) ) - 1/f*kv*Avsak*tc*60           [m3] 
kde: 
hd je návrhový úhrn srážek (tab.A.1, A.2 ČSN 75 9010 (stanice 17, Třebíč); 
Ared je redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy; 
Avz je plocha RVZ (pouze u povrchových zařízení); 
f je součinitel bezpečnosti vsaku (doporučuje se f ≥ 2); 
kv je koeficient vsaku (5.10-6 m/s); 
Avsak je vsakovací plocha RVZ (modelová plocha podle ČSN 75 9010, aby byla splněna předepsaná 
doba prázdnění); 
tc je doba trvání srážky určité periodicity (tab.A.1, A.2 ČSN 75 9010 (stanice 17, Třebíč); 
Doba prázdnění RVZ Tpr: 
Doba prázdnění RVZ Tpr se stanoví podle vztahu: 
Tpr=V/Qvsak 
kde: 
Vvz je největší vypočtený retenční objem (návrhový objem) RVZ dle výpočtů výše; 
Qvsak je vsakovaný odtok 
Doba prázdnění RVZ nemá překročit 72 hodin. 
Odvodňovaná plocha:   424,9 m2 
Redukovaný půdorysný průmět  
odvodňované plochy Ared:  424,9 m2 

Navržené RVZ: 
Pro dané hodnoty byl proveden výpočet pro navrhované RVZ pro jednotlivé hd a tc 
Stanovení retenčního objemu nádrže (pro jednotlivé tc a úhrny srážek dle ČSN759010 pro periodicitu = 
0,2) (pomocí programu fy. Asio v-4.0) 
Pro tc =120 min., vsak Qvsak=0,065 l/s, V= 14,4m3 
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Tento objem zajistí podzemní prostor nádrž na dešť. vodu z voštinových bloků AS-NIDAPLAST 
3,6x7,2x1,04 m s příslušenstvím a sběrnou šachtou, při výšce plnění nádrže 0,64m (18 bloků), bloky 
budou obaleny geotextilií a řádně uložené podle technologického předpisu výrobce. 
Doba prázdnění Vvz: 62 hodin < 72 hodin – vyhovuje 
Vsakovací zařízení je umístěno v dostatečné vzdálenosti od okolních objektů. 
Souřadnice místa vypouštění: Y=657835.49 X=1148376.42 (S-JTSK ). 

4.2.3.2 – POSOUZENÍ VLIVU VYPOUŠTĚNÝCH dešťových VOD NA OKOLÍ 
Dešťové vody z inertních materiálů střech představují z kvalitativního hlediska dle ČSN 75 9010 vody 
přípustné, které je dovoleno vsakovat přes nenasycenou oblast bez předchozích opatření (bez 
přečištění). V okamžiku, kdy se infiltrované vody dostanou až k hladině podzemní vody, se vertikální 
směr proudění změní na horizontální. Horizontální migrace bude probíhat ve směru proudění podzemní 
vody, tedy směrem k severu. Při migraci bude docházet k mísení vod podzemních a infiltrovaných až do 
stavu homogenizace, kdy bude docházet ke všem migračním procesům (advekce, disperze atd.). 
Teplota vzhledem k hloubce hladiny podzemní vody zůstává stejná. 
K ovlivnění jakosti podzemních vod zasakováním dešťových vod tedy nedojde. Zasakováním dojde k 
navýšení množství dešťových vod podílejících se na doplňování zásob podzemních vod oproti 
stávajícímu stavu, což je pozitivní skutečnost pro zásoby podzemních vod. 

4.3 – ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ: 
Po zhotovení veškerého potrubí budou provedeny zkoušky těsnosti. Zkouška těsnosti se provádí vždy 
po sestavení části nebo celého potrubí – před jeho zazděním či zasypáním. 
Potrubí nevyžaduje žádnou povrchovou úpravu ani izolaci. 
Pro ukládání potrubí v zemi je uvažován pažený výkop.  
Zemní práce budou provedeny dle ČSN 73 3050. Hloubka výkopu se bude pohybovat do 3,0 m. Dno 
rýhy bude opatřeno pískovým ložem nebo upraveno tak, aby se potrubí neopíralo o kameny a jiné tvrdé 
předměty, které by mohly deformovat stěnu trubky. Nad potrubím bude proveden obsyp nejprve pískem 
bez ostrých zrn nebo přesátou zeminou a dále zásyp zeminou do původního terénu. 
Narušené zpevněné povrchy budou uvedeny do původního stavu. 
Před zahájením stavby je nutno vytyčit veškerá podzemní zařízení a zajistit, aby nedošlo k jejich 
poškození.  
Výkopy budou zasypány zhutněným zásypem do úrovně rostlého terénu, povrchy budou upraveny do 
původního stavu.  
Veškeré práce budou provedeny dle platných norem a předpisů především: ČSN 75 6101 – Stokové 
sítě a kanalizační přípojky, ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace, EN 12056 – 1 až 5 – Vnitřní kanalizace – 
Gravitační systémy, ČSN 75 9010 – Vsakovací zařízení srážkových vod, ČSN 736005 – Prostorová 
úprava podzemního vedení, ČSN 733050 – Zemní práce. 

4.4 – ZKOUŠKY POTRUBÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU 
Zkoušky budou provedeny podle ČSN 75 6760. 
Zkoušení vnitřní kanalizace se skládá:  
1) z technické prohlídky 
2) ze zkoušky vodotěsnosti potrubí 
Technická prohlídka a zkouška vodotěsnosti se provádí po jednotlivých smontovaných částech, nebo v 
celku.  
Zkoušky vodotěsnosti se provádí vodou bez mechanických nečistot. Ve zkoušené části, nebo v celém 
celku se musí veškeré otvory utěsnit. Před započetím zkoušky vodotěsnosti se svody zkoušeného celku 
(úseku) plní vodou tak, aby se všechen vzduch z potrubí volně vytlačil a aby se dosáhl tlak, potřebný 
pro vlastní zkoušku. Mezi naplněným potrubím a vlastní zkouškou musí uplynout přiměřený čas, aby se 
teplota a vlhkost ustálily, stěny potrubí dostatečně nasákly vodou a aby všechen vzduch mohl uniknout. 
Tento čas je pro potrubí z plastů 30 min. Po uplynutí času se provede prohlídka a zjistí se, zda 
nedochází k viditelnému úniku vody (např. odkapávání). 
Z prohlídky a zkoušky se provede zápis. 
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5 – VNITŘNÍ VODOVOD 

5.1 - ŘEŠENÍ VNITŘNÍHO VODOVODU 
Objekt přístavby šaten bude připojen pomocí samostatného vodovodního potrubí v zemi z vodoměrné 
šachty, kde bude napojeno za stávající vodoměrovou sestavou. Za napojením bude instalována 
sestava odečítacího vodoměru pro podružné měření spotřeby v objektu přístavby šaten.  
Ze stávající vodoměrné šachty bude objektu přístavby šaten připojen pomocí samostatného 
vodovodního potrubí v zemi (PE100 dn40 s ochranným pláštěm) délky 22,07 m se signálním vodičem a 
výstražnou fólií z PVC bílé barvy.  
Uložení potrubí v zemi. 
Potrubí v zemi je ukládáno v souladu s běžnými zvyklostmi pro tento materiál na podsypem urovnané 
dno rýhy a zasypáno pískem nebo původním prosátým materiálem, hutněným po vrstvách. Šířka rýhy 
pro kladení potrubí 0,8 m.  Vodovodní potrubí bude v rýze podsypáno vrstvou písku 100 mm a 
zasypáno pískem do výše 300 mm nad horní hranu trubky. Nad pískový obsyp se uloží výstražná fólie z 
PVC bílé barvy. Zbytek rýhy se zasype a rovnoměrně zhutní na 95% PCs. Povrch terénu se uvede do 
původního stavu. 
Souběžně s potrubím se ukládá signalizační vodič 1x Cu 4mm2, který musí být připevněn navrch 
potrubí. 
Souběh a křížení s ostatními inženýrskými sítěmi se bude řídit ČSN 736005 a požadavky správců 
těchto sítí.  
Umístění potrubí v zemi je patrné ze situace, uložení v zemi je dáno příčným řezem. 
Potrubí uvnitř budovy. 
Od vstupu do objektu přístavby šaten, kde bude umístěn hlavní domovní uzávěr, bude potrubí vnitřního 
rozvodu vedeno k zásobníku TV v místnosti 1.03 v 1.NP a dále k zařizovacím předmětům.  
Materiál potrubí je vodovodní plast. Kompenzaci tepelné roztažnosti zajišťují změny vedení trasy potrubí 
a volba uložení podle předpisů pro vybraný typ materiálu. Všechny rozvody se tepelně izolují podle 
ČSN 73 66 60 návlekovou tepelnou izolací tl. 9 mm (potrubí do DN 20), tl. 13 mm (potrubí od DN 25 do 
DN 50). Při montáži s plastovým potrubím je nutné dodržovat příslušné oborové normy a předpisy 
související s tímto potrubím.  
U napojení na přívod do objektu přístavby šaten je osazen uzavírací ventil s vypouštěním (HUV). Před 
uvedením do provozu je nutné potrubí odzkoušet.  
Hlavní ležaté potrubí bude vedeno pod stropem 1.NP. U napojení na ohřev TV budou umístěny 
uzavírací kulové kohouty s vypouštěním.  
Z místnosti 1.03 je vedeno potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům.  
Připojovací potrubí bude vedeno v drážce ve stěně a v instalačních předstěnách. 

5.3. – PŘEDPOKLÁDANÁ SPOTŘEBA VODY Qp, Qh (l/s). 
Specifická potřeba vody Qs: 
 Qs= 20,0 m3/os./rok (sportoviště) 55 l/os/den  
 Počet osob    8-10 osob 
Předpokládaná potřeba vody v budově 

Qp = 10 x 55 = 550 l/den  0,55 m3/den  
Maximální denní potřeba vody Qm: 
 Qm = Qs x kd   kd = 1,5 
 Qm = 1,5 x 0,55 =  0,83 m3/den 
Maximální hodinová potřeba Qh: 
 Qh = Qm x kh   kh = 1,80 
 Qh = 1,80 x 0,83 =1,49 m3/den 61,9 l/hod = 0,017 l/s 
Roční spotřeba vody Qr: 
 Qr = 20 x 10 =    200 m3/rok   

5.4. OVĚŘENÍ NAVRŽENÉHO DN POTRUBÍ  
Počet zařizovacích předmětů s rovnoměrným používáním: 
WC 3x, myčka1x    4 
Umyvadlo 3x, dřez 1x, pračka 1x  5 
Výlevka 1x     1 
QD1 = √ ∑(QAI

2 x ni) = √ (0,152 x 4) + (0,22 x 5) + (0,42 x 1) = 0,67 l/s 
Počet zařizovacích předmětů s hromadným používáním: 

Umyvadlo 2x   2 
Sprcha 3x   3 
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QD2 = ∑(fi x QAi x ni) 
QD2 = 0,8 x 0,2 x 2 + 1,0 x 0,2 x 3 = 0,92 l/s 
QD2 = 0,67 + 0,92 = 1,59 l/s 
Předběžný návrh světlosti: 
d= 35,7* √ Qd/v   v= 3,0m/s pro plast 
d= 35,7*√1,59/3 
d=25,9 mm 
DN potrubí DN=32,6 mm 
Posouzení pro D40: 
D 40: t=3,7mm, d=32,6mm=0,033m, S=0,000835 m2 
v= Qd/S= (1,59/1000)/0,000836=1,9m/s <3,0m/s pro plast. 
Navržené potrubí PE 40*3,7 mm je vyhovující. 

5.5 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY  
V projektu jsou uvažovány běžné typy zařizovacích předmětů. Typy záchodových mís, umyvadel, sprch, 
van, výlevky a dřezu upřesní investor (nutno konfrontovat s návrhem interiéru) a prováděcí 
dokumentace. 
Napojení a osazení zařizovacích předmětů bude provedeno podle dokumentace a technologických 
návodů skutečně instalovaných zařízení. 
Přívody vody budou ukončeny rohovými ventily podle dokumentace skutečně dodaných zařizovacích 
předmětů. 
Dřez a umyvadlo jsou opatřeny příslušnými stojánkovými bateriemi připojenými pomocí rohových ventilů 
2x T66 - 1/2" chrom. (s vnějším závitem 3/8", přívod 1/2"). Pro sprchy budou použity příslušné sprchové 
baterie, s příslušenstvím, s hadicí 1500 mm, držákem a sprchou.  
Přívod k záchodové míse bude ukončen rohovým ventilem pro podomítkovou splachovací nádržku 
(montážní prvek pro zavěšené WC + tlačítko). Připojení pračky, myčky pomocí pračkového ventilu - 1/2" 
(s vnějším závitem 3/4", přívod 1/2").  
V místnosti 1.03 bude instalován výtokový ventil s hadicovou přípojkou (1/2“). 
Všechny místnosti jsou uvažovány jako vytápěné. 
Zařizovací předměty budou osazeny podle dokumentace skutečně dodaných zařízení. 

5.6 - TEPLÁ VODA 
TV bude zajišťovat zdroj tepla pro vytápění a pro ohřev TV – plynový kotel se zásobníkem TV 
v místnosti 1.03. 
Je navržen plynový kondenzační kotel na zemní plyn (24,0 kW) s externím akumulačním ohřívačem 
teplé vody o objemu 400 l, řešeno v samostatné části – projekt ústředního vytápění.  
Rovnoměrná teplota TV v objektu bude zajištěna cirkulačním potrubím. Před napojením cirkulačního 
potrubí na zásobník bude osazeno cirkulační čerpadlo s uzavíracími armaturami (s časovým spínačem 
a termostatem). Cirkulační potrubí bude propojeno s potrubím teplé vody tak, aby byla po 30 sekundách 
od úplného otevření výtokové armatury zajištěna požadovaná teplota teplé vody podle ČSN 06 0320 
(požadavek ČSN EN 806-2), potrubí teplé vody bez cirkulace nesmí mít objem větší než 3 litry.  
Zapojení zásobníku TV, včetně cirkulačního čerpadla, pojistných a zpětných armatur a exp. nádrže 
bude provedeno podle dokumentace skutečně dodaného zařízení. 

5.7 – MONTÁŽ POTRUBÍ 
Rozvody vodovodního potrubí se musí montovat a upravit tak, aby byla zachována předepsaná 
provozní pevnost trubek a spojů, zabezpečena poloha potrubí, přenášení hmotnosti a dynamických 
účinků na potrubí. Montáž potrubí musí být provedena podle ČSN 73 6660 a montážních předpisů 
výrobce potrubí. 

5.5 – ZKOUŠKY POTRUBÍ 
Před uvedením do provozu je nutné potrubí odzkoušet. Po prohlídce vodovodu a před tlakovou 
zkouškou je třeba veškeré potrubí dobře propláchnout. Vodovod musí být před uvedením do provozu 
řádně vyčištěn, vydezinfikován, propláchnut, odvzdušněn. (viz ČSN EN 806-4). 

5.8 – ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ: 
Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí, velikost zařízení staveniště. Dále je nutné 
dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb, bezpečnosti práce a ochrany 
životního prostředí a ochrany zdraví lidí. 
Dodavatel stavby zpracuje technologický postup provádění, který mimo vlastní technologii realizačních 
prací bude obsahovat i zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i hygienická opatření.  
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Na položeném potrubí bude provedena hlavní tlaková zkouška. V průběhu tlakové zkoušky musí 
být všechny spoje potrubí viditelné. 
Při realizaci stavby je nutno dodržovat ustanovení všech bezpečnostních předpisů, nařízení, norem a 
výnosů týkajících se příslušného druhu stavby.  
Stavbou nesmí být narušeny stávající inženýrské sítě. Před zahájením stavby musí být vytýčeny 
všechny inženýrské sítě v zájmovém prostoru. V blízkosti stávajících sítí se musí provádět zemní práce 
ručně. 
Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob a řádně označeny. 
Veškeré práce budou provedeny dle platných norem a předpisů především: ČSN 755411 „Vodovodní 
přípojky“, ČSN EN 1717 „Ochrana vnitřního vodovodu“, ČSN 75 5409 „Vnitřní vodovody“, ČSN EN 805 
„Vodárenství“, ČSN 75 5911 „Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí“, ČSN 73 0873 
„Požární bezpečnost staveb“, ČSN 73 6005 „Prostorová úprava podzemního vedení“, ČSN 733050 
„Zemní práce“.   

6. – POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY 
Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí, velikost zařízení staveniště. Dále je nutné 
dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb, bezpečnosti práce a ochrany 
životního prostředí a ochrany zdraví lidí. 
Dodavatel stavby zpracuje technologický postup provádění, který mimo vlastní technologii realizačních 
prací bude obsahovat i zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i hygienická opatření.  
Při realizaci stavby je nutno dodržovat ustanovení všech bezpečnostních předpisů, nařízení, norem a 
výnosů týkajících se příslušného druhu stavby, zejména tyto bezpečnostní předpisy: 
Obsluhu elektrických zařízení a práci na nich mohou provádět osoby v rozsahu kvalifikace získané v 
souladu s vyhl. ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb. v platném znění. Používání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí musí být v souladu s nař. vlády č.378 / 2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky 
na bezp. provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  
Požadavky na pracoviště řeší nař. vlády č. 101 / 2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí. Při určení rizik vyskytujících se při jednotlivých činnostech a určení opatření k jejich 
odstranění nebo snížení postupovat v souladu se zákonem č.262 / 2006 Sb. (Zákoník práce). 
Dodržovat požadavky uvedené v zákoně č.309 / 2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy. Při přípravě a provádění 
stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi souvisejícími musí být dodrženo nař. 
vlády č.591 / 2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích vč. příloh. 
Ochrana zdraví zaměstnanců musí odpovídat požadavkům nař. vlády č.361 / 2007 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. V případě vzniku úrazů na pracovišti 
postupovat v souladu s nař. vlády č.201 / 2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu. 
Stavbou nesmí být narušeny stávající inženýrské sítě. Před zahájením stavby musí být vytýčeny 
všechny inženýrské sítě v zájmovém prostoru. V blízkosti stávajících sítí se musí provádět zemní práce 
ručně. 
Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob a řádně označeny. 
Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před vytýčením podzemních zařízení. 
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