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A – Průvodní zpráva
Projektová dokumentace odpovídá v přiměřené míře vyhlášce č. 146/2008 Sb., příloha č. 7., a to v rozsahu DOS
A.1
Identifikační údaje
1.1.
Označení stavby 

Stavba:

Vizovice – oprava MK Příčná
Místo stavby:

Vizovice 
Okres:


Zlín
Investor:

Město Vizovice
Dodavatel:

není určen

1.2.
Objednatel stavby
Město Vizovice
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice
IČ: 002 846 53
1.3.
Projektant
Projektová organizace:
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Ing. Rudolf Nečas
Fügnerovo nábřeží 5476
760 01  Zlín

Osvědčení o autorizaci č. 4675, obor dopravní stavby
00420 576 517 000

602 517 446

rudolfnec@gmail.com
Hlavní projektant:




Ing. Rudolf Nečas
SO 01   Chodník

          


Ing. Rudolf Nečas
Zlín, květen 2017
A.2
Údaje o umístění stavby
a) obec, kraj, katastrální území
Místo stavby:

Vizovice 

Okres:


Zlín

Katastrální území
Vizovice
b) stavební pozemek a majetkoprávní vztah k němu

5365/1
ostatní plocha

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

5109/4 ostatní plocha

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

c) dopravní a technická infrastruktura v území

Řešeným územím prochází opravovaná místní komunikace. V komunikaci vede kanalizace, slaboproudé kabely, vodovod, středotlaký plynovod a vzdušné vedení NN.
A.3
Základní údaje o stavbě

a) rozsah stavby
· délka místní komunikace 110,00 m, šířka je proměnlivá 2,6 až 4,0 m

b) dodržení obecných požadavků na výstavbu

· netýká se


splnění požadavků dotčených orgánů

· samostatná příloha

c) věcné a časové vazby na okolí

· stavba není podmíněna

d) předpokládaná lhůta výstavby

· předpokládaná realizace – 1 měsíc


postup výstavby

· Přípravné práce

· Zemní práce

· Nová konstrukce vozovky

· Nová obrusná vrstva

e) způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

· viz „ZOV“ část D.4 Bezpečnost a ochrana zdraví
B – Souhrnná technická zpráva

a) zhodnocení staveniště
Jedná se o částečně zpevněnou místní komunikaci umístěnou na uprostřed zástavby města Vizovice. Vozovka je odvodněná podélným a příčným sklonem do přilehlé vodoteče.  
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řešené území

b) technické řešení stavby

1. Přípravné práce
V rámci přípravných prací se provedou následující práce:

· Odstranění travin 
· Odstranění poškozené živičné vozovky (celá konstrukce)

· Odstranění cca 10 cm živičného krytu (frézování)

· Odstranění vozovky ze žulových kostek (celá konstrukce)
· Odstranění kameniva 

· Vybourání silničních obrubníků

Vybouraný materiál se v maximálně možné míře využije na stavbě. Přebytečný materiál se odveze na skládku včetně poplatku za uložení.

2. Oprava MK

2.1 Polohopis

Směrové vedení komunikace je tvořeno směrovým polygonem o pěti lomech. Tyto lomy budou zaobleny kruhovými oblouky R1 = 50,00 m, R2 = 15,00 m, R3 = 30,00 m, R4 = 64,00 m, R5 = 160,00 m, R6 = 165,50 m a R7= 30,00 m. délka motivu je 124,0 m. Šířka zpevněné vozovky bude 2,0 m s doplněním o oboustrannou doplňkovou plochu proměnné šířky.
2.2 Výškopis

Podélný sklon vozovky bude vycházet ze současného stavu. Jedná o sklon do 3,4 %. Příčný sklon bude jednostranných 1,5 až 4,5 %. Uvedené výškové body jsou pouze orientační.
2.3 Zemní pláň

Po odstranění části zpevněných ploch a zeminy se terén upraví do úrovně zemní pláně pod zpevněnými plochami a zhutní na min. Edef2 
[image: image1.wmf]³

30 MPa.  Zemní pláň bude odvodněna plošně - vsakem. Stávající podzemní sítě fungují jako drenáž.
2.4 Zemní práce
Požadovaná nejmenší míra zhutnění se předpisuje v tabulce uvedené v ČSN 72 1006.
	Zemina
	Relativní ulehlost ID

	
	v podloží pod násypy
	v ostatních částech násypů
	na pláni a 50 cm pod plání

	Písek, písek se štěrkem (štěrku méně jak 25%)
	0,70
	0,80
	0,90

	Písek se štěrkem (25-50% štěrku), štěrk s příměsí písku (25-50% písku písčitý štěrk
	0,70
	0,75
	0,85

	Štěrk s příměsí písku a jemnějších zrn (do 25%), štěrk
	0,70
	0,70
	0,80


Mírou zhutnění jemnozrnných (soudržných) zemin je koeficient kvality zhutnění D (%) podle ČSN 721006. Potřebná max. objemová hmotnost se stanovuje zkouškou zhutnitelnosti podle ČSN 72 1015 (Proctor-standard, PS). Při uvedení výsledků této zkoušky musí být vždy uvedená metodika (A, B, C, D). Požadovaná nejmenší míra zhutnění soudržných zemin musí odpovídat hodnotám uvedeným v tab. ČSN 72 1006.
	
	Koeficient kvality zhutnění D(%)

	Zeminy s max. objem. hmotností podle ČSN 72 1015 (kg.m-3)
	Na pláni a 50cm pod plání
	v násypech do výšky 15m
	v podloží násypech do hloubky 50cm

	1 500 - 1 650
	96
	95
	92

	1 660 - 1 750
	102
	95
	92

	1 760 a více
	100
	95
	92


Požadovaná míra zhutnění smíšených soudržných a nesoudržných zemin se určí podle ČSN 72 1015 tak, že rozhodující je ten postup, podle kterého je odpovídající požadovaná hodnota objemové hmotnosti suché zeminy vyšší. Přitom je další podmínkou, aby při laboratorní zkoušce zhutnitelnosti podle ČSN 72 1015 došlo k dostatečně výraznému a jedinému vrcholu Proctorovy křivky. Pro násypový materiál na stavbu násypů cesty, bude třeba doložit atesty kvality materiálu, které musí být minimálně na takové úrovni jako v dokumentaci uvedené hodnoty. Hutnění se provede vhodnou technologií.

Průkazné zkoušky   

Edef2 a stupeň zhutnění (D ( 0,95 max PS) statická zatěžovací zkouška se provede na každých započatých 3 000 m2 (dle ČSN 72 1016 a ČSN 73 6190).

2.5 Konstrukce

a) oprava asfaltové vozovky 
asfaltový beton


ACO 11 (ABS II)
 40 mm
ČSN EN 13108-1

postřik infiltrační asfaltový

PI,A

 
 1,0 kg/m2
ČSN 73 6126

asfaltový beton


ACO 11 (ABS II)
 40 mm
ČSN EN 13108-1
postřik infiltrační asfaltový

PI,A

 
 1,0 kg/m2
ČSN 73 6126

celkem







100 mm
V místě napojení na stávající vozovku se provede řezání do 100 mm, vyčištění a dilatační spára se vyplní asfaltovou zálivkou. 

b) dlážděná vozovka, doplňkové plochy 

betonová dlažba (200/100)

DL I


80 mm

ČSN 73 6131-1
(bez fazety, odstín přírodní nebo antracit)
podkladní lože 


DK 4-8

  
40 mm

ČSN 73 6126

štěrkodrť



ŠDB 


cca 250 mm
ČSN 73 6126

celkem







370 mm

c) odrazný proužek 

drobné říční kamenivo (kačírek)




150 mm

2.6 Zemní pláň

Zemní pláň vozovek bude mít min Edef,2 = 45 MPa. Zemní pláň bude splňovat požadavky ČSN 73 3050 a ČSN 73 6133. 
2.7 Ohraničení vozovky

Dlážděná vozovka bude ohraničena chodníkovými betonovými obrubníky s nášlapem 100 mm, 20 mm nebo zapuštěným do úrovně vozovky. Betonové obrubníky budou uloženy v betonovém loži - zavlhlý beton min. C 12/15 (min. tl. 70 mm) s boční betonovou opěrou. Podklad pro osazování musí být pevný, řádně zhutněný. Spáry mezi čely obrubníků nesmějí být větší než 10 mm. Spáry obrubníků budou vyplněny cementovou maltou, spáry u žulové předlažby pak pružnou asfaltovou zálivkou. Úprava obrubníků se bude provádět řezáním nebo broušením. 
2.8 Odvodnění

Dešťové vody z vozovky budou svedeny stávajícím způsobem - pomocí podélných a příčných sklonů do přilehlého potoka nebo do stávajících nebo do nové nádvorní vpusti. Tato bude napojena pomocí přípojek DN 150 do stávající kanalizace. 
Pro nádvorní vpusť ve vozovce se použijí typizované betonové prefabrikované dílce s protizápachovým uzávěrem a pozinkovaným kalovým košem. Spojení jednotlivých částí vpusti se provede na polodrážku vyplněnou cementovou maltou CM 100. Styčné spáry budou mít tl. 10 mm. Litinová mříž bude dimenzována na třídu D 400 (dle DIN 19580). Spodní díl vpusti se osadí do betonového lůžka (C12/15) tl. 100 mm na štěrkopískovém podsypu tl. 100 mm. Po osazení odtokové trouby o DN 150 (oblouk) se tato včetně spodního dílu vpusti celá obetonuje (C 12/15). Zbývající část vpusti se obsype štěrkopískem (cca 150 mm) až po úroveň pláně zpevněné plochy.

Spoje odtokového potrubí plastové přípojky o DN 200 musí být vodotěsné. Přípojky se budou připojovat na stoku pod úhlem 45°- 90° (případně je nutno přípojky doplnit o oblouk). Připojení musí být vodotěsné. Přípojka se na stoku připojí odbočkou (připravena bude v rámci kanalizace nebo se vyřízne nebo vyfrézuje otvor tak, aby na potrubí stoky nevzniklo poškození). Potrubí se uloží do štěrkopískového lože. Obsyp potrubí se provádí štěrkopískem (zrnitost 0 - 16 mm) za současného hutnění po vrstvách max. 150 mm do výšky alespoň 300 mm nad vrchol potrubí. K zásypu se použije štěrkopísek nebo jiná hlinitopísečná zemina ve smyslu ČSN 72 1002. 
3. Dopravní značení 

3.1 Typ dopravních značek

Dopravní značky musí odpovídat ČSN 01 8020 „Dopravní značky na pozemních komunikacích“ (Z 1). Instalace dopravního značení bude provedena dle „Zásad pro zřizování dopravního značení na pozemních komunikacích“ (MD ČR, 1992). Dopravní značení bude provedeno dle platných TP a TKP. Stávající DZ, které úpravou ztratí svůj význam, se odstraní a předá správci komunikace.

3.2 Specifikace svislého DZ

- rozměr DZ

základní

- povrch DZ

reflexní folie (např. 3 M typ I)

- provedení DZ
ZN plech lisovaný s dvojitým okrajem

- upevnění DZ

nastřelený „C“ profil

- sloupky DZ

ocelové pozinkované, průměr 60 mm, stěna 2 – 3 mm

- patky DZ

tříbodé, slitina Almg, otvor pro sloupek 60 mm, 

- víčko sloupků
vrchní díl sloupků bude zaslepen plastovým víčkem 60 mm

- záruka DZ

60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí DZ

- otvor pro patky
průměr 40 cm do hl. 70 cm (základní rozměr DZ)

- základ

beton (C 12/15)

Spodní okraj SDZ bude 180 cm nad úrovní vozovky v místech průchozího prostoru pro chodce 220 cm. Nejmenší vodorovná vzdálenost svislé DZ od vnějšího okraje vozovky bude 50 cm (pouze ve výjimečných případech je možno tuto vzdálenost snížit na 30 cm), největší vzdálenost bude 200 cm. 

4. Výšková úprava šachet

Veškeré stávající poklopy šachet v nových zpevněných plochách budou výškově upraveny podle aktuální nivelety těchto ploch.
5. Ochrana podzemních inženýrských sítí

Stávající inženýrské sítě budou vytyčeny a dle případných požadavků správců odkryty a zajištěna jejich ochrana. 

6. Terénní úpravy

Po dokončení zpevněných ploch bude přilehlý zasažený terén zarovnán.

7. Oprava schodišť

Stávající betonová koruna opěrné zdi podél Želechovského potoka se opraví včetně zábradlí následujícím způsobem:

- odstranění hrubých nečistot

- vyčištění tlakovou vodou

- osazení hydroizolační Nopovy folie

- zapravení trhlin sanační směsí (tixotropní cementová malta na opravu a sanaci betonu se středně rychlou dobou zpracovatelnosti, cca 16 - 17 kg/m2   při 10 mm tloušťky)

- dobetonování rychlotuhnoucím betonem se sanační směsí 

- sjednocení povrchu pačokovaním MC 10 a zafilcováním

- ocelové zábradlí se vyčistí ocelovým kartáčem a čistícím roztokem

- očištěné zábradlí se opatří se zinkovým nátěrem (systém „galvanizace zinkem za studena“, zinková vrstva zajistí katodickou ochranu ocele, jedná se o nátěrovou hmotu - jednosložkový kompozit obsahující elektrolytický zinkový prach, syntetické pryskyřice, pigmenty a aromatická rozpouštědla)

c) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Řešená komunikaci bude napojena na silnici I/49.

d) vliv stavby na dopravu a její organizaci, minimalizace negativních účinků stavby na životní prostředí

V průběhu opravy MK bude příjezd ke stávajícím domům omezen.

S ohledem na rozsah a charakter stavby bude její vliv na životní prostředí minimální.

e) řešení požadavků na bezpečnost stavby

Komunikace bude užívána standardním způsobem bez zvláštních požadavků na bezpečnost. 

f) zásady řešení bezbariérového užívání

S ohledem na charakter a polohu stavby se nepředpokládá samostatný pohyb invalidních osob bez doprovodu.

g) podklady pro vytýčení stavby 

Technické řešení stavby je zpracováno digitálně v editovatelném formátu. Projet bude k dispozici geodetu zhotovitele.

D - zásady organizace výstavby

D.1      Zajištění energií pro výstavbu

a) elektrická energie

Elektrická energie bude odebírána ze stávající sítě dle domluvy s investorem a správcem.

b) voda pro výstavbu

Bude odebírána z vodovodního řadu, vedoucího staveništěm dle domluvy s investorem a správcem vodovodu.
c) odvodnění staveniště

Dodavatel stavby je povinen učinit taková opatření, aby voda, vypouštěná do kanalizace, nebyla nadměrně znečištěna a nedocházelo k zanášení kanalizační sítě.
d) telefon pro stavbu

Zajistí dodavatel stavby.

D.2
Bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

V rámci realizace stavby musí dodavatel zajistit dostatečný a bezpečný přístup na přilehlé nemovitosti s tím, že případné dočasné omezení vjezdu je třeba projednat s majiteli nebo uživateli přilehlých nemovitostí. Dodavatel musí ochránit stávající vzrostlé stromy. O omezeních užívání stávajících veřejných prostor je třeba vhodným způsobem informovat veřejnost.

D.3
Zařízení staveniště

Pro umístění zařízení staveniště (staveništní buňka, apod.) se navrhuje využít plochu v ulici Mlýnská. Jedná se o pozemek ve vlastnictví Města Vizovice. 
Podle potřeb a možností zhotovitele se na vymezených plochách ZS umístí kancelář apod.

Zařízení staveniště se bude skládat z mobilní buňky osazené na vrstvě štěrkodrti. Dále je možné pro potřeby zařízení staveniště a potřeby, které si vyžaduje výstavba, využít stávající objekty a zařízení - stávající komunikace pro příjezd, distribuční rozvod elektro, distribuční rozvod vody, kanalizace, lékařská péče v zařízeních města Vizovice, rychlá lékařská pomoc telefon č.155 apod.

D.4
Bezpečnost a ochrana zdraví

a)
Způsob zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení pro budoucí provoz


- odpovídá provozu na komunikacích

b)
Zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení pro výstavbu
Při provádění stavebních prací se dodavatel musí řídit platnými zákony, vyhláškami a normami v aktuálních zněních. Při provádění prací je nutné dodržet správné technologické postupy ve smyslu technologických pravidel zpracovaných dodavatelem stavby. Vedení stavby musí zajistit plnění všech zásad a předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění stavby. O zajištění předepsaných opatření, použití ochranných prostředků a provedení instruktáže je třeba pořídit zápis do stavebního deníku. Dále upozorňuje zpracovatel dokumentace dodavatele stavby na nutnost zamezit možnosti přístupu cizích osob a hlavně dětí na staveniště a nutnost zpracování podrobného projektu ZOV pro realizaci stavby zkoordinovaného s odsouhlaseným časovým harmonogramem prací. Pracovníci dodavatele budou podrobně seznámeni před započetím výstavby se závaznými předpisy pro organizaci bezpečné práce. Za dodržování bezpečnosti práce na staveništi v průběhu výstavby plně zodpovídá dodavatel stavby a jím pověřené osoby.

Před započetím stavebních prací je nutné vytýčit všechny podzemní inženýrské sítě. Odkryté kabely a potrubí ve výkopu budou dle potřeby podepřeny a chráněny před případným poškozením. Rýhy budou z důvodu bezpečnosti opatřeny dobře viditelnou zábranou, doplněnou osvětlením za snížené viditelnosti. Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. Mezi základní patří vyhláška č. 591/2006 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu „o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích“, práce ve výškách se řídí nařízením vlády č. 362/2005 Sb. Dále je nutno dodržovat vyhlášku č. 48/1982 Sb. (mimo část 6 – stavební a montážní práce) Českého úřadu bezpečnosti práce, která stanoví základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

Současně je třeba dodržet podmínky uvedené ve stavebním povolení, včetně podmínek jednotlivých správců inženýrských sítí. Při stavebních pracích za je provozovatel povinen seznámit pracovníky zhotovitele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. Obdobně je zhotovitel povinen seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky stavební činnosti. Při práci je potřebné dodržovat hlavně předpisy o práci v blízkosti a pod elektrickým vedením, v ochranných pásmech plynovodů a předpisy o manipulaci se stavebními stroji a nákladními automobily.


Požární ochrana

Na staveništi je třeba dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i škod na zdraví osob a majetku. Zhotovitel vypracuje pro stavbu požární řád. Při stavbě je nutno dodržovat požárně bezpečnostní předpisy, zvláště při svařování, rozehřívání asfaltu, živice a podobných hmot.


Ochrana majetku

Zhotovitel stavby si oplotí dle vlastní potřeby a na vlastní náklady kancelář a sklad materiálu. Za zabezpečení staveniště, materiálů, stavebních objektů, technologických zařízení apod. zodpovídá zhotovitel až do doby předání díla investorovi.


Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (zákon č. 309/2006 Sb)

Tento plán bude zpracován jako samostatná dokumentace. 


Přítomnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi se řídí ustanovením Zákona č. 309/2006 Sb. a č. 88/2016 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 

dle §14


(1) Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 
stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti 
koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. 

Jedná o dopravní stavbu, konkrétně o opravu stávající lesní cesty včetně obnovy odvodnění. Lze očekávat, že vybraný zhotovitel bude zkušenou firmou v oboru v oboru dopravních staveb, a tudíž  veškeré činnosti spojené s realizací stavby bude schopen provést vlastními zaměstnanci

Rozsah stavby rovněž nepředpokládá naplnění §15 zákona č.309/2006, kdy je koordinátor nutný v případech, kdy při realizaci stavby 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 
500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu,

S ohledem na rozsah stavebních prací lze očekávat délku výstavby 80 pracovních dní při průměrném počtu pracovníků 5 - 6 v jednom pracovním dni.
D.5
Ochrana životního prostředí

Podle stavebního zákona č. 158/2006 Sb., je třeba vytvořit při stavbě podmínky, odpovídající zájmům ochrany životního prostředí. Je třeba dbát zejména na:

- Omezení hlučnosti na stavbě s ohledem na blízkou obytnou zástavbu

- Ochranu vod před znečištěním hlavně ropnými produkty

- Snížení prašnosti včasným čištěním vozovek

- Zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů apod.

- Odpady při stavbě

Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu zákona o odpadech č.185/2001 Sb.

Katalogové
číslo

druh odpadu


kategorie odpadu

170101


beton




O

170302


asfaltové směsi


O

170407


směsné kovy



O

170501


zemina a kameny


O

170502


vytěžená hlušina


O

Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejneru). U malých nepropustných ploch možno provést dekontaminaci vapexem. U stacionálních strojů bude osazena olejová vana pro záchyt unikajících olejů. Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č.185/2001 Sb. Při kolaudačním řízení předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů. Vozidla a mechanismy stavby budou v době pracovního klidu ze staveniště přemístěna na určenou odstavnou plochu.

Přebytečná výkopová zemina bude likvidována řádným způsobem, v žádném případě nesmí být rozhrnována na pozemcích dotčenou stavbou. 
D.6
Předání staveniště

Investor předá staveniště dodavateli stavby volné, prosté nároků třetí osoby. Dodavatel stavby zabezpečí vytýčení veškerých podzemních sítí v prostoru staveniště, optimální sociální a provozní ZS včetně odběrových míst elektro a vody pro potřeby stavby.

D.7
Dočasné dopravní řešení

Při realizaci stavby bude v místech provádění stavebních prací osazeno zhotovitelem přechodné dopravní značení odsouhlasené Policií ČR, KŘ ZK - DI a příslušným silničním správním úřadem. Přechodné dopravní značení bude předloženo min. 30 dnů před zahájením stavby zhotovitelem k odsouhlasení P ČR DI a dále příslušnému silničnímu správnímu úřadu k rozhodnutí. Označení pracovního místa na komunikacích bude odpovídat Zásadám pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (TP 66, III. vydání, Ministerstvo dopravy ČR 01/2004).

Zhotovitel musí určit osobu zodpovědnou za dopravní značení a písemně ohlásit tuto osobu na Policii ČR, KŘ ZK – DI.

Staveniště bude za snížené viditelnosti osvětleno. V průběhu realizace se bude staveniště vyznačovat dočasným dopravním značením a některé stávající svislé dopravní značky se musejí překrýt. Jako dočasné DZ se použijí:

A 15

Práce na vozovce

B 21a

Zákaz předjíždění

Z 2

Zábrana pro označení uzavírky

D.8
Zemní práce

Drobné zemní práce budou prováděny strojně. Přebytek výkopku a suť se odveze na skládku zhotovitele včetně poplatku za uložení. Směsný demoliční odpad s označením „N“ - se nepředpokládá. 
 

D.9
Označení staveniště

Staveniště musí být opatřeno dostatečným označením, vyplývajícím z charakteru prací. 

Ve Zlíně, květen 2017




Vypracoval: Ing. Rudolf Nečas
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