



DODATEČNÉ INFORMACE č. 1

Identifikační údaje zadavatele

Obec Hořátev
Hořátev 17, 289 13 Zvěříněk
IČ: 00239119
DIČ: neplátce DPH

Osoba oprávněná jednat: Josef Kristl, starosta

Kontaktní osoba ve věcech zadávacích:

Michala Dekiská, jednatel, API Kolín s.r.o.
tel.: +420 775050064, e-mail: dekiska.apikolin@centrum.cz

Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: **Energetické úspory objektu MŠ Hořátev a Venkovní učebna na zahradě MŠ Hořátev**

Druh zakázky: Stavební práce dle § 14 odst. 3 ZZVZ

Režim veřejné zakázky: Vyhlašovaná veřejná zakázka je **veřejná zakázka malého rozsahu** dle § 27 ZZVZ.

Druh zadávacího řízení: V souladu s ustanovením § 31 ZZVZ je tato veřejná zakázka malého rozsahu **zadáвана mimo režim ZZVZ**.

Dodatečné informace č. 1

Zadavatel tímto poskytuje vysvětlení zadávacích podmínek – dodatečné informace č. 1 – formou odpovědí na dotazy uvedené v žádosti o zaslání dodatečných informací k výše uvedené veřejné zakázce, doručené zadavateli dne 05.03.2020:

prosím Vás o zaslání dodatečných informací:
zasílám vyjádření výrobce markýz – prosím o doplnění informací

1 . kazetová markýza musí mít vždy větší šířku než výsuv (poz. 2)

Odpověď k dotazu č. 1:

Vzhledem k umístění okapových svodů je možná maximální šířka markýzy (kazety na zdivu) 5,3m. Šířka plátna se předpokládá o něco užší oproti kazetě markýzy.

2 . markýza o šířce větší než 4 mb by měla být vždy ovládána el. pohonem - síla pružin v ramenech je velká kvůli napnutí látky a obsluha by s tím měla velký problém . (poz. 4)

Odpověď k dotazu č. 2:

Ovládání bude po domluvě s investorem bude el. pohonem u obou typů markýz. Upozorňujeme, že v PD není řešený přívod elektroinstalace k el. pohonu markýz. Není tedy ani stanovena položka v rozpočtu. Doporučujeme provést osobní prohlídku místa a **přívod elektroinstalace zahrnout jako součást montáže výsuvné markýzy:**

767: Konstrukce zámečnické

1.	767812112	Montáž markýz výsuvných nebo kazetových šířky do 3500 mm na zeď	kus	2,0
3.	767812114	Montáž markýz výsuvných nebo kazetových šířky do 7500 mm na zeď	kus	3,0

DODATEČNÉ INFORMACE č. 1
„Energetické úspory objektu MŠ Hořátev a Venkovní učebna na zahradě MŠ Hořátev“

3 . při stanovení ceny rozhoduje způsob ovládání ale i konstrukce a složení zdi na kterou se výrobek bude kotvit .

Odpověď k dotazu č. 3:

Zdivo je cihelné, dle umístění markýzy pod nadokenní římsu je předpoklad kotvení do betonového překladu.

Pro kvalitní kalkulaci žádám o upřesnění

Dále Vás prosím o upřesnění velikosti stolů a židlí na venkovní terasu, pro dospělé nebo děti a z jakého materiálu požadujete dodávku (masiv nebo imitace dřeva)

Odpověď k dotazu:

Dodávka vybavení venkovní učebny není součástí předmětu plnění. Položky v rozpočtu nebudou naceněny:

009: Ostatní konstrukce a práce

11.	009_SPEC 1	D+M Venkovní židle - přesný typ dle výběru investora	kus	30,0
12.	009_SPEC 2	D+M Venkovní zahradní stůl - přesný typ dle výběru investora	kus	5,0

Děkuji předem za informace

Dále zadavatel tímto **upravuje a upřesňuje** zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce takto:

Část 1 ZD – Výzva k podání nabídek a Zadávací podmínky – bod 2. Informace o veřejné zakázce (str. 2):

Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce chodníku v obci Hořátev
Energetické úspory objektu MŠ Hořátev a Venkovní učebna na zahradě MŠ Hořátev

Část 1 ZD – Výzva k podání nabídek a Zadávací podmínky – bod 2. Informace o veřejné zakázce – Doba plnění (str. 3)

a část 4 ZD – Návrh Smlouvy o dílo – čl. II. Předmět, doba a místo plnění, bod 7. (str. 2):

Začátek plnění:

předání a převzetí staveniště do 10 kalendářních dnů od odeslání výzvy zadavatele (výzva k předání a převzetí staveniště bude zadavatelem odeslána nejpozději do dvou měsíců ode dne uzavření smlouvy)

zahájení prací:

- energetické úspory do 10 kalendářních dnů po převzetí staveniště
- venkovní učebna do 10 kalendářních dnů od odeslání výzvy zadavatele (nejpozději však do 1 roku ode dne uzavření smlouvy)

Poskytnutá vysvětlení a/nebo změny či doplnění zadávací dokumentace jsou pro zpracování nabídky závazná.

Ostatní podmínky výběrového řízení se nemění.