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A Pruvodni zprava

A.1 Identifikaéni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby,

REKONSTRUKCE MOSTU M3 V OBCI ZIVOTICE U NOVEHO JICINA

b) misto stavby — kraj, katastralni uzemi, ozna€eni pozemni komunikace, u budov adresa, ¢isla
popisna,

Kraj Moravskoslezsky, katastralni Uzemi Zivotice u Nového Jigina, obec Zivotice u Nového Jigina

c) predmét dokumentace — nova stavba nebo zména dokonéené stavby, trvald nebo do¢asna stavba,
ucel uzivani stavby.

Stavba feSi obnovu stavajiciho mostu poniéeného Zivelnou pohromou s ohledem na nevyhovujici kapacitu
pratokd n-letych vod. Stavajici konstrukce mostu spojuje silnici 111/4832 a mistni komunikaci pfes potok
Ji¢inka.

Jedna se o stavbu trvalou.

Po dobu stavebnich praci na mosté a v tésné blizkosti mostu bude nutné zachovat stavajici pési dopravu.
Z tohoto dlivodu bude na navodni strané mostu po dobu obnovy mostu umisténa provizorni lavka pro pési.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

Neobsazeno.

b) jméno, prijmeni, obchodni firma, identifikacni Cislo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici, pokud zamér souvisi s jeji podnikatelskou €innosti) nebo

Neobsazeno.

c) obchodni firma nebo nazev, identifika¢ni €islo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba).

Obec Zivotice u Nového Jigina, Zivotice u Nového Jigina 2, 742 72 Morkov

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, prijmeni, obchodni firma, identifikaéni €islo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, identifikaéni Cislo osoby, adresa sidla (pravnicka
osoba),

MSS-projekt, s.r.o.

ICO: 26849836

Sidlo: Michelska 580/63, 140 00 Praha 4

Pobogka: Zerotinova 992, 755 01 Vsetin

Zivnostenské opravnéni: Projektova ginnost ve vystavbé ev. &. 380402-11183 ze dne 7.1.2005

b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta v€etné €isla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych
osob vedené Ceskou komorou architektti nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyra a techniku
€innych ve vystavbé, s vyznaéenym oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace,

Ing. Martin Mynafik, CKAIT 1301261, autorizovany inZenyr pro statiku a dynamiku staveb a pozemni stavby
C) jména a pfijmeni projektantli jednotlivych ¢asti spoleéné dokumentace véetné ¢isla, pod kterym
jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektd nebo Ceskou
komorou autorizovanych inzenyrii a technikd ¢innych ve vystavbé, s vyznaéenym oborem, popfipadé
specializaci jejich autorizace,

Ing. Martin Mynafik, CKAIT 1301261, autorizovany inZenyr pro statiku a dynamiku staveb a pozemni stavby
d) jména a pfijmeni projektanti dokumentace prikladané v dokladové casti s opravnénim podle
zvlastnich predpisu4).
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A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a
technologicka zarizeni

Stavba pozemni komunikace se €leni podle téchto zasad:

a) oddélené se uvazuji ucelené stavebné technické ¢asti a technologické vybaveni — stavebni objekty
a provozni soubory,

b) stavebni objekty a provozni soubory se oznacuji ¢islem a nazvem,

c) stavebni objekty a provozni soubory se sdruzuji do skupin ozna€enych €iselnou fadou podle jejich
charakteru, zpisobu a druhu projednani dokumentace a Gcelu pfi realizaci stavby,

d) podle povahy stavby je mozné a podle prisluSnosti specialnich stavebnich uradt je vhodné vytvorit
samostatnou skupinu stavebnich objektd pfipadné podobjektii a samostatnou skupinu provoznich
soubortd nebo pri€lenit provozni soubory k prislusnym stavebnim objektim pripadné podobjektam.

Objekty fady 200 — Mostni objekty a zdi

SO 201 - MOST SPOJUJICI SILNICI 111/4832 A MiSTNi KOMUNIKACI PRES POTOK JICINKA
SO 202 - PROVIZORNI LAVKA PRO PESI

SO 203 - ODSTRANENI MOSTU M3 V ZIVOTICICH U NOVEHO JICINA

A.3 Seznam vstupnich podkladu

- vySkopisné a polohopisné geodetické zaméreni v soufadnicovém systému S-JTSK
- zaméreni stavajiciho stavu

- vyjadfeni o existenci inzenyrskych siti

- hladiny n-letych vod potoka Ji€inky
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B Souhrnna technicka zprava
B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi,

Pozemky pro stavbu jsou umistény v zastavéném Uzemi. Stavba je v souladu s charakterem Gzemi. Stavba je
dosavadné vyuzivana jako most.

b) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho planovani, véetné
informace o vydané tzemné planovaci dokumentaci,

Dle UP Zivotice u Nového Jigina, grafické &asti, Hlavniho vykresu, se navrhovana stavba nachéazi v plose:

Bl — plochy obytné — plochy bydleni individualniho

PV - plochy verejnych prostranstvi — plochy verejnych prostranstvi s prevahou zpevnénych ploch

PZ - plochy vefrejnych prostranstvi - plochy sidelni zelené

WT - plochy vodni a vodohospodarské — vodni plochy a toky

Pro tyto plochy plati nasledujici podminky pro vyuziti:

Bl — plochy obytné — plochy bydleni individualniho

Zatfidéni dle Plochy zastavéné
zakl. ¢lenéni dzemi Plochy zastavitelng: 2, 4, 8, 13, 14, 17, 18, 23, 25, 28, 29, 32, 33, 37, 82
Zatiidéni dle Plochy bydleni

ploch s rozdilnym
zpliscbem vyugiti

KOD dle Bl — PLOCHY BYDLENI INDIVIDUALNIHO
podrobnéjsiho Elenéni

uzemi

Hlavni vyuziti Bydleni v rodinnych domech.

Pripustné vyu#iti - stavby a zafizeni souvisejici s bydlenim

- dopravni infrastruktura

- technicka infrastruktura

- vefejna prostranstvi

- sady a zahrady rodinnych doma
- vefejna zelen

Podminéné pfipustné - obtanska wybavenost, newvyrobni slufby, samozasobitelska zemédélska
vyuZiti produkce a femesla mistniho vyznamu

Podminka: pfipusiné je pouze takové vyuZiti, kieré nesniZuje kvalitu prostfedi a
pohodu bydleni ve vymezené ploSe, je slutitelné s bydlenim a slouZi zejména
obyvateldm obce

Nepripustné vyu#iti - obtanské vybaveni, vyroba a femesla, které nejsou slugitelné s bydlenim a
Zvy5uji dopravni zatéZ v dotéeném Gzemi

- obtanské wybaveni, wvyroba a Temesla, které nemaji mistni vyznam a
prostorovymi parametry pfevaZuji nad zastavbou uréenou pro bydleni

- obéanské vybaveni, vyroba a femesla, které sniZuji kvalitu prostiedi a pohodu
bydleni

- umistovani nové zastavby v zaplavovém dzemi
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maximalni pfipustné zastavéni stavebnich pozemki v ploZe je stanoveno 60%
minimalni rozsah volnych ploch vefejné zelen&, sadd a zahrad stavebnich
pozemkdl v plo3e je stanoven 40%

maximalni vyska nové zastavby v zastavénych plochach bude dodrZovat
vyskovou hladinu navazujici okolni zastavby bydleni individualniho

pro zastavitelné plochy 2, 4, 8, 13, 14, 17, 18, 23, 25, 28, 29, 32, 33, 37, 82 je
stanoveno: vySkova hladina zastavby nepfesahne 9m nad rostly terén

pro zastavitelné plochy 2, 4, 8, 13, 14, 17, 18, 23, 25, 28, 29, 32, 33, 37, 82 je
stanoveno: podlaZnost zastavby nepfesahne 1 nadzemni podlazi a podkrovi
pro zastavitelnou plochu 18 je stanoveno zpracovani podrobného inZenyrsko-
geologického posouzeni jako podminka pro rozhodovani v dzemi

pro zastavitelnou plochu 2 je stanoveno prokazani splnéni hygienickych limitd
vietné realizace pasu izolaéni zelené wvplose 3 jako podminka pro
rozhodovani v dzemi

Stavba splituje podminky pro pfipustné vyuziti pro plochu Bl.

PV — plochy verejnych prostranstvi — plochy verejnych prostranstvi s prevahou zpevnénych ploch

Zatridéni dle zakl.
¢lenéni Gzemi

Plochy zastavéné
Plochy zastavitelné: 5, 7, 11, 22, 24, 27, 36, 85, 88

Zatridéni dle ploch
s rozdilnym zpusobem
vyuziti

Plochy verejnych prostranstvi

KOD dle
podrobnéjsiho élenéni
uzemi

PV - PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
S PREVAHOU ZPEVNENYCH PLOCH

Hlavni vyuziti

Plochy vefejné pristupnych prostranstvi pro vefejnou dopravni obsluhu funkénich

ploch obce.
Pripustné vyuziti - stavby a zafizeni souvisejici s vyuZitim hlavnim
- vefejna, doprovodna a izolaéni zelefi
- technicka infrastruktura
- protihlukova opatfeni
Nepfripustné vyuziti - jakakoliv vystavba nesouvisejici s vyuzitim hlavnim a pfipustnym

vyroba, femesla, skladovani
obganské vybaveni, nevyrobni sluzby
bydleni

rekreace

Stavba splituje podminky pro hlavni vyuziti pro plochu PV.
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PZ — plochy verejnych prostranstvi - plochy sidelni zelené

Zattidéni dle zakl.
¢lenéni uzemi

Plochy zastavéné
Plochy zastavitelné: 3, 21, 35, 83, 106

Zatfidéni dle ploch
s rozdilnym zpusobem
vyuziti

Plochy verejnych prostranstvi

KOD dle
podrobnéjsiho élenéni
uzemi

PZ - PLOCHY SIDELNi ZELENE

Hlavni vyuziti

Plochy vefejné zelené.
Plochy vefejné pfistupnych trvalych travnich porostu a sadu.
Plochy lesni zelené v zastavéném Uzemi.

Pripustné vyuziti

- dopravni infrastruktura
- technicka infrastruktura
- détska hiisté

usporadani véetné
zakladnich podminek
ochrany krajinného
razu

Nepfripustné vyuziti - jakakoliv vystavba nesouvisejici s vyuZitim hlavnim a pfipustnym
- vyroba, femesla, skladovani
- ob&anské vybaveni, nevyrobni sluzby
- bydleni
- rekreace
- oplocovani ploch v zaplavovém tzemi
Podminky - maximalni pfipustné zastavéni plochy je stanoveno 20%
prostorového - minimalni rozsah volnych ploch zelené je stanoven 80%

WT — plochy vodni a vodohospodarské — vodni plochy a toky

Zattidéni dle zakl.
¢lenéni uzemi

Plochy zastavéné a nezastavéné
Navrhovana vodni plocha 34

Zatfridéni dle ploch
s rozdilnym zptisobem
vyuziti

Plochy vodni a vodohospodarské

KOD dle
podrobnéjsiho élenéni
uzemi

WT — VODNIi PLOCHY A TOKY

Hlavni vyuziti

Plochy pro akumulaci vody v pfirodni prohlubni nebo uméle vytvofeném prostoru,
ve kterém se zdrZuje nebo zpomaluje odtok vody z povodi.

Vodni utvar, pro ktery je charakteristicky staly nebo doéasny pohyb vody v koryté
ve sméru celkového sklonu terénu.

Pripustné vyuziti - kfiZeni s liniovou dopravni a technickou infrastrukturou
- protipovodiiova opatieni
- doprovodna zelef
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Nepfripustné vyuziti - jakakoliv vystavba nesouvisejici s vyuzitim hlavnim a pfipustnym
- té&2ba nerostd

- vyraba, femesla, skladovani

- ob&anské vybaveni, nevyrobni sluzby

- bydleni

- rekreace

Stavba spliuje podminky pro pripustné vyuziti pro plochu WT.

Vyse uvedeny zamér je v souladu s Gzemnim planem obce Zivotice u Nového Ji¢ina, nebot’ splfiuje
pozadavky a podminky vySe zminéné a uvedenym zamérem dochazi k dosahovani cild uzemniho
planovani a k naplnovani ukoli uzemniho planovani tak, jak je stanovil vydany Gzemni plan obce
Zivotice u Nového Ji¢ina, nebot’ jim vytvoiené predpoklady pro vystavbu a udrzitelny rozvoj tizemi se
zamérem naplnuiji.

c) geologicka, geomorfologickda a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroji nerostii a
podzemnich vod
Neobsazeno.

d) vycet a zavéry provedenych priizkumil a méreni — geotechnicky prizkum — inzenyrskogelologické a
hydrogeologické posouzeni trasy nebo jeji varianty a posouzeni technické realizovatelnosti pozemni
komunikace véetné posouzeni stavenisté mostnich objekti s pfipadnym doporucéenim optimalniho
vedeni trasy, vyhledavaci prizkum materidlovych nalezist — zemnik(li — pro ovéfeni mnozstvi a
vlastnosti sypaniny, korozni prizkum, pfipadné zakladni prizkum, prizkum lozisek nerostu,
pedologicky priizkum, stavebné historicky prizkum apod.

Geologicky prazkum:
Neobsazeno.

Hydrotechnické posouzeni:

Hladiny n-letych vod potoka Ji€inky byly u stavajicich mostd prevzaty ze zaplavové studie, ktera byla
zpracovana firmou Lineplan s.r.o.

V pfipadé navrhovaného mostu byly urovné n-letych vod stanoveny pomoci vypoctu metodou rovhomérného
proudéni.

Byly ziskany hydrologické tdaje od CESKEHO HYDROMETEOROLOGICKEHO USTAVU, poboc¢ka Ostrava,
K Myslivné 3/2182, 70800 Ostrava - Poruba, viz PD — oddil F — doklady.

V ramci stavebnich Uprav stavajiciho mostu nedojde ke snizeni stavajiciho pritoéného profilu. Navrhovanou
Upravou vodniho toku dojde k vyraznému zleps$eni stavajicich pratoénych pomérd a navrhovanou opravou
stavajiciho mostu dojde k vyraznému zvétSeni pritoéného profilu, diky nové zvolené StihlejSi nosné
konstrukci mostu. Kapacita mostu je zfejma z pfiloZzené PD.

e) ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpist?,
Stavba se nachdazi v rozsahlém chranéném uzemi. Stavajici inZenyrské sité probihaji po obvodu zajmového
uzemi a budou pfed stavbou zaméfeny a ochranény proti poskozeni.

f) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému tzemi apod.,
Stavba nebude umisténa v poddolovaném uzemi.
Stavba bude umisténa v zaplavovém uzemi.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi,

Béhem stavebnich praci ani po jejich realizaci nedojde k negativnimu plsobeni na okolni pozemky nebo
stavby. Stavba svym charakterem nebude po uvedeni do provozu negativné pusobit na Zivotni prostredi. V
prabéhu stavebnich praci nebudou provadény zadné zemni prace, které by mohly ovlivnit odtokové poméry v
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lokalité. Nepredpoklada se ani s provadéni technologickych procesli nebo skladovanim latek, které by mohly
negativné ovlivnit podzemni nebo povrchové vody.

V tésné blizkosti stavby se nachazi vedeni inzenyrskych siti:

- CEZ Distribuce, a.s.
V zdjmovém Uzemi se nachazi energetické zafizeni — nadzemni vedeni NN do 1 kV, jak je zakresleno
v koordinacni situaci stavby, viz PD, oddil C — situacni vykresy, pfiloha ¢. C.03, zpracovaném na podkladé
katastralni mapy, kde je umisténi vyznaceno.
Rozsahem provadénych stavebnich praci nedojde k dotCeni tohoto energetického zafizeni , ale dojde
k zasaZeni do ochranného pasma.
Veskera stavebni €innost spojena s obnovou mostu bude realizovana pfi dodrzeni podminek uvedenych ve
stanovisku provozovatele.

- CETIN, a.s.
V zajmovém Uzemi se nachazi sit' elektronickych komunikaci, jak je zakresleno v koordina&ni situaci stavby,
viz PD, oddil C — situa&ni vykresy, pfiloha ¢. C.03, zpracovaném na podkladé katastraini mapy, kde je
umisténi vyznaceno.
Rozsahem provadénych stavebnich praci nedojde k doteni tohoto energetického zafizeni, ale dojde
k zasazeni do ochranného pasma.
Veskera stavebni €innost spojena s obnovou mostu bude realizovana pfi dodrzeni podminek uvedenych ve
stanovisku provozovatele.

- 4M RozZnov spol. s r.o.
V zajmovém Uzemi se nachazi sit elektronickych komunikaci OlIS TKR Zivotice u Nového Ji¢ina, kabely lezi
v tésné pripolozi s kabely CETIN A.S., jak je zakresleno v koordinaéni situaci stavby, viz PD, oddil C —
situacni vykresy, pfiloha €. C.03, zpracovaném na podkladé katastralni mapy, kde je umisténi vyznaceno.
Rozsahem provadénych stavebnich praci nedojde k doteni tohoto energetického zafizeni, ale dojde
k zasazeni do ochranného pasma.
Veskera stavebni €innost spojena s obnovou mostu bude realizovana pfi dodrzeni podminek uvedenych ve
stanovisku provozovatele.

- SmVaK Ostava a.s.
V zajmovém Uzemi v t&sné blizkosti mostu se nachazi kanalizani fad, jak je zakresleno v koordinaéni situaci
stavby, viz PD, oddil C — situacni vykresy, pfiloha €. C.03, zpracovaném na podkladé katastralni mapy, kde je
umisténi vyznaceno.
Rozsahem provadénych stavebnich praci nedojde k dotéeni tohoto fadu, ale dojde k zasazeni do ochranného
pasma.
Veskera stavebni €innost spojena s obnovou mostu bude realizovana pfi dodrzeni podminek uvedenych ve
stanovisku provozovatele tohoto fadu.

- GridServices, s.r.o.
V zajmovém uzemi v t&sné blizkosti mostu se nachazi plynarenska zafizeni — STL plynovod — podzemni
vedeni, jak je zakresleno v koordinaéni situaci stavby, viz PD, oddil C — situacni vykresy, pfiloha &. C.03,
zpracovaném na podkladé katastralni mapy, kde je umisténi vyznaceno.
Rozsahem provadénych stavebnich praci nedojde k dotéeni tohoto zafizeni, ale dojde k zasazeni do
ochranného pasma.
Veskera stavebni €innost spojena s obnovou mostu bude realizovana pfi dodrzeni podminek uvedenych ve
stanovisku provozovatele distribu¢ni soustavy.

- Obec Zivotice u Nového Ji¢ina
V zajmoveém uzemi v tésné blizkosti mostu se nachazi vodovodni fad, jak je zakresleno v koordinaéni situaci
stavby, viz PD, oddil C — situacni vykresy, pfiloha €. C.03, zpracovaném na podkladé katastralni mapy, kde je
umisténi vyznaceno.
Rozsahem provadénych stavebnich praci nedojde k dotéeni tohoto fadu, ale dojde k zasaZeni do ochranného
pasma.
Veskera stavebni €innost spojena s obnovou mostu bude realizovana pfi dodrzeni podminek uvedenych ve
stanovisku provozovatele tohoto fadu.

- Na navodni strané stavajiciho mostu je u zabradli kotvena stanice pro méfeni vysky hladiny vodniho

toku. Toto zafizeni bude znovu umisténo na sloupku zabradli mostu na navodni strané.

h) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,
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V ramci pfipravnych praci k provedeni stavby vzniknou poZzadavky na kaceni drevin. V tésné blizkosti stavby
se nachézi souvisly porost naletovych dfevin, ktery bude odstranén v rdmci pfipravnych stavebnich praci, a to
v rozsahu cca 100 m2. Ke kaceni dojde na parcelach 1531/51, 64/11, 174/5, 1596/1 v majetku Lesy Ceské
republiky, s.p. (cca 85 m2), 64/12 v majetku Obec Zivotice u Nového Jigina (cca 15 m?2).

i) pozadavky na maximalni doc¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemki
uréenych k plnéni funkce lesa,

Zasah do ZPF je u této stavby feSen pouze do€asnym zaborem, po skon&eni praci bude pozemek pfislusny
pozemek uveden do plvodniho stavu. Vtomto misté stavba nezasahuje Zadnym zaborem do pozemku
s funkci lesa.

j) uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,

Novostavba mostu bude slouzit ke spojeni silnice 111/4832 a mistni komunikace pfes potok Ji¢inka. Most bude
napojen na stavajici dopravni infrastrukturu, a to na stavajici komunikaci a silnici 111/4832.

K navrhované stavbé je zajistén bezbariérovy pfistup v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb. o obecnych
pozadavcich zabezpedujici bezbariérove uzivani staveb.

k) vécné a €asové vazby stavby, podmiiujici, vyvolané, souvisejici investice,
Stavba nijak nenavazuje na okolni a jiné stavby.

I) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi,

zabor m?
polozka |parcelni| list jméno a bydlisté druh vyméra .
e v o < . . 2 poznamka
Cislo Cislo vlast. | vlastnika/ndjemce nemovitosti | pozemku m trvaly | doéasny
Zabory vyvolané stavebnimi pracemi
Obec Zivotice u Nového Jitina, &. ostatni
D01, TO1 | 64/12 |[10001 | p.2, 74272 Zivotice u Nového plocha 37 9,7 27,1 chranéna loziskova tzemi
Ji¢ina
Lesy Ceské republiky, s.p., vodni
D02, T02 64/11 616 | Pfemyslova 1106/19, Novy Hradec locha 155 3.1 86,2 chranéna loziskova Uzemi
Kralové, 50008 Hradec Kralové P
Lesy Ceské republiky, s.p., vodni chranéna loziskova tzem,
D03, T0O3 | 1596/1 616 | Pfemyslova 1106/19, Novy Hradec locha 38 561 26,0 390,0 vécné bfemeno zfizovani a
Kralové, 50008 Hradec Kralové P provozovani vedeni
Novotny Ondfej, €. p. 82, 74272 ostatni P, - .
D04, T04 | 1531/47 | 795 Zivotice u Nového Ji¢ina plocha 155 4,3 98,1 chranéna loziskova uzemi

Obec Zivotice u Nového Jicina, &. ostatni chranéna loziskova tzem,
D05, TO5 | 1531/1 | 10001 p. 2, 74272 Zivotice u Nového loch 3732 9,8 125,7 vécné biemeno zfizovani a
Ji¢ina plocha provozovani vedeni

Lesy Ceské republiky, s.p., vodni
D06, T06 | 1531/51 | 616 | Pfemyslova 1106/19, Novy Hradec plocha 248 0,2 7,2 chranéna loZiskovéa uzemi
Kralové, 50008 Hradec Kralové

Sprava silnic Moravskoslezského N, L .
chranéna loziskova uzemi,

kraje, pfispévkova organizace, ostatni PN e
D07, TO7 | 1530/1 251 Uprkova 795/1, Pfivoz, 70200 plocha 9796 0,5 305,0 | vécné bfemeno zfizovéni a
provozovani vedeni

Ostrava

Lesy Ceske republiky, s.p., chranéna loziskova uzemi
D08 174/5 616 | Pfemyslova 1106/19, Novy Hradec | zahrada 120 - 35,6 ZPF ’
Kralové, 50008 Hradec Kralové

Hajna Monika, & p. 9, 74272 chrénéné loziskovéa uzemi,
D09 174/2 599 Jivotice U Nového Jidina zahrada 426 - 57,2 ZPF, vi;ril\?émemeno
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Obec Zivoticevu Nového Ji¢ina, ¢. chranéna loziskova uzemi,
D10 174/3 | 10001 p. 2, 74272 Zivotice u Nového zahrada 47 - 40,9 ZPF, vécné biemeno
H
Ji¢ina uzivani
Obec Zivotice u Nového Jicina, &. ostatni
D11 64/4 | 10001 | p. 2, 74272 Zivotice u Nového plocha 200 - 0,4 chranéna loziskova uzemi
Ji¢ina

m) seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo,
Stavbou nevzniknou Zadné nové ochranné nebo bezpelnostni pasma.

n) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni,
Z hlediska charakteru stavby nejsou feSeny pozadavky na monitoringy a sledovani pfetvoreni.

0) moznost napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu.
Viz bod B.1, odstavec j).

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby uUdaje o jejich sou€asném stavu,
zavéry stavebné technického, pfripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci; udaje o dotéené komunikaci,

Jedna se o novostavbu mostu po odstranéni pivodni konstrukce mostu poni¢eného zivelnou pohromou a
timto vyvolanou Upravu Useku mistni komunikace a silnice 111/4832.

Po dobu stavebnich praci na mosté a v tésné blizkosti mostu bude nutné zachovat stavajici pési dopravu.
Z tohoto dlvodu bude na navodni strané mostu po dobu stavebnich Uprav na mostu umisténa provizorni
lavka pro pési

b) uéel uzivani stavby,
Stavba bude uzivana jako most spojujici silnici 111/4832 a mistni komunikaci pfes potok Ji¢inka.

c) trvala nebo do¢asna stavba,
Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkd na stavby a
technickych pozadavkil zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym
feSenim z platnych predpisi a norem,

Nejsou.

e) informace o tom, zda a v jakych €astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organii,

Projektova dokumentace respektuje pisemné vyjadfeni, stanoviska a technické podminky v3ech dotéenych
organt a spravcu siti.

f) celkovy popis koncepce feSeni stavby véetné zakladnich parametri stavby — navrhova rychlost,
provozni stani€eni, Sirkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni, nova ochranna
pasma a chranéna uzemi apod.,

Viz bod B.2.6.

g) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist®,
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Stavba neni pod zvlastni ochranou (kulturni pamatka, vojensky objekt, ochrana obyvatelstva atd.).

h) zakladni bilance stavby — potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s deSt'ovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi, tfida energetické naroénosti budov apod.,
Z hlediska charakteru stavby neni feSeno.

i) zakladni predpoklady vystavby — etapizace vystavby, €asové Udaje o zahdajeni, realizaci, dokon€eni
stavby a predani stavby do uzivani

Stavebni prace obnovy mostu bude provadéna v jedné etapé vystavby.

Vybrany zhotovitel stavebnich praci, ktery bude vybran na zakladé vefejné obchodni soutéZe, pfedlozi
investorovi harmonogram postupu vystavby, ze kterého bude ziejmy pribéh stavby.

V ramci této stavby se predpoklada pfedani zhotoveného dila jako celku.

Predpokladané zahajeni stavby nejdFive rok 2024, pfedpokladana Ihiita vystavy 4-5 mésica.

Terminy zahajeni a dokonCeni vystavby jsou pouze orientaéni.

j) zakladni pozadavky na pred€asné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke zkuSebnimu provozu,
doba jeho trvani ve vztahu k dokonéeni kolaudace a uzivani stavby (idaje o postupném predavani
Casti stavby do uzivani, které budou samostatné uvadény do zkusebniho provozu),

Z hlediska charakteru stavby nejsou kladeny poZadavky na pfed€asné uzivani staveb, prozatimni uzivani
staveb ke zkuSebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni kolaudace a uzivani stavby.

k) orienta¢ni naklady stavby
Bude stanoveno v dalSim stupni PD.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus — tzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Navrzené feSeni vychazi z prostorovych mozZnosti lokality, z napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu,
z umisténi s ohledem na stavajici ochranna a bezpe&nostni pasma technické infrastruktury, zvySeni
bezpecnosti dopravy a zlepSeni odtokovych pomérl v misté mostniho objektu.

b) architektonické feseni — kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni

Nova konstrukce mostniho objektu je navrZzena jako monoliticka Zelezobetonova ramova konstrukce.
Zelezobetonovy ram bude zaloZen na Zelezobetonovém plo$ném zakladu v nezamrzné hloubce. Mostni
objekt je plynule napojen na silnici 111/4832 a mistni komunikaci.

B.2.3 Celkové technické reseni

a) popis celkové koncepce technického fesSeni po skupinach objekti nebo jednotlivych objektech
véetné udaju o statickych vypoctech prokazujicich, ze stavba je navrzena tak, aby navrhové zatizeni
na ni pusobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti nebo nepfipustné pretvoreni,

Viz bod B.2.6.

b) celkova bilance narok( vsech druhl energii, tepla a teplé uzitkové vody (podminky zvySeného
odbéru elektrické energie, podminky pfi zvyseni technického maxima),
Stavba svym charakterem nevyzaduje naroky energii, tepla a teplé uzitkové vody.

c) celkova spotieba vody
Stavba svym charakterem nevyzaduje naroky na spotfebu vody.

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, zpisob nakladani s vyziskanym
materialem,
Viz bod B.6.
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e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického komunikaéniho
zafizeni verejné komunikaéni sité.

Z hlediska charakteru stavby nejsou kladeny pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni a
elektronického komunikaéniho zafizeni vefejné komunikacni sité.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady reSeni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,
seznam pouzitych zvlastnich a vybranych stavebnich vyrobkii pro tyto osoby, véetné resSeni
informacénich systémiu

Stavba je navrZena v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb. o obecnych pozadavcich zabezpedujici bezbariérové
uzivani staveb.

B.2.5 Bezpeénost pri uzivani stavby
Bezpec¢nost pfi uzivani stavby je zajiSténa vlastnim navrhem FeSeni a dodrzenim souvisejicich pfedpist a
norem.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt
Objekty fady 200 — Mostni objekty a zdi

SO 201 - MOST spojujici silnici 111/4832 a MK

(Mistni nazev: Most M3 v obci Zivotice u Nového Jiéina pies potok Jiginka)
a) popis stavajiciho stavu mostu
Zakladni udaje o stavajicim stavu mostu:

Liniové (provozni) staniceni: 0,012km
Délka mostu: 13,8m
Celkova Sitka: 4,60m
Délka pfemosténi: 7,17, 4,00m
Délka NK mostu: 7,60, 4,60m
Sitka mezi zabradlim: 4,18m
Stavebni vyska: 0,66m
Ulozna vyska: 0,00m
VySka nad terénem: 2,87Tm
VySka nad hladinou: 2,20m
Hloubka vody: 0,20m
Volna vys$ka nad vozovkou: 0,00m
Volna Sifka: 4,18m
Sitka mezi obrubami: 0,00m

Levy chodnik: 0,00m
Pravy chodnik: 0,00m

Rok postaveni: -

Oznaceni Sikmosti: -

Sikmost: 90°

Povrch mostu (komunikace): beton (zivice)

Zaklady mostnich podpér a kfidel:

Zaklady spodni stavby jsou nepfistupné, bez provedeni sond je nelze jednoznaéné urcit. Lze pfedpokladat, ze
jsou plodné z betonu, nebo kamene prolitého betonem. Misty jsou uvolnéné a vyplavené kameny z pfilehlého
opevnéni okolo opér a kfidel po povodni. Zaklad 1.opéry je po povodni obnazeny a zfejmé& podemlety, je
podemleté i opevnéni zakladu u vtoku u 1.opéry.

Mostni podpéry, kfidla, €elni zdi:
Most ma dvé krajni opéry a jednu vnitini podpéru. Opéra 3 a kfidla jsou z betonu. Opéra 1 a 2.vnitini podpéra
je ve spodni ¢asti z kamenného zdiva a v horni vétsi poloviné z betonu. Vnitfni podpéra je tl.1m. UloZné prahy
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jsou rovnéz z betonu a jsou zakon€eny zabetonovanou kolejnici. Kfidla jsou kolma nebo Sikma, kratka rovnéz
z betonu. Délka opér i podpér je cca 4,6 m. Opéry i kfidla jsou zate€ena u spodni &asti s vyplavenym betonem
a patrnymi pracovnimi sparami pfi betonovani a hnizdy v mistech se Spatnym zhutnénim.

Nosna konstrukce, loziska, klouby, mostni zavéry:

Most je dvoupolovy. Nosnou konstrukci tvofi ocelové nosniky 1380mm, osové od sebe 1315 mm, zalité
betonem s vyztuzi. Svétlé rozpéti 1.pole je cca 7,15m a druhého pole 3,9m. Ulozeni nosnik( je pfimé na
ulozny prah z betonu. Loziska, mostni zavéry a dilatace nejsou. Tloustka desky a zZivicnych vrstev je cca
0,22m. Délka premosténi 13,5 m a celkova Sifka nosné konstrukce je asi 4,6 m. Na nosnou konstrukci mostu
zatéka z divodu absence nebo poruchy izolace mostovky. Beton mostovky mezi ocelovymi I-profily je misty
ulamany zfejmé od naraz(l plovoucich pfedmétl pfi povodni, zatékajici voda pfi pFivalovych destich
zpUsobuje degradaci betonu a korozi vyztuzi.

Mostni svrSek — vozovka, izolaéni systém, chodniky, fimsy, kolejovy svriek, zalivky:

Vozovka je Ziviéna z AB. Sitka vozovky je ~ 3m, celkova volna $itka mostu je 4,60m. Hydroizolace nezjisténa.
Chodniky nejsou. Rimsy jsou monolitické ZB vy$kové unizené zarover Ziviénymi vrstvami. Vozovka je malé
mocnosti zatim bez vyraznych poruch, v kraji zakofené&na vegetace a necistoty. Beton fims je rozpraskany a
misty zdegradovany. Vozovka je prosedla pfi destich jsou zde louZe. Na nosnou konstrukci a mostovku
zatéka pfes poruSenou vozovku po stranach pres chybéjici nebo rozpadlé okapni nosy fims.

Mostni vybaveni — zachytna, ochranna a revizni zafizeni; dopravni znaceni, osvétleni, odvodriovaci zafizeni:
Zabradli na mosté nevyhovuje poZadavku platnych norem a TP.

Cizi zafizeni:
Na navodni strané stavajiciho mostu je u zabradli kotvena stanice pro méfeni vySky hladiny vodniho toku.

Uzemi pod mostem a pfistupové cesty:

Koryto je nezpevnéné, ma pfirodni kamenity charakter. PFistup pod most po zemnim télese podél kfidel.
Spady od bfehovych hran jsou velmi strmé. Koryto vodotece je pfed, pod a za mostem vymleté a pod mostem
jsou zachyceny naplaveniny a uvolnéné kameny opevnéni na vtokové strané u 1.opéry.

Zatizitelnost:

Normalni: Vn=241%
Vyhradni: Vr=281
Max. napravovy tlak: Ve=-t

b) popis stavu mostu po stavebni tpravé
Zakladni udaje o novostavbé mostu:

Liniové (provozni) staniceni: 0,016km
Délka mostu: 13,50m
Celkova Sitka: 6,80m
Délka pfemosténi: 12,00m
Délka NK mostu: 13,50m
Sitka mezi zabradlim: 6,30m
Stavebni vyska: 0,50m
Ulozna vyska: 0,00m
VySka nad terénem: 3,36m
VySka nad hladinou: 2,26 - 2,86m
Hloubka vody: 0,20m
Volna vys$ka nad vozovkou: 0,00m
Volna Sifka: 6,30m
Sitka mezi obrubami: 5,50m
Leva fimsa: 0,65m
Prava fimsa: 0,65m
Oznaceni Sikmosti: kolmy
Sikmost: 90°
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Povrch mostu (komunikace): Zivice
Povrch fims: Zelezobeton

Zaklady mostnich podpér a kridel:

Zelezobetonovy ram bude zaloZen na Zelezobetonovém plo$ném zakladu v nezamrzné hloubce. Beton
zakladu: C25/30 XA2.

Mostni podpéry, kfidla, €elni zdi:
Ramové stojky budou Zelezobetonové z betonu C30/37 XF2+XD1 tl. 0,75m. Délka ramovych stojek je 6,9 a
6,3m. KFidla jsou navrZzena jako Zelezobetonova zavéSena na ramové stojky. Beton C30/37 XF2+XD1.

Nosna konstrukce, loziska, klouby, mostni zavéry:

Most je navrzen o jednom poli, ramova pfi¢el pfemostuje délku 12,0m a ma proménnou tloustku od 0,4 -
0,6m. Beton ramové pficle: C30/37 XF2+XD1.

Mostni svrSek — vozovka, izolaéni systém, chodniky, fimsy, kolejovy svriek, zalivky:

Nosna konstrukce mostu je opatfena jednovrstvou pasovou izolaci (NAIP) vEetné pecetici vrstvy. Odvodnéni
celoplodné izolace je fedeno odvodriovacimi trubi¢kami v UZlabich mostovky. Povrch vozovky je tvofen
dvouvrstvou skladbou znazornénou v PD - oddil D — Dokumentace objektl. Vozovka ma jednostranny spad
se sklonem 1,0%. Rimsy jsou Zelezobetonové s Upravou povrchu pfiénou striazi a skolen 4%. Beton fims:
C30/37 XF4+XD3. Rimsy budou opatfeny ochrannymi natéry dle TKP 31.

Mostni vybaveni — zachytna, ochranna a revizni zafizeni; dopravni znaeni, osvétleni, odvodriovaci zafizeni:
Na obou strandch mostu bude osazeno ocelové zabradli bez svislé vypIné (poZadavek investora na
maximalni pratok pfi stoleté vodé). Vyska zabradli je 1,10 m, kotveni je provedeno pfes kotevni desky
chemickymi kotvami.

Cizi zafizeni:
Na navodni strané stavajiciho mostu je u zabradli kotvena stanice pro méfeni vySky hladiny vodniho toku.
Toto zafizeni bude znovu umisténo na sloupku zabradli mostu na navodni strané.

Uzemi pod mostem a pfistupové cesty:

Je navrzeno opevnéni vodniho toku (bfeht) v blizkosti spodni stavby mostu kamennou dlazbou tl. 0,2-0,3 do
betonu C25/30 XF3 tI.0,1m. Uprava koryta kamennou dlazbou bude ukon&ena betonovym prahem 0,4 x 0,6m.
Samotné koryto vodniho toku je ponechano spontanni revitalizaci, bude pouze procisténo od naplavenin v
délce 5-10 m pred a za mostem. Navrhovanou Upravou vodniho toku dojde ke zlepSeni stavajicich pratocnych
profild.

Zatizitelnost:

Normalni: Vn=32t
Vyhradni: Vr=80t
Vyjimeé¢na: Ve=-t

UDRZOVANI PRACE V KORYTE VODNIHO TOKU
Udrzovaci prace v koryté vodniho toku jsou feSeny v ramci hlavniho objektu SO 201 — MOST M3 V OBCI
ZIVOTICE U NOVEHO JICINA PRES POTOK JICINKA.

a) popis soucasného stavu,

Koryto je nezpevnéné, ma pfirodni kamenity charakter. PFistup pod most po zemnim télese podél kfidel.
Spady od bfehovych hran jsou velmi strmé. Koryto vodotece je pfed, pod a za mostem vymleté a pod mostem
jsou zachyceny naplaveniny a uvolnéné kameny opevnéni na vtokové strané u 1.opéry.

b) popis navrzeného feseni.
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Je navrzeno nové opevnéni vodniho toku (bfehll) v blizkosti spodni stavby mostu kamennou dlazbou tl. 0,2-
0,3 do betonu C25/30 XF3 tl.0,1m. Uprava koryta kamennou dlazbou bude ukon&ena betonovym prahem 0,4
x 0,6m. Samotné koryto vodniho toku je ponechano spontanni revitalizaci, bude pouze procisténo od
naplavenin v délce 5-10 m pfed a za mostem. Navrhovanou upravou vodniho toku dojde ke zlepSeni
stavajicich pratoénych profilt. Uprava brehtl koryta toku bude navazana na stavajici tvar koryta.

UPRAVA USEKU MiISTNi KOMUNIKACE

Stavebni upravy mistni komunikace jsou FeSeny v ramci hlavniho objektu SO 201 — Most M3 v obci Zivotice u
Nového Ji¢ina pfes potok Ji¢inka.

a) popis soucasného stavu,
Jedna se o stavebni uUpravy stavajiciho useku mistni komunikace. Odvodnéni srazkovych vod z povrchu
mistni komunikace je feSeno pficnym a podélnym spadem do volného terénu.

b) popis navrzeného rfeseni v ramci stavebnich uprav.

Jedna se o vyvolanou upravu useku silnice, jak je zakresleno v koordinanim situacnim vykrese zpracovaném
v méfitku 1:100 na podkladé katastralni mapy, kde je délka upravy a smérové feSeni zakresleno. V Useku
upravované komunikace bude provedena vymeéna zivicnych povrchd, budou provedeny nové lozné a
podkladni vrstvy se zachovanim stavajiciho smérového FeSeni. Niveleta komunikace bude upravena
v navaznosti na novou konstrukci mostu a bude plynule napojena na niveletu komunikace pfed a za
upravovanym usekem.

Z divodu poru$eni silnice 111/4832 vykopovymi pracemi na mosté je navrzena obnova ¢asti pfilehlého pruhu
silnice 111/4832. Stavajici kryta autobusova zastavka bude po dobu vystavby uzaviena (nahradni zastavka
bude do€asné& umisténa dle proviz. dopr. znaceni — oddil C — Situaéni vykresy — C.04 Provizorni dopravni
znaceni — situace).

Veskeré rozhrani mezi novou a stavajici skladbou komunikace bude vyplnéno tésnici zalivkou.

Skladby:

SKLADBA VRSTEV VOZOVKY - vyména celé skladby komunikace

- ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY PODLE CSN EN 13108-1  ACO 11+ 40mm
- SPOJOVACI POSTRIK EMULZNI - ZBYTKOVE MNOZSTVi POJIVA 0,3 kg/m?2

- ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY PODLE CSN EN 13108-1 ACL 16+ 60mm
- SPOJOVACI POSTRIK EMULZNI - ZBYTKOVE MNOZSTVi POJIVA 0,3 kg/m?2

- ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY PODLE CSN EN 13108-1 ACP 16+ 50mm

- INFILTRACNI POSTRIK - ZBYTKOVE MNOZSTVi POJIVA 0,3 kg/m?
- ZHUTNENI NA 100MPa

- STERKODRT FR. 0-32 SDA  150mm

- ZHUTNENI NA 70MPa

- STERKODRT FR. 0-32 SDA  150mm

SKLADBA VRSTEV VOZOVKY NA MOSTE

- ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY PODLE CSN EN 13108-1  ACO 11+ 40mm
- SPOJOVACI POSTRIK EMULZNI - ZBYTKOVE MNOZSTVi POJIVA 0,3 kg/m?2

- ASFALTOVY BETON PRO OCHRANNE VRSTVY PODLE CSN EN 13108-1 ACO 11+ 50mm
- MOSTNI PASOVA 1ZOLACE JEDNOVRSTVA (NAIP)

- PECETICI VRSTVA

- NOSNA KONSTRUKCE

SKLADBA VRSTEV VOZOVKY - vyména obrusné vrstvy v t.40 mm

- ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY PODLE CSN EN 13108-1  ACO 11+ 40mm
- SPOJOVACI POSTRIK EMULZNI - ZBYTKOVE MNOZSTVi POJIVA 0,5 kg/m?

- STAVAJICI SKLADBA VOZOVKY ZHUTNENi PODKLADU

Odvodnéni vozovky v misté mostu bude zajisténo podélnym a pFicnym spadem vozovky, kterymi bude voda
svedena mimo most. Odvodnéni povrchu silnice v tésné blizkosti mostu bude provedeno za pomoci navrzené
uliéni vpusti vyusténim do vodotede. Povrchové destové vody odvadéné z povrchu mostu nebudou mit vliv na
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kvalitu vody ve vodnim toku a na vodni zdroje. Dale budou vybudovany vyusténi objekty rubovych drenazi
opér v opevnéni bifehl vodniho toku.

Pracovni fezy, vzorové pri¢né fezy, podélny profil a jednotlivé skladby viz PD.

SO 202 - PROVIZORNI LAVKA PRO PESI

Po dobu stavebnich praci na mosté a v tésné blizkosti mostu bude nutné zachovat stavajici pési dopravu.
Z tohoto dlvodu bude na povodni strané mostu po dobu stavebnich Uprav na mostu umisténa provizorni
lavka pro pési.

Bude se jednat o provizorni lavku pro pési z dvojice ocelovych nosnikd 1300, dfevénych pfi¢nik(i a dfevéné
mostovky. Provizorium bude umisténo na povodni strané mostu. Konstrukce bude pusobit jako prosty nosnik
o jednom poli.

Smérové vedeni stezky pro pési (viz projektova dokumentace stavby).

Provizorium bude délky 12,0m a S$itky 2,60m (prachozi Sitka 1,5m). Provizorium bude osazeno na silni¢nich
panelech.

Zatizitelnost mostniho provizoria je navrzena na: 500 kg/m?2.

Predpokladana doba vystavby a tim i omezeni provozu na MK po dobu vystavby mostu je pfedpokladana na
cca 4-5 mésicu. Toto pfechodné dopravni omezeni a dopravni znaceni bude po skonéeni stavby odstranéno.

SO 203 - ODSTRANENI MOSTU M3 V ZIVOTICICH U NOVEHO
JICINA

V ramci pfipravnych praci k rekonstrukci mostu dojde k odstranéni puvodniho objektu SO 203. Podrobnéjsi
popis a informace k objektu SO 203 viz projektova dokumentace ,SO 203 — ODSTRANENI MOSTU M3
V ZIVOTICICH U NOVEHO JICINA®.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Soudasti projektu nebude umisténi technického nebo technologického zafizeni. V projektu stavby nebudou
feSeny a umistény provozni soubory nevyrobnich procesu zajistujici specialni ¢innosti potfebné pro
funk&nost, bezpelnost, vykonnost a ochranu pozemnich komunikaci a jejich soudasti. Pfi provozu stavby
nebudou pouzity a umistény zadné stroje, sestavy strojli a zafizeni, nebudou FeSeny jejich Udaje o potfebé
energii, paliv, vody a jinych médii, véetné pozadavku a mist napojeni.

B.2.8 Zasady pozarné bezpeénostniho reseni

Protipozarni bezpecnost stavby opravy mostu je zajiSténa volbou stavebnich materialt i technickym navrhem.
Pristup pozarni techniky je zajistén po stavajicich pfistupovych komunikacich, zejména silnice 111/4832 a
mistni komunikaci. Posuzované stavebni objekty jsou z hlediska poZarni bezpeénosti, ve smyslu CSN 73
0802/2000 Pozarni bezpecnost staveb - Nevyrobni objekty, hodnoceny jako objekty bez pozarniho rizika,
které nejsou dale posuzovany a hodnoceny.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Pouziti uspornych technologii pfi vystavbé a udrzbé, by mélo byt prioritou zhotovitele a spravce.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni

prostredi

Z hlediska charakteru stavby neni potfeba feSit hygienické pozadavky na stavby ani poZadavky na pracovni
prostredi.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativhnimi ué€inky vnéjsSiho
prostredi
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a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavbu, ve které se nenachazi obytné nebo pobytové mistnosti, neni zde
proto potfeba stavbu preventivné chranit proti pronikani radonu z geologického podlozi (Zakon ¢.18/1997 Sb.,
atomovy zakon v platném znéni, Vyhlaska €. 307/2002 Sb., o radia¢ni ochrané).

b) ochrana pred bludnymi proudy,

V ramci zpracovavaného stupné projektové dokumentace nebyl v oblasti stavby proveden korozni prizkum.
Pfedpoklada se, Ze okoli stavby lze zatfidit do 3. stupné dle TP 124 - Zakladni ochranna opatfeni pro
omezeni vlivu bludnych proudl na mostni objekty a ostatni betonové konstrukce pozemnich komunikaci-
MDS- OPK- prosinec 1999. Proto je nutno provést opatifeni pasivni ochrany dle TP 124.

Pfednostné je tfeba uplatnit:

- primarni ochranu a to pfedevsim kombinaci opatfeni dle CSN ISO 9690 a CSN EN 206-1 (napk. kryti
vyztuZze betonem, nevodivé distanéni viozky, vhodny druh cementu, kameniva, zamésové vody, pfisad...)

- sekundarni ochranu — da se pfedpokladat, Ze do jisté miry budou tuto funkci plnit asfaltové natéry proti
zemni vlhkosti a izolaéni pasy

- konstrukéni opatfeni se provedou dle TP 124 ¢lanek 5.3.

c) ochrana pred technickou seizmicitou,
Z hlediska charakteru stavby neni potfeba fesit ochranu stavby pfed technickou seizmicitou.

d) ochrana pired hlukem,
Z hlediska charakteru stavby neni potfeba fesit ochranu pfed hlukem.

e) protipovodinova opatreni,
Stavba se nachazi v zaplavovém uUzemi. Protipovodhova opatfeni nejsou z hlediska charakteru stavby
feSena.

f) ostatni G€inky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Stavba se nenachazi v misté poddolovaného Uzemi ani v Uzemi s vyskytem metanu.

B.3 Pripojeni stavby na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,
Viz bod B.1, odstavec j).

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Viz bod B.1, odstavec j).

B.4 Dopravni reSeni a zakladni udaje o provozu,
provozni a dopravni technologie

a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani stavby osobami
se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,
Viz bod B.2.4.

b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Viz bod B.1, odstavec j).

c) doprava v klidu,
Neni feSena.
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d) pési a cyklistické stezky.
Viz bod B.1, odstavec j).

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni upravy,

Bude provedena skryvka ornice v tl. 150 mm, plida bude uloZzena v obvodu stavby a nasledné zpétné vyuzita
po dokonc&eni stavby pro uvedeni pozemku do puvodniho stavu a zahradni Upravy. Pfebyte¢ny vykopek bude
odvezen na skladku zeminy.

b) pouzité vegetacni prvky,
Projekt zahrnuje zajisténi a ozdraveni stavajicich travnich ploch — nosnych prvkd puvodni kompozice s
dlrazem na obnovu plvodni druhové skladby.

c) biotechnicka, protierozni opatieni.

Biotechnicka opatfeni zahrnuji terénni vyrovnavky, pfikopy, prulehy, terasy, ochranné hrazky, protierozni
nadrze, poldry, protierozni cesty, zatravnéné udolnice (drahy) soustfedéného odtoku. V ramci stavby nebude
potfeba tyto upravy vytvaret, ¢i opravovat.

B.6 Popis vlivii stavby na zivotni prostiredi a jeho
ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

Ochrana proti zneciStovani ovzdusi exhalacemi nebo vyfukovymi plyny:

PFi provozu se nepfedpokladd zvySeni zneciStovani ovzdusi exhalacemi nebo vyfukovymi plyny oproti
stavajicimu stavu.

Zdrojem emisi pfi vystavbé bude provoz stavebnich mechanismi na stavenisti a obsluzna nakladni
automobilova doprava na pfijezdovych komunikacich. Po dobu vystavby je dodavatel stavby povinen
zabezpecit provoz dopravnich prostfedkd produkujicich ve vyfukovych plynech S$kodliviny v mnozstvi
odpovidajicim platnym vyhlaskam a pfedpisim o podminkach provozu vozidel na silni¢nich komunikacich.

Ochrana proti zneciStovani komunikaci a nadmérné prasnosti:

Pfi provozu se nepfedpoklada zvyseni zneciStovani komunikaci a nadmérna prasnost oproti stavajicimu
stavu.

Po dokongeni stavebnich praci nebudou v zadjmovém Uzemi provadény zadné ¢innosti, které by zpGsobovaly
prasnost. Vozidla budou pfed vyjezdem ze staveni$té na okolni komunikace uvedena do stavu, aby
nezneciStovala pfilehlé komunikace. Pfipadné znecisténi vefejnych komunikaci musi byt pravidelné
odstranovano. Vozidla dopravujici sypké materialy musi pouzivat k zakryti hmot plachty. V pfipadé jejich
provadéni musi byt postupovano tak, aby byl jejich dopad na okoli minimalizovan. Vzhledem k tomu, Ze se
bouraci prace uvazuji v minimalnim rozsahu, bude jejich vliv na okoli zanedbatelny.

Hluk:

Pfi provozu se nepiedpoklada zvyseni hladiny hluku oproti stavajicimu stavu.

Pfi stavebni &innosti bude nutné dodrZzovat povolené hladiny hluku pro dané obdobi stanovené dle nafizeni
vlady €.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci.

Ochrana proti znecisdtovani podzemnich a povrchovych vod a kanalizace:

Pfi provozu se nepfedpoklada znecistovani podzemnich a povrchovych vod a kanalizace oproti stavajicimu
stavu.

V priibéhu stavebnich praci nebudou provadény zadné zemni prace, které by mohly ovlivnit odtokové poméry
v lokalité. Nepredpoklada se ani provadéni technologickych procesl nebo skladovani latek, které by mohly
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negativné ovlivnit podzemni nebo povrchové vody. V prostoru stavenisté nebude provadéno myti dopravnich
prostfedk(l nebo stavebnich stroji ani nebudou likvidovany odpady z pracovnich procesli. Dodavatel musi
zajistit kontrolu prace a udrzby stavebnich mechanismu s tim, Ze pokud dojde k uUniku ropnych latek do
zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit a ulozit do nepropustné nadoby (kontejneru). U
malych nepropustnych ploch mozno proveést dekontaminaci vapexem.

Odpady z pfipravy uzemi

V ramci pfipravnych praci k provedeni stavby vzniknou poZadavky na kaceni dfevin. V tésné blizkosti stavby
se nachazi naletové kfovi, které bude odstranéno v ramci pfipravnych stavebnich praci, a to v rozsahu cca
100 m2. Vybourané materialy mohou byt znovu pouzity jako recyklovany stavebni material v souladu s , TP
210/2011 Uziti recyklovanych stavebnich demoli¢nich materidll do pozemnich komunikaci®. Ocelové
konstrukce se odvezou do sbé&rnych surovin.

Nevyuzitelna ¢ast materialt vzniklych z demolic bude uloZena na Fizenou skladku pFislusné skupiny. Volba
konkrétni skladky nebo jiného zafizeni k odstranéni nebo vyuziti vzniklych odpadu, bude pIiné v kompetenci a
zodpovédnosti pavodce odpadu, tzn. dodavatele stavby. VeSkeré dalsi eventuelné vzniklé stavebni odpady
budou pfednostné recyklovany.

Rozhodujici odpady z pfipravy uzemi:

kéd odpadu  Nazev odpadu predpokladany zpasob nakladani
s odpadem
020103 QOdpad rostlinnych pletiv Stépkovani, frézovani, odprodej,

Reseni likvidace odpadil z vystavby:

Odpadovy material vznikly stavebni ¢innosti bude likvidovan v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb. o
odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjSich zmén (dale jen zakon o odpadech), jeho
provadécich predpisu. V ramci provozu bude produkovan bézny komunalni odpad. Odpad je rozlisen
katalogem odpad( dle zdkona o odpadech &. 541/2020 Sb. a vyhlasky MZP CR &. 8/2021 Sb. ve znéni
pozdéjSich zmén.

Vzniklé odpady budou tfidény, oddélené skladovany v béznych kontejnerech a pribézné odstrafovany.
Provozovatel uzavie smlouvu o likvidaci odpadu s opravné&nou organizaci, zajidtujici likvidaci komunalniho
odpadu dle platnych predpisu.

V ramci stavebni vyroby bude produkovan stavebni odpad, ktery byl rozliSen v katalogu odpadt dle zakona o
odpadech &. 541/2020 Sb. a vyhlasky MZP CR &. 8/2021 Sb

Za odpadové hospodarstvi budou odpovédné firmy, které budou provadét pfipravu tzemi a vlastni vystavbu a
budou plnit veSkeré povinnosti jako plivodci odpadu. Povinnosti dodavatele (zhotovitele) stavby je dodrzovat
veskeré zakony, vyhlasky a jiné souvisejici pfedpisy z oblasti nakladani s odpady.

Z hlediska nebezpecnosti se bude jednat jak o odpady kategorie "ostatni" (tj. bez nebezpelnych vlastnosti),
tak o odpady kategorie "nebezpecny" (s moznym vyskytem nékteré z nebezpeénych vlastnosti).

PFi vystavbé& budou v misté stavby vznikat zejména odpady souvisejici s hlavnimi stavebnimi pracemi.
Mnozstvi takto vzniklych odpadd bude znamo az pfi vlastnim provadéni stavby a bude minimalizovano
vlastnim pozadavkem na jeji efektivnost.

Z hlediska druht odpadu se predpoklada vznik nasledujicich odpadu:

kéd odpadu  Nazev odpadu predpokladany zpasob nakladani
s odpadem

1013 Odpady z vyroby cementu, vapna, sadry a

predméti a vyrobki z nich vyrabénych

10 1314 Odpadni beton a betonovy kal skladka

15 01 Obaly

150101 papirové a lepenkové obaly sbérny dvur (pfedani opravnéné
0sobg)

15 0102 plastové obaly sbérny dvur (pfedani opravnéné
0osobgé)

17 01 Beton, cihly, taSky a keramika
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17 0101 beton pfiprava k opétovnému pouZiti,
recyklace
17 0102 cihly pfiprava k opétovnému pouZiti,
recyklace
17 02 Drevo, sklo a plasty
17 0201 dfevo sbérny dvur (pfedani opravnéné
0sobé)
17 0202 sklo sbérny dvur (pfedani opravnéné
osobé)
17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu
17 0302 asfaltové smési neuvedené pod &islem 170301 pfiprava k opétovnému pouZiti,
(bez dehtu) recyklace, pfedani opravnéné osobé
17 04 Kovy (v€etné jejich slitin)
17 0405 Zelezo a ocel sbérné suroviny (pfedani opravnéné
0sobgé)
17 0407 Smésné kovy sbérné suroviny (pfedani opravnéné
0sobé)
17 05 Zemina, kameni a vytézena hlusina
17 0504 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 0503 skladka
17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady
17 0904 smésne stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pfiprava k opétovnému pouZziti,
pod Cisly 170101, 170902 a 170903 recyklace
20 02 Odpady ze zahrad a parkt (véetné hibitovniho
odpadu)
20 0201 Biologicky rozlozitelny odpad kompostovani

Odhad mnoZzstvi oéekavanych druht odpadt (podle vyhlasky &. 8/2021 Sb., Katalog odpadu), jejichZ vznik se
ocekava v ramci realizace jednotlivych stavebnich objektu:

koéd Nazev odpadu Kategorie Odhad maximalniho
odpadu odpadu produkovaného mnozstvi
10 1314 Odpadni beton a betonovy kal @) 0,6t
150101 papirové a lepenkové obaly @) 0,3t
150102 plastové obaly @) 0,4t
170101 beton O 54,5t
170102 cihly @) 0,0t
170201 drevo O 2,1t
170202 sklo @) 0,1t
170302 asfaltové smési neuvedené pod Cislem 0] 42,0t
170301 (bez dehtu)
170405 zelezo a ocel @) 5,8t
170407 Smésné kovy O 2,0t
170504 Zemina a kameni neuvedené pod ¢€islem 0] 9,0t
170503 (neobsahujici nebezpeéné latky)
170904 smésné stavebni a demoli¢ni odpady O 5,0t
neuvedené pod ¢&isly 170101, 170902 a
170903
200201 Biologicky rozlozitelny odpad 0 3,9t

Dodavatel stavby zajisti manipulaci se vzniklym odpadem z vystavby dle platnych pfedpisa.

Vzniklé odpady budou tfidény a oddélené skladovany. V pribéhu stavebnich praci budou odpady priibézné
odstranovany. Odpad bude ukladan bud' pfimo na transportni vozidla nebo do kontejneru umisténého v
prostoru stavenisté. Je-li to mozné, budou odpady druhotné vyuZity viz nize. Druhotné suroviny budou
prfedany do sbérny. Druhotné vyuziti nebo recyklace bude mit pfednost pfed jejich uloZzenim na skladku.
Odpady ur&ené k likvidaci budou pfedany pouze osobam, které jsou dle zakona o odpadech k jejich prevzeti
opravnény. O odpadech vzniklych v priibéhu stavby bude vedena odpovidajici evidence. PFi kolaudaci stavby
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budou predloZeny doklady o zplsobu jejich likvidace nebo vyuziti. Po dokonéeni stavebnich Uprav nebude
stavba produkovat odpad. V pribéhu stavebnich praci nebudou provadény zadné zemni prace, které by
mohly ovlivnit odtokové pomeéry v lokalité. BEéhem stavebnich praci ani po jejich realizaci nedojde

k negativnimu plsobeni na okolni pozemky nebo stavby.

V pfipadé vyskytu nebezpecnych odpadl (NO) nebo odpad(i obsahujicich nebezpecéné latky je nutny souhlas
k likvidaci NO nebo k jeho likvidaci musi byt pouzita firma, ktera tento souhlas vlastni.

Nakladat s nebezpecnymi odpady Ize pouze na zakladé ,souhlasu k nakladani s nebezpecnymi odpady“ dle
zakona o odpadech, ktery na zakladé pisemné zadosti plvodce vyda vécné a mistné pfislusny organ verejné
spravy. Souhlas musi byt vyfizen pfed vznikem nebezpe¢ného odpadu.

Beton bude rozdrcen a uloZen do nasypu. Zelezné konstrukce se odvezou do sbérnych surovin. Nevyuzitelna
¢ast material( vzniklych z demolic bude uloZzena na Fizenou skladku pfislusné skupiny. Volba konkrétni
skladky nebo jiného zafizeni k odstranéni nebo vyuziti vzniklych odpadu, bude pIné v kompetenci a
zodpovédnosti plvodce odpadu, tzn. dodavatele stavby.

Skladovani odpadu vzniklych pfi provozu:
Z hlediska charakteru stavby se nepfedpoklada vznik odpadu pfi provozu.

b) vliv na pfirodu a krajinu — ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a zivocicht,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Stavba svym provedenim ani uzivanim nema negativni vliv na Zivotni prostfedi. Nedochazi k naruSeni
ochrany dfevin, ochrany pamatnych strom( (zadné se v okoli nenachazi), ochrany rostlin a zivogicht apod.

c¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,

V lokalité se dle serveru http://www.nature.cz a dle portalu http://mapy.nature.cz/ nenachazi ptaci lokalita,
nebo jinak chranéné uzemi clenéné v soustavé Natura 2000. Pfipadné pfipominky budou stanoveny
v koordinovaném stanovisku odboru Zivotniho prostfedi.

d) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi,
je-li podkladem,
Charakter stavby nevyzaduje posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi.

e) v pripadé zaméri spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavéri o nejlepsSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li
vydano,

Jedna se 0 zdmér, ktery nespadéa do rezimu zakona o integrované prevenci.

f) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpis.

V pripadé, ze je dokumentace podkladem pro spole¢né uzemni a stavebni fizeni s posouzenim vliv{
na zivotni prostredi, neuvadi se informace k bodim a), b), d) a e), nebot’ jsou soucasti dokumentace
vlivli zaméru na zZivotni prostredi.

Z hlediska charakteru stavby neni nutno fesit.

B.7 Ochrana obyvatelstva

SplInéni zakladnich pozadavku z hlediska pInéni tkold ochrany obyvatelstva.
Stavba nefesi.

B.8 Zasady organizace vystavby

Zarizeni stavenisté a stavebni vybaveni (véetné vSech strojii a zarizeni), jakoz i postup vybudovani
zafizeni stavenisté a jeho provozovani, udrzovani a likvidace, je zalezitosti zhotovitele, ktery vSak
musi v této véci

respektovat:

— pripadné podminky PDPS a Smilouvy o dilo,
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— podminky souhlasu s ohlaSenou stavbou, stavebniho povoleni a pozadavky vodopravniho uradu,

— prislusna pravni a technické prepisy.

V objektech zafizeni stavenisté nebo na jiném vhodném misté, je zhotovitel povinen zridit a zajiStovat
provoz prostori pro vykon stavebniho dozoru objednatele. Rozsah, druh a vybaveni prostori a
uhradu néakladl uréuje Smlouva o dilo.

Zhotovitel si zajisti stavebni povoleni (respektive ohlaseni, pfip. jina spravni rozhodnuti) na zafizeni
stavenisté, sklady, skladky a mezideponie véetné prislusnych projednani (ZP, v pfipadé nutnosti i
dokumentaci EIA).

V pripadé, ze zhotovitel bude chtit vyuzivat i plochy jiné, tj. mimo zabor stavby, musi si sam zajistit
pronajem, doéasny zabor apod.

B.8.1 Technicka zprava

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Zajisténi veskerych zdrojii potfebnych pro realizaci stavby bude véci zhotovitele stavby, v ramci pfipravy
stavby nejsou feSeny stavenistni pfipojky. Pfipadne napojeni na vodovod nebo elektrickou energii je mozno
v prostoru stavby nebo v nejbliz§im okoli zajistit v pfipadé potfeby zhotovitelem stavby.

b) odvodnéni stavenisté
Zajisti vybrany zhotovitel stavby. Jedna se pfedevsim o pfipadné Cerpani vody z vykopové jamy pro zalozeni
mostu.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Napojeni na technickou infrastrukturu:
Viz bod B.8.1 odstavec a).

Napojeni na dopravni infrastrukturu:
Pristup na stavenisté je zajistén ze sité vefejnych (statnich, krajskych a mistnich) komunikaci.

d) vliv provadéni stavby na okolni pozemky a stavby

Béhem stavebnich praci ani po jejich realizaci nedojde k negativnimu plsobeni na okolni pozemky nebo
stavby. Stavba svym charakterem nebude po uvedeni do provozu negativné pusobit na Zivotni prostredi. V
prabéhu stavebnich praci nebudou provadény zadné zemni prace, které by mohly ovlivnit odtokové poméry v
lokalité. Nepredpoklada se ani s provadéni technologickych procesli nebo skladovanim latek, které by mohly
negativné ovlivnit podzemni nebo povrchové vody.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,

Stavby, pracovisté a zafizeni staveni$t€ musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpeceny proti vstupu
nepovolanych fyzickych osob, pfi dodrzeni nasledujicich zasad:

- u liniovych staveb, Ize ohrazeni provést zabradlim, skladajicim se alespon z horni tye upevnéné ve vysi 1,1
m na stabilnich sloupcich a jedné mezilehlé stfedni tyCe, s ohledem na mistni a provozni podminky muze toto
ohrazeni byt nahrazeno zabranou podle 5.1.2 ZajiStovacich vykopovych praci.

- nelze-li u praci provadénych na pozemnich komunikacich z provoznich nebo technologickych duvodi
ohrazeni ani zabrany provést, musi byt bezpecnost provozu a osob zajisténa jinym zplsobem, napfiklad
fizenim provozu nebo stfezenim.

Zajisténi vykopovych praci — vykopy v zastavéném uzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavfenych
objektech, kde probihaji sou¢asné i jiné Cinnosti, musi byt zakryty, nebo u okraje, kde hrozi nebezpeci padu
fyzickych osob do vykopu, zajiStuje zabradlim podle Nafizeni viady €.362/2005 Sb., pfi€emz prostor mezi tyCi
a zarazkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnuti osob zplsobem odpovidajicim mistnim a provoznim
podminkam bez ohledu
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na hloubku vykopu. Ve vzdalenosti vétsi nez 1,5 m od hrany vykopu Ize zajisténi provést vhodnou zabranou
zamezujici pfistupu osob do prostoru ohroZzeného padem do hloubky. Za vhodnou zabranu se povaZuje
zabradli, u néhoz nemusi byt dodrZzeny poZadavky na pevnost ani na zajisténi prostoru pod horni ty&i proti
propadnuti, pfenosné dilcové zabradli, bezpe€nostni znaceni oznadujici riziko padu osob upevnéné ve vysce
horni tyCe zabradli, pfekazka nejméné 0,6 m vysoka nebo zemina z vykopu, uloZzena v sypkém stavu do vySe
nejméné 0,9 m. Zabradli a zabrany smi byt pferuseny pouze v mistech pfechodl nebo podjezdu.

Béhem stavby budou vstupy na pozemky opatfeny tabulkami s upozornénim na probihajici stavebni prace.
Nebezpetna mista stavby, kde by mohlo dojit k urazu, je nutno chranit pfed vstupem nepovolanych osob
oplocenim, ¢&i jinym vhodnym opatfenim. Uskladné&ny material bude zajistén proti odcizeni, stavebni stroje
budou zabezpedeny proti zneuZiti.

V ramci provadéni stavby nejsou kladeny poZadavky na asanace (opatfeni slouzicich k ozdraveni Zivotniho
prostiedi).

f) maximalni doéasné a trvalé zabory pro stavenisté,
Zabory pro stavenisté jsou zakresleny v katastralnim situacnim vykrese v méfitku 1:200 zpracovaném na
podkladu z katastralni mapy, kde je rozsah zabor( vyznacen.

d) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Z hlediska charakteru stavby nejsou feSeny poZadavky na bezbariérové obchozi trasy. P&Si doprava bude po
dobu stavby zachovana za pomoci provizorni objizdné trasy, ktera je sou&asti objektu SO 202.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,
Viz bod B.6 této zpravy.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,

VesSkera ornice sejmuta v ramci pfipravy Uzemi bude zpétné pouzita po dokon&eni stavby pro uvedeni
pozemku do plvodniho stavu. Skryvka ornice bude pfed opétovnym pouzitim do€asné uloZena v deponie na
pozemcich stavebnika. Vzhledem k charakteru stavby budou zemni prace zahrnovat nezbytné vykopové
prace pro zalozeni stavby, vhodna zemina bude zpétné pouzita do zasypu, nevhodna odvezena na skladku.
Nezpevnéné pozemkové plochy budou uvedeny do plvodniho stavu a budou ozelenény (zatravnény).

Bilance zemnich praci dosud nebyla detailné feSena a bude pfedmétem dalSich stupfiti projektové pripravy.
Bude soucasti zadavaci dokumentace — poloZkového soupisu praci.

j) ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé,

Okoli bude v dobé vystavby zatizeno pfedevsim vibracemi a zvySenym hlukem a prasnosti. Prasnost bude v
pribéhu vystavby eliminovana zkrapénim zpevnénych ploch. Prasnost je potfeba eliminovat zkrapénim i pfi
provadéni bouracich pracich.

ZvySenym hlukem nesmi byt okoli zatéZzovano v dobé nocniho klidu. V pfipadé pouziti stacionarnich zdroja
hluku (napf. mobilni agregaty pro vyrobu elektrické energie) je potfeba projednat zavazné stanovisko k jejich
umisténi, popf. zajistit jejich povoleni k provozu na pfislusném organu ochrany ovzdusi.

Pracovnici organizace provadéjici stavebni prace musi zajistit, aby pouzivané mechanizaéni prostfedky byly v
dobrém technickém stavu, a musi byt dodrzovana preventivni opatfeni k zabranéni pfipadnym ukapum di
unikdim ropnych latek. Stavebni prace v koryté vodniho toku budou provadény mechanizmy a pouzitim
ekologickych oleji (biologicky odbouratelna maziva). V blizkosti vodniho toku nebudou volné skladovany
zavadné latky a lehce odplavitelny material. Béhem praci nesmi dojit k poSkozeni bfeh( toku nad ramec
nezbytnych stavebnich pracich.

V prubéhu vystavby budou produkovany odpady souvisejici se stavebni ¢innosti, viz bod B.6.

k) zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
P¥i provadéni stavebnich praci je tfeba dodrzovat pfislusné normy CSN, bezpe&nostni predpisy a predpisy o
bezpecnosti a ochrané zdravi pracujicich ve stavebnictvi. Pfi provadéni praci budou dodrzeny ,Technické
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kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci“ (TKP) schvalené MDS — OPK s uc&innosti od 1. 1. 1998
a dal$i platné normy CSN pro navrhovani a provadéni staveb.

Pfi provadéni zemnich, stavebnich a montéznich praci je tfeba dale dodrzovat obecné platné zakony,
vyhlasky a pfedpisy o ochrané zdravi a bezpec€nosti prace, bezpeénostni pfedpisy vyplyvajici z norem a dale
prislusné provozni a technologické postupy a nafizeni, zejména pak nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb. o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Stavenisté musi byt
viditelné oznaceno ve dne i v noci a u zemnich praci ohrani¢eno zabranami proti padu do vykopu.

Vzhledem k charakteru stavby, poltu profesi a dobé trvani stavby se pfedpoklada povinnost zpracovat plan
BOZP a zaroven €innost koordinatora BOZP na stavbé.

Zaméstnavatel je povinen zajistit bezpeénost a ochranu zdravi zaméstnancu pfi praci s ohledem na rizika
mozného ohroZzeni jejich Zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace. Zajisténi péce o bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci (BOZP) uklada zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ¢ast pata, acinnost od 1. 1. 2007. DalSi
pozadavky BOZP stanovuji zvlastni pravni pfedpisy. PIni-li na jednom pracovisti ukoly zaméstnanci dvou a
vice zaméstnavatell, jsou zaméstnavatelé povinni vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych
opatfenich k ochrané pred jejich plsobenim, ktera se tykaji vykonu prace a pracovisté, a spolupracovat pfi
zajisStovani BOZP pro vSechny zaméstnance na pracovisti. Na zakladé pisemné dohody zucéastnénych
zameéstnavatell touto dohodou povéreny zaméstnavatel koordinuje provadéni opatfeni k ochrané bezpecnosti
a zdravi zaméstnancl a postupy jejich zajisténi.

V navaznosti na zakon &. 262/2006 Sb. upravuje dalSi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a
zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti mimo pracovnépravni vztahy zakon €. 309/2006 Sb., zakon
0 zajisténi dalSich podminek bezpeé&nosti a ochrany zdravi pfi praci, u€innost 1. 1. 2007. Zakon stanovuje i
dal8i ukoly zadavatele stavby, jejiho zhotovitele, popfipadé fyzické osoby, ktera se podili na zhotoveni stavby,
a koordinatora BOZP na stavenisti.

Bliz§i pozadavky stanovi provadéci pravni predpisy:

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich, ucinnost 1. 1.
2007, upravuije:

- bliz§i minimalni pozadavky na BOZP na stavenistich (k §3 zakona ¢. 309/2006 Sb.)

- nalezitosti oznameni o zahajeni praci (k §15 zakona €. 309/2006 Sb.)

- prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi (k §15
zékona €. 309/2006 Sb.)

- dalsi &innosti, které je koordinator BOZP povinen provadét pfi pfipravé a realizaci stavby (k §18 zakona €.
309/2006 Sb.)

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, t¢innost 1. 1. 2008.

Pozadavky:

- na pracovisté a pracovni prostfedi,

- bezpecny provoz a pouzivani stroja, technickych zafizeni, dopravnich prostfedku a naradi

- zpusob organizace prace a pracovnich postupu, které je zaméstnavatel povinen zajistit

- vzhled, umisténi a provedeni bezpecnostnich znacek a znaceni a zavedeni signall a rizikové faktory
pracovnich podminek, jejich ¢lenéni, hygienické limity, zplsob jejich zjiStovani a hodnoceni a minimalni
rozsah opatfeni k ochrané zdravi zaméstnance, které stanovuji dalSi bezpe&nostni pfedpisy platné do vydani
dalSich provadécich pravnich pfedpisu

k zakonu €. 591/2006 Sb. a ¢. 309/2006 Sb.:

- NV €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci + prilohy ¢. 1-10

- NV ¢&. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na BOZP na pracovisti s nebezpeéim padu z vySky nebo do
hloubky

l)apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,
Nejsou.
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m)zasady pro dopravni inzenyrska opatreni,
Viz bod B8.1, odstavec n).

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — feSeni dopravy béhem vystavby, napriklad
prepravni a pristupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace, uzavirky, objizdky a vyluky,
opatreni proti u¢inkiim vnéjsSiho prostiedi pfi vystavbé apod.,

Béhem realizace stavebnich praci spojenych s obnovou mostu a touto obnovou vyvolanou upravou
komunikace pred a za mostem bude omezena silni¢ni doprava na mistni komunikaci a silnici [11/4832.

Po dobu stavebnich praci v tésné blizkosti mostu bude nutné zachovat stavajici dopravu. Silni¢ni doprava
bude omezena dle PD, jak je zakresleno v situaci provizorniho dopravniho znaceni, viz PD - oddil C —
Situacni vykresy - pfiloha C.04 Provizorni dopravni znaceni — situace. MK bude pfistupna po objizdné trase
viz C.04 Provizorni dopravni znageni — situace.

0) zafizeni stavenisté s vyznaéenim vjezdu,
Zhotovitel je povinen zajistit zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu.

p) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy.

Stavebni prace budou provadény v jedné etapé vystavby. Vybrany zhotovitel stavebnich praci, ktery bude
vybran na zakladé vefejné obchodni soutéZe, pfedlozi investorovi harmonogram postupu vystavby, ze
kterého bude zfejmy postup a pribéh stavby.

Pfedpokladany orientacni postup a pribéh vystavby:

- Priprava uzemi, pfesné vytyCeni stavajicich inZenyrskych siti

- Zhotoveni provizorniho dopravniho znaceni

- Zhotoveni provizorni lavky a stezky pro pési, zfizeni doasné autobusové zastavky ve vymezeném
prostoru

- Fréz krytu v délce rekonstruovaného useku

- Odbourani stavajiciho mostniho svrSku (odstranéni zabradli, odbourani vrstev silnice az na
nosnou konstrukci)

- Provedeni zemnich praci v misté pfechodovych oblasti

- Odstranéni stavajici nosné konstrukce mostu

- Odbourani spodni stavby mostu (opéry, kfidla, zaloZeni)

- Vystavba novych zakladu, ramovych stojek s kfidly a ramové pficle

- Vystavba pfechodovych oblasti (mezerovity beton)

- Nové konstrukce mostniho svrsku (ZB Fimsy, vrstvy silnice a ocelové mostni zabradli)

- Upravy a udrzba koryta

- Odstranéni provizorniho dopravniho znaceni, lavky pro pési.

- Pfevedeni provozu na konstrukci mostu

Predpokladané zahajeni stavby nejdfive 2024, predpokladana lhata vystavby 4-5 mésicu. Terminy zahajeni a

dokonc&eni vystavby jsou pouze orientaéni.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Z hlediska charakteru stavby neni feSeno.
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