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A Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby, 

REKONSTRUKCE MOSTU M3 V OBCI ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA 

b) místo stavby – kraj, katastrální území, označení pozemní komunikace, u budov adresa, čísla 
popisná, 
Kraj Moravskoslezský, katastrální území Životice u Nového Jičína, obec Životice u Nového Jičína 
c) předmět dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, 
účel užívání stavby. 
Stavba řeší obnovu stávajícího mostu poničeného živelnou pohromou s ohledem na nevyhovující kapacitu 
průtoků n-letých vod. Stávající konstrukce mostu spojuje silnici III/4832 a místní komunikaci přes potok 
Jičínka.  
Jedná se o stavbu trvalou.  
Po dobu stavebních prací na mostě a v těsné blízkosti mostu bude nutné zachovat stávající pěší dopravu. 
Z tohoto důvodu bude na návodní straně mostu po dobu obnovy mostu umístěna provizorní lávka pro pěší. 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
Neobsazeno. 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo 
Neobsazeno. 
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba). 
Obec Životice u Nového Jičína, Životice u Nového Jičína 2, 742 72 Mořkov 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická 
osoba), 
MSS-projekt, s.r.o. 
IČO: 26849836 
Sídlo: Michelská 580/63, 140 00 Praha 4 
Pobočka: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín 
Živnostenské oprávnění: Projektová činnost ve výstavbě ev. č. 380402-11183 ze dne 7.1.2005 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných 
osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 
Ing. Martin Mynařík, ČKAIT 1301261, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb a pozemní stavby 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým 
jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializací jejich autorizace, 
Ing. Martin Mynařík, ČKAIT 1301261, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb a pozemní stavby 
d) jména a příjmení projektantů dokumentace přikládané v dokladové části s oprávněním podle 
zvláštních předpisů4). 
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A.2 Členění stavby na objekty a technická a 
technologická zařízení 
Stavba pozemní komunikace se člení podle těchto zásad: 
a) odděleně se uvažují ucelené stavebně technické části a technologické vybavení – stavební objekty 
a provozní soubory, 
b) stavební objekty a provozní soubory se označují číslem a názvem, 
c) stavební objekty a provozní soubory se sdružují do skupin označených číselnou řadou podle jejich 
charakteru, způsobu a druhu projednání dokumentace a účelu při realizaci stavby, 
d) podle povahy stavby je možné a podle příslušnosti speciálních stavebních úřadů je vhodné vytvořit 
samostatnou skupinu stavebních objektů případně podobjektů a samostatnou skupinu provozních 
souborů nebo přičlenit provozní soubory k příslušným stavebním objektům případně podobjektům. 

 
Objekty řady 200 – Mostní objekty a zdi 
SO 201 - MOST SPOJUJÍCÍ SILNICI III/4832 A MÍSTNÍ KOMUNIKACI PŘES POTOK JIČÍNKA 
SO 202 - PROVIZORNÍ LÁVKA PRO PĚŠÍ 
SO 203 – ODSTRANĚNÍ MOSTU M3 V ŽIVOTICÍCH U NOVÉHO JIČÍNA 

 

A.3 Seznam vstupních podkladů 
- výškopisné a polohopisné geodetické zaměření v souřadnicovém systému S-JTSK 
- zaměření stávajícího stavu 
- vyjádření o existenci inženýrských sítí 
- hladiny n-letých vod potoka Jičínky 
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B Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 
Pozemky pro stavbu jsou umístěny v zastavěném území. Stavba je v souladu s charakterem území. Stavba je 
dosavadně využívána jako most. 
 
b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 
Dle ÚP Životice u Nového Jičína, grafické části, Hlavního výkresu, se navrhovaná stavba nachází v ploše: 
BI – plochy obytné – plochy bydlení individuálního 
PV – plochy veřejných prostranství – plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch 
PZ – plochy veřejných prostranství - plochy sídelní zeleně 
WT – plochy vodní a vodohospodářské – vodní plochy a toky 
 
Pro tyto plochy platí následující podmínky pro využití: 
 
BI – plochy obytné – plochy bydlení individuálního 
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Stavba splňuje podmínky pro přípustné využití pro plochu BI. 
 
PV – plochy veřejných prostranství – plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch 

 
Stavba splňuje podmínky pro hlavní využití pro plochu PV. 
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PZ – plochy veřejných prostranství - plochy sídelní zeleně 

 
 
WT – plochy vodní a vodohospodářské – vodní plochy a toky 
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Stavba splňuje podmínky pro přípustné využití pro plochu WT. 
 
Výše uvedený záměr je v souladu s územním plánem obce Životice u Nového Jičína, neboť splňuje 
požadavky a podmínky výše zmíněné a uvedeným záměrem dochází k dosahování cílů územního 
plánování a k naplňování úkolů územního plánování tak, jak je stanovil vydaný územní plán obce 
Životice u Nového Jičína, neboť jím vytvořené předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území se 
záměrem naplňují. 
 
c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 
podzemních vod 
Neobsazeno. 
 
d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický průzkum – inženýrskogelologické a 
hydrogeologické posouzení trasy nebo její varianty a posouzení technické realizovatelnosti pozemní 
komunikace včetně posouzení staveniště mostních objektů s případným doporučením optimálního 
vedení trasy, vyhledávací průzkum materiálových nalezišť – zemníků – pro ověření množství a 
vlastností sypaniny, korozní průzkum, případně základní průzkum, průzkum ložisek nerostů, 
pedologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
 
Geologický průzkum: 
Neobsaženo. 
 
Hydrotechnické posouzení: 
Hladiny n-letých vod potoka Jičínky byly u stávajících mostů převzaty ze záplavové studie, která byla 
zpracována firmou Lineplan s.r.o. 
V případě navrhovaného mostu byly úrovně n-letých vod stanoveny pomocí výpočtu metodou rovnoměrného 
proudění. 
Byly získány hydrologické údaje od ČESKÉHO HYDROMETEOROLOGICKÉHO ÚSTAVU, pobočka Ostrava, 
K Myslivně 3/2182, 70800 Ostrava - Poruba, viz PD – oddíl F – doklady. 
V rámci stavebních úprav stávajícího mostu nedojde ke snížení stávajícího průtočného profilu. Navrhovanou 
úpravou vodního toku dojde k výraznému zlepšení stávajících průtočných poměrů a navrhovanou opravou 
stávajícího mostu dojde k výraznému zvětšení průtočného profilu, díky nově zvolené štíhlejší nosné 
konstrukci mostu. Kapacita mostu je zřejmá z přiložené PD. 
 
e) ochrana území podle jiných právních předpisů1), 
Stavba se nachází v rozsáhlém chráněném území. Stávající inženýrské sítě probíhají po obvodu zájmového 
území a budou před stavbou zaměřeny a ochráněny proti poškození. 
 
f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Stavba nebude umístěna v poddolovaném území. 
Stavba bude umístěna v záplavovém území. 
 
g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 
Během stavebních prací ani po jejich realizaci nedojde k negativnímu působení na okolní pozemky nebo 
stavby. Stavba svým charakterem nebude po uvedení do provozu negativně působit na životní prostředí. V 
průběhu stavebních prací nebudou prováděny žádné zemní práce, které by mohly ovlivnit odtokové poměry v 
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lokalitě. Nepředpokládá se ani s provádění technologických procesů nebo skladováním látek, které by mohly 
negativně ovlivnit podzemní nebo povrchové vody. 
 
V těsné blízkosti stavby se nachází vedení inženýrských sítí: 

- ČEZ Distribuce, a.s. 
V zájmovém území se nachází energetické zařízení – nadzemní vedení NN do 1 kV, jak je zakresleno 
v koordinační situaci stavby, viz PD, oddíl C – situační výkresy, příloha č. C.03, zpracovaném na podkladě 
katastrální mapy, kde je umístění vyznačeno.  
Rozsahem prováděných stavebních prací nedojde k dotčení tohoto energetického zařízení , ale dojde 
k zasažení do ochranného pásma. 
Veškerá stavební činnost spojená s obnovou mostu bude realizována při dodržení podmínek uvedených ve 
stanovisku provozovatele. 

- CETIN, a.s. 
V zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací, jak je zakresleno v koordinační situaci stavby, 
viz PD, oddíl C – situační výkresy, příloha č. C.03, zpracovaném na podkladě katastrální mapy, kde je 
umístění vyznačeno.  
Rozsahem prováděných stavebních prací nedojde k dotčení tohoto energetického zařízení, ale dojde 
k zasažení do ochranného pásma. 
Veškerá stavební činnost spojená s obnovou mostu bude realizována při dodržení podmínek uvedených ve 
stanovisku provozovatele. 

- 4M Rožnov spol. s r.o. 
V zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací OIIS TKR Životice u Nového Jičína, kabely leží 
v těsné přípoloži s kabely CETIN A.S., jak je zakresleno v koordinační situaci stavby, viz PD, oddíl C – 
situační výkresy, příloha č. C.03, zpracovaném na podkladě katastrální mapy, kde je umístění vyznačeno.  
Rozsahem prováděných stavebních prací nedojde k dotčení tohoto energetického zařízení, ale dojde 
k zasažení do ochranného pásma. 
Veškerá stavební činnost spojená s obnovou mostu bude realizována při dodržení podmínek uvedených ve 
stanovisku provozovatele. 

- SmVaK Ostava a.s. 
V zájmovém území v těsné blízkosti mostu se nachází kanalizační řád,  jak je zakresleno v koordinační situaci 
stavby, viz PD, oddíl C – situační výkresy, příloha č. C.03, zpracovaném na podkladě katastrální mapy, kde je 
umístění vyznačeno. 
Rozsahem prováděných stavebních prací nedojde k dotčení tohoto řádu, ale dojde k zasažení do ochranného 
pásma. 
Veškerá stavební činnost spojená s obnovou mostu bude realizována při dodržení podmínek uvedených ve 
stanovisku provozovatele tohoto řádu. 

- GridServices, s.r.o. 
V zájmovém území v těsné blízkosti mostu se nachází plynárenská zařízení – STL plynovod – podzemní 
vedení,  jak je zakresleno v koordinační situaci stavby, viz PD, oddíl C – situační výkresy, příloha č. C.03, 
zpracovaném na podkladě katastrální mapy, kde je umístění vyznačeno. 
Rozsahem prováděných stavebních prací nedojde k dotčení tohoto zařízení, ale dojde k zasažení do 
ochranného pásma. 
Veškerá stavební činnost spojená s obnovou mostu bude realizována při dodržení podmínek uvedených ve 
stanovisku provozovatele distribuční soustavy. 

- Obec Životice u Nového Jičína 
V zájmovém území v těsné blízkosti mostu se nachází vodovodní řád,  jak je zakresleno v koordinační situaci 
stavby, viz PD, oddíl C – situační výkresy, příloha č. C.03, zpracovaném na podkladě katastrální mapy, kde je 
umístění vyznačeno. 
Rozsahem prováděných stavebních prací nedojde k dotčení tohoto řádu, ale dojde k zasažení do ochranného 
pásma. 
Veškerá stavební činnost spojená s obnovou mostu bude realizována při dodržení podmínek uvedených ve 
stanovisku provozovatele tohoto řádu. 

- Na návodní straně stávajícího mostu je u zábradlí kotvena stanice pro měření výšky hladiny vodního 
toku. Toto zařízení bude znovu umístěno na sloupku zábradlí mostu na návodní straně. 

 
h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
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V rámci přípravných prací k provedení stavby vzniknou požadavky na kácení dřevin. V těsné blízkosti stavby 
se nachází souvislý porost náletových dřevin, který bude odstraněn v rámci přípravných stavebních prací, a to 
v rozsahu cca 100 m2. Ke kácení dojde na parcelách 1531/51, 64/11, 174/5, 1596/1 v majetku Lesy České 
republiky, s.p. (cca 85 m2), 64/12 v majetku Obec Životice u Nového Jičína (cca 15 m2). 

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa, 
Zásah do ZPF je u této stavby řešen pouze dočasným záborem, po skončení prací bude pozemek příslušný 
pozemek uveden do původního stavu. V tomto místě stavba nezasahuje žádným záborem do pozemků 
s funkcí lesa. 
 
j) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 
Novostavba mostu bude sloužit ke spojení silnice III/4832 a místní komunikace přes potok Jičínka. Most bude 
napojen na stávající dopravní infrastrukturu, a to na stávající komunikaci a silnici III/4832. 
K navrhované stavbě je zajištěn bezbariérový přístup v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných 
požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 
 
k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
Stavba nijak nenavazuje na okolní a jiné stavby. 
 
l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí, 

položka 
číslo 

parcelní 
číslo 

list 
vlast. 

jméno a bydliště 
vlastníka/nájemce nemovitosti 

druh 
pozemku 

výměra  
m2 

zábor m2  

poznámka 
trvalý dočasný 

 

Zábory vyvolané stavebními pracemi  

D01, T01 64/12 10001 
Obec Životice u Nového Jičína, č. 

p. 2, 74272 Životice u Nového 
Jičína 

ostatní 
plocha 

37 9,7 27,1 chráněná ložisková území  

D02, T02 64/11 616 
Lesy České republiky, s.p., 

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 50008 Hradec Králové 

vodní 
plocha 

155 3,1 86,2 chráněná ložisková území  

D03, T03 1596/1 616 
Lesy České republiky, s.p., 

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 50008 Hradec Králové 

vodní 
plocha 

38 561 26,0 390,0 
chráněná ložisková území, 
věcné břemeno zřizování a 

provozování vedení 

 

D04, T04 1531/47 795 Novotný Ondřej, č. p. 82, 74272 
Životice u Nového Jičína 

ostatní 
plocha 

155 4,3 98,1 chráněná ložisková území  

D05, T05 1531/1 10001 
Obec Životice u Nového Jičína, č. 

p. 2, 74272 Životice u Nového 
Jičína 

ostatní 
plocha 

3 732 9,8 125,7 
chráněná ložisková území, 
věcné břemeno zřizování a 

provozování vedení 

 

D06, T06 1531/51 616 
Lesy České republiky, s.p., 

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 50008 Hradec Králové 

vodní 
plocha 

248 0,2 7,2 chráněná ložisková území  

D07, T07 1530/1 251 

Správa silnic Moravskoslezského 
kraje, příspěvková organizace, 
Úprkova 795/1, Přívoz, 70200 

Ostrava 

ostatní 
plocha 

9 796 0,5 305,0 
chráněná ložisková území, 
věcné břemeno zřizování a 

provozování vedení 

 

D08 174/5 616 
Lesy České republiky, s.p., 

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 50008 Hradec Králové 

zahrada 120 - 35,6 chráněná ložisková území, 
ZPF 

 

D09 174/2 599 Hajná Monika, č. p. 9, 74272 
Životice u Nového Jičína 

zahrada 426 - 57,2 
chráněná ložisková území, 

ZPF, věcné břemeno 
užívání 
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D10 174/3 10001 
Obec Životice u Nového Jičína, č. 

p. 2, 74272 Životice u Nového 
Jičína 

zahrada 47 - 40,9 
chráněná ložisková území, 

ZPF, věcné břemeno 
užívání 

 

D11 64/4 10001 
Obec Životice u Nového Jičína, č. 

p. 2, 74272 Životice u Nového 
Jičína 

ostatní 
plocha 

200 - 0,4 chráněná ložisková území  

 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo, 
Stavbou nevzniknou žádné nové ochranné nebo bezpečnostní pásma. 
 
n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření, 
Z hlediska charakteru stavby nejsou řešeny požadavky na monitoringy a sledování přetvoření. 
 
o) možnost napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 
Viz bod B.1, odstavec j). 
 

B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci, 
Jedná se o novostavbu mostu po odstranění původní konstrukce mostu poničeného živelnou pohromou a 
tímto vyvolanou úpravu úseku místní komunikace a silnice III/4832. 
 
Po dobu stavebních prací na mostě a v těsné blízkosti mostu bude nutné zachovat stávající pěší dopravu. 
Z tohoto důvodu bude na návodní straně mostu po dobu stavebních úprav na mostu umístěna provizorní 
lávka pro pěší 
 
b) účel užívání stavby, 
Stavba bude užívána jako most spojující silnici III/4832 a místní komunikaci přes potok Jičínka. 

 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným 
řešením z platných předpisů a norem, 
Nejsou. 

 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů, 
Projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření, stanoviska a technické podmínky všech dotčených 
orgánů a správců sítí. 
 
f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová rychlost, 
provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná 
pásma a chráněná území apod., 
Viz bod B.2.6. 
 
g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 
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Stavba není pod zvláštní ochranou (kulturní památka, vojenský objekt, ochrana obyvatelstva atd.). 
 
h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod., 
Z hlediska charakteru stavby není řešeno. 

 
i) základní předpoklady výstavby – etapizace výstavby, časové údaje o zahájení, realizaci, dokončení 
stavby a předání stavby do užívání 
Stavební práce obnovy mostu bude prováděna v jedné etapě výstavby. 
Vybraný zhotovitel stavebních prací, který bude vybrán na základě veřejné obchodní soutěže, předloží 
investorovi harmonogram postupu výstavby, ze kterého bude zřejmý průběh stavby.  
V rámci této stavby se předpokládá předání zhotoveného díla jako celku. 
Předpokládané zahájení stavby nejdříve rok 2024, předpokládaná lhůta výstavy 4-5 měsíců. 
Termíny zahájení a dokončení výstavby jsou pouze orientační. 
 
j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, 
doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání 
částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu), 
Z hlediska charakteru stavby nejsou kladeny požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání 
staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby. 
 
k) orientační náklady stavby 
Bude stanoveno v dalším stupni PD. 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Navržené řešení vychází z prostorových možností lokality, z napojení na stávající dopravní infrastrukturu, 
z umístění s ohledem na stávající ochranná a bezpečnostní pásma technické infrastruktury, zvýšení 
bezpečnosti dopravy a zlepšení odtokových poměrů v místě mostního objektu. 
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Nová konstrukce mostního objektu je navržena jako monolitická železobetonová rámová konstrukce. 
Železobetonový rám bude založen na železobetonovém plošném základu v nezámrzné hloubce. Mostní 
objekt je plynule napojen na silnici III/4832 a místní komunikaci. 
 

B.2.3 Celkové technické řešení 
a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech 
včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení 
na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření, 
Viz bod B.2.6. 

 
b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného 
odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima), 
Stavba svým charakterem nevyžaduje nároky energií, tepla a teplé užitkové vody. 
 
c) celková spotřeba vody 
Stavba svým charakterem nevyžaduje nároky na spotřebu vody. 
 
d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem, 
Viz bod B.6.  
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e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě. 
Z hlediska charakteru stavby nejsou kladeny požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a 
elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 
seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně řešení 
informačních systémů 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečující bezbariérové 
užívání staveb. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Bezpečnost při užívání stavby je zajištěna vlastním návrhem řešení a dodržením souvisejících předpisů a 
norem. 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
Objekty řady 200 – Mostní objekty a zdi 

SO 201 - MOST spojující silnici III/4832 a MK 
(Místní název: Most M3 v obci Životice u Nového Jičína přes potok Jičínka) 
a) popis stávajícího stavu mostu 
Základní údaje o stávajícím stavu mostu: 
Liniové (provozní) staničení:  0,012km 
Délka mostu:    13,8m 
Celková šířka:    4,60m 
Délka přemostění:   7,17, 4,00m 
Délka NK mostu:   7,60, 4,60m 
Šířka mezi zábradlím:   4,18m 
Stavební výška:    0,66m 
Úložná výška:    0,00m 
Výška nad terénem:   2,87m 
Výška nad hladinou:   2,20m 
Hloubka vody:    0,20m 
Volná výška nad vozovkou:  0,00m 
Volná šířka:    4,18m 
Šířka mezi obrubami:   0,00m 
Levý chodník:    0,00m 
Pravý chodník:    0,00m 
Rok postavení:    - 
Označení šikmosti:   - 
Šikmost:    90° 
Povrch mostu (komunikace):  beton (živice) 
 
Základy mostních podpěr a křídel: 
Základy spodní stavby jsou nepřístupné, bez provedení sond je nelze jednoznačně určit. Lze předpokládat, že 
jsou plošné z betonu, nebo kamene prolitého betonem. Místy jsou uvolněné a vyplavené kameny z přilehlého 
opevnění okolo opěr a křídel po povodni.  Základ 1.opěry je po povodni obnažený a zřejmě podemletý, je 
podemleté i opevnění základu u vtoku u 1.opěry. 
 
Mostní podpěry, křídla, čelní zdi: 
Most má dvě krajní opěry a jednu vnitřní podpěru. Opěra 3 a křídla jsou z betonu. Opěra 1 a 2.vnitřní podpěra 
je ve spodní části z kamenného zdiva a v horní větší polovině z betonu. Vnitřní podpěra je tl.1m. Úložné prahy 
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jsou rovněž z betonu a jsou zakončeny zabetonovanou kolejnicí. Křídla jsou kolmá nebo šikmá, krátká rovněž 
z betonu. Délka opěr i podpěr je cca 4,6 m. Opěry i křídla jsou zatečená u spodní části s vyplaveným betonem 
a patrnými pracovními spárami při betonování a hnízdy v místech se špatným zhutněním. 
 
Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry: 
Most je dvoupolový. Nosnou konstrukci tvoří ocelové nosníky I380mm, osově od sebe 1315 mm, zalité 
betonem s výztuží. Světlé rozpětí 1.pole je cca 7,15m a druhého pole 3,9m. Uložení nosníků je přímé na 
úložný práh z betonu. Ložiska, mostní závěry a dilatace nejsou. Tloušťka desky a živičných vrstev je cca 
0,22m. Délka přemostění 13,5 m a celková šířka nosné konstrukce je asi 4,6 m. Na nosnou konstrukci mostu 
zatéká z důvodu absence nebo poruchy izolace mostovky.  Beton mostovky mezi ocelovými I-profily je místy 
ulámaný zřejmě od nárazů plovoucích předmětů při povodni, zatékající voda při přívalových deštích 
způsobuje degradaci betonu a korozi výztuží. 
 
Mostní svršek – vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky: 
Vozovka je živičná z AB. Šířka vozovky je ~ 3m, celková volná šířka mostu je 4,60m. Hydroizolace nezjištěna. 
Chodníky nejsou. Římsy jsou monolitické ŽB výškově unížené zároveň živičnými vrstvami. Vozovka je malé 
mocnosti zatím bez výrazných poruch, v kraji zakořeněná vegetace a nečistoty. Beton říms je rozpraskaný a 
místy zdegradovaný. Vozovka je prosedlá při deštích jsou zde louže. Na nosnou konstrukci a mostovku 
zatéká přes porušenou vozovku po stranách přes chybějící nebo rozpadlé okapní nosy říms. 
 
Mostní vybavení – záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení: 
Zábradlí na mostě nevyhovuje požadavku platných norem a TP. 
 
Cizí zařízení: 
Na návodní straně stávajícího mostu je u zábradlí kotvena stanice pro měření výšky hladiny vodního toku.  
 
Území pod mostem a přístupové cesty: 
Koryto je nezpevněné, má přírodní kamenitý charakter. Přístup pod most po zemním tělese podél křídel. 
Spády od břehových hran jsou velmi strmé. Koryto vodoteče je před, pod a za mostem vymleté a pod mostem 
jsou zachyceny naplaveniny a uvolněné kameny opevnění na vtokové straně u 1.opěry. 
 
Zatížitelnost: 
Normální:  Vn = 24 t 
Výhradní:  Vr = 28 t 
Max. nápravový tlak: Ve= - t 

 
b) popis stavu mostu po stavební úpravě 
Základní údaje o novostavbě mostu: 
Liniové (provozní) staničení:  0,016km 
Délka mostu:    13,50m 
Celková šířka:    6,80m 
Délka přemostění:   12,00m  
Délka NK mostu:   13,50m 
Šířka mezi zábradlím:   6,30m 
Stavební výška:    0,50m 
Úložná výška:    0,00m 
Výška nad terénem:   3,36m 
Výška nad hladinou:   2,26 - 2,86m 
Hloubka vody:    0,20m 
Volná výška nad vozovkou:  0,00m 
Volná šířka:    6,30m 
Šířka mezi obrubami:   5,50m 
Levá římsa:    0,65m 
Pravá římsa:    0,65m 
Označení šikmosti:   kolmý 
Šikmost:    90° 
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Povrch mostu (komunikace):  živice 
Povrch říms:    železobeton 
 
Základy mostních podpěr a křídel: 
Železobetonový rám bude založen na železobetonovém plošném základu v nezámrzné hloubce. Beton 
základů: C25/30 XA2. 
 
Mostní podpěry, křídla, čelní zdi: 
Rámové stojky budou železobetonové z betonu C30/37 XF2+XD1 tl. 0,75m. Délka rámových stojek je 6,9 a 
6,3m. Křídla jsou navržena jako železobetonová zavěšená na rámové stojky. Beton C30/37 XF2+XD1. 
 
Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry: 
Most je navržen o jednom poli, rámová příčel přemosťuje délku 12,0m a má proměnnou tloušťku od 0,4 - 
0,6m. Beton rámové příčle: C30/37 XF2+XD1. 
 
Mostní svršek – vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky: 
Nosná konstrukce mostu je opatřena jednovrstvou pásovou izolací (NAIP) včetně pečetící vrstvy. Odvodnění 
celoplošné izolace je řešeno odvodňovacími trubičkami v úžlabích mostovky. Povrch vozovky je tvořen 
dvouvrstvou skladbou znázorněnou v PD - oddíl D – Dokumentace objektů. Vozovka má jednostranný spád 
se sklonem 1,0%. Římsy jsou železobetonové s úpravou povrchu příčnou striáží a skolen 4%. Beton říms: 
C30/37 XF4+XD3. Římsy budou opatřeny ochrannými nátěry dle TKP 31.  
 
Mostní vybavení – záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení: 
Na obou stranách mostu bude osazeno ocelové zábradlí bez svislé výplně (požadavek investora na 
maximální průtok při stoleté vodě). Výška zábradlí je 1,10 m, kotvení je provedeno přes kotevní desky 
chemickými kotvami. 
 
Cizí zařízení: 
Na návodní straně stávajícího mostu je u zábradlí kotvena stanice pro měření výšky hladiny vodního toku. 
Toto zařízení bude znovu umístěno na sloupku zábradlí mostu na návodní straně. 
 
Území pod mostem a přístupové cesty: 
Je navrženo opevnění vodního toku (břehů) v blízkosti spodní stavby mostu kamennou dlažbou tl. 0,2-0,3 do 
betonu C25/30 XF3 tl.0,1m. Úprava koryta kamennou dlažbou bude ukončena betonovým prahem 0,4 x 0,6m. 
Samotné koryto vodního toku je ponecháno spontánní revitalizaci, bude pouze pročištěno od naplavenin v 
délce 5-10 m před a za mostem. Navrhovanou úpravou vodního toku dojde ke zlepšení stávajících průtočných 
profilů. 
 
Zatížitelnost: 
Normální: Vn=32t 
Výhradní: Vr=80t 
Vyjímečná: Ve=-t 
 
 

UDRŽOVANÍ PRÁCE V KORYTĚ VODNÍHO TOKU 
Udržovací práce v korytě vodního toku jsou řešeny v rámci hlavního objektu SO 201 – MOST M3 V OBCI 
ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA PŘES POTOK JIČÍNKA. 
 
a) popis současného stavu, 
Koryto je nezpevněné, má přírodní kamenitý charakter. Přístup pod most po zemním tělese podél křídel. 
Spády od břehových hran jsou velmi strmé. Koryto vodoteče je před, pod a za mostem vymleté a pod mostem 
jsou zachyceny naplaveniny a uvolněné kameny opevnění na vtokové straně u 1.opěry. 
 
b) popis navrženého řešení. 
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Je navrženo nové opevnění vodního toku (břehů) v blízkosti spodní stavby mostu kamennou dlažbou tl. 0,2-
0,3 do betonu C25/30 XF3 tl.0,1m. Úprava koryta kamennou dlažbou bude ukončena betonovým prahem 0,4 
x 0,6m. Samotné koryto vodního toku je ponecháno spontánní revitalizaci, bude pouze pročištěno od 
naplavenin v délce 5-10 m před a za mostem. Navrhovanou úpravou vodního toku dojde ke zlepšení 
stávajících průtočných profilů. Úprava břehů koryta toku bude navázána na stávající tvar koryta. 
 
ÚPRAVA ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE 
Stavební úpravy místní komunikace jsou řešeny v rámci hlavního objektu SO 201 – Most M3 v obci Životice u 
Nového Jičína přes potok Jičínka. 
 
a) popis současného stavu, 
Jedná se o stavební úpravy stávajícího úseku místní komunikace. Odvodnění srážkových vod z povrchu 
místní komunikace je řešeno příčným a podélným spádem do volného terénu. 
 
b) popis navrženého řešení v rámci stavebních úprav. 
Jedná se o vyvolanou úpravu úseku silnice, jak je zakresleno v koordinačním situačním výkrese zpracovaném 
v měřítku 1:100 na podkladě katastrální mapy, kde je délka úpravy a směrové řešení zakresleno. V úseku 
upravované komunikace bude provedena výměna živičných povrchů, budou provedeny nové ložné a 
podkladní vrstvy se zachováním stávajícího směrového řešení. Niveleta komunikace bude upravena 
v návaznosti na novou konstrukci mostu a bude plynule napojena na niveletu komunikace před a za 
upravovaným úsekem.  
Z důvodu porušení silnice III/4832 výkopovými pracemi na mostě je navržena obnova části přilehlého pruhu 
silnice III/4832. Stávající krytá autobusová zastávka bude po dobu výstavby uzavřena (náhradní zastávka 
bude dočasně umístěna dle proviz. dopr. značení – oddíl C – Situační výkresy – C.04 Provizorní dopravní 
značení – situace).  
Veškeré rozhraní mezi novou a stávající skladbou komunikace bude vyplněno těsnící zálivkou.  
 
Skladby: 
SKLADBA VRSTEV VOZOVKY – výměna celé skladby komunikace 
- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY PODLE ČSN EN 13108-1 ACO 11+ 40mm 
- SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZNÍ - ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVA 0,3 kg/m² 
- ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY PODLE ČSN EN 13108-1  ACL 16+  60mm 
- SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZNÍ - ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVA 0,3 kg/m² 
- ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY PODLE ČSN EN 13108-1 ACP 16+ 50mm  
- INFILTRAČNÍ POSTŘIK - ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVA 0,3 kg/m² 
- ZHUTNĚNÍ NA 100MPa 
- ŠTĚRKODRŤ FR. 0-32 ŠDA 150mm 
- ZHUTNĚNÍ NA 70MPa 
- ŠTĚRKODRŤ FR. 0-32 ŠDA 150mm  
 
SKLADBA VRSTEV VOZOVKY NA MOSTĚ 
- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY PODLE ČSN EN 13108-1 ACO 11+ 40mm 
- SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZNÍ - ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVA 0,3 kg/m² 
- ASFALTOVÝ BETON PRO OCHRANNÉ VRSTVY PODLE ČSN EN 13108-1 ACO 11+  50mm 
- MOSTNÍ PÁSOVÁ IZOLACE JEDNOVRSTVÁ (NAIP) 
- PEČETÍCÍ VRSTVA 
- NOSNÁ KONSTRUKCE 
 
SKLADBA VRSTEV VOZOVKY – výměna obrusné vrstvy v tl.40 mm 
- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY PODLE ČSN EN 13108-1 ACO 11+ 40mm 
- SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZNÍ - ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVA 0,5 kg/m² 
- STÁVAJÍCÍ SKLADBA VOZOVKY ZHUTNĚNÍ PODKLADU 
 
Odvodnění vozovky v místě mostu bude zajištěno podélným a příčným spádem vozovky, kterými bude voda 
svedena mimo most. Odvodnění povrchu silnice v těsné blízkosti mostu bude provedeno za pomocí navržené 
uliční vpusti vyústěním do vodoteče. Povrchové dešťové vody odváděné z povrchu mostu nebudou mít vliv na 
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kvalitu vody ve vodním toku a na vodní zdroje. Dále budou vybudovány vyústění objekty rubových drenáží 
opěr v opevnění břehů vodního toku. 
 
Pracovní řezy, vzorové příčné řezy, podélný profil a jednotlivé skladby viz PD. 
 

SO 202 - PROVIZORNÍ LÁVKA PRO PĚŠÍ 
Po dobu stavebních prací na mostě a v těsné blízkosti mostu bude nutné zachovat stávající pěší dopravu. 
Z tohoto důvodu bude na povodní straně mostu po dobu stavebních úprav na mostu umístěna provizorní 
lávka pro pěší. 
Bude se jednat o provizorní lávku pro pěší z dvojice ocelových nosníků I300, dřevěných příčníků a dřevěné 
mostovky. Provizorium bude umístěno na povodní straně mostu. Konstrukce bude působit jako prostý nosník 
o jednom poli. 
Směrové vedení stezky pro pěší (viz projektová dokumentace stavby). 
Provizorium bude délky 12,0m a šířky 2,60m (průchozí šířka 1,5m). Provizorium bude osazeno na silničních 
panelech. 
Zatížitelnost mostního provizoria je navržena na: 500 kg/m2. 
Předpokládaná doba výstavby a tím i omezení provozu na MK po dobu výstavby mostu je předpokládána na 
cca 4-5 měsíců. Toto přechodné dopravní omezení a dopravní značení bude po skončení stavby odstraněno.  
 

SO 203 - ODSTRANĚNÍ MOSTU M3 V ŽIVOTICÍCH U NOVÉHO 
JIČÍNA 
V rámci přípravných prací k rekonstrukci mostu dojde k odstranění původního objektu SO 203. Podrobnější 
popis a informace k objektu SO 203 viz projektová dokumentace „SO 203 – ODSTRANĚNÍ MOSTU M3 
V ŽIVOTICÍCH U NOVÉHO JIČÍNA“. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Součástí projektu nebude umístění technického nebo technologického zařízení. V projektu stavby nebudou 
řešeny a umístěny provozní soubory nevýrobních procesů zajišťující speciální činnosti potřebné pro 
funkčnost, bezpečnost, výkonnost a ochranu pozemních komunikací a jejích součástí. Při provozu stavby 
nebudou použity a umístěny žádné stroje, sestavy strojů a zařízení, nebudou řešeny jejich údaje o potřebě 
energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení. 
 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Protipožární bezpečnost stavby opravy mostu je zajištěna volbou stavebních materiálů i technickým návrhem.  
Přístup požární techniky je zajištěn po stávajících přístupových komunikacích, zejména silnice III/4832 a 
místní komunikaci. Posuzované stavební objekty jsou z hlediska požární bezpečnosti, ve smyslu ČSN 73 
0802/2000 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty, hodnoceny jako objekty bez požárního rizika, 
které nejsou dále posuzovány a hodnoceny. 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Použití úsporných technologií při výstavbě a údržbě, by mělo být prioritou zhotovitele a správce. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 
prostředí 
Z hlediska charakteru stavby není potřeba řešit hygienické požadavky na stavby ani požadavky na pracovní 
prostředí. 
 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 
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a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu, ve které se nenachází obytné nebo pobytové místnosti, není zde 
proto potřeba stavbu preventivně chránit proti pronikání radonu z geologického podloží (Zákon č.18/1997 Sb., 
atomový zákon v platném znění, Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně). 
 
b) ochrana před bludnými proudy, 
V rámci zpracovávaného stupně projektové dokumentace nebyl v oblasti stavby proveden korozní průzkum.  
Předpokládá se, že okolí stavby lze zatřídit do 3. stupně dle TP 124 - Základní ochranná opatření pro 
omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací-
MDS- OPK- prosinec 1999. Proto je nutno provést opatření pasivní ochrany dle TP 124.  
 
Přednostně je třeba uplatnit: 
- primární ochranu a to především kombinaci opatření dle ČSN ISO 9690 a ČSN EN 206-1 (např. krytí 
výztuže betonem, nevodivé distanční vložky, vhodný druh cementu, kameniva, záměsové vody, přísad…)  
- sekundární ochranu – dá se předpokládat, že do jisté míry budou tuto funkci plnit asfaltové nátěry proti 
zemní vlhkosti a izolační pásy  
- konstrukční opatření se provedou dle TP 124 článek 5.3. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
Z hlediska charakteru stavby není potřeba řešit ochranu stavby před technickou seizmicitou. 
 
d) ochrana před hlukem, 
Z hlediska charakteru stavby není potřeba řešit ochranu před hlukem. 
 
e) protipovodňová opatření, 
Stavba se nachází v záplavovém území. Protipovodňová opatření nejsou z hlediska charakteru stavby 
řešena. 
 
f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Stavba se nenachází v místě poddolovaného území ani v území s výskytem metanu. 

 

B.3 Připojení stavby na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
Viz bod B.1, odstavec j). 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Viz bod B.1, odstavec j). 

 

B.4 Dopravní řešení a základní údaje o provozu, 
provozní a dopravní technologie 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami 
se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 
Viz bod B.2.4. 

 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Viz bod B.1, odstavec j). 

 
c) doprava v klidu, 
Není řešena. 
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d) pěší a cyklistické stezky. 
Viz bod B.1, odstavec j). 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 
Bude provedena skrývka ornice v tl. 150 mm, půda bude uložena v obvodu stavby a následně zpětně využita 
po dokončení stavby pro uvedení pozemku do původního stavu a zahradní úpravy. Přebytečný výkopek bude 
odvezen na skládku zeminy. 
 
b) použité vegetační prvky, 
Projekt zahrnuje zajištění a ozdravení stávajících travních ploch – nosných prvků původní kompozice s 
důrazem na obnovu původní druhové skladby. 
 
c) biotechnická, protierozní opatření. 
Biotechnická opatření zahrnují terénní vyrovnávky, příkopy, průlehy, terasy, ochranné hrázky, protierozní 
nádrže, poldry, protierozní cesty, zatravněné údolnice (dráhy) soustředěného odtoku. V rámci stavby nebude 
potřeba tyto úpravy vytvářet, či opravovat. 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 
ochrana 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Ochrana proti znečišťování ovzduší exhalacemi nebo výfukovými plyny: 
Při provozu se nepředpokládá zvýšení znečišťování ovzduší exhalacemi nebo výfukovými plyny oproti 
stávajícímu stavu. 
Zdrojem emisí při výstavbě bude provoz stavebních mechanismů na staveništi a obslužná nákladní 
automobilová doprava na příjezdových komunikacích. Po dobu výstavby je dodavatel stavby povinen 
zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství 
odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na silničních komunikacích. 
 
Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti: 
Při provozu se nepředpokládá zvýšení znečišťování komunikací a nadměrná prašnost oproti stávajícímu 
stavu. 
Po dokončení stavebních prací nebudou v zájmovém území prováděny žádné činnosti, které by způsobovaly 
prašnost. Vozidla budou před výjezdem ze staveniště na okolní komunikace uvedena do stavu, aby 
neznečišťovala přilehlé komunikace. Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně 
odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty. V případě jejich 
provádění musí být postupováno tak, aby byl jejich dopad na okolí minimalizován. Vzhledem k tomu, že se 
bourací práce uvažují v minimálním rozsahu, bude jejich vliv na okolí zanedbatelný. 
 
Hluk: 
Při provozu se nepředpokládá zvýšení hladiny hluku oproti stávajícímu stavu. 
Při stavební činnosti bude nutné dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené dle nařízení 
vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace: 
Při provozu se nepředpokládá znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace oproti stávajícímu 
stavu. 
V průběhu stavebních prací nebudou prováděny žádné zemní práce, které by mohly ovlivnit odtokové poměry 
v lokalitě. Nepředpokládá se ani provádění technologických procesů nebo skladování látek, které by mohly 
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negativně ovlivnit podzemní nebo povrchové vody. V prostoru staveniště nebude prováděno mytí dopravních 
prostředků nebo stavebních strojů ani nebudou likvidovány odpady z pracovních procesů. Dodavatel musí 
zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do 
zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejneru). U 
malých nepropustných ploch možno provést dekontaminaci vapexem. 
 
Odpady z přípravy území 
V rámci přípravných prací k provedení stavby vzniknou požadavky na kácení dřevin. V těsné blízkosti stavby 
se nachází náletové křoví, které bude odstraněno v rámci přípravných stavebních prací, a to v rozsahu cca 
100 m2. Vybourané materiály mohou být znovu použity jako recyklovaný stavební materiál v souladu s „TP 
210/2011 Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do pozemních komunikací“. Ocelové 
konstrukce se odvezou do sběrných surovin. 

Nevyužitelná část materiálů vzniklých z demolic bude uložena na řízenou skládku příslušné skupiny. Volba 
konkrétní skládky nebo jiného zařízení k odstranění nebo využití vzniklých odpadů, bude plně v kompetenci a 
zodpovědnosti původce odpadů, tzn. dodavatele stavby. Veškeré další eventuelně vzniklé stavební odpady 
budou přednostně recyklovány. 
 
Rozhodující odpady z přípravy území: 
kód odpadu Název odpadu předpokládaný způsob nakládání 

s odpadem 
020103 Odpad rostlinných pletiv štěpkování, frézování, odprodej, 
 
Řešení likvidace odpadů z výstavby: 
Odpadový materiál vzniklý stavební činností bude likvidován v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho 
prováděcích předpisů. V rámci provozu bude produkován běžný komunální odpad. Odpad je rozlišen 
katalogem odpadů dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhlášky MŽP ČR č. 8/2021 Sb. ve znění 
pozdějších změn. 
Vzniklé odpady budou tříděny, odděleně skladovány v běžných kontejnerech a průběžně odstraňovány. 
Provozovatel uzavře smlouvu o likvidaci odpadu s oprávněnou organizací, zajišťující likvidaci komunálního 
odpadu dle platných předpisů. 
V rámci stavební výroby bude produkován stavební odpad, který byl rozlišen v katalogu odpadů dle zákona o 
odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhlášky MŽP ČR č. 8/2021 Sb 
Za odpadové hospodářství budou odpovědné firmy, které budou provádět přípravu území a vlastní výstavbu a 
budou plnit veškeré povinnosti jako původci odpadů. Povinností dodavatele (zhotovitele) stavby je dodržovat 
veškeré zákony, vyhlášky a jiné související předpisy z oblasti nakládání s odpady. 
 
Z hlediska nebezpečnosti se bude jednat jak o odpady kategorie "ostatní" (tj. bez nebezpečných vlastností), 
tak o odpady kategorie "nebezpečný" (s možným výskytem některé z nebezpečných vlastností). 
 
Při výstavbě budou v místě stavby vznikat zejména odpady související s hlavními stavebními pracemi. 
Množství takto vzniklých odpadů bude známo až při vlastním provádění stavby a bude minimalizováno 
vlastním požadavkem na její efektivnost. 
 
Z hlediska druhů odpadů se předpokládá vznik následujících odpadů: 
kód odpadu Název odpadu předpokládaný způsob nakládání 

s odpadem 
10 13 Odpady z výroby cementu, vápna, sádry a 

předmětů a výrobků z nich vyráběných 
 

10 1314 Odpadní beton a betonový kal skládka 
15 01 Obaly  
15 0101 papírové a lepenkové obaly sběrný dvůr (předání oprávněné 

osobě) 
15 0102 plastové obaly sběrný dvůr (předání oprávněné 

osobě) 
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika  
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17 0101 beton příprava k opětovnému použití, 
recyklace 

17 0102 cihly příprava k opětovnému použití, 
recyklace 

17 02 Dřevo, sklo a plasty  
17 0201 dřevo sběrný dvůr (předání oprávněné 

osobě) 
17 0202 sklo sběrný dvůr (předání oprávněné 

osobě) 
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu  
17 0302 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 

(bez dehtu) 
příprava k opětovnému použití, 
recyklace, předání oprávněné osobě 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)  
17 0405 železo a ocel sběrné suroviny (předání oprávněné 

osobě) 
17 0407 Směsné kovy sběrné suroviny (předání oprávněné 

osobě) 
17 05 Zemina, kamení a vytěžená hlušina  
17 0504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 0503 skládka 
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady  
17 0904 směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 

pod čísly 170101, 170902 a 170903 
příprava k opětovnému použití, 
recyklace 

20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního 
odpadu) 

 

20 0201 Biologický rozložitelný odpad kompostování 
 
 
 
 
Odhad množství očekávaných druhů odpadů (podle vyhlášky č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů), jejichž vznik se 
očekává v rámci realizace jednotlivých stavebních objektů: 

kód 
odpadu 

Název odpadu Kategorie 
odpadu 

Odhad maximálního 
produkovaného množství 

10 1314 Odpadní beton a betonový kal O 0,6t 
150101 papírové a lepenkové obaly O 0,3t 
150102 plastové obaly O 0,4t 
170101 beton O 54,5t 
170102 cihly O 0,0t 
170201 dřevo O 2,1t 
170202 sklo O 0,1t 
170302 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 

170301 (bez dehtu) 
O 42,0t 

170405 železo a ocel O 5,8t 
170407 Směsné kovy O 2,0t 
170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 

170503 (neobsahující nebezpečné látky) 
O 9,0t 

170904 směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 170101, 170902 a 
170903 

O 5,0t 

200201 Biologický rozložitelný odpad O 3,9t 
 
Dodavatel stavby zajistí manipulaci se vzniklým odpadem z výstavby dle platných předpisů. 
Vzniklé odpady budou tříděny a odděleně skladovány. V průběhu stavebních prací budou odpady průběžně 
odstraňovány. Odpad bude ukládán bud' přímo na transportní vozidla nebo do kontejneru umístěného v 
prostoru staveniště. Je-li to možné, budou odpady druhotně využity viz níže. Druhotné suroviny budou 
předány do sběrny. Druhotné využití nebo recyklace bude mít přednost před jejich uložením na skládku. 
Odpady určené k likvidaci budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí 
oprávněny. O odpadech vzniklých v průběhu stavby bude vedena odpovídající evidence. Při kolaudaci stavby 
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budou předloženy doklady o způsobu jejich likvidace nebo využití. Po dokončení stavebních úprav nebude 
stavba produkovat odpad. V průběhu stavebních prací nebudou prováděny žádné zemní práce, které by 
mohly ovlivnit odtokové poměry v lokalitě. Během stavebních prací ani po jejich realizaci nedojde 
k negativnímu působení na okolní pozemky nebo stavby. 
V případě výskytu nebezpečných odpadů (NO) nebo odpadů obsahujících nebezpečné látky je nutný souhlas 
k likvidaci NO nebo k jeho likvidaci musí být použita firma, která tento souhlas vlastní.  
Nakládat s nebezpečnými odpady lze pouze na základě „souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady“ dle 
zákona o odpadech, který na základě písemné žádosti původce vydá věcně a místně příslušný orgán veřejné 
správy. Souhlas musí být vyřízen před vznikem nebezpečného odpadu. 
Beton bude rozdrcen a uložen do násypu. Železné konstrukce se odvezou do sběrných surovin. Nevyužitelná 
část materiálů vzniklých z demolic bude uložena na řízenou skládku příslušné skupiny. Volba konkrétní 
skládky nebo jiného zařízení k odstranění nebo využití vzniklých odpadů, bude plně v kompetenci a 
zodpovědnosti původce odpadů, tzn. dodavatele stavby. 
 
Skladování odpadů vzniklých při provozu: 
Z hlediska charakteru stavby se nepředpokládá vznik odpadů při provozu. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 
Stavba svým provedením ani užíváním nemá negativní vliv na životní prostředí. Nedochází k narušení 
ochrany dřevin, ochrany památných stromů (žádné se v okolí nenachází), ochrany rostlin a živočichů apod. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
V lokalitě se dle serveru http://www.nature.cz a dle portálu http://mapy.nature.cz/ nenachází ptačí lokalita, 
nebo jinak chráněné území členěné v soustavě Natura 2000. Případné připomínky budou stanoveny 
v koordinovaném stanovisku odboru životního prostředí. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, 
je-li podkladem, 
Charakter stavby nevyžaduje posouzení vlivu záměru na životní prostředí. 

 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno, 
Jedná se o záměr, který nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů. 
V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů 
na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace 
vlivů záměru na životní prostředí. 
Z hlediska charakteru stavby není nutno řešit. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Stavba neřeší. 

B.8 Zásady organizace výstavby 
Zařízení staveniště a stavební vybaveni (včetně všech strojů a zařízení), jakož i postup vybudováni 
zařízení staveniště a jeho provozováni, udržování a likvidace, je záležitosti zhotovitele, který však 
musí v této věci 
respektovat: 
– případné podmínky PDPS a Smlouvy o dílo, 
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– podmínky souhlasu s ohlášenou stavbou, stavebního povoleni a požadavky vodoprávního úřadu, 
– příslušná právní a technické přepisy. 
V objektech zařízení staveniště nebo na jiném vhodném místě, je zhotovitel povinen zřídit a zajišťovat 
provoz prostorů pro výkon stavebního dozoru objednatele. Rozsah, druh a vybaveni prostorů a 
úhradu nákladů určuje Smlouva o dílo. 
 
Zhotovitel si zajistí stavební povolení (respektive ohlášení, příp. jiná správní rozhodnutí) na zařízení 
staveniště, sklady, skládky a mezideponie včetně příslušných projednání (ŽP, v případě nutnosti i 
dokumentaci EIA).  
 
V případě, že zhotovitel bude chtít využívat i plochy jiné, tj. mimo zábor stavby, musí si sám zajistit 
pronájem, dočasný zábor apod. 

B.8.1 Technická zpráva 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  
Zajištění veškerých zdrojů potřebných pro realizaci stavby bude věcí zhotovitele stavby, v rámci přípravy 
stavby nejsou řešeny staveništní přípojky. Připadne napojení na vodovod nebo elektrickou energii je možno 
v prostoru stavby nebo v nejbližším okolí zajistit v případě potřeby zhotovitelem stavby. 
 
b) odvodnění staveniště 
Zajistí vybraný zhotovitel stavby. Jedná se především o případné čerpání vody z výkopové jámy pro založení 
mostu. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Napojení na technickou infrastrukturu: 
Viz bod B.8.1 odstavec a). 
 
Napojení na dopravní infrastrukturu: 
Přistup na staveniště je zajištěn ze sítě veřejných (státních, krajských a místních) komunikací. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní pozemky a stavby 
Během stavebních prací ani po jejich realizaci nedojde k negativnímu působení na okolní pozemky nebo 
stavby. Stavba svým charakterem nebude po uvedení do provozu negativně působit na životní prostředí. V 
průběhu stavebních prací nebudou prováděny žádné zemní práce, které by mohly ovlivnit odtokové poměry v 
lokalitě. Nepředpokládá se ani s provádění technologických procesů nebo skladováním látek, které by mohly 
negativně ovlivnit podzemní nebo povrchové vody. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
- u liniových staveb, lze ohrazení provést zábradlím, skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 
m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče, s ohledem na místní a provozní podmínky může toto 
ohrazení být nahrazeno zábranou podle 5.1.2 Zajišťovacích výkopových prací. 
- nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo technologických důvodů 
ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například 
řízením provozu nebo střežením. 
Zajištění výkopových prací – výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených 
objektech, kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob do výkopu, zajišťuje zábradlím podle Nařízení vlády č.362/2005 Sb., přičemž prostor mezi tyčí 
a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a provozním 
podmínkám bez ohledu 
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na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou 
zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje 
zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti 
propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce 
horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše 
nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo podjezdů. 
Během stavby budou vstupy na pozemky opatřeny tabulkami s upozorněním na probíhající stavební práce. 
Nebezpečná místa stavby, kde by mohlo dojít k úrazu, je nutno chránit před vstupem nepovolaných osob 
oplocením, či jiným vhodným opatřením. Uskladněný materiál bude zajištěn proti odcizení, stavební stroje 
budou zabezpečeny proti zneužití. 
V rámci provádění stavby nejsou kladeny požadavky na asanace (opatření sloužících k ozdravení životního 
prostředí).  
 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
Zábory pro staveniště jsou zakresleny v katastrálním situačním výkrese v měřítku 1:200 zpracovaném na 
podkladu z katastrální mapy, kde je rozsah záborů vyznačen. 

 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Z hlediska charakteru stavby nejsou řešeny požadavky na bezbariérové obchozí trasy. Pěší doprava bude po 
dobu stavby zachována za pomocí provizorní objízdné trasy, která je součástí objektu SO 202. 

 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
Viz bod B.6 této zprávy. 
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Veškerá ornice sejmutá v rámci přípravy území bude zpětně použita po dokončení stavby pro uvedení 
pozemku do původního stavu. Skrývka ornice bude před opětovným použitím dočasně uložena v deponie na 
pozemcích stavebníka. Vzhledem k charakteru stavby budou zemní práce zahrnovat nezbytné výkopové 
práce pro založení stavby, vhodná zemina bude zpětně použita do zásypů, nevhodná odvezena na skládku. 
Nezpevněné pozemkové plochy budou uvedeny do původního stavu a budou ozeleněny (zatravněny). 
Bilance zemních prací dosud nebyla detailně řešena a bude předmětem dalších stupňů projektové přípravy. 
Bude součástí zadávací dokumentace – položkového soupisu prací. 
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Okolí bude v době výstavby zatíženo především vibracemi a zvýšeným hlukem a prašností. Prašnost bude v 
průběhu výstavby eliminována zkrápěním zpevněných ploch. Prašnost je potřeba eliminovat zkrápěním i při 
provádění bouracích pracích. 
Zvýšeným hlukem nesmí být okolí zatěžováno v době nočního klidu. V případě použití stacionárních zdrojů 
hluku (např. mobilní agregáty pro výrobu elektrické energie) je potřeba projednat závazné stanovisko k jejich 
umístění, popř. zajistit jejich povolení k provozu na příslušném orgánu ochrany ovzduší. 
Pracovníci organizace provádějící stavební práce musí zajistit, aby používané mechanizační prostředky byly v 
dobrém technickém stavu, a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či 
únikům ropných látek. Stavební práce v korytě vodního toku budou prováděny mechanizmy a použitím 
ekologických olejů (biologicky odbouratelná maziva). V blízkosti vodního toku nebudou volně skladovány 
závadné látky a lehce odplavitelný materiál. Během prací nesmí dojít k poškození břehů toku nad rámec 
nezbytných stavebních pracích.  
V průběhu výstavby budou produkovány odpady související se stavební činností, viz bod B.6. 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
Při provádění stavebních prací je třeba dodržovat příslušné normy ČSN, bezpečnostní předpisy a předpisy o 
bezpečnosti a ochraně zdraví pracujících ve stavebnictví. Při provádění prací budou dodrženy „Technické 
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kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací“ (TKP) schválené MDS – OPK s účinností od 1. 1. 1998 
a další platné normy ČSN pro navrhování a provádění staveb. 
Při provádění zemních, stavebních a montážních prací je třeba dále dodržovat obecně platné zákony, 
vyhlášky a předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, bezpečnostní předpisy vyplývající z norem a dále 
příslušné provozní a technologické postupy a nařízení, zejména pak nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Staveniště musí být 
viditelně označeno ve dne i v noci a u zemních prací ohraničeno zábranami proti pádu do výkopu.  
Vzhledem k charakteru stavby, počtu profesí a době trvání stavby se předpokládá povinnost zpracovat plán 
BOZP a zároveň činnost koordinátora BOZP na stavbě. 
Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika 
možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Zajištění péče o bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci (BOZP) ukládá zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, část pátá, účinnost od 1. 1. 2007. Další 
požadavky BOZP stanovují zvláštní právní předpisy. Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a 
více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých 
opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při 
zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných 
zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti 
a zdraví zaměstnanců a postupy jejich zajištění. 
V návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb. upravuje další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti mimo pracovněprávní vztahy zákon č. 309/2006 Sb., zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, účinnost 1. 1. 2007. Zákon stanovuje i 
další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby, 
a koordinátora BOZP na staveništi. 
 
Bližší požadavky stanoví prováděcí právní předpisy: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, účinnost 1. 1. 
2007, upravuje: 
- bližší minimální požadavky na BOZP na staveništích (k §3 zákona č. 309/2006 Sb.) 
- náležitosti oznámení o zahájení prací (k §15 zákona č. 309/2006 Sb.) 
- práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (k §15 
zákona č. 309/2006 Sb.) 
- další činnosti, které je koordinátor BOZP povinen provádět při přípravě a realizaci stavby (k §18 zákona č. 
309/2006 Sb.) 
 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, účinnost 1. 1. 2008. 
 
Požadavky: 
- na pracoviště a pracovní prostředí, 
- bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí 
- způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit 
- vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů a rizikové faktory 
pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, způsob jejich zjišťování a hodnocení a minimální 
rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance, které stanovují další bezpečnostní předpisy platné do vydání 
dalších prováděcích právních předpisů 
k zákonu č. 591/2006 Sb. a č. 309/2006 Sb.: 
- NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci + přílohy č. 1-10 
- NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 
 
l)úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Nejsou. 
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m)zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
Viz bod B8.1, odstavec n). 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během výstavby, například 
přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky a výluky, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 
Během realizace stavebních prací spojených s obnovou mostu a touto obnovou vyvolanou úpravou 
komunikace před a za mostem bude omezena silniční doprava na místní komunikaci a silnici III/4832.  
Po dobu stavebních prací v těsné blízkosti mostu bude nutné zachovat stávající dopravu. Silniční doprava 
bude omezena dle PD, jak je zakresleno v situaci provizorního dopravního značení, viz PD - oddíl C – 
Situační výkresy - příloha C.04 Provizorní dopravní značení – situace. MK bude přístupná po objízdné trase 
viz C.04 Provizorní dopravní značení – situace. 
 
o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 
Zhotovitel je povinen zajistit zařízení staveniště s vyznačením vjezdu.  
 
p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Stavební práce budou prováděny v jedné etapě výstavby. Vybraný zhotovitel stavebních prací, který bude 
vybrán na základě veřejné obchodní soutěže, předloží investorovi harmonogram postupu výstavby, ze 
kterého bude zřejmý postup a průběh stavby. 
 
Předpokládaný orientační postup a průběh výstavby: 

- Příprava území, přesné vytyčení stávajících inženýrských sítí 
- Zhotovení provizorního dopravního značení 
- Zhotovení provizorní lávky a stezky pro pěší, zřízení dočasné autobusové zastávky ve vymezeném 

prostoru 
- Fréz krytu v délce rekonstruovaného úseku 
- Odbourání stávajícího mostního svršku (odstranění zábradlí, odbourání vrstev silnice až na 

nosnou konstrukci) 
- Provedení zemních prací v místě přechodových oblastí 
- Odstranění stávající nosné konstrukce mostu 
- Odbourání spodní stavby mostu (opěry, křídla, založení) 
- Výstavba nových základů, rámových stojek s křídly a rámové příčle 
- Výstavba přechodových oblastí (mezerovitý beton) 
- Nové konstrukce mostního svršku (ŽB římsy, vrstvy silnice a ocelové mostní zábradlí) 
- Úpravy a údržba koryta 
- Odstranění provizorního dopravního značení, lávky pro pěší. 
- Převedení provozu na konstrukci mostu 

 
Předpokládané zahájení stavby nejdříve 2024, předpokládaná lhůta výstavby 4-5 měsíců. Termíny zahájení a 
dokončení výstavby jsou pouze orientační. 
 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Z hlediska charakteru stavby není řešeno. 

 


