
 P4

B20a

podzemní vedení inženýrských sítí:

   vodovod (VaK Ml.Boleslav a.s.)

   sdělovací kabel (CETIN a.s.)

LEGENDA:

S

   el.kabely NN (ČEZ distribuce a.s.)

STAVEBNÍ ÚŘAD INVESTORKRAJ

HLAVNÍ PROJEKTANT PROJEKTANT SPECIALISTA

DATUM

STUPEŇ

ZAK. ČÍSLO

FORMÁT

NÁZEV AKCE

OBSAH MĚŘÍTKO Č. VÝKR.

Středočeský Mnichovo Hradiště

BÍLÁ HLÍNA
05.2025

12 x A4

1 : 250

PROZIS
Mladá Boleslav

+420 732566331
Šafaříkova 277 - býv.pivovar

D2

 Ing.Libor Klus

oprava místní komunikace

Obec Bílá Hlína

DPS

NOVÝ STAV:

   KOMUNIKACE JÍZDNÍ - asfaltový beton

   PARKOVACÍ PLOCHY - vegetační dlažba 20/20 cm tl.80 mm (šedá)

   obrubník betonový (100/25/8 cm)

   KOMUNIKACE PĚŠÍ - zámková dlažba tl.60 mm (šedá)

vodorovné:

dopravní značení:
svislé:

- není navrhováno -

   kóty upraveného terénu

 Ing.Libor Klus

 (82,58)

   VJEZDY - zámková dlažba tl.80 mm (červená)

1668 - 2/25

   veřejná zeleň

   PLOCHA PRO KONTEJNERY - betonové dlaždice 50/50 cm

- není navrhováno -
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úprava stávajícího místa pro kontejnery
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