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PŘI REALIZACI BUDOU DODRŽENY POŽADAVKY STANOVISKA DPMB ZN. 02075/2021/ 5040 ZE DNE 2.2.2022.
JEDNÁ SE ZEJMÉNA O NÁSLEDUJÍCÍ:
- VÝSTAVBOU NESMÍ BÝT NARUŠENA PLYNULOST A BEZPEČNOST LINEK MHD A PROVOZ NA TRAMVAJOVÉ TRATI
- MÍSTA VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDOU STATICKY ZABEZPEČENA POMOCÍ PAŽENÍ, BEZPEČNOSTNĚ OPATŘENA A VYBAVENA 
DOPRAVNÍM ZNAČENÍM
- STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY MIMO DOPRAVNÍ ŠPIČKU
- PO DOBU STAVEBNÍ ČINNOSTI MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚN BEZPEČNÝ PŘÍCHOD A ODCHOD CESTUJÍCÍCH NA/ZE ZASTÁVEK MHD
- VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ POD TRAMVAJOVOU TRATÍ BUDOU PROBÍHAT PROTLAKEM
- TRAMVAJOVÉ TĚLESO NESMÍ BÝT POŠKOZENO NEBO ZNEČIŠTĚNO
- PROVÁDĚNÍM PRACÍ NESMÍ BÝT NARUŠENO TRAKČNÍ VEDENÍ A OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ DPMB, a.s.

TRAMVAJOVÁ DRÁHA
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NA STOCE
PŘÍPOJKY CEMENTOPOPÍLKOVOU SMĚŠÍ
ZABETONOVÁNÍ A ZAFOUKÁNÍ STÁVAJÍCÍ

ASFALTOVÁ KOMUNIKACE CHODNÍK

PORHAJMOVA 18

RŠ

X

X

p.č. 189
p.č. 188

2.64

6.21

1.00

KÓTY JSOU UVEDENY V M, NENÍ-LI UVEDENO JINAK.

VÝKOP V CHODNÍKU

2.480.90

0.70

VÝKOP V KOMUNIKACI

PROTLAK POD KOLEJEMI

MINIMÁLNÍ KRYTÍ CHRÁNIČKY POD TRAMVAJOVOU TRATÍ JE DODRŽENO - VIZ. VÝKRES 02
- POŽADAVEK MIN. 2200 mm
- SKUTEČNOST 2770 mm

X

POZNÁMKA:
PŘED REALIZACÍ ZAJISTÍ ZHOTOVITEL VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JEJICH SPRÁVCI.
PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ A HLOUBKU ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ UPŘESNIT PŘI REALIZACI.
SOUBĚH, KŘÍŽENÍ A KRYTÍ SÍTÍ BUDE PROVEDENO V SOULADU S ČSN 73 6005.
PŘI REALIZACI DODRŽET POŽADAVKY SPRÁVCŮ SÍTÍ A DO.
PO MONTÁŽI PŘED ZAHOZENÍM POTRUBÍ ZAJISTIT GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ PŘÍPOJKY.

AKCE:

MÍSTO:

OBSAH:

INVESTOR: 

ČÍSLO VÝKRESU:

MĚŘÍTKO:

VYPRACOVAL:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. P. POLÁČEK

ING. K. RIESNROVÁ

HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. J. TOPINKA MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, 615 00, Brno

STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU 
PORHAJMOVA 18, BRNO
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MĚŘÍTKO:

VYPRACOVAL:

Brno, Porhajmova 922/18, parc. č. 189, k. ú. Židenice

PŘÍPOJKA KANALIZACE - DETAIL ZEMNÍCH PRACÍ 1:100

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

HLAVNÍ PROJEKTANT: MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, 615 00, Brno

STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU 
PORHAJMOVA 18, BRNO

FORMÁT:   2 x A4

STUPEŇ:    DRS

DATUM:      03/2023

Gorazdova 6, 602 00, Brno, tel. +420 608 743 212
topinka@jtprojekt.com
www.jtprojekt.com

NAPOJENÍ NA STOKU - JÁDROVÉ VRTÁNÍ

DN 80 LT

DN 400 KAM RŠ
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STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVODNÍ ŘAD A PŘÍPOJKY PLYNU
STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘAD A PŘÍPOJKY VODY

STÁVAJÍCÍ NTL PŘÍPOJKA PLYNU PE 63x5,8, L = 8,0 m

RUŠENÁ PŘÍPOJKA KANALIZACE

SDĚLOVACÍ KABELY UPS

PLASTOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA PŘÍPOJKY JEDNOTNÉ KANALIZACE DN425

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

RŠ

STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ ŘAD A PŘÍPOJKY

NOVÁ PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE KTR DN150 L = 7,0 m

DOMOVNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V ZEMI, PVC KG

SDĚLOVACÍ KABELY CETIN
ELEKTRO NN
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

LEGENDA SÍTÍ A ZAŘÍZENÍ ŘEŠENÉHO OBJEKTU
STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PE dn32x3 L=7,5m

DOMOVNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE V ZEMI, PVC KG SN8


