Oprava elektroinstalace objektu Krymska 2, Brno — Stary Liskovec

B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Celkovy popis Uzemi a stavby
a) popis a charakteristiky stavby a objektl technickych a technologickych zafizeni a jejich
uzivani.

Jednd se o opravu a udribu stavajiciho samostatné stojiciho objektu materské a
zakladni Skoly. Objety ma dvé nadzemni podlazi a je z¢asti podsklepeny. Jedna se o
Zelezobetonovy skelet s obvodovym plastém z keramobetonovych panel(i a plochou stfechou.
Stavenistém jsou vnitfni prostory objektu. Navrhované prace maji charakter opravy a udrzby,
pficemzZ nedochazi ze zméné dispozice, zasahim do statiky a neméni se pozarné bezpecnostni
feSeni. Dotéeny objekt i pozemky jsou ve vlastnictvi stavebnika.

b) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi, poloha
vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod., feseni ochrany pred povodni,
zpUsob zajisténi vodniho dila pro prevod povodné apod.

Dotleny objekt se nachazi v zastavéné casti méstské Casti Brno Stary Liskovec, je
osazeny do rovinatého terénu. Okolni parcely obsahuji sadové a parkové Upravy. Stavebni
pozemek se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném Uzemi, neni tfeba resit ochranu pred
povodnémi.

c) soulad dokumentace pro provadéni stavby s povolenim zdméru, informace o tom, zdaa v
jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych stanovisek dotéenych
organu.

Navrzené stavebni Upravy maji v souladu s pfilohou €. 1, kap. (1) charakter drobné
stavby nevyzadujici povoleni, protoze:

e jde o udrZovaci prace, jejichZ provedeni nemuze negativné ovlivnit zdravi osob, pozarni
bezpecénost, stabilitu, vzhled stavby, Zivotni prostfedi nebo bezpeénost pfi uzivani a
nejde o udrZovaci prace na stavbé, ktera je kulturni pamatkou,

e jde o stavebni Upravy, kterymi se nezasahuje do nosnych konstrukci stavby, neméni se
vzhled stavby ani zpUlsob uzivani stavby, jejich provedeni nemuze ovlivnit pozarni
bezpecénost stavby a nejde o stavebni Upravy stavby, kterd je kulturni pamatkou,

Navrzené stavebni Upravy maji charakter opravy a Udrzby, kterd ma za cil zlepsit stavebné

technicky stav v oblasti elektroinstalace. Nebylo tedy vydano pfedchozi povoleni zdméru

ani vydana zavazna stanoviska dotcéenych organ

d) zavéry provedenych navazujicich nebo rozsifenych prizkuma; u zmény stavby Gdaje o jejim
soucasném stavu.

Jednad se o stdvajici stavbu, kde byl proveden v praci projekénich praci bézny stavebné
technicky prlzkum spocivajici v zaméreni dotéenych konstrukci a zjiSténi aktudlniho stavu.
Soucasny stav objektu je dobry, nevyskytuji se zde Zaddné zjevné poruchy. Stavajici silnoprouda
elektroinstalace je na hranici své Zivotnosti, potrebuje dukladnou opravu. V ramci
navrhovanych praci vSak nedochazi ke zménam, jde o prostou opravu stavajicich reseni.
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e) stavajici ochrana uzemi a stavby podle jinych pravnich predpis(, v€etné rozsahu omezeni a
podminek pro ochranu, v pfipadé vodnich dél popis povodi, stavajici soustavy vodnich dél a
propojeni s dalSimi vodnimi dily.

Dotéené Uzemi ani stavba nepodléhaji ochrané podle jinych pravnich predpisu.

f) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi.

Stavba nebude mit vzhledem k malému rozsahu praci Zadny negativni vliv na okolni
pozemky a stavby. BEhem stavby bude tfeba udrzovat poradek uvnitf i vné objektd a zabranit
jakémukoliv znecistovani pfilehlych komunikaci. Stavba nemd vliv na odtokové poméry
v uzemi.

g) pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin.
Zadné asanace, demolice ani kdceni dfevin neni uvazovéano

h) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského plidniho fondu nebo
pozemkl urcenych k pInéni funkce lesa.

Zadné zabory zemédélského plidniho fondu nebo pozemkd uréenych k plnéni funkce
lesa nejsou planovany.

i) navrhovand a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky

ochrany podle jinych prdvnich predpist, véetné seznamu pozemkl podle katastru

nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpecnostni pasmo vznikne, bezpecnostni vzdalenost

municniho skladisté s rizikem stfepinového ucinku uréena podle jiného pravniho predpisu.
Zadna nova ochranna nebo bezpeénostni pasma nevzniknou.

j) navrhované funkce, parametry a vykon stavby — napfiklad zakladni rozméry, zastavéna
plocha, podlahova plocha podle jednotlivych funkci (bytl, sluzeb, administrativy apod.),
obestavény prostor, maximalni mnozstvi dopravovaného média, typ a vykon technologie,
vyroby, vySka hrdze, plocha hladiny pfi provozni hladiné, objem zadriené vody, u
protipovodniovych opatreni transformacni uc¢inek nadrze, mira ochrany pred povodni na Q 20
— 100, délka vzduti pfi maximalni hladiné, délka zasobni soustavy, profily, objemy retencnich
nadrzi, délka Upravy vodnich tokd, kapacita profilu a bezpecnostnich prelivll, vyska vzduti a
spad, navrhové prltoky, udaje o pritocich vody ve vodnim toku podle druhu vodniho dila (M-
denni pratoky, N-leté pritoky), mnoZstvi ¢erpanych vod apod.

Jedna se o opravu a udrzbu stavajicich objektl, pficemz zadné funkce a parametry
stavby se neméni.

k) bilance stavby — vstupy, spotfeby a vystupy (hmoty, média, srazkova voda, energie, typy a
produkce emisi, odpadU, bilance vodni nadrze, zajisténi minimalniho zlstatkového prutoku,
definovani neskodného odtoku, stanoveni kapacity koryt, definovani pozadavk( na
zasobovani vodou, mnoZstvi odpadnich vod apod.).

Jedna se o opravu a udrzbu stavajicich objekt(, pficemz bilance funkce se nijak neméni.
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[) poZadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického komunikacniho
zafizeni vefejné komunikacni sité.

Jedna se o opravu a udrzbu stavajicich objektd, jez nema zadné dodatecné pozadavky
na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikaéniho zafizeni
verejné komunikacni sité.

m) predpokladany stavebni postup podle zdsad organizace vystavby, vécné a ¢asové vazby
stavby, souvisejici (podminujici, vyvolané) investice.

Jednd se o drobné stavebni prace uvniti budov, které Ize realizovat pouze v dobé
hlavnich prazdnin, kdy v objektu neni Zadny provoz. Pferuseni provozu je jedinou a hlavni
podminkou, jiné vazby zde nejsou.

n) pozadavky na predcasné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich trvani ve
vztahu k dokonceni a uzivani stavby.

V rdmci opravy a udrzby stavajicich objektd neni tfeba fesSit predcasné uzivani a
zkuSebni provoz stavby.

o) seznam vysledkll zemémérickych Cinnosti podle jiného pravniho predpisul), které maiji
podle projektu vysledkl zemémérickych ¢innosti vzniknout pfi provadéni stavby.

Navriené stavebni Upravy neméni prostorovou strukturu stavby, zddné zemémeéfrické
¢innosti nebudou potieba.

B.2 Architektonické reSeni
Podrobny popis kompozice prostorového a architektonického reseni.

Stavajici stavby sestava z jednoho samostatné stojiciho objektu se dvéma hlavnimi
vstupy ze severu. Jednd se o tvarové jednoduchy objekt obdélnikového puldorysu
s pidorysnym odskokem uprostied. Konstrukéné teseny jako Zelezobetonovy skelet
s keramobetonovymi panely obvodového plasté, kontaktnim zateplenim a plochou stfechou.
Vse je stdvajici a navrienymi Upravami charakteru opravy a udriby se tako kompozice
prostorového a architektonického reseni nijak neméni.

B.3 Stavebné technické a technologické reseni
B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického feseni

Stavajici koncepce je plné zachovéna. V ramci drobnych stavebnich Uprav nedochazi
k Zddnym zménam v koncepci stavebné technického a technologického reseni.

B.3.2 Celkové reSeni podminek pristupnosti
a) celkové reseni pristupnosti stavby se specifikaci ¢asti stavby, které podléhaji pozadavkim
na pristupnost, véetné dopadl predc¢asného uzivani a zkusebniho provozu a vlivu objektu na
okoli.

Pfistupnost stavby je dana stavajicim reSenim, realizaci navrzenych stavebnich Uprav
se nijak nezméni. Vliv objektu na okoli zlistane béhem provadéni praci i po jejich dokonceni
beze zmén.



Oprava elektroinstalace objektu Krymska 2, Brno — Stary Liskovec

b) popis navrzenych opatieni — zejména pfistup ke stavbé, prostory stavby a systémy uréené
pro uzivani verejnosti.

Pfistup do objektu zlstane zachovdn beze zmén. Po dobu provadéni praci budou
vSechny vchody slouzit pouze pro potreby stavby, jiny provoz nebude probihat.

c) popis dopadl na pfistupnost z hlediska uplatnéni zavaznych uzemné technickych nebo
stavebné technickych ddvod(i nebo jinych verejnych zajma.

Nejsou zde zadné dopady na pfistupnost z hlediska uplatnéni zavaznych uzemné
technickych nebo stavebné technickych divodl nebo jinych verejnych zajma.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavby

Navrhované Upravy maji zvysit bezpecnost pfi uZivani stavby v oblasti silnoproudé
elektroinstalace. Po dokonceni stavebnich Uprav bude stavba pro uZivatele bezpecns,
realizované konstrukce nekladou Zadné specifické pozadavky pro bezpecné uzivani.

B.3.4 Technicky popis stavby
a) popis stavajiciho stavu

Vétsina objektu obsahuje hlinikové kabelové trasy silnoproudé elektroinstalace
zapusténé pod omitku, pozdéjsi realizace vedené v plastovych listdch. Objekt obsahuje
puvodni plechové rozvadéce z dnesniho pohledu nadmérnych rozméra.

b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho feseni

V rdmci navrhovanych stavebnich Uprav jde o vyménu hlinikovych kabell za médéné,
nahradu starych rozvadécl za nové moderni s mensSimi rozméry, ale do stejnych mist.
V prostorach s kabely pod obklady nebo dlazbami budou stavajici povrchy osekdny a po
opravé elektro osazeny nové. V prostorach t¥id ZS budou osazeny nové mineralni kazetové
podhledy se zapusténymi svitidly.

c) popis navrzeného fesSeni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a ucel, navrhova
kapacita, kategorizace vodniho dila pro potfeby technickobezpeénostniho dohledu apod.
Nejedna se o vodni dilo.

B.3.5 Technologické feSeni — vycet a popis technickych a technologickych zafizeni
a) popis stavajiciho stavu

Cast stavby v 1.NP slouZi jako mateFska $kolka, do ni? nebude nijak zasahovéno. Zbytek
objektu ma ucel uzivani jako zakladni Skola. Objekt neobsahuje Zadna technologicka vyrobni
zatizeni. Z technickych zafizeni obsahuje pouze kotelnu. Veskera stavajici technicka zafizeni
zUstanou beze zmén.

b) popis navrzeného feseni
Zadna nova technicka a technologicka zafizeni nejsou navriena.

c) energetické vypocty
Zadné energetické vypocty nejsou zapotrebi.
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B.3.6 Zasady pozZarné bezpecnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavk( jiného pravniho

predpisu — vySka stavby, zastavénd plocha, pocet podlazi, pocet osob, pro ktery je stavba

urcena, nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vyska podlazi nebo délka tunelu apod.,
Pro stanoveni kategorie stavby je podstatnym parametrem (poZarni) vyska objektu

3,3m.

b) kritéria — tfida vyuziti, pfitomnost nebezpeénych latek nebo jinych rizikovych faktord,
prohlaseni stavby za kulturni pamatku

V budovach se nachazi pata tfida vyuziti:

e patd tfida vyuziti zahrnuje stavbu nebo ¢ast stavby, ve které se nachazi prostor uréeny

pro osoby, jejichZ evakuace pfi poZdru je podminéna asistenci dalSich osob.
Objekt vykazuje pozarni vysku vétsi nez 6 m a jedna se o stavbu s patou tfidou vyuZiti uréenou
pro vice nez 10 osob, jejichz evakuace pfi pozdru je podminéna asistenci dalSich osob, objekt
je prirazen jako celek jako stavba kategorie Ill.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana

Redeni pozadavk( na energetickou naro¢nost, Gsporu energie a tepelnou ochranu budov.
Navrhované prace opravy a udriby nemaji Zadny vliv na energetickou naroc¢nost,

usporu energie a tepelnou ochranu budov. Vse zlstane stdvajici.

B.3.8 Hygienické poZadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalini prostiedi

a) vnitini prostifedi — zejména parametry vnitfniho mikroklimatu, stinéni, osvétleni,
proslunéni, ochrana proti hluku a vibracim apod.

Navriené drobné vnitfni Upravy nijak neovlivni parametry vnitfniho mikroklimatu,
stinéni, osvétleni, proslunéni, ochrana proti hluku a vibracim.

b) vliv na vnéjsi prostfedi — zejména hluk a vibrace, zastinéni, prasnost, omezeni vlivu
stavby na vznik tepelného ostrova

Navriené drobné vnitfni Upravy nijak neovlivni vnéjsi prostfedi z hlediska hluku a
vibraci, zastinéni, prasnosti, ani nezméni vliv stavajici stavby na vznik tepelného ostrova.

c) pfi zménach stavby — dopady zmén na prostiedi — zejména posouzeni teplotné
vlhkostni bilance.

Navrzené drobné vnitfni Upravy nemaji zadné dopady do zmén prostredi, teplotné
vlhkostni bilance z(stava stavajici.

B.3.9 Ochrana stavby pfed negativnimi ucinky vnéjSiho prostiedi

Protipovodnova opatreni, ochrana pred pronikanim radonu z podlozi, pred bludnymi proudy
a korozi, pred technickou i pfirodni seizmicitou, pfed agresivni a tlakovou podzemni vodou,
vlihkosti, pred hlukem a ostatnimi ucinky — vliv poddolovani, plyny (zejména vyskyt metanu)
apod. Pfi zménach stavby dopady zmén na stavebni konstrukce — zejména posouzeni teplotné
vlhkostni bilance.
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Navriené drobné vnitini Upravy souvisejici s opravou silnoproudé elektroinstalace
nijak neovlivni stavajici protiradonovou ochranu stavby, ochranu pred bludnymi proudy a
korozi, pfed technickou i pfirodni seizmicitou, pfed agresivni a tlakovou podzemni vodou,
vlhkosti, hlukem a ostatnimi ucinky.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu a prelozky technické infrastruktury,
kfizeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v ptipadé, kdy je
stavba umisténa v ochranném pasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-
li ohroZena bezpecnost

Vse zUstava stavajici beze zmén.

b) vykonové kapacity, pfipojovaci rozméry, délky
Vse zUstava stavajici beze zmén.

B.5 Dopravni feSeni
a) popis dopravniho feSeni, véetné prijezdu jednotek pozarni ochrany, Unosnost vozovek,
polomeéry zatdcéeni na kruhovych objezdech, vlecné krivky

Stavba je ve stavajicim stavu napojena na komunikaci v ulici Krymska. Navrzené drobné
stavebni Upravy nijak nezasahuji do stavajiciho dopravniho feseni.

b) napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu v€etné napojeni na stavajici chodniky a pochozi
plochy,

Stavba je ve stavajicim stavu napojena na chodniky a komunikaci. Navrzené drobné
vnitfni stavebni Upravy nijak nezasahuji do dopravni infrastruktury

c) prelozky dopravni infrastruktury
Zadné prelozky dopravni infrastruktury nejsou zapotfebi.

d) doprava v klidu véetné vyhrazenych parkovacich stani a zdroje energie pro alternativni
pohony

Navrienymi drobnymi udrZzovacimi pracemi se kapacita stavby neméni, neni nutné
budovat dalsi parkovaci mista ani zdroje pro alternativni pohony.

d) pési a cyklistické stezky
Nejsou navrhovany.

f) popis pristupnosti a bezbariérového uzivani véetné popisu dopadu na pfistupnost z hlediska
uplatnéni zavaznych uzemné technickych nebo stavebné technickych divodd nebo jinych
verejnych zajma.

Objekt ma bezbariérovy vstup a moznosti bezbariérového uzivani v 1.NP. Navrzené
stavebni prace tyto skutecnosti nijak neovlivni.
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B.6 Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich tGprav
Vegetacni Upravy se navrhuji ve vazbé na vodohospodarské reSeni s primdrnim pozadavkem
pro vyuZziti srazkové vody pro navrhovanou vegetaci.

a) popis a parametry terénnich Uprav
Zadné terénni Gpravy nejsou navrieny.
b) vegetacni prvky
Zadné vegetaéni prvky nejsou navrieny.
c) biotechnicka opatreni
Z4adna biotechnicka opatieni nejsou navrhovéna.

B.7 Popis vliva stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostrfedi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich vlivi — zejména
pfiroda a krajina, zajisténi migrace pro vodni Zivoc€ichy, vliv dila na koryto a jeho okoli, Natura
2000, omezeni nezadoucich ucinkd venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu, hluk, vibrace,
voda, odpady, plda, vliv na klima a ovzdusi, véetné zarazeni staciondarnich zdroji a zhodnoceni
souladu s opatfenimi uvedenymi v pfislusSném programu zlepSovani kvality ovzdusi podle
jiného pravniho predpisu

Stavba nebude mit negativni dopad na Zivotni prostredi.

b) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem
Zavazné stanovisko posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostredi nebylo tfeba.

c) v ptipadé zamér( spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpUsobu naplnéni zavérd o nejlepsich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni,
bylo-li vydano

Stavebni zamér nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.

B.8 Celkové vodohospodaiské reSeni
a) zasobovani stavby vodou — pfipojeni ke zdroji

Objekt je ve stavajicim stavu ptipojen na verejny vodovod, toto napojeni se neméni.
Spotreba vody se v disledku navrZenych stavebnich Uprav rovnéz nijak neméni.

b) odpadni vody — nakladani a likvidace

Objekty jsou ve stavajicim stavu pfipojeny na verejnou splaskovou kanalizace, toto
napojeni se neméni. Mnozstvi odpadnich vod se v dlsledku navrienych stavebnich Uprav
rovnéz nijak neméni.
c) srazkové vody — vyuziti, nakladani

Objekty jsou ve stavajicim stavu pfipojeny na vefejnou destovou kanalizaci, toto
napojeni se neméni. Mnozstvi srazkovych vod se v disledku navrZenych stavebnich Uprav
rovnéz nijak neméni, ani zplsob nakladani s nimi.
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d) vodohospodarské feseni vodniho dila apod.
Stavba neni vodnim dilem.

B.9 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich poZadavk( z hlediska plnéni kol ochrany obyvatelstva.

a) zpusob zajisténi varovani a informovdani obyvatelstva pfed hrozici nebo nastalou
mimoradnou udalosti
Z{stava stdvajici beze zmén.

b) zplsob zajisténi ukryti obyvatelstva
Z{stava stdvajici beze zmén.

c) zplsob zajisténi ochrany pred nebezpecnymi Ucinky nebezpecnych latek u staveb v zénach
havarijniho planovani
ZGstava stavajici beze zmén.

d) zplsob zajisténi ochrany pred povodnémi
Z(stava stavajici beze zmén, stavba se nenachdazi v zaplavové oblasti.

e) zplsob zajiSténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb
obcéanského vybaveni
Zlstava stdvajici beze zmén.

f) zpUsob zajiSténi ochrany stdvajicich staveb civilni ochrany v izemi dotéeném stavbou nebo
staveniStém, jejich vycet, umisténi a popis mozného dotceni jejich funkce a provozuschopnosti
Stavba nijak neovlivni stavajici stavby civilni ochrany v Uzemi.

g) feseni ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace
ZGstava stdvajici beze zmén.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Soucasti projektové dokumentace je komplexni vykaz vymér, ktery obsahuje vypis
veskerych dodavek a praci véetné vSech materidl(. Jejich zajiSténi je véci budouciho
zhotovitele.

b) odvodnéni stavenisté, prevadéni vody — navaznost na povodnovy pldn stavby,
Stavenisté se nachazi uvnitf objektl, odvodnéni tedy neni treba resit.

c) napojeni stavenist na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na stavbu,
pristup na stavbu po dobu vystavby, poptipadé pristupové trasy

Stavenistém jsou vnitfni prostory objektu, ktery se nachdzi v tésné blizkosti mistni
komunikace pfi ulici Krymska, z niZ |ze k objektu sjizdét, tedy pfijezd ke stavenisti je zajistén.
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Zasobovani stavby energiemi bude feSeno napojenim na stavajici vnitfni rozvody v objektu.
Z hlediska uvazovanych praci je stavenisté dobre dostupné. Stavenistni doprava bude vedena
po stavajicich komunikacich v pfilehlych ulicich, zhotovitel vSsak nesmi prekrocit nosnost
téchto vozovek a tomu uzpUsobit pripravu stavby.

d) Upravy pro pfistupnost a bezbariérové uzivani — oploceni stavenisté ve vztahu k pochozim
plochdam, zabezpeceni vykopl proti padu, pristupy k pozemklm a objektlm, obchozi trasy pro
osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace véetné docasnych prechodu a mist pro
prechazeni, nahrada za zdbor vyhrazenych parkovacich stani a obchozich tras

Stavenistém jsou vnitini prostory, mimo stavbu nebude nijak branéno béinému
provozu po stavajicich komunikacich a chodnicich. Venkovni pochozi plochy tedy nebudou
stavbou nijak dotceny, stejné jako nebudou potieba zdbory parkovacich mist. Bezbariérové
obchozi trasy tedy také neni tfeba resit.

e) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky véetné omezeni negativnich vliva
Realizace navrzenych praci nijak neovlivni okolni pozemky ani stavby, rozsah praci je
maly a probiha uvnitr objekt.

f) ochrana okoli stavenisté pfed negativnimi vlivy provadéni stavby

Povinnosti stavby je chrdnit i okoli stavenisté a mimo plochy vymezené pti predani
stavenisté nic neskladovat, ani se nepohybovat. Rovnéz tak je nutno Cinit opatfeni proti
znecisténi okoli stavby odpady pfi jejich nakladdni a odvozu.

g) pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontdz, dekonstrukce, kaceni dievin
V souvislosti se stavbou nejsou navrhovany zadné asanace, demolice, dekonstrukce ani
kaceni drevin.

h) maximadlni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Zabory vefejnych prostranstvi se predpokladaji pouze v souvislosti s osazenim nékolika
skladovacich kontejnert pro uloZeni vnitfniho vybaveni dotéenych prostor. Jiné zabory se
nepredpokladaji, bude vSak zaviset na potrebach konkrétniho zhotovitele. Bude-li zhotovitel
potfebovat pro svou ¢innost néjaké plochy, vytidi si potfebné zabory ve vlastni rezii.

i) produkce odpadUl a druhotnych surovin pfi stavbé — mnoZstvi, druhy a kategorie odpadl a
surovin, predchazeni vzniku odpad( a zpusob jejich tfidéni pro dalsi vyuziti v€etné popisu
opatfeni proti kontaminaci téchto materidld, jejich odstranéni apod.,

Druhy odpadl a jejich mnozstvi jsou uvedeny nize v tabulce véetné zplsobu jejich
likvidace. S odpady bude naklddano dle zdkona ¢. 541/2020 Sb. Veskeré odpady budou
likvidovany vyluéné v zafizenich, které maji opravnéni k likvidaci odpadud a doklady o predani
odpadll do téchto provozoven musi zhotovitel, popf. stavebnik, uschovat pro pripadnou
kontrolu.

Cislo Nazev Druh | Mnoizstvi | ZpUsob likvidace
170103 Keramické vyrobky 0] 6t recyklace
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170107 Smési nebo oddélené frakce betonu, 0 25m3 recyklace,
cihel, tasek a keramickych vyrobku popf. skladka
170201 Drevo 0] 120 kg | spalovna
1709 04 Smésné odpady 0] 1,5t skladka
150101 Papirové obaly 0] 20 kg spalovna

j) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin
Zemni prace jsou pouze ve spojitosti s vykopem ryha pro nové HDV, veskery vykopek
bude poufZit pro zasypy. Pfisun zeminy neni zapotrebi, stejné tak jako externi deponie.

k) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé — popis pritomnosti nebezpecnych latek pfi
vystavbé, popis opatfeni proti kontaminaci material(i, stavby a jejiho okoli, opatfeni k
minimalizaci dopad pti provadéni stavby na Zivotni prostredi véetné opatieni proti prasnosti,
opatfeni na snizeni hluku ze stavebni ¢innosti, opatfeni pfi nakladani s azbestem a ochrana
drevin,

PFi vystavé nebudou pouzity Zddné nebezpecné latky, proto neni tfeba resit zplsob
nakladani s nimi a ochranu okoli. BEhem stavby nesmi dochazet ke znecistovani ovzdusi, napfr.
palenim spalitelného odpadu nebo nedostatecnym zajiSténim lehkych materidld proti
odfouknuti. Stavajici zelen v okoli pfipadnych venkovnich skladek je povinen zhotovitel chranit
pfed poskozenim.

[) pozarni bezpeénost a zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti4

Béhem provadéni stavebnich praci musi byt striktné dodrzovany ustanoveni natizeni
vlady €. 591/2006 Sb. O blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich a dale nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. O blizSich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do
hloubky. Odpovédnost na bezpecnost spociva na zadavateli, zhotoviteli i stavebnim dozoru.

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle zakona ¢.309/2006 Sb.
§15, odst. 2 zajisti podle druhu a velikosti stavby zadavatel stavby, budou-li na stavenisti
vykonavany prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo
poskozeni zdravi. K tomu zde v souladu s pfilohou €. 5 nafizeni vlady ¢. 591/2006 dochazi —
nékteré prace budou vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni.

Dle rozsahu stavby se predpoklada, Ze na realizaci stavby se bude podilet vice
zhotovitel(, proto bude muset byt na stavbé urcen koordinator BOZP pfi realizaci stavby.

m) objizdné a ndhradni trasy: pozadavky a provedeni
Nejsou nutna Zadnd dopravné inzenyrska opatfeni jako uzavirky, dopravni znaceni,
objizdné trasy.

n) zvlastni podminky a pozadavky na realiza¢ni podminky, organizaci stavenisté a provadéni
praci na ném, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, z ochrannych nebo bezpecénostnich
pasem, vlastnosti stavenisté, provadéni za provozu, opatieni proti ucinkim vnéjsiho prostredi
pfi vystavbé apod.

Zadné specialni podminky pro provadéni stavby nesou stanovovany. Realizace praci
bude probihat za vylouceného provozu, avsak pod pfisnym c¢asovym limitem, s ¢imZz musi
provadéci firma pocitat a prizplsobit tomu vyclenéné zdroje a postup praci a zajistit
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soucinnost s provozovatelem objektd. U&inky vnéj$iho prostfedi neni nutno specialné Fesit,
jednad se o prace malého rozsahu uvnitf objektd.

o) limity pro uZiti vySkové mechanizace a opatfeni ve vztahu k vizudlnimu znaceni vyskovych
prekazek leteckého provozu podle jiného pravniho predpisu

Pro osazeni skladovacich kontejnerd bude treba vyuZzit mobilni jefdb s
patficnym vysSkovym dosahem a vyloZenim. Jedna se o jednordzové kratkodobé vyuziti v fadu
cca 2 hodin pfi zahdjeni a pfi dokonceni stavby. Neni tfeba fesit vizudlni znaceni vyskovych
prekazek leteckého provozu.

p) predpokladany postup vystavby v ¢lenéni na etapy a ¢asovy plan dokladajici (technicky a
technologicky) realné doby vystavby

Stavba bude probihat se zahajenim k 1.7. a dokonéenim ke 3. tydnu mésice srpna, t;.
v dobé hlavnich prazdnin. S ohledem na zkusenosti s pfedchdzejicimi realizacemi typové
shodnych objektl je predpoklddany postup praci soubéinou realizaci ve vsech tfech
dotéenych ¢astech budovy. Objekt obsahuje v 1.NP jedno oddéleni MS, které nebude nijak
dotéeno a bude nutné zachovat jej v provozu provizornim pripojenim na zdroj elektro.
Zbytek 1.NP zaujima kromé vydejny jidla a vstupni haly prostor, ktery bude na zakladé dfive
vydaného stavebniho povoleni upraven jako prostor pro tiidu ZS s pfislu$enstvim. Ve 2.NP jsou
dvé t¥idy ZS, v 1.PP jsou technické mistnosti. Pro zvladnuti téchto 4 zabérd je tieba nasazeni 4
pracovnich cet (do kazdého zabéru jedna). Jen takto lze stavbu realizovat za méné nez 2
mésice. Konkrétni harmonogram bude dohodnut pfi prfedani stavenisté mezi zhotovitelem a
objednatelem.

g) pozadavky na postupné uvadéni staveb do provozu (uzivani), poZzadavky na pribéh a zplsob
pripravy a realizace vystavby a dalsi specifické pozadavky
Dokoncené prostory budou po dokonceni a uklidu ihned uzivany.

r) doc¢asné stavby
Zadné docasné stavby nejsou navrhovany.

s) navrh fazi vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek
Jednd se o stavbu typu oprava a udrzba, stavebni Ufad nebude provadét kontrolni
prohlidky.

V Olomucanech dne 27. 3. 2025
Vypracoval :

Ing. Jifi Slanhof
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