Oprava elektroinstalace objektu Krymska 2, Brno — Stary Liskovec

D.1.1.1 Pozadavky na objekt a jeho stavebni konstrukce

a) popis vychozich podkladl, popis nepodstatnych odchylek oproti predchozimu stupni
dokumentace

Hlavnim podkladem pro projektovou dokumentaci je zaméreni stdvajiciho stavu
objektu provedené projektanty ASR a silnoproudé elektroinstalace. Jde o projekt opravy a
udrzby, zadny predchozi stupen nebyl proveden, rovnou jde o projekt pro provedeni stavby.

b) seznam poutZitych podklad( pro zpracovani, referenéni materialy, vypis pouZitych pravnich
predpist a norem (normovych hodnot) véetné data vydani
e 131/2024 Vyhlaska o dokumentaci staveb, 05/2024
e 146/2024 Vyhlaska o poZzadavcich na vystavbu, 05/2024
e (SN 744505 Podlahy — spole¢nd ustanoveni, 05/2012
e CSN EN 13914-2 Navrhovani, pfiprava a provadéni vnéjsich a vnitfnich omitek - Cést 2:
Vnitfni omitky, 09/2016
e (SN 733451 Obecna pravidla pro navrhovani a provadéni keramickych obkladd,
12/2005

c) ¢lenéni objektl podle zatfidéni, jejich zakladni skladba, propojeni a znaceni
PFedmétem PD je jediny objekt stavajici MS a ZS, ktery je samostatné stojici daleko od
nejblizSich dalsich objektd.

d) pozadavky na stavbu nebo funkci zafizeni — Gcel, funkéni ndpln, popis a zakladni parametry

Stavajici objekt slouzi pro vyuku a vzdélavani déti predskolniho véku. Obsahuje 1
oddéleni MS s kapacitou 25 déti a 3 tfidy ZS s kapacitou 132 74k{. Jednd se o dvoupodlaini
stavbu s ¢aste¢nym podsklepenim a plochou stfechou.

e) pozadavky na architektonické, vytvarné, materidlové, dispozi¢ni a konstrukéni feseni
V ramci navrhovanych praci opravy a udrzby je jedinym poZadavkem nezhorsit stavajici
stav v Zzadné z uvedenych oblasti.

f) pozadavky na vykon a vystup stavby, objektu nebo zafizeni, parametry: kapacitni udaje,
zakladni technické a vykonové parametry (obestavény prostor, zastavéna plocha, pocet osob,
pocCet mérnych jednotek vyroby za ¢as nebo cyklus, objemy zadrzenych vod, délky uprav,
kapacity uprav, délky potrubi, priméry apod.)

V ramci navrhovanych praci opravy elektroinstalace se nic z vySe uvedeného neméni.

g) klimatické podminky pro stavenisté a stavbu — zejména vypoctové parametry venkovniho
vzduchu (zima, léto)

Veskeré prace budou probihat uvnitf budovy, parametry venkovniho prostfedi nejsou
podstatné. Navrzené prace lze realizovat stejné dobre v Iété jako v zimé. V tomto pfipadé
bude stavba probihat v ndvaznosti na hlavni prazdniny v letnim obdobi.

h) bilance stavby nebo zatizeni (pocet osob, mérnych jednotek, vstupy a vystupy, tepelné
ztraty Ci zisky apod.)
Bilance stavby se neméni, vSechny zUstavaji stavajici.
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i) poZadavky na stavebni fyziku
V rdmci oprav povrchl elektro, podlah, stén a stropli nejsou Zadné.

j) pozadavky na efektivni hospodarenis energiemi
V rdmci oprav povrchi elektro, podlah, stén a stropl nejsou Zadné.

k) provozni rezim stavby nebo zafizeni — trvaly, ob¢asny, nepreruSovany
Provoz stavby se neméni, z(stava stavajici, tzn. trvaly.

[) navrhova Zivotnost stavby, rozhodujicich konstrukci a technologii, poZzadavky na kontroly a
udrzbu stavby ovliviujici jeji Zivotnost, Udaje o pozadované jakosti navrzenych materialQ a o
pozadované jakosti provedeni

Jednd se o stavbu stafi kolem 50 rokd, v rdémci opravy a udrzby je snahou prodlouzit
Zivotnost stavby, zlepsit jeji stavebné technicky stav v nékterych ohledech, ale neni stanovena
konkrétni hodnota navrhové Zivotnosti stavby, rozhodujicich konstrukci a technologii. V ramci
oprav silnoproudé elektroinstalace je poZadavek kontroly (revizi) 1x za 3 roky. Obecné je
pozadovdana prvni tfida jakosti material( a provedeni.

m) pozadavky na netradi¢ni technologické postupy a zvlastni poZzadavky na provadéni a jakost
navrzenych konstrukci

Zadné netradiéni technologické postupy nejsou vyzadovany. Nejsou ani stanoveny
zadné zvlastni pozadavky na provadéni a jakost navrzenych konstrukci

n) pozadavky ochrany Zivotniho prostredi
Provoz stavby nema negativni vliv na Zivotni prosttedi a nijak se neméni.

0) pozadavky zavaznych stanovisek dotéenych organ, limity stanovené pro misto a provoz
Zadna zavazna stanoviska dotéenych organti nebyla vydéna.

p) pozadavky na reSeni pristupnosti objektu, se specifikaci ¢asti objektu, které podléhaji
pozadavkim na pfistupnost, véetné dopad(l predcasného uzivani a zkusebniho provozu a vlivu
objektu na okoli

PFistupnost objektu se neméni, pfed¢asné uzivani a zkusebni provoz nebudou vyuzity.

g) stanoveni hodnot geometrickych a kvalitativnich vlastnosti stavebnich prvkd a konstrukci a
stavebnich vyrobku (tepelnéizolacni, zvukoizolacni, svételné technické, pevnostni apod.)

Vzhledem k zaméreni projektu na opravy povrchovych Uprav stén, podlah a stropu je
pozadovano dodrzeni geometrické presnosti téchto vyslednych pohledovych konstrukci
s toleranci do 2 mm / 2 m lati. V rdmci dodavek svitidel musi byt dodrZeny projektované
svitivosti dle ¢asti PD silnoprouda elektroinstalace.

r) zmény a upravy stavby, bourani, dekonstrukce, demontdz: dopady na okoli, preventivni a
ochrannd opatieni pfi nakladani s azbestem a dalSimi nebezpecnymi odpady a latkami, odhad
vyuzitelnych material( apod.

Veskeré bouraci prace se odehraji uvnitf objektu, nebudou mit tedy zadny vliv na okoli
stavby. Azbest ani jiné nebezpeéné Iatky nejsou pritomny. Vybourané materialy jsou v rdmci
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recyklace vyuZzitelné jen v omezeném mnozstvi, to se tyka bouraného zdiva pricek. Ostatni
vybourané materialy nejsou dale vyuZitelné.

s) vnéjsi prostredi a zdroje (vstupy) pro objekt (kategorie, kapacity, podminky a omezeni —
zejména ochrana pred pronikanim radonu z podlozi, pfed bludnymi proudy a korozi, pred
technickou i pfirodni seizmicitou, pfed agresivni a tlakovou podzemni vodou, vlhkosti, pred
hlukem a ostatnimi Gcinky — vliv poddolovani, plyny (zejména vyskyt metanu) apod.),

Plsobeni vnéjsiho prostiedi a pronikani jeho vlivi dovnitf objektu je vyreseno ve
stavajicim stavu a navrzenymi opravami a udrzbou se nijak nezméni.

t) pozadavky na ochranu proti hluku a vibracim z provozu stavby nebo zafizeni
Provoz MS a ZS se neméni, plisobeni stavby zlstane po provedeni praci beze zmény.
Smyslem projektu neni feseni pronikani ptipadného hluku z provozu do okoli.

u) pozadavky pozarné bezpecnostniho feseni
Pozadrné bezpecnosti feSeni neni vradmci opravy a udriby feSeno, navrzené prace
nezhorsuji plvodni stav.

v) pozadavky na vyrobky

VesSkeré pouzité materidly pro stavbu musi spliovat parametry pozadovanych
technickymi normami. Zhotovitel v dokladové ¢asti musi doloZit na veskeré pouZzité materialy
prohlaseni o shodé.

D.1.1.2 Redeni pozadavk( na objekt a jeho stavebni konstrukce

a) objekty stavby — objektova soustava, znaceni, ndvaznost a propojeni
Stavba obsahuje jediny stavebni objekt — stavajici MS a ZS.

b) celkové provozni feSeni stavby, technologie provozu nebo vyroby; dispozi¢ni reSeni,
technické a bezpecnostni parametry — popis a vypocet

Celkové provozni fe$eni stavby zUstava stavajici beze zmén. Zadna technologie provozu
nebo vyroby se na stavbé nenachdzi. Dispozicni feSeni vychazi ze stavebniho povoleni
vydaného dfive v rdmci zmény stavby v 1.NP leva ¢ast. V ramci oprav elektro se dispozice jiz
neméni. Technické a bezpecnostni parametry se neméni.

c) popis architektonického, vytvarného, materidlového, stavebné technického, konstrukéniho
a technologického feseni a prislusné parametry stavby nebo objektu

V ramci navrzenych praci opravy a Udrzby se pouze stavajici prvky za hranici Zivotnosti
nahrazuji novymi, pricemz puavodni principy zGstdvaji zachovdny. Nové jsou navrieny
v nékterych mistnostech pouze podhledy, které maji skryt neestetické trhlinky na rozhrani
stropnich panel(.

d) provozné bezpecnostni feseni stavby nebo zatizeni véetné feSeni ochrany obyvatelstva
Provozné bezpecnostni feseni stavby a feSeni ochrany obyvatelstva z(istava beze zmén
ve stavajicim stavu.
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e) reSeni pozadavkl pristupnosti stavby: popis navrzenych opatfeni — zejména pristup ke
stavbé, vstup do objektu, vertikdlni a horizontdlni pohyb, hygienickd zafizeni a Satny,
informacni, orientacni, komunikacni a pristupové systémy, Unikové cesty a poptipadé popis
dopadl na pfistupnost z hlediska uplatnéni zavaznych Guzemné technickych nebo stavebné
technickych ddvod( nebo jinych verejnych zajma

V uvedenych oblastech se nic neméni, vSe zUstava stdvajici.

f) zemni prace — vykopy jam a ryh, popis a reseni

V rdmci vymény HDV od sloupku elektro pred severnim pricelim bude v zatravnéné
ploSe vykopdna ryha Sitky 600 do hloubky 800 v délce 1,75 m. Na dné bude zfizeno kabelové
loZe z pisku tl. 100 mm, po poloZeni kabelu probéhne zahoz piskem tl. 100 mm. Dale bude
poloZena vystrazna félie a hutnény zadsyp plvodnim vykopkem. Prebytecna zemina bude
odvezena na skladku.

g) zajisténi vykopu
Jedna se o ryhu v zastavéném Uzemi hloubky cca 800 mm, kde neni nutné pazZeni ani
svahovani. Vykop je vSak nezbytné zabezpedit proti padu ohrazenim nebo zakrytim.

h) zaloZeni stavby — navrh, vypocet a popis, se zapracovanim vysledk( prizkumu zakladovych
poméra
Z4adné zakladové konstrukce nejsou navrieny.

i) konstrukéni a stavebné technické resSeni a technické vlastnosti stavby — popis stavby po
konstrukénich castech stavby, véetné pozadavkd na kvalitu a provedeni, svislé nosné
konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, schodisté, stfecha, pricky, vyplné otvor(, obvodovy
plast, stfesni plast, podlahy, podhledy, izolace, povrchové Gpravy apod.

i.a) Prace demoli¢ni a bouraci (nejsou uvedeny v ndvazném poradi)
Jednd se prevainé o opravu a udrzbu silnoproudé elektroinstalace. V ramci souvisejicich
stavebnich praci budou provedeny nasledujici bouraci a demontazni prace:

e demontdz stavajici silnoproudé elektroinstalace véetné odvozu a likvidace

e vysekani drazek, prostupl, Spalikd pro krabice dle vymér elektro

e prostupy ve stropni konstrukci dle vykaz( elektro

e vybourani stavajicich rozvadécu

e vysekanitras v keramickém obkladu z kabfincovych pasku ve schodistovém prostoru a
v kancelarich 2.NP.

e osekani keramickych obkladid stén a podlahovych krytin v uréenych mistnostech

e demontdz plvodnich garnyzi v mistnostech tfid ve 2.NP

e demontaz krytl otopnych téles v obou stavajicich tfidach, po provedeni praci zpétna
montaz

e vybourani vyznacenych zdénych pri¢ek véetné dvefnich zarubni

e vybourani kominového télesa v 1.NP a 2.NP. Bourdni je potencidlné nebezpeénou ¢innosti,
kdy budou nejprve jednofadovym podchycenim podepfeny vsechny tfi stropy ve
vzdalenosti cca 500 mm od bouranych konstrukci. Jako prvni budou bourany pricky —
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nejprve pod stropem pro ovéreni, Ze pFicky kolem vytahové Sachty nepodpiraji strop. Po
vybourani pricek bude nasledovat podchyceni ponechané casti komina nad stfechou
postupnym zplsobem. Nejprve bude pod stropem 2.NP vybourdna krajova Ccast
kominového télesa v Sifce cca 350 mm tak, aby bylo mozné osadit krajni dvojici ocelovych
nosnikd IPE 120 kladenych po 300 mm osové. Mezi nosniky budou na spodni pdsnice
kladeny CP do MC, prostor mezi nosniky a ponechanym zdivem bude dikladné vyklinovan
a dozdén CP na MC 10. Po 3 dnech bude ubourdno dalSich cca 350 mm na druhém okraji
kominového télesa s podchycenim opét dvéma nosniky IPE 120 s vyplnénim prostoru mezi
nosniky a ponechanou horni ¢asti kominu vyzdivkou z CP na MC 10. Po dalSich 3 dnech Ize
vybourat stfedni ¢ast kominového télesa a osadit zbyvajici nosniky IPE120 dle navrhu v PD
s vyplnénim vyzdivkou az po horni ponechanou ¢ast kominového télesa. Pak bude komin
postupné vybourdn postupné odshora dolu.

i.b) Konstrukéni systém

Konstrukéni systém objektldl nebude dotcen, Zadné statické zdsahy nejsou navrzeny. Po
vybourdni stavajicich rozvadéct bude v 1.PP potieba vzniklou niku dozdit, v 1.NP bude osazen
do stavajici niky mensi rozvadéc s dozdivkou prebyte¢ného prostoru. Pro dozdivky bude
pouzito keramickych cihel se zapravenim omitkou. V. malém rozsahu je v 1.NP podél schodisté
do 1.PP navrzena dozdivka pticky z pérobetonu tl. 100.

V levé ¢asti 1.NP budou provedeny nové pricky - vSe navrieno ze systému suché montaze
s oplasténim sadrokartonovymi deskami tl. 12,5 mm. Obvykl3 tloustka je 100 mm, v malém
rozsahu i 75 mm — v obou pfipadech jde o oboustranné jednoduché oplasténi 12,5 a vypln
mineralni vinou v tloustce dle specifikace v soupise praci. Pro oddéleni hlu¢néjsich prostor
jsou pouzity pricky tl. 150 mm s oboustranné dvojitym oplasténim 2x12,5 mm a vyplini
mineralni vinou mezi stojinami.

i.c) Schodisté
Zasahy do schodist nejsou navrzeny, vSe z(stava stavajici beze zmén.

i.d) Uprava povrch(

Vrdmci stavebnich Uprav nejsou navrieny Zadné zdsahy do vnéjSich povrchl -
zateplenych fasad. V ramci vnitfnich praci budou zednicky zapraveny ryhy ve sténach,
provedeny opravy omitek stén a stropl v rozsahu do 30% (osekani poskozenych ¢asti az na
podklad, cementovy posttik a doplnéni jadrové omitky z vapenocementové malty). PGvodni
malby budou oskrabany véetné Stukové vrstvy v rozsahu 100% a celé plochy stén i stropu
budou pretazeny Stukovou omitkou. Stropy v 1.PP jsou zatepleny a opatieny tenkovrstvou
omitkou, proto do nich nebude nijak zasahovano.

Ve schodistovém prostoru a v kancelafich ve 2.NP jsou stény obloZeny keramickymi
kabrincovymi pasky opatfené malbou. Do obkladl bude nutné provést drazky pro nové kabely,
v rdmci zapraveni budou poskozené ¢&3asti zapraveny doplnénim novymi keramickymi pasky
hnédé barvy. Barevnost doplnénych paskl neni tfeba specidlné fesit, protoze celé plochy
obkladl budou sjednoceny vymalbou ve svétlé barvé. Konkrétni odstin bude vybran
zadavatelem.
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i.e) Podlahy
V levé pullce 1.NP jsou stavajici betonové potéry v rdznych vyskovych drovnich, vyskové

odskoky se pohybuji od 30 do 70 mm. V rdmci navrZenych praci budou lokdlni prohlubné
dobetonovany tak, aby mezi Urovni podlahy ve vstupni hale se schodistém a mistnostmi v levé
Casti 1.NP byly plynulé navaznosti bez odskok( (neni nutné zajistit dokonalou vodorovnost
v celém 1.NP, to vzhledem k rozsahu navrZenych praci v rdmci nezbytnych oprav nebude
mozné). Cela leva pllka 1.NP bude také opatfena samonivelacni stérkou o pridmérné tloustce
4 mm, tj. lokdlné od 1 do 7 mm v mistech nejvétSich prohlubni. Kolem bouraného kominu
v 1.NP je stavajici podlaha naopak vyvySena oproti Zadouci Urovni vstupni haly, proto zde
navrzeno zbrouseni primérné o 5 mm tak, aby pfechody byly plynulé bez vyraznych odskoka.

Stdvajici podlahové krytiny budou zachovany (kromé téch, které jsou ve vypise mistnosti
uréeny k odstranéni a nahrazeni novou podlahovou krytinou), proto je nutné je pfi realizaci
stavby chranit pred posSkozenim. V nékterych mistnostech bude v celé plose poloZzena nova
protiskluznd keramicka dlazba, pfipadné spadovani podlahy bude zachovdno. Keramicka
dlazba bude osazena do flexibilni cementové lepici tenkovrstvé malty t¥idy C2TE-S1 dle CSN
EN 12004. Presny typ dlazby nelze stanovit, bude vybran zadavatelem na zakladé
pfedloZzeného vzorkovniku zvoleného vyrobce. Dlaidice budou kladeny rovnobéiné se
sténami. Z podstatnych technickych vlastnosti je pozadovdna otéruvzdornost tfidy PEI 5 a
protiskluznost tfidy R9.

V mistnostech dotcenych odstranénim plvodnich PVC podlahovych krytin bude nové
poloZena naslapna vrstva z PVC. Stavajici PVC bude strzeno, povrch prebrousen, prestérkovan
samonivelaéni stérkou tl. 6 mm. Po vyzrani samonivelacni stérky bude poloZzena PVC
podlahovina v rolich se svafenim jednotlivych pasli. Po obvodu mistnosti bude osazen plastovy
soklik. PoZzadavky na podlahovinu:

e homogenni typ
e material vyrobcem vyslovné uréeny pro pouZziti ve Skolach — v u¢ebnach, na chodbach
i na schodistich
e celkova tloustka 2 mm, role 2 m
e protismykova varianta
e stupen zatéze tf. 34 (komercni prostory), 43 (pramysl)
e reakce na pozar Bfl-s1
e material Cistitelny strojné
Pfesny odstin muUZe vybrat zadavatel az na zdakladé zhotovitelem predloZzeného
vzorkovniku. Je vSak poZzadovan homogenni vzor svétlejsi barvy. Sokl bude systémovy uréeny
ke zhotovitelem nabidnuté podlahoviné a bude lepen systémovym lepidlem ke svislym
konstrukcim.

i.f) Podhledy
Zadné nové podhledy nejsou navrieny.

i.g) Obklady
V dotéenych mistnostech jsou navrzeny nové keramické pdrovinové obklady. Montaz

bude probihat do flexibilni cementové lepici tenkovrstvé malty tiidy C2TE-S1 dle CSN EN
12004. Vyska obklad( je 1,5 a 2 m. Obklady budou lepeny na tmel na nové pripravené hladké
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omitky. Obklad bude na horni strané i na svislych okrajich opatfen oblou hlinikovou
ukonéovaci listou vhodné barvy. Vnéjsi rohy musi byt zabrouseny. Vnitini kout bude opatfen
sanitarnim silikonem v barvé spdrovaci hmoty. Konkrétni typ a dekor obkladu bude vybran
zadavatelem ze vzorkovniku nabidnutého zhotovitelem. Pro ocenéni dodavky obkladu musi
zhotovitel vychazet ze standardi nékterého tuzemského vyrobce a uvazovat typ, jehoZ vyroba
neni jiz ukoncena. Obkladacky budou bélninové, glazované, barevné, s matnym povrchem, I.
jakosti, o rozmérech 600x300 mm. Pod obklad bude pouZita stérkova hydroizolace. Spara
obklad / podlaha bude po celé délce vytmelena probarvenym silikonem barvy odpovidajici
sparovaci hmoté.

i.h) Malby
Jsou navrieny dvojndsobné vymalby vSech prostor — stény i stropy na bilo. Pro malbu je

uvazovan otéruvzdorny tekuty malifsky vnitfni natér s vysokou kryvosti a bélosti. Podklad
bude nejprve zbaven plvodnich vrstev maleb, po prestukovani napenetrovan a vymalovan
dvojitou vrstvou. Na keramické obkladové pasky je tfeba pouzit vhodny typ malby a dodrzet
technologické postupy pro pfipravu specidlniho podkladu tak, aby se malba ¢asem neloupala.

i.i) Zdravotechnické instalace

Vramci elektro praci v prostorach levé c¢asti 1.NP je navriena s ohledem na vyrazné
zasahy také vymeéna obkladl a dlazeb. Pfitom budou obnaZeny trasy vnitfnich vodovodu a
kanalizace, které nejsou v dobé zpracovani PD zcela jasné. Pfed polozenim novych obklad( a
dlazeb je tfeba nahradit potrubi novymi vyrobky tak, aby v budoucnu nebylo nutné pfi
opravach ZTI do novych obkladi a dlaZeb jiz zasahovat. Stavajici pfipojovaci potrubi kanalizace
budou nahrazena novymi trubkami a stdvajici privody teplé a studené vody rovnéz, pricemz
stdvajici trasy budou pokud moZno zachovany. Vymény budou ukonéeny napojenim na
stavajici ponechané rozvody bud pod stropem 1.NP, nebo za obklddanou sténou tak, aby
pripadné dokonceni vymén potrubi jiz nemohlo vést k poskozeni novych obkladl a dlazeb.

i.j) Ostatni prace
e silnoproudé elektroinstalace dle samostatné ¢asti projektové dokumentace

e vycisténi dotéenych vnitfnich prostor

e ochrana stavajicich podlahovych krytin geotextilii a papirovou lepenkou

e zajisténi 4 ks kontejner(i 2,5x6 m pro uskladnéni ndbytku po dobu provadéni vnitfnich
praci a jejich uloZzeni u budovy véetné oploceni.

e stéhovani nabytku do venkovnich kontejner(i a zpét

e demontdZ a zpétnd montaz krytl otopnych téles

j) feseni netradicnich technologickych postupl a zvlastnich pozadavk( na provadéni a jakost
navrzenych konstrukci

Zadné netradiéni technologické postupy nejsou predpokladany, nejsou ani kladeny
zadné zvlastni pozadavky na provadéni a jakost navrzenych konstrukci.

k) v pfipadé bouracich praci —navrh bourani a zajisténi stavby — statické posouzeni a posouzeni
stability, postup praci, pfipadné technické podminky bourani, opatfeni pfi nakladani s
azbestem, nebezpeénymi odpady a latkami, dekonstrukce, demontaz, selektivni tridéni
odpad( k dalSimu vyuziti apod.
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Z bouracich praci jsou navrzeny pouze zasahy do nenosnych konstrukci, které
nevyzaduji statické posouzeni, ani stanoveni specidlniho postupu. Zdsahy do
predpokldadaného kominového télesa jsou podrobné popsany v ¢astii.a. Azbest v objektu neni
pfitomen, ani jiné nebezpecné latky. Veskeré odpady budou tfidény dle druht podle zpGsobu
likvidace.

[) pfi zméndach stavby — popis stavajiciho stavu stavby, dopady zmén na stavebni konstrukce,
prostifedi (zejména posouzeni teplotné vlhkostni bilance)

Stavajici stav povrchovych Uprav je odpovidajici jejich stafi. Omitky jsou poSkozené,
podlahové krytiny v nékterych mistnostech za hranici Zivotnosti. Navrzené upravy maji
charakter bézné opravy a udrzby, zlepsi esteticky dojem v interiéru budovy. Teplotné vihkostni
bilance se nezméni.

m) konstrukéni systém stavby nebo konstrukce — popis, aplikace prizkumu stédvajiciho
nosného systému stavby pfi navrhu zmény stavby

Stavajici objekt je skeletovy systém se sloupy, skrytymi pruavlaky v Urovni stropu a
stropnimi panely doplnéné o ocelové schodisté s betonovymi stupni. Konstrukéni systém se
nemeéni, nijak do néj nebude zasahovano.

n) popis reseni stavebni fyziky
Veskeré parametry tykajici se stavebni fyziky zlstavaji beze zmén. Do ohlazovanych
konstrukci se kromé opravy stdvajicich povrchovych vrstev na vnitini strané nijak nezasahuje.

o) prikaz spInéni limitl (zejména energetické, surovinové a dopravni kapacity, odpady apod.)
ve vztahu k technické infrastruktufe — popis a technické podminky
Navriené Upravy nijak nezasahuji do limitQ ve vztahu k technické infrastrukture.

p) popis Feseni hygienickych pozadavk( a ochrany proti hluku a vibracim béhem provozu
Provoz stavajiciho objektu se neméni, navriené Upravy nijak neovlivni moznosti
pronikani hluku ¢i vibraci z vnéjsiho prostredi do vnitiniho, vie z(istane ve stdvajicim stavu.

g) popis feseni ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi, zejména pred
povodnémi, pfed technickou i pfirodni seizmicitou, pred agresivni a tlakovou podzemnivodou,
vlhkosti, pfed hlukem a ostatnimi Gcinky — vliv poddolovani, plyny (zejména vyskyt metanu)

Stavajici objekt se nenachdzi v zaplavovém uUzemi, navic je osazen do svahu, kdy
pfipadné privalové desté steCou mimo stavbu. Stdvajici ochrana pred technickou i pfirodni
seizmicitou, pred agresivni a tlakovou podzemni vodou, vlhkosti, pred hlukem a ostatnimi
ucinky se neméni.

r) popis feseni pozadavkd pozarni ochrany (napfiklad pozarni odolnost a ochrana stavebnich
konstrukci, pozarni ucpavky) ve vztahu k dokumentaci pozarné bezpecnostniho feseni

DotCené povrchové Upravy neméni pozarni odolnost pozarné délicich konstrukci.
Vramci projektu elektro jsou stanoveny poZadavky na pozarni odolnost rozvadécl na
chranéné unikové cesté a na pozarni ucpavky pri prichodu konstrukcemi mezi pozarnimi
useky, jimiz jsou jednotliva oddéleni MS a tfidy ZS.
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s) feSeni koordinace soubéhu profesi (stavba, pozarné bezpecnostni reSeni, zdravotni
instalace, zemni plyn, silnoproud, elektronické komunikace, vzduchotechnika, natéry, izolace,
méreni a regulace apod.)

Hlavni naplni projektové dokumentace je oprava silnoproudé elektroinstalace,
stavebni prace jsou vétSinou pouze souvisejici nutnosti. Mezi ASR a silnoproudem nedochéazi
k zadnym kolizim.

t) ostatni vypocty
Zadné ostatni vypocty nejsou zapottebi.

u) kontroly pfi realizaci a kontroly zakryvanych konstrukci, kontrolni méreni a zkousky nad
rdmec povinnych kontrol podle technologickych predpist a norem

Veskeré zakryvané konstrukce musi byt pred zakrytim béhem stavby zkontrolovany ze
strany zhotovitele stavbyvedoucim, ze strany zadavatele povérenou osobou. Pfitom je nutné
archivovat doklady o téchto kontrolach. Zadné specialni kontroly nad ramec povinnych kontrol
podle technologickych predpisti a norem nejsou vyZzadovany.

v) stanoveni ndvrhové Zivotnosti stavby, konstrukci, zafizeni, poZzadavky na kontroly a udrzbu
stavby ovliviujici jeji Zivotnost, feSeni pozadavk( na jakost vyrobk( a zpracovani

Jedna se o stdvajici stavbu, jejiz ndvrhova Zivotnost se neméni. Cilem ndvrhu je zlepsit
stav vnitinich povrch(, jejich? predpokladand Zivotnost bude cca 20 rokd. Udriba bude
provadéna provozovatelem dle ndvodu k udrzbé zvolenych materidld, které doda zhotovitel
dila. VeSkeré pouzité vyrobky musi mit prohldseni o shodé a jejich zapracovani musi byt
v souladu s technickymi listy a technologickymi postupy stanovenymi vyrobci.

w) specifikace vyrobk( a jejich poZadovanych charakteristik (vlastnosti nebo vykon a jejich
parametry) véetné vyrobku zajistujicich pristupnost a bezbariérové uzivani

Konkrétni pozadované technické parametry vyrobk( jsou definovany v kapitole i).
Zadné specidlni vyrobky pro zajisténi pFistupnosti a bezbariérového uzivani nejsou navrzeny.

x) polozkovy vykaz vymér.
Soucasti projektové dokumentace je komplexni vykaz vymér vSech praci, dodavek a
sluzeb nezbytnych pro fadné provedeni stavby, viz samostatna priloha.

V Olomucanech dne 27. 3. 2025
Vypracoval :

Ing. Jifi Slanhof



