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Zakladni udaje

Projekt reSi silnoproudou elektroinstalaci pri energetickych
usporach objektu 8. MS v Zeyerové ulici v Pisku.
Jsou zde reSeny svody jimaci soustavy hromosvodt, napojeni svitidel
na mistech stavajicich svitidel, prelozZeni vypinact a cidel na
fasadeé, nahrada stavajici pripojkové skriné pro venkovni osvétlent,
pripojeni VZT jednotky a cidel pro VZT, preloZeni a vymé&na svitidel v
trasach VZT rozvodu.
Podkladem je PD stavebni casti, prohlidka prostor a poZadavky
investora.
Nap&tova soustava : 3 PEN str. 50 Hz, 400 V/TN-C-S
Ochrana pred nebezpecnym dotykem - samocinnym odpojenim od zdroje
pospojovanim
chranicem
Prostredi dle CSN 332000 - 5 - 51:
vnitrni prostory - normalni (AA5, AB5, AC1l, AD1, AE1l, AF1)
venkovni prostory - zvlasté nebezpecné (AA8, AB8, ACl1l, AD2)
v koupelnach jsou zény dle CSN 332000-7-701 ed. 2
Bude provedeno ochranné pospojovani VZT potrubi vodicem CYA 4.

Provedeni elektroinstalace

Je napojena nova VZT jednotka (AHU 01.01) umisténa v dilng
udrzby v 1. PP. Napojeni je v rozvad&ci R1 v 1. NP. V rozvad&ci bude
dopInén jistic¢c 32B/3 (32A). Je napojeno ¢idlo CO2 a ovladac ve 2. NP
a snima¢ koure v potrubi v 1. PP. Kabely k cidlum a ovladaci jsou
vedeny soub&zné s rozvody VZT. Budou vyménéna svitidla v dilng
adrzby. Stavajici svitidla ve skladu budou premisténa mimo potrubi
VZT.

Je vyménéna pripojkova skrin SPO, ve které jsou napojeny venkovni
rozvody osvétlent.

Stavajici vypinace na fasadde jsou vymén&ny a namontovany na novou
fasaddu. Vypinac, ovladajici venkovni osvétleni, bude ponechan
stavajici, bude preloZzen na novou fasadu.

Venkovni c¢idla teploty budou preloZeny na novou fasadu.

Bude preloZena cé&st rozvodu pro regulaci teploty (ENESA) ve tridach
pod velkymi okny. Rozvod bude zalozZzen v délce cca 40 m pod omitku do
trubky.

Hromosvody

Jimaci soustava hromosvodt je stavajici, jsou provedeny nové
svody k uzemnéni. Budou pouzity prodlouzené podpéry, vzdalenost svodu
od fasady bude min. 14 cm.
Zemnicl soustava je stavajici, bude provedena jeji revize a pripadné
dopIn&nt.

Demontéaze

Budou odpojena zarizeni na fasadé. Budou demontovany stavajicit



svody jimaci soustavy hromosvodu.

Bezpeé&nost prace

VeSkeré montazni prace musi byt provadény dle schvalenych a
platnych technologickych postupt v souladu se zadkonem ¢. 262/2006
Sb., z&konik préace, zdkonem ¢. 30972006 Sb., zakon o zajisteni dalSich
podminek BOZP, z&konem &¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi,
narizenim vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pri préaci, narizenim vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobn&jSich
pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi, které stanovi
zadkladni poZzadavky k zajistéeni bezpecnosti prace a technickych
zarizeni. Pred uvedenim elektrickych zarizeni do provozu, b&hem
provozu a pri obsluze musi byt dodrzovany bezpecnostni predpisy dle
CSN EN 50110-1, CSN EN 50110-2.

Pred zahajenim zemnich praci bude provedeno zjisteni a vytyceni
veSkerych podzemnich siti v dosahu stavebni cinnosti. Soubéhy a
krizeni podzemnich siti bude provedeno dle CSN 736005 a CSN 341050.

Revize
Na zavér instalace bude provedena vychozi revize dle CSN 33

1500. Ve stanovenych [Ihutdch bude investor provadét pravidelné
periodické revize.



