

Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek

na zakázku Severočeské teplárenské, a.s. (dále jen „zadavatel“):

Modernizace rozvodů SZT Most 2021 – „REKO TN Vršany, úsek v TK za SU 6/3“

Ev. č.: ST-2021-002-D

Zadavatel v souladu s ustanovením článku 4, odst. 4.2 Zadávací dokumentace a v souladu s bodem 20 Pravidel pro výběr dodavatelů OPPIK (účinných ke dni zveřejnění Oznámení o zahájení výběrového řízení na profilu zadavatele) **rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek na předmětnou zakázku, a to o 5 kalendářních dnů.**

1. Důvodem prodloužení lhůty pro podání nabídek je situace kolem pandemie COVID19 a vyhlášení vládních protiepidemických opatření účinných od 1.3.2021.

2. Na základě výše uvedeného rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Nová lhůta pro podání nabídek (prodloužení o 5 kalendářních dnů) končí v 10:00 hodin dne 08.03.2021.

3. Na základě rozhodnutí zadavatele o prodloužení lhůty pro podání nabídek se příslušná ustanovení „Oznámení“ a „Zadávací dokumentace“ mění následujícím způsobem:

Původní lhůta pro podání nabídek „do 10:00 hodin dne 03.03.2021“ se ruší a nahrazuje se novou lhůtou pro podání nabídek „**do 10:00 hodin dne 08.03.2021**“.

Obdobně původní termín pro otevírání nabídek „10:15 hodin dne 03.03.2021“ se ruší a nahrazuje se novým termínem otevírání nabídek „**10:15 hodin dne 08.03.2021**“.

V Mostě - Komořanech dne: 1.3.2021

Za zadavatele



Ing. Jaromír Kneifl
kontaktní osoba zadavatele
Severočeská teplárenská, a.s.