

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22-1204
Stavba: Obnova vodní nádrže na p.č.42/1 k.ú.Mišovice

KSO: 833 11 23
Místo: k.ú.Mišovice

CC-CZ:
Datum: 25.08.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 397 01 Písek

IČ: 25171747
DIČ: CZ25171747

Projektant:
Pavla Šilhanová, DiS., Chrást 4, Pivkovice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH	3 697 817,90
--------------	--------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 697 817,90	776 541,76
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 474 359,66
------------	---	-----	--------------

 **ZAKOM** s.r.o.
Za Nádražím 2654, 397 01 Písek
tel.: 382 214 601, tel./fax: 382 212 904
IČO: 25171747 | DIČ: CZ25171747

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-1204

Stavba: Obnova vodní nádrže na p.č.42/1 k.ú.Mišovice

Místo: k.ú.Mišovice

Datum: 25.08.2025

Zadavatel:

Projektant: Pavla Šilhanová, DiS.,
Chrást 4, Pivkovice

Uchazeč: ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 397 01 Písek

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

3 697 817,90 4 474 359,66

01	odstranění sedimentu	863 827,65	1 045 231,46	STA
02	úprava svahů a dna	2 168 536,34	2 623 928,97	STA
03	výpustné zařízení	472 453,91	571 669,23	STA
VON	vedlejší a ostatní náklady	193 000,00	233 530,00	VON

MOX 52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obnova vodní nádrže na p.č.42/1 k.ú.Mišovice
Objekt:
01 - odstranění sedimentu

KSO: 833 11 23
Místo: k.ú.Mišovice

CC-CZ:
Datum: 25.08.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 397 01 Písek

IČ: 25171747
DIČ: CZ25171747

Projektant:
Pavla Šilhanová, DiS., Chrást 4, Pivkovice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		863 827,65	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	863 827,65	21,00%	181 403,81
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 045 231,46

 **ZAKOM s.r.o.**
Za Nádražím 2654, 397 01 Písek
tel: 382 214 601, tel./fax: 382 212 911
IČO: 25171747 | DIČ: CZ25171747

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova vodní nádrže na p.č.42/1 k.ú.Mišovice

Objekt:

01 - odstranění sedimentu

Misto: k.ú.Mišovice

Datum: 25.08.2025

Zadavatel:

Projektant: DiS., Chrast 4,
Překopice

Uchazeč: ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 397 01 Písek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

863 827,65

HSV - Práce a dodávky HSV

863 827,65

1 - Zemní práce	795 722,17
2 - Zakiádání	60 300,00
998 - Přesun hmot	7 805,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova vodní nádrže na p.č.42/1 k.ú.Mišovice

Objekt:

01 - odstranění sedimentu

Místo:

k.ú.Mišovice

Datum:

25.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

David Šimánková,
DiS., Chrást 4,
Písek

Uchazeč:

ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 397 01 Písek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

863 827,65

D HSV

Práce a dodávky HSV

863 827,65

D 1

Zemní práce

795 722,17

1	K	101101501	Čerpací jámka po dobu výstavby, po ukončení její likvidace	kus	1,000	4 900,00	4 900,00	
VV					1*část PD C - číslo přílohy 3			
					1,000			
2	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	60,000	48,00	2 880,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113151111			
VV					20*3*část PD C - číslo přílohy 3			
					60,000			
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	480,000	62,00	29 760,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101201			
VV					8*60*část PD C - číslo přílohy 3			
					480,000			
4	K	122703601	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 15 kPa do 40 kPa	m3	663,270	230,00	152 552,10	CS ÚRS 2022 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122703601			
VV					1326,54*0,5*část PD C - číslo přílohy 3			
					663,270			
5	K	122703602	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa	m3	663,270	82,00	54 388,14	CS ÚRS 2022 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122703602			
VV					1326,54*0,5*část PD C - číslo přílohy 3			
					663,270			
6	K	162253101	Vodorovné přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 60 m	m3	663,270	27,00	17 908,29	CS ÚRS 2022 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162253101			
VV					1326,54*0,5*část PD C - číslo přílohy 3			
					663,270			
7	K	162253102	Vodorovné přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 40 m	m3	663,270	240,00	159 184,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162253102			
VV					1326,54*0,5*část PD C - číslo přílohy 3			
					663,270			
8	K	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	1 326,540	103,00	136 633,62	CS ÚRS 2022 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162551108			
VV					1326,54*část PD C - číslo přílohy 3			
					1 326,540			
9	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 326,540	38,00	50 408,52	CS ÚRS 2022 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111			
VV					1326,54*část PD C - číslo přílohy 3			
					1 326,540			
10	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	3 171,300	59,00	187 106,70	CS ÚRS 2022 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182151111			
VV					2883*1,1*část PD C - číslo přílohy 3			
					3 171,300			
D 2					Zakládání			
					60 300,00			
11	K	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2	60,000	105,00	6 300,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/291211111			
VV					20*3*část PD C - číslo přílohy 3			
					60,000			
12	M	59381006	panel silniční 3,00x1,00x0,215m /pouze opotřebení, dovoz a odvoz/	kus	15,000	3 600,00	54 000,00	CS ÚRS 2022 02
VV					60*0,25 *Přepočtené koeficientem množství			
					15,000			

D 998

Přesun hmot

7 805,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	29,234	267,00	7 805,48	CS ÚRS 2022 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998331011

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova vodní nádrže na p.č.42/1 k.ú.Mišovice

Objekt:

02 - úprava svahů a dna

KSO: 833 11 23
Místo: k.ú.Mišovice

CC-CZ:
Datum: 25.08.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 397 01 Písek

IČ: 25171747
DIČ: CZ25171747

Projektant:
Pavla Šilhanová, DiS., Chrást 4, Pivkovice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	2 168 536,34
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 168 536,34	21,00%	455 392,63
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 623 928,97
------------	-------	--------------

 **ZAKOM** s.r.o.
Za Nádražím 2654, 397 01 Písek
tel.: 382 214 601, tel./fax: 382 212 911
IČO: 25171747 | DIČ: CZ25171747

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova vodní nádrže na p.č.42/1 k.ú.Mišovice

Objekt: 02 - úprava svahů a dna

Místo: k.ú.Mišovice

Datum: 25.08.2025

Zadavatel:

Projektant: Pavla Šimánková,
DiS., Chrást 4,
Písek

Uchazeč: ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 397 01 Písek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 168 536,34

HSV - Práce a dodávky HSV

2 168 536,34

1 - Zemní práce

139 285,21

4 - Vodorovné konstrukce

1 480 986,92

998 - Přesun hmot

548 264,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova vodní nádrže na p.č.42/1 k.ú.Mišovice

Objekt:

02 - úprava svahů a dna

Místo:

k.ú.Mišovice

Datum:

25.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

David Šimánek,
DiS., Chrást 4,
Písek

Uchazeč:

ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 397 01 Písek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 168 536,34

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 168 536,34

D 1

Zemní práce

139 285,21

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	120,000	80,00	9 600,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111211101 VV 120'část PD C - číslo přílohy 3 120,000								
2	K	112155315	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého	m2	120,000	26,00	3 120,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112155315 VV 120'část PD C - číslo přílohy 3 120,000								
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	160,000	62,00	9 920,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101201 VV 160'část PD D.1.2 - číslo přílohy 3 160,000								
4	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	480,000	20,00	9 600,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151113 VV 480'část PD D.1.2 - číslo přílohy 3,4 480,000								
5	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	359,654	110,00	39 561,94	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251104 VV 15'4,01"řez 1 60,150 VV 10'*(1,21+0,87)"řez 2 20,800 VV 10'*(1,36+0,87)"řez 3 22,300 VV 10'*(1,97+0,57)"řez 4 25,400 VV 10'*(5,65+0,86)"řez 5 65,100 VV 10'*(1,68+0,93)"řez 6 26,100 VV 10'*(1,45+0,48)"řez 7 19,300 VV 10'*(0,08+0,93+0,9)"řez 8 19,100 VV 10'*(3,52+1,48)"řez 9 50,000 VV (5+8,08)*3,93"řez 10 51,404 VV Součet"část PD D.1.2 - číslo přílohy 3 359,654								
6	K	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	359,654	103,00	37 044,36	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162551108 VV 15'4,01"řez 1 60,150 VV 10'*(1,21+0,87)"řez 2 20,800 VV 10'*(1,36+0,87)"řez 3 22,300 VV 10'*(1,97+0,57)"řez 4 25,400 VV 10'*(5,65+0,86)"řez 5 65,100 VV 10'*(1,68+0,93)"řez 6 26,100 VV 10'*(1,45+0,48)"řez 7 19,300 VV 10'*(0,08+0,93+0,9)"řez 8 19,100 VV 10'*(3,52+1,48)"řez 9 50,000 VV (5+8,08)*3,93"řez 10 51,404 VV Součet"část PD D.1.2 - číslo přílohy 3 359,654								
7	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	623,748	9,00	5 613,73	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411122 VV 15'*(1,52+1,76+0,95)"řez 1 63,450 VV 10'*(2,15+0,75+2,2+0,8)"řez 2 57,000 VV 10'*(1,9+2,73)"řez 3 46,300 VV 10'*(2,1+0,7+2,56)"řez 4 53,600 VV 10'*(1,75+0,96+2,1+0,6)"řez 5 54,100 VV 10'*(1,6+0,6+2,3+0,5)"řez 6 50,000 VV 10'*(1,5+0,6+2,3+0,9)"řez 7 53,000 VV 10'*(1,9+0,6+2,2+0,8)"řez 8 55,000 VV 10'*(2,6+0,5+3,1+0,7)"řez 9 69,000 VV (5+8,08)*(3,35+5+1)"řez 10 122,298 VV Součet"část PD D.1.2 - číslo přílohy 3 623,748								
8	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	12,475	140,00	1 746,50	CS ÚRS 2022 02
VV 623,748*0,02 "Přepočtené koeficientem množství" 12,475								
9	K	182351133	Rozprostření a urovňování ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	623,748	37,00	23 078,68	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351133 VV 15*(1,52+1,76+0,95)"fez 1 63,450 VV 10*(2,15+0,75+2,2+0,6)"fez 2 57,000 VV 10*(1,9+2,73)"fez 3 46,300 VV 10*(2,1+0,7+2,56)"fez 4 53,600 VV 10*(1,75+0,98+2,1+0,6)"fez 5 54,100 VV 10*(1,6+0,6+2,3+0,5)"fez 6 50,000 VV 10*(1,5+0,6+2,3+0,9)"fez 7 53,000 VV 10*(1,9+0,6+2,2+0,8)"fez 8 55,000 VV 10*(2,6+0,5+3,1+0,7)"fez 9 69,000 VV (5+8,08)*(3,35+5+1)"fez 10 122,298 VV Součet část PD D.1.2 - číslo přílohy 3 623,748								
D 4			Vodorovné konstrukce	1 480 986,92				
10	K	461211711	Patka z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu zděná na sucho bez výplně spár	m3	58,363	2 328,00	135 869,06	CS ÚRS 2022 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/461211711 VV 108,08*2*0,27"část PD D.1.2 - číslo přílohy 2 58,363								
11	K	462511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	69,750	1 444,00	100 719,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462511270 VV 9*(1,3+2+2,1+2,35)*1"část PD D.1.2 - číslo přílohy 3 69,750								
12	K	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	444,240	1 564,00	694 791,36	CS ÚRS 2022 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512270 VV 10*1,49"fez 2 14,900 VV 10*4,13"fez 3 41,300 VV 10*6,14"fez 4 61,400 VV 10*5,35"fez 5 53,500 VV 10*6,73"fez 6 67,300 VV 10*5,57"fez 7 55,700 VV 10*5,3"fez 8 53,000 VV 10*2,31"fez 9 23,100 VV 370,2*0,2"zvýšení kubytyry o 20% z důvodu zamačkání do dna 74,040 VV Součet část PD D.1.2 - číslo přílohy 3 444,240								
13	K	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	1 574,750	156,00	245 661,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462519002 VV 9*(1,3+2+2,1+2,35)"část PD D.1.2 - číslo přílohy 3 69,750 VV Mezisoučet 69,750 VV 10*15"fez 2 150,000 VV 10*16"fez 3 160,000 VV 10*17,1"fez 4 171,000 VV 10*17,4"fez 5 174,000 VV 10*24,3"fez 6 243,000 VV 10*25,7"fez 7 257,000 VV 10*23,7"fez 8 237,000 VV 10*11,3"fez 9 113,000 VV Mezisoučet část PD D.1.2 - číslo přílohy 3 1 505,000 VV Součet 1 574,750								
14	K	464531112	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm	m3	327,176	929,00	303 946,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/464531112 VV 15*3,18"fez 1 47,700 VV 10*2,87"fez 2 28,700 VV 10*(1,75+1,54)"fez 3 32,900 VV 10*3,15"fez 4 31,500 VV 10*2,98"fez 5 29,800 VV 10*2,95"fez 6 29,500 VV 10*2,96"fez 7 29,600 VV 10*2,99"fez 8 29,900 VV 10*3,88"fez 9 38,800 VV (5+8,08)*2,2"fez 10 28,776 VV Součet část PD D.1.2 - číslo přílohy 3 327,176								
D 998			Přesun hmot	548 264,21				
15	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	2 053,424	267,00	548 264,21	CS ÚRS 2022 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova vodní nádrže na p.č.42/1 k.ú.Mišovice

Objekt:

03 - výpustné zařízení

KSO: 833 11 23
Místo: k.ú.Mišovice

CC-CZ:
Datum: 25.08.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 397 01 Písek

IČ: 25171747
DIČ: CZ25171747

Projektant:
Pavla Šilhanová, DiS., Chrást 4, Pivkovice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	472 453,91
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	472 453,91	21,00%	99 215,32
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	571 669,23
-------------------	--------------	-------------------

 **ZAKOM** s.r.o.
Za Nádražím 2654, 397 01 Písek
tel.: 382 214 601, tel./fax: 382 212 904
IČ: 25171747 | DIČ: CZ25171747

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova vodní nádrže na p.č.42/1 k.ú.Mišovice
Objekt: 03 - výpustné zařízení

Místo: k.ú.Mišovice
Zadavatel:
Uchazeč: ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 397 01 Písek

Datum: 25.08.2025
Projektant: David Smidlová,
DiS., Chrást 4,
Písek
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		472 453,91
HSV - Práce a dodávky HSV		455 731,16
1 - Zemní práce		43 856,07
3 - Svislé a kompletní konstrukce		108 297,05
4 - Vodorovné konstrukce		153 397,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		73 978,45
997 - Přesun sutě		53 237,32
998 - Přesun hmot		22 964,67
PSV - Práce a dodávky PSV		16 722,75
767 - Konstrukce zámečnické		7 500,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		9 222,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova vodní nádrže na p.č.42/1 k.ú.Mišovice

Objekt:

03 - výpustné zařízení

Místo:

k.ú.Mišovice

Datum:

25.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

David Šimánová,
DiS., Chrást 4,
Břežany

Uchazeč:

ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 397 01 Písek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

472 453,91

D HSV

Práce a dodávky HSV

455 731,16

D 1

Zemní práce

43 856,07

1	K	114203103	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou	m3	17,640	1 011,00	17 834,04	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203103 VV 7*(2,35+1,6+2,35)*0,4"část PD D.1.2 - číslo přílohy 4 17,640								
2	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od malty	m3	17,640	497,00	8 767,08	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203202 VV 7*(2,35+1,6+2,35)*0,4"část PD D.1.2 - číslo přílohy 4 17,640								
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	80,000	62,00	4 960,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101201 VV 8*10"část PD D.1.2 - číslo přílohy 4 80,000								
4	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	34,450	148,00	5 098,60	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251102 VV 12*1*2"část PD D.1.2 - číslo přílohy 4 24,000 VV 19*0,55"část PD D.1.2 - číslo přílohy 4 10,450 VV Součet 34,450								
5	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	48,000	30,00	1 440,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251101 VV 24,000"na meziskládku 24,000 VV 24,000"z meziskládky ke zpětnému zásypu 24,000 VV Součet 48,000								
6	K	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	10,450	103,00	1 076,35	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162551108 VV 19*0,55"část PD D.1.2 - číslo přílohy 4 10,450								
7	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	24,000	117,00	2 808,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101 VV 24,000"z meziskládky ke zpětnému zásypu 24,000								
8	K	171103201	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhuťněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu	m3	24,000	78,00	1 872,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171103201 VV 24,000"z meziskládky ke zpětnému zásypu 24,000								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 108 297,05								
9	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	10,193	5 106,00	52 045,46	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321116 VV 12,6*0,75+(0,47+0,88)*0,55"část PD D.1.2 - číslo přílohy 4 10,193								
10	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zařízení ploch rovinných	m2	34,085	1 027,00	35 005,30	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010 VV 12,6*2+0,75*2,2*2+(0,55+0,55)*2*0,66+(1,24+0,55)*2*0,66+0,75*1,18*2"část PD D.1.2 - číslo přílohy 4 34,085								
11	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	34,085	303,00	10 327,76	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321368211 VV 12,6*2+0,75*2,2*2+(0,55+0,55)*2*0,66+(1,24+0,55)*2*0,66+0,75*1,18*2"část PD D.1.2 - číslo přílohy 4 34,085								
12	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tážených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	0,327	33 390,00	10 918,53	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321368211 VV 34,085*7,667*1,25*0,001"část PD D.1.2 - číslo přílohy 4 0,327								
D 4 Vodorovné konstrukce							153 397,60	
13	K	451571112	Lože pod dlažby ze šterkopísků, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	44,100	152,00	6 703,20	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451571112 VV 19,000"část PD D.1.2 - číslo přílohy 4 19,000 VV 7*(2,35+1,6+2,35)"část PD D.1.2 - číslo přílohy 4 44,100								
14	K	465513427	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 400 mm	m2	19,000	2 698,00	51 262,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465513427 VV 19"část PD D.1.2 - číslo přílohy 4 19,000								
15	K	46551342r	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 400 mm - bez dodávky kamene	m2	44,100	2 164,00	95 432,40	
VV 7*(2,35+1,6+2,35)"část PD D.1.2 - číslo přílohy 4 44,100								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							73 978,45	
16	K	934956114	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dlouže požeráku) š. 150 mm, bez nátěru, s potřebným kování z měkkého dřeva, tl. 50 mm	m2	1,210	2 057,00	2 488,97	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/934956114 VV 1,1*1,1"část PD D.1.2 - číslo přílohy 4 1,210								
17	K	960321271	Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze železobetonu	m3	10,193	6 500,00	66 254,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/960321271 VV 12,6*0,75+(0,47+0,88)*0,55"část PD D.1.2 - číslo přílohy 4 10,193								
18	K	980801501	Dodávka a osazení vodičů U profilů 6.50mm žárově zinkovaných	m	3,460	1 513,00	5 234,98	
VV 1,18*2+1,1"část PD D.1.2 - číslo přílohy 4 3,460								
D 997 Přesun sutě							53 237,32	
19	K	997321211	Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku na výšku do 4 m	t	44,926	141,00	6 334,57	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997321211								
20	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km	t	44,926	78,00	3 504,23	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997321511								
21	K	997321519	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 257,928	17,00	21 384,78	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997321519 VV 44,926*28 "Přepočtené koeficientem množství 1 257,928								
22	M	94621001	poplatek za uložení stavebního odpadu železobetonového zaříděného kódem 17 01 01 na recyklační skládku	t	44,926	490,00	22 013,74	CS ÚRS 2022 02
D 998 Přesun hmot							22 964,67	
23	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	86,010	267,00	22 964,67	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998331011								
D PSV Práce a dodávky PSV							16 722,75	
D 767 Konstrukce zámečnické							7 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	767001010	Demontáž stávající ocelové lávky se zábradlím, zpětná montáž	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	
VV		1*část PD D.1.2 - číslo přílohy 4			1,000			
D		783	Dokončovací práce - nátěry	9 222,75				
25	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	20,137	48,00	966,58	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783301303						
VV		6,31*2*(0,2*2+0,1*4)+6,31*0,55*2+(5*2+1,1*5)*0,05*4"část PD D.1.2 - číslo přílohy 4			20,137			
26	K	783306801	Odstanění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	20,137	77,00	1 550,55	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783306801						
VV		6,31*2*(0,2*2+0,1*4)+6,31*0,55*2+(5*2+1,1*5)*0,05*4"část PD D.1.2 - číslo přílohy 4			20,137			
27	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	20,137	111,00	2 235,21	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314201						
VV		6,31*2*(0,2*2+0,1*4)+6,31*0,55*2+(5*2+1,1*5)*0,05*4"část PD D.1.2 - číslo přílohy 4			20,137			
28	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	20,137	102,00	2 053,97	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783315101						
VV		6,31*2*(0,2*2+0,1*4)+6,31*0,55*2+(5*2+1,1*5)*0,05*4"část PD D.1.2 - číslo přílohy 4			20,137			
29	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	20,137	120,00	2 416,44	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783317101						
VV		6,31*2*(0,2*2+0,1*4)+6,31*0,55*2+(5*2+1,1*5)*0,05*4"část PD D.1.2 - číslo přílohy 4			20,137			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova vodní nádrže na p.č.42/1 k.ú.Mišovice

Objekt:

VON - vedlejší a ostatní náklady

KSO: 833 11 23
Místo: k.ú.Mišovice

CC-CZ:
Datum: 25.08.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 397 01 Písek

IČ: 25171747
DIČ: CZ25171747

Projektant:
Pavla Šilhanová, DiS., Chrást 4, Pivkovice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		193 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	193 000,00	21,00%	40 530,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	233 530,00


ZAKOM
Za Nádražím 2654, 397 01 Písek
tel: 382 214 601, tel. fax: 382 212
IČO: 25171747 | DIČ: CZ25171747

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova vodní nádrže na p.č.42/1 k.ú.Mišovice
Objekt: **VON - vedlejší a ostatní náklady**

Místo: k.ú.Mišovice
Zadavatel:
Uchazeč: ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 397 01 Písek

Datum: 25.08.2025
Projektant: David Šimátuvá,
DiS., Chrást 4,
Písek
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	193 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	193 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	72 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	30 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	36 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	55 000,00

POS
2025.08.25 14:00:00
ZAKOM s.r.o.
Za Nádražím 2654
397 01 Písek

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova vodní nádrže na p.č.42/1 k.ú.Mišovice

Objekt:

VON - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

k.ú.Mišovice

Datum:

25.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

David Šimánková,
DiS., Chrást 4,
Písek

Uchazeč:

ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 397 01 Písek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							193 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							193 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							72 000,00	
1	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	...	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/011103000								
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012203000								
3	K	012303001	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení	...	1,000	15 000,00	15 000,00	
4	K	013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby prováděna dle vyhlášky č.499/2006 sb. příloha č.7- 3x tištěné paré, 1x elektronicky na CD	...	1,000	22 000,00	22 000,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							30 000,00	
5	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000								
D VRN4 Inženýrská činnost							36 000,00	
6	K	043154000	Zkoušky hutnicí	...	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/043154000								
7	K	049002001	Manipulační a provozní řád	...	1,000	12 000,00	12 000,00	
8	K	049002002	Povodňový a havarijní řád	...	1,000	12 000,00	12 000,00	
D VRN7 Provozní vlivy							55 000,00	
9	K	072002001	Silniční provoz - dopravně-inženýrské opatření, dočasné dopravní značení, čištění mechanizace před vjezdem na komunikaci, čištění komunikací, zajištění přístupu a obslužnosti (návrh, vyřízení, realizace)	...	1,000	55 000,00	55 000,00	

