



Město Pelhřimov

Investiční odbor



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
OI/97/2014-5

POČET LISTŮ / PŘÍLOH
1/0

VYŘIZUJE
Koňák

PELHŘIMOV
24.2.2014

Věc: Doplnění ZD.

Na základě dotazu jednoho z účastníků k upřesnění ZD na akci: „**STAVEBNÍ ÚPRAVY KAPLE SV. KŘÍŽE KALVÁRIE – PELHŘIMOV II.**“ **SDĚLUJEME TOTO:**

Prvky K7 a K9 uváděné v seznamu kamenických prvků pravděpodobně nejsou z kamene, ale v nabídce budou oceněny dle výkazu výměr jako kamenné prvky.
Ostatní zůstává beze změny.

Za Město Pelhřimov
Ing. Josef Koňák
Vedoucí IO