



SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO JI-ZN-2013-001

I Smluvní strany

I.1. Zhotovitel:

Sídlo:

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Divize silničního stavitelství – oblast Jih

Kosovská 10, 586 37 Jihlava

Region Jižní Morava

COLAS CZ, a.s.

Hakenova 3640/21, 669 02 Znojmo

Korespondenční adresa:

Statutární orgán (na základě
zplnomocnění k řízení oblasti Jih):

Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih

IČO:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) technických:

Ing. Pavel Armutidis,

manažer Regionu Jižní Morava, tel. 733 780 330

Ing. Jaroslav Hruška

hlavní stavbyvedoucí, tel. 733 780 404

b) smluvních:

Michal Altrichter

ředitel oblasti Jih

Autorizovaná osoba pověřená

odborným vedením provádění

stavby - stavbyvedoucí:

Ing. Jaroslav Hruška, č. ČKAIT 1003664

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., č.ú. 7408201/0100

I.2. Objednatel:

Sídlo:

MĚSTYS ŠTÍTARY

Štítary 146, 671 02 Šumná

Statutární orgán:

Oldřich Veselý - starosta

IČO:

00293598

DIČ:

CZ00293598

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) technických:

Oldřich Veselý, starosta

Karel Konvalina, technický dozor objednatele

b) smluvních:

Oldřich Veselý, starosta

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., č.ú. 362241741/0100

II Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění jsou stavební práce na akci

ŠTÍTARY – REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE

(dále jen „Dílo“).

Dílo bude provedeno v rozsahu dle výkazu výměr.

Zhotovitel se při zhotovování Díla zavazuje postupovat v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami, s Výzvou k podání nabídky na zhotovení zakázky a podle projektu

vypracovaného firmou AQUA PROCON s.r.o., Projektová a inženýrská společnost, Palackého tř. 12, 612 00 Brno, datum 11/2012, číslo zakázky 1358011-16.

Zhotovitel se zavazuje splnit podmínky pro provedení stavby stanovené ve stavebním povolení.

Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“ nebo „smlouva“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a dodání materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu.

Místem plnění předmětu díla je městys Štítary, okres Znojmo.

Stavba zahrnuje kromě jiného tyto základní práce a dodávky:

- Vozovku z asfaltového betonu šířky 5,5m s oboustranným obrubníkem a krajníkem
- Jednostranný chodník ze zámkové dlažby šířky 1,5m
- Parkoviště z vegetační dlažby
- Odvodnění ploch příčným a podélným spádem a odvedení vody do průlehu
- Svislé a vodorovné dopravní značení
- Dokončovací terénní úpravy
- Geodetické práce (vytyčení stavby, geometrický plán pro vklad do KN, geometrické plány pro zřízení věcného břemene na cizích pozemcích)
- Základní záchranný archeologický průzkum

Podrobněji viz výkaz výměr.

II.2. Materiály, které zhotovitel použije ke zhotovení stavby, jsou závazně popsány v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba použít materiály jiné, budou jejich vlastnosti a podmínky jejich uplatnění projednány a smluvními stranami schváleny písemným dodatkem k SoD. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či výrobky než uvádí projekt stavby specifikovaný v čl. II.1.

Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

II.3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. III. 2., a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení.

Teprve po odsouhlasení objednatelem má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

II.4. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje:

- a) že prostudoval projektovou dokumentaci díla a nezjistil přitom žádné chyby, popř. ve své nabídce na zjištěné chyby objednatele výslovně upozornil a že nebude požadovat zvýšení ceny v důsledku později zjištěných chyb projektové dokumentace
- b) že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a další podmínky nezbytné k realizaci díla
- c) že disponuje takovými odbornými výrobními kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné
- d) že si zkontroloval výkazy výměr předložené mu k ocenění objednatelem a nezjistil žádné chyby, popř. ve své nabídce na zjištěné chyby objednatele výslovně upozornil a že nebude požadovat zvýšení ceny v důsledku chyb ve výkazech výměr

III Cena díla

III.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	2,890.160,00 Kč
DPH 21 %:	606.933,60 Kč
Cena včetně DPH:	3,497.093,60 Kč

Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná do 31.12.2013.

Cenu lze překročit jen při změně sazeb DPH a zákonných poplatků a za podmínek stanovených v SoD.

III.2. Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty.

Jednotkové ceny uvedené v rozpočtech jsou pevné, po celou dobu stavby neměnné a budou použity i v případě oceňování méněprací, víceprací či prací objednaných objednatelem nad rámec této akce.

III.3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy ve výkazech výměr.

III.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, na vytýčení stavby, na vytýčení a zabezpečení podzemních sítí, na zhotovení staveništních přípojek, na poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, na zabezpečení opatření BOZP a ochrany životního prostředí, na odvoz a likvidaci odpadů, na poplatky za skládky, na střežení staveniště, na úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, na zvláštní užívání komunikace po dobu výstavby, na dopravní značení po dobu výstavby, na geodetické zaměření skutečného provedení stavby, na geometrické plány pro vklad do katastru nemovitostí a pro zřízení věcného břemene na cizích pozemcích, na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy.

Dále cena obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

III.5. Cena je stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu SoD. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v konečném vyčíslení ceny.

IV Termíny plnění

- | | |
|--------------------------------|---|
| IV.1. Předání staveniště: | nejpozději do 5 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli objednatelem |
| IV.2. Zahájení prací na díle: | 01.06.2013 , nejpozději do 5 dnů od předání staveniště |
| IV.3. Ukončení a předání díla: | do 31.08.2013 |
| IV.4. Vyklizení staveniště: | nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla. |

V Platební podmínky, fakturace

V.1. Jedenkrát měsíčně (nejpozději však **do 5. dne** následujícího měsíce) předloží zhotovitel technickému dozoru objednatele soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. a teprve po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení) vystaví zhotovitel daňový doklad - fakturu. Přílohou daňového dokladu bude technickým dozorem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek.

Daňový doklad - faktura, včetně soupisu provedených prací a dodávek, bude zhotovitelem předkládán objednateli v 5 (pěti) originálních vyhotoveních - stejnopisech. Dvě potvrzená vyhotovení budou vrácena zhotoviteli pro jeho potřebu, tři vyhotovení jsou určena pro potřebu objednatele.

Splatnost daňového dokladu je **30** kalendářních dní od data doručení objednateli.

Vícepráce, či práce objednané nad rámec této smlouvy, je zhotovitel povinen vyúčtovat objednateli samostatnou fakturou, předloženou zároveň s konečnou fakturou díla.

Tímto postupem bude vyfakturováno celé dílo.

V.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

V.3. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

V.4. Objednatel uhradí zhotoviteli průběžně měsíční faktury. Konečnou fakturu uhradí až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů po předání a převzetí díla, jestliže se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky. Pokud se na díle vyskytnou vady a nedodělky uhradí objednatel zbývající část do 30 dnů po odstranění posledního z nich.

VI Majetkové sankce, smluvní pokuty

VI.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen platit objednateli smluvní pokuty:

VI.1.1. Za nesplnění termínů uvedených v bodě IV.2. a IV.3. této smlouvy **3.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.

VI.1.2. Za nesplnění termínu uvedeného v bodě IV.4. této smlouvy **1.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.

VI.1.3. Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění vad a nedodělků uplatněných objednatelem v záruční době **2.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.

VI.2. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

VII Staveniště

VII.1. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do 5 dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště zhotoviteli, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.

Pokud zhotovitel staveniště po dokončení díla v dohodnutém termínu nevyklidí, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VI. této smlouvy.

VII.2. Zhotovitel je povinen si na svoje náklady zajistit vyměření a vytýčení stavby oprávněným geodetem a během výstavby pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost. Zhotovitel odpovídá za to, že stavba bude umístěna na pozemcích pro stavbu určených projektem a stavebním povolením. Dojde-li vinou zhotovitele k dotčení jiných pozemků, bude to považováno za vadu díla, kterou zhotovitel před předáním díla bezplatně odstraní.

VII.3. Zhotovitel si na základě vyjádření správců inženýrských sítí, která mu předá objednatel, zajistí vytýčení těchto sítí a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.

VII.4. Veškerá potřebná povolení ke kácení stromů, k užívání veřejných ploch a povolení k zásahům do krajských i místních komunikací si zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

VII.5. Jestliže v souvislosti s prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek popř. semaforů v souvislosti s průběhem provádění prací. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VII.6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

VII.7. Pokud během realizace díla a v průběhu záruční lhůty dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení, pozemků či plodin na nich zasetých vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést na své náklady do původního stavu nebo škodu finančně vypořádat.

VII.8. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby zhotoví i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Případné krádeže materiálu, vybavení, strojů či nářadí ze staveniště jdou k tíži zhotovitele.

VII.9. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií pro svou potřebu včetně případného měření a uhrazení odběrů.

VII.10. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

VII.11. Nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu nebo dle projektu stavby.

VII.12. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VIII Provádění díla

VIII.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

VIII.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor objednatele) je oprávněn kontrolovat provádění díla.

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.

VIII.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 2 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku a telefonickou výzvou ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými a k předepsaným zkouškám. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad, popř. opakovat zkoušky na svůj náklad.

VIII.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné a telefonické vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či provést zkoušky. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést a to na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

VIII.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

VIII.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou odbornou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

VIII.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy včetně technických norem, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů nebudou dodrženy projektované parametry díla nebo vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

VIII.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající ze stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

VIII.9. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele certifikát či jiný doklad prokazující kvalitu výrobku a to nejpozději před jeho zabudováním do díla. Bude-li zhotovitel navrhovat zabudování výrobku, konstrukce či materiálu s jinými parametry či kvalitě než stanoví projekt, je povinen předem předložit objednateli písemný souhlas projektanta s touto změnou. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je škodlivý nebo že nesplňuje projektem stanovené parametry. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII.10. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži.

VIII.11. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše 10 mil. Kč. Doklady o trvání pojištění a úhradě pojistného je povinen na požádání předložit objednateli.

VIII.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, technických norem nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit uvedením věci do původního nebo lepšího stavu a není-li to možné, tak škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII.13. Zhotovitel je povinen při převzetí staveniště předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných subdodavatelů a to před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterými má z předchozích staveb nebo jednání špatné zkušenosti, případně ty, u kterých nemá jistotu kvalitního provedení díla nebo u kterých zjistí negativní reference. Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného subdodavatele. Nebude-li seznam subdodavatelů předložen v daném termínu nebo nebude-li seznam kompletní, nelze stavbu zahájit. Prodlení bude posuzováno jako opožděné zahájení prací na díle podle čl. IV.2. a bude penalizováno podle čl. VI.1.1., zhotoviteli přitom nevzniká právo na prodloužení termínu pro ukončení a předání díla.

VIII.14. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen neprodleně rozhodnout o dalším postupu. Základní archeologický záchranný výzkum je zahrnut v ceně díla.

Smlouvu o zajištění základního záchranného archeologického výzkumu předloží zhotovitel objednateli při převzetí staveniště.

Při předání dokončeného díla předá zhotovitel objednateli písemnou závěrečnou zprávu organizace provádějící základní archeologický záchranný výzkum.

VIII.15. Zhotovitel je povinen zajistit vstupy do jednotlivých objektů na území dotčeném stavbou tak, aby nemohlo docházet k omezení vstupu osob do těchto objektů a byla zajištěna jejich bezpečnost.

VIII.16. Zhotovitel se zavazuje přísně plnit zásady ochrany životního prostředí a je si vědom možných sankcí za jejich porušení. Při předání dokončeného díla předá zhotovitel objednateli písemnou evidenci odpadů vypracovanou podle § 39, odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění a § 21 vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001 Sb. v platném znění. Uložení odpadů na skládku doloží zhotovitel vážnými lístky na tonáž uvedenou v rozpočtu.

Objednatel není povinen převzít dílo, nebude-li zhotovitelem doloženo nakládání s odpady.

VIII.17. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla a to od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se svými subdodavateli toto ujednání respektovat. Zhotovitel při tom nese od doby převzetí staveniště do předání díla objednateli nebezpečí škody na díle a staveništi.

VIII.18. Staveniště je umístěno v památkové zóně části krajinného celku Vranovsko – Bítovsko, proto práce podléhají kontrole a dohledu Národního památkového ústavu Brno a Odboru školství, kultury a památkové péče MěÚ Znojmo. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost respektovat a plnit pokyny vydané zástupcem NPÚ Brno a MěÚ Znojmo, OŠKaPP.

IX Stavební deník

IX.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.

IX.2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje výhradně stavbyvedoucí a to vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

IX.3. Nesouhlasí-li protější strana se zápisem, musí k tomuto zápisu připojit svoje písemné stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

IX.4. Oprávněná osoba provádějící do stavebního deníku zápis týkající se jiných než běžných denních záznamů je povinna telefonicky informovat ostatní strany o provedení zápisu a o jeho obsahu. Neučiní-li tak, neběží třídenní lhůta pro vyjádření protistrany.

IX.5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

IX.6. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

X Předání a převzetí díla

X.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně oznámit nejpozději 10 dnů předem datum, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

X.2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SoD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

X.3. Zhotovitel je povinen připravit a předložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vyhl. č. 499/2006 Sb. v platném znění a vyhl. 526/2006 Sb. v platném znění.

Bez těchto dokladů nebude dílo uznáno za dokončené a nebude objednatelem převzato.

Seznam požadovaných dokladů a jejich obsah je oprávněn stanovit technický dozor objednatele.

X.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen sdělit zhotoviteli svoje důvody.

X.5. Dílo je považováno za dokončené a schopné předání pokud jsou:

- a) práce uvedené v čl. II. provedeny řádně a včas
- b) zhotoviteli předány doklady podle čl. X.3.
- c) povrchy všech pozemků tvořících staveniště a dalších dotčených pozemků upraveny, očištěny a uvedeny do předepsaného stavu

Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím datum, kdy dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

X.6. Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v čl. XI.5. nebo v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Nebudou-li zhotovitelem odstraněny vady a nedodělky ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každou vadu či nedodělek a za každý započatý den prodlení.

Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

X.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.

X.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

XI Záruky

XI.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

XI.2. Zhotovitel poskytuje na celé dílo specifikované v čl. II. jednotnou záruku v délce **60 měsíců**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

XI.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

XI.4. Objednatel je povinen zjištěné vady:

- a) V případě havárie bránící řádnému užívání díla, oznámit ihned telefonicky tuto havárii zhotoviteli na tel. číslo 733 780 404 - mobil Ing. Hruška a při nejbližší příležitosti ji potvrdit písemně elektronickou poštou zaslanou na adresu jaroslav.hruska@colas.cz.
- b) V případě vady nebránící užívání díla písemně reklamovat tuto vadu u zhotovitele na adrese COLAS CZ, a.s., Hakenova 3640/21, 669 02 Znojmo.

V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem a v jakém termínu požaduje sjednat nápravu.

Objednatel je oprávněn požadovat:

- XI.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů)
- XI.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
- XI.4.3. Přiměřenou slevu ze sjednané ceny
- XI.4.4. Odstoupení od smlouvy

XI.5. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu:

- a) Odstranit do 48 hodin jedná-li se o havárii bránící užívání díla
- b) Odstranit do 10 pracovních dnů jedná-li se o vadu nebránící užívání díla (např. sedání terénu apod.)

Výše uvedené lhůty lze změnit pouze písemnou dohodou smluvních stran.

Přitom je zhotovitel vždy povinen přijmout neprodleně taková opatření, aby se rozsah vady nevětšoval a opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

XI.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XI.7. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v termínech uvedených v bodě XI.5. této smlouvy, a to i v případě, že reklamaci neuznává.

Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** jde-li o havárii a **5.000,- Kč** jde-li o vadu nebránící užívání díla a to za každý započatý den prodlení.

Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku.

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

XI.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10 dnů po obdržení reklamace je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od převzetí faktury.

XI.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

XII Vyšší moc

XII.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XII.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIII Změna smlouvy

XIII.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

XIII.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

XIII.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XIII.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit to nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XIII.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
- b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“
- c) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“
- d) Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

XIII.6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

XIV Povinnosti zhotovitele

XIV.1. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele.

XIV.2. Autorizovaná osoba pověřená zhotovitelem odborným vedením provádění stavby je povinna osobně se zúčastnit předání a převzetí staveniště, kontrolních dnů, kontrolních prohlídek, zkoušek stanovených technickými normami a dalšími právními předpisy, fyzické předpřejímky díla a protokolárního předání a převzetí díla. Dokumenty vzešlé z těchto jednání je povinna ověřit kulatým autorizačním razítkem a podpisem. Nesplnění výše uvedených povinností autorizované osoby je objednatel oprávněn penalizovat částkou 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

XV Závěrečná ustanovení

XV.1. Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé smluvní straně.

XV.2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.

XV.3. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.

XV.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XV.5. Tato SoD je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

XV.6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SoD, včetně příloh a s celým obsahem SoD souhlasí. Současně prohlašují, že SoD nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

XV.7. V případě, že se z jakýchkoliv důvodů nepodaří stavbu zahájit do 1 roku od podpisu této smlouvy, pozbývá tato smlouva platnost bez nároku na úhradu škod či ztrát kterékoliv straně vzniklých.

Oznámení o ukončení platnosti této smlouvy musí být druhé smluvní straně doručeno písemně nejpozději do 30 dnů od uplynutí roční lhůty od podpisu smlouvy o dílo, jinak se má za to, že smlouva platí i nadále.

XV.8. Zadavatel požádal o přidělení dotace na realizaci akce. Nebude-li dotace přidělena, vyhrazuje si zadavatel jednostranné právo písemně odstoupit od smlouvy, a to bez nároku uchazeče na úhradu vynaložených nákladů či ušlého zisku.

XVI Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:


Příloha č. 1 - Výzva k podání nabídky na zhotovení zakázky

Příloha č. 2 - Projekt stavby

Příloha č. 3 - Rozpočet

Ve Štítarech, dne *18. 1. 2013*


V Jihlavě, dne *18. 1. 2013*



Za objednatele
Oldřich Veselý, starosta



MĚSTYS ŠTÍTARY
671 02 ŠTÍTARY 149



Za zhotovitele
Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (4)
Tel.: 286 003 511. Fax: 286 003 111

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
Stavba: 1322001 - Štítary - rekonstrukce místní komunikace							
1 - Zemní práce							
001	112 10-110	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm N1	3,00000 KUS	5,00	15,00	21%	18,15
002	112 20-110	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm N1	3,00000 KUS	250,00	750,00	21%	907,50
003	113 10-612	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho B7	14,00000 m2	10,00	140,00	21%	169,40
004	113 10-712	Odstranění betonového krytu tl. 15 cm nad 200 m2 B3	55,00000 m2	10,00	550,00	21%	665,50
005	113 10-714	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm B1	55,00000 m2	25,00	1 375,00	21%	1 663,75
006	113 20-1111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých B5	20,00000 m	10,00	200,00	21%	242,00
007	122 20-220	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 O1	3 014,00000 M3	30,00	90 420,00	21%	109 408,20
008	132 20-120	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 L1	306,00000 M3	45,00	13 770,00	21%	16 661,70
009	151 10-110	Pažení a rozepršení stěn rýh - příložené - hl. do 2m L2	306,00000 m2	10,00	3 060,00	21%	3 702,60
010	151 10-111	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m L2	306,00000 m2	5,00	1 530,00	21%	1 851,30
011	162 30-110	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m O4	179,00000 M3	35,00	6 265,00	21%	7 580,65
012	162 30-140	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m N3	3,00000 KUS	5,00	15,00	21%	18,15
013	162 30-141	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m N2	3,00000 KUS	5,00	15,00	21%	18,15
014	162 30-142	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m N4	3,00000 KUS	5,00	15,00	21%	18,15
015	162 30-190	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 30cm N6	3,00000 KUS	1,00	3,00	21%	3,63
016	162 30-191	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 30cm N5	3,00000 KUS	1,00	3,00	21%	3,63
017	162 30-192	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm N7	3,00000 KUS	1,00	3,00	21%	3,63
018	162 70-110	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m F4	1 377,00000 M3	15,00	20 655,00	21%	24 992,55
019	162 70-110	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m O5	3 255,00000 M3	25,00	81 375,00	21%	98 463,75
020	167 10-110	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 K6	179,00000 M3	10,00	1 790,00	21%	2 165,90
021	171 10-114	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m F2	1 252,00000 M3	20,00	25 040,00	21%	30 298,40
022	171 20-110	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných O7	3 255,00000 M3	10,00	32 550,00	21%	39 385,50
023	180 40-121	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1 A9	268,00000 m2	15,00	4 020,00	21%	4 864,20
024	180 40-211	Založení trávníku parkového výsevem v rovině A8	653,00000 m2	12,00	7 836,00	21%	9 481,56
025	180 40-511	Založení trávníků ve veget. prefa.výsevem v rovině C1	159,00000 m2	15,00	2 385,00	21%	2 885,85
026	181 10-110	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění C6	176,00000 m2	9,00	1 584,00	21%	1 916,64
027	181 10-110	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním A2	2 782,00000 m2	12,00	33 384,00	21%	40 394,64
028	181 30-111	Rozproštění ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 A8	653,00000 m2	10,00	6 530,00	21%	7 901,30
029	182 30-112	Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 A9	268,00000 m2	10,00	2 680,00	21%	3 242,80
030	182 30-112	Rozproštění ornice, svah, tl. 30-40 cm, do 500 m2 L4	204,00000 m2	10,00	2 040,00	21%	2 468,40
031	182 31-310	Vyplnění otvorů v tvárnících ornici C1	159,00000 m2	40,00	6 360,00	21%	7 695,60
032	199 00-000	Nákup násypového materiálu F3	1 376,83000 M3	10,00	13 768,30	21%	16 659,64

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
033	005-72460	Směs travní technická balení 25 kg K3	71,90000 kg	80,00	5 752,00	21%	6 959,92
Součet za 1 - Zemní práce					365 878,30		442 712,74
2 - Základy,zvláštní zakládání							
034	211 57-112	Výplň odvodňovacích žeber kamen.drobným drceným L5	225,00000 M3	50,00	11 250,00	21%	13 612,50
035	289 97-121	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m L6	255,00000 m2	15,00	3 825,00	21%	4 628,25
036	693-66020	Textilie netkaná šíře 200 cm,200g/m2 L7	315,18000 m2	25,00	7 879,50	21%	9 534,20
Součet za 2 - Základy,zvláštní zakládání					22 954,50		27 774,95
4 - Vodorovné konstrukce							
037	451 31-777	Podklad pod dlažbu z betonu B7,, 5/B10, tl.do 10 cm	47,00000 m2	200,00	9 400,00	21%	11 374,00
038	451 31-977	Příplatek za další 1cm betonu nad 10 cm	232,00000 m2	5,00	1 160,00	21%	1 403,60
Součet za 4 - Vodorovné konstrukce					10 560,00		12 777,60
5 - Komunikace							
039	564 24-111	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 12 cm - štěrk hlinitý, C5	176,00000 m2	95,00	16 720,00	21%	20 231,20
040	564 85-111	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 15 cm L10	2 575,00000 m2	110,00	283 250,00	21%	342 732,50
041	565 13-121	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 nad 3 m,tl.5 cm A5	1 694,00000 m2	260,00	440 440,00	21%	532 932,40
042	567 13-211	Podklad z kam.zpev.cementem KZC 1 tl.20 cm - ŠCM, A3	2 102,00000 m2	287,00	603 274,00	21%	729 961,54
043	569 90-331	Zřízení zemních krajnic se zhutněním A10	66,00000 M3	210,00	13 860,00	21%	16 770,60
044	573 11-111	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2 A11	1 694,00000 m2	18,00	30 492,00	21%	36 895,32
045	573 21-111	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,, 5-0,7 kg/m2 A12	1 706,00000 m2	12,00	20 472,00	21%	24 771,12
046	577 14-211	Beton asfaltový ACO 11 S, ACO 16, nad 3 m, 5 cm A6	1 694,00000 m2	285,00	482 790,00	21%	584 175,90
047	596 21-502	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm I1	427,00000 m2	170,00	72 590,00	21%	87 833,90
048	596 24-502	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do MC tl. 4 cm I2	47,00000 m2	170,00	7 990,00	21%	9 667,90
049	596 92-111	Kladení veget. dlaždic,lože tl. 30 mm,, pl.do 500 m2 C1, C2	176,00000 m2	170,00	29 920,00	21%	36 203,20
050	592-45267	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6 I4	22,25000 m2	350,00	7 787,50	21%	9 422,88
051	592-45308	Dlažba přírodní 20x10x6 I3	408,38000 m2	120,00	49 005,60	21%	59 296,78
052	592-48122	Dlažba vegetační 60/40/8 II nat C3	667,28000 KUS	56,00	37 367,68	21%	45 214,89
053	592-48130	Dlažba vegetační 24/24/8 II nat C4	312,73000 KUS	19,00	5 941,87	21%	7 189,66
Součet za 5 - Komunikace					2 101 900,65		2 543 299,79
8 - Trubní vedení							
054	899 33-111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu M	8,00000 KUS	1 100,00	8 800,00	21%	10 648,00
Součet za 8 - Trubní vedení					8 800,00		10 648,00
91 - Doplnující práce na komunikaci							
055	914 00-111	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly J1	3,00000 KUS	800,00	2 400,00	21%	2 904,00
056	915 49-121	Osazení vodícího proužku do MC,, podkl.B12,5, 25 cm H1	507,00000 m	150,00	76 050,00	21%	92 020,50
057	917 86-211	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,, lože z B 12,5 G1	776,00000 m	150,00	116 400,00	21%	140 844,00
058	919 73-112	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm E	33,00000 m	30,00	990,00	21%	1 197,90
059	404-45212	Značka dopr.upr.přednost P2 500x500mm, pozink.tř.1 J2	1,00000 KUS	800,00	800,00	21%	968,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
060	404-45214	Značka dopr.upr.přednost P4 700 mm, pozink.tř.1	1,00000 KUS	900,11	900,11	21%	1 089,13
061	404-45243	Značka dopr.informat.IP8a-IP13d 500x700mm poz.tř.1 - IP 12 se symbolem O2, J4	1,00000 KUS	800,00	800,00	21%	968,00
062	404-45960	Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou J5	6,00000 m	350,00	2 100,00	21%	2 541,00
063	404-45962..	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů J5	2,00000 KUS	650,00	1 300,00	21%	1 573,00
064	404-45964..	Dopravní příslušenství, kotevní šroub M16x500 J5	8,00000 KUS	30,00	240,00	21%	290,40
065	404-45965..	Dopravní příslušenství, matice M 16 J5	8,00000 KUS	20,00	160,00	21%	193,60
066	404-45966..	Dopravní příslušenství, podložka 17 J5	8,00000 KUS	3,00	24,00	21%	29,04
067	404-45967..	Dopravní příslušenství, krytka plastová vrchní 12 J5	2,00000 KUS	6,00	12,00	21%	14,52
068	592-18563C	Krajník sil.bet. 50/25/10cm H2	1 022,28000 KUS	38,00	38 846,64	21%	47 004,43
069	592-17410	Obrubník chodníkový 100/10/25 II nat G6	262,03000 KUS	75,00	19 652,25	21%	23 779,22
070	592-17450	Obrubník silniční 100/15/25 II nat	456,35000 KUS	85,00	38 789,75	21%	46 935,60
071	592-17450.	Obrubník silniční nájezdový 100/15/15 II N nat G2	44,74000 KUS	70,00	3 131,80	21%	3 789,48
072	592-17450.	Obrubník silniční 100/15/25 II LV nat G4	10,10000 ks	150,00	1 515,00	21%	1 833,15
073	592-17450.	Obrubník silniční 100/15/25 II PV nat G5	10,10000 ks	150,00	1 515,00	21%	1 833,15
074	R	Vytyčení stavby oprávněným geodetem	1,00000 kpl	5 000,00	5 000,00	21%	6 050,00
075	R	Vytyčení podzemních sítí jejich správci	1,00000 kpl	4 000,00	4 000,00	21%	4 840,00
076	R	Geometrický plán pro vklad do KN	1,00000 KUS	10 000,00	10 000,00	21%	12 100,00
077	R	Geometrické plány pro zřízení věcného břemene na cizích pozemcích	1,00000 KUS	5 000,00	5 000,00	21%	6 050,00
078	R	Základní záchranný archeologický výzkum	1,00000 kpl	1 000,00	1 000,00	21%	1 210,00
079	R	Chránička na telekomunikační kabel	1,00000 kpl	3 000,00	3 000,00	21%	3 630,00
080	R	Zkoušky hutnění - zemní pláš 3x, podkladní vrstva 3x	6,00000 KUS	2 000,00	12 000,00	21%	14 520,00
Součet za 91 - Doplňující práce na komunikaci					345 626,55		418 208,13
97 - Prorážení otvorů							
081	979 08-221	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km O9	23,00000 t	150,00	3 450,00	21%	4 174,50
Součet za 97 - Prorážení otvorů					3 450,00		4 174,50
99 - Staveništní přesun hmot							
082	998 22-511	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	3 099,00000 t	10,00	30 990,00	21%	37 497,90
Součet za 99 - Staveništní přesun hmot					30 990,00		37 497,90
CELKEM	Stavba: 1322001 - Štítary - rekonstrukce místní komunikace				2 890 160,00		3 497 093,60

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

DIČ: CZ26177005 (4)

Tel: 286 003 511, Fax: 286 003 111