D.1.21.1 - TECHNICKA ZPRAVA

w

TRANSCONSULT s.r.o.

¢. paré
||mu TRANSCONSULT s.r.o.
il Nerudova 37, 500 02 Hradec Krdlové

Vedouci pr OJektu Ing. Hodek f( 5 Stiedisko: 1
Odpovédny projektant Ing. Vrabcova 1 Vedouci: Ing. Hodek
Zpracovatel Ing. Vrabcova V/LU Zak.C. | 1 | 9 | 202 I 1 | 3 | O| 0 | 1
Piezkousel Ing. Shejbal ) Fa Arch.C. 02419 |Format: A4
Kontroloval Ing. Pravda /4‘/ Datum: 07/2020
Objednatel: Meésto Svétla nad Sézavou Ucel: DSP+PDPS

REVITALIZACE NAMESTI TRCKU Z L];"PY VE SVETLE NAD SAZAVOU
DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH
A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

STAVEBNi §:§ST ] ]
SO 305 - NAPOJENI DESTOVYCH SVODU
NEMOVITOSTI V MAJETKU

MESTA SVETLA NAD SAZAVOU

Céast. dok.
D.1.21

TECHNICKA ZPRAVA

C. ptilohy







TECHNICKA ZPRAVA

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 STAVBA
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2. SOUPIS VYCHOZICH PODKLADU

- Smlouva o dilo na vypracovani projektové dokumentace DSP+PDPS

- Geodeticka dokumentace (ndmésti Trcki z Lipy 04/2008) — Geodezie Ledeé nad Sdzavou s r.0.

- Geodeticka dokumentace (namésti Trékd z Lipy 02/2015) — Geodezie Ledeé nad Sdzavou s r.0.

- Geodeticka dokumentace (zahrada kostela sv. Vaclava a ulice P&Sinky 02/2015) — Geodezie
Lede¢ nad Sazavou s r.0.

- Geodeticka dokumentace (ulice P&Sinky) - Geoperfect, s.r.o. — 08/2017

- Doklady o stavajicich inzenyrskych sitich véetng vytyCeni v zdjmovém tuzemi — jednotlivi spravei

- Inventarizace dfevin 02/2018 — JENA, Projekéni kancelar

- Geologicko-geotechnicky prizkum zékladovych podminek — Agrogeologie s.r.0. 05/2015

- Mapové podklady, katastralni mapy CUZK

- Geofyzikalni prizkum — GEONIKA, s.r.0. (03/2017)

- InZenyrsko-geologicky prizkum — ENVIREX, spol. s r.0. (11/2019)

- Uzemni plan Svétlé nad Sazavou vEetné zmény &.1, s G&innosti od 8. 3. 2013

- Zasady uzemniho rozvoje Kraje Vysocina

- Vysledky celostatniho s&itani dopravy RSD CR 2016

- Maésto Svétla nad Sazavou — Studie namésti Trckh z Lipy — arch. Stifbrny 12/2015

- Studie prostoru v ulici P&Sinky s napojenim na vystup ze Svételského podzemi — arch. Stiibrny
09/2017

- Revitalizace ndmésti Tréku z Lipy ve Svétlé nad Sazavou (DUR) — sdruZeni projektantt a
architektti 11/2008

- Rekonstrukce mostii ev. ¢. 18-067 a ev. €. 18-068 ve Svétlé nad Sdzavou — Transconsult s.r.0.
09/1997

- Svétla nad Sazavou — Zahrada u kostela sv. Vaclava (STUDIE) — JENA, projekéni kancelar
0472015

- Kulturni centrum-stavebni Gpravy (PDPS) — TAPA projekt s.r.0. 01/2016

- Rekonstrukce vodovodu — DRUPOS-PROJEKT v.o.s. — 12/2009

- Informace o rozsahu a prib&hu Svételského podzemi — Mé&sto Svétla nad Sazavou 10/2017

- Pozadavky z projednani v priib&hu zpracovani dokumentace DSP+PDPS

- PoZadavky a rozhodnuti DOSS

- Pozadavky na rozmisténi atrakci v rdmci Svatovaclavské pouti — provozovatel p. Lagron

3. POPIS TECHNICKEHO RESENI

Objekt tesi upravu napojeni destovych svodili ze stiech pfilehlych budov v majetku mésta Svétla
nad Sazavou v ramci stavby ,,Revitalizace namésti Tréki z Lipy ve Svétlé nad Sazavou*.

Svody budou napojeny na novou de$tovou kanalizaci (SO 302 — Odvodnéni silnice 11/347 a
1117347 31 a SO 303 — Odvodnéni mistnich komunikaci a zpevnénych ploch na nameésti). Soucasti
objektu je pripojovaci potrubi od destovych svodi a litinové lapace stie$nich splavenin.

Destovy svod paﬁz'gog;ipioe) Délka (m) Napojeni
G16 St.232/1 @.p.217) | 123 ?gg‘g%“; fav gg?}:foo
G17 St.232/1 @.p.217)| 84 }‘S‘c’)‘)é%r‘z‘f‘iftﬁ A
G18 st. 2321 @p.217) | 123 giigegé -° %\1’% DN 200
G19 St. 232/3 (&.p. 506) 4,2 |napojeni do $38
G20 St. 232/3 (&.p. 506) 6,2  |napojeni do S38




y napojeni do S14
G21 St. 111/1 (€.p. 27) 3,7 (SO 302 — vétev A)
y pfip. potrubi od Z13
G23 St. 108/3 (E.p. 25) 13,9 (SO 303)
y napojeni na PP DN 300
G24 St. 107/1 (E.p. 23) 8,9 (SO 302 — vétev A)
G27 St. 92 (S.p. 18) 9,6 napojeni do S37
N napojeni do S28
G28 St. 92 (€.p. 18) 6,4 (SO 303 — vétev E)
< napojeni do S28
G29 St. 92 (€.p. 18) 5,4 (SO 303 — vétev E)
G32 St. 96 (E.p. 16) 6,8 napojeni do $39
G33 St. 96 (&.p. 16) 9,0  |napojeni do $39

Délka svodného potrubi PVC DN 150 celkem 107,1 + 18,1 m.
Délka svodného potrubi od $achet S37, S38 a S39 do Sachet a potrubi destové kanalizace
PVC DN 200 celkem 42,0 m.

Budouci spravce: Mésto Svétla nad Sazavou

Vyikové reSeni

Vyskové feseni destovych pripojek je ovlivnéno vyskovym umisténim nové destové kanalizace,
stavajici kanalizace, niveletou komunikace a ostatnich inZenyrskych sitf v daném tzemi.

Trubni ¢ast

Potrubi destovych pfipojek je navrzeno zPVC DN 150 a PVC DN 200, SN8, uloZeného do
stérkopiskového loZe tl. 100 mm.

P¥ipojovaci potrubi od destovych svodi bude do hlavniho fadu de$t'ové kanalizace napojeno do
vysazenych odbodek.

Potrubi bude uloZeno v pazené zemni ryze $iiky 0,9 m. Potrubi bude obsypano hutnénym
Stérkopiskem frakce 0-22 mm do min. vy$ky 300 mm a hutnéno na hodnotu 95% PS. Zbyvajici Cast
ryhy az do Grovn& plané bude zasypana vhodnym materidlem s pozadovanymi vlastnostmi pro pouZiti
pod silni¢nim t&lesem. Zasyp bude hutnén po vrstvach na pozadovanou nosnost zemni plané min. 45
MPa (modul deformace podlozi).

Kanalizaéni Sachty na kanalizaénich pFipojkach

Soudésti tohoto objektu jsou plastové revizni Sachty @ 600 mm §37, $38 a §39. Sachty jsou
umistény na kanalizaénich pfipojkach.

Sachtové dno je se zabudovanym sklonem dna 1,5 % s pfimym tokem a s pravym i levym
pfitokem. Bo&ni ptitoky jsou pod thlem 90° s moZznosti pfipojeni kanaliza¢niho potrubi PVC DN 100
—200.

Jedna se o neprtilezné kanalizaéni $achty z korugovanych rour PP © 600 mm.

Horni &4st $achty je uzaviena litinovym poklopem @ 600 mm s rdmem tfidy B125 nebo D400 dle
umisténi Sachty v souladu s pozadavky na zatiZeni.

Dno $achty je osazeno na piskové loze v tl. 100 mm.




4. POSTUP PROVADENI

Zemni prace

Vykop ryhy pro potrubi a vykop jam pro $achty bude proveden jako pazeny z Girovné stavajiciho
povrchu komunikace a chodniku. Material bude uloZen na skladku odpadu.

Po poloZeni nové kanalizace bude zbyvajici ¢ast ryhy zasypana zeminou spliiujici podminky pro
uziti pod silniénimi télesy do urovné 0,50 m pod niveletu pivodniho povrchu (komunikace nebo
zpevnéné plochy). Zasyp bude hutnén po vrstvach na pozadovanou inosnost zemni plané min. 45 MPa
(modul deformace podlozi). Do Grovné plvodniho povrchu bude proveden provizorni zasyp ze
Stérkodrti 0-63 mm.

POZNAMKA:
V situaci jsou vyznaceny trasy vedeni stavajicich inzenyrskych siti ziskanych na
zékladé podkladl znamych podzemnich vedeni.
Pfed zahajenim vykopovych praci je nutné vyzadat si presné vytyleni dotéenych
podzemnich vedeni jejich spravci a zajistit si dozor téchto spraved pii provadéni
vykopovych praci.

Podminky provadéni

Stavebni objekt SO 305 bude proveden v 2. etapé stavby.

Vzhledem k charakteru objektu a provedenim napojeni na nové kanalizaéni fady, neklade
provedeni objektu prekazky pro provoz kanalizaéni sité.

Vykopové prace budou probihat na silnici II. tfidy. Z téchto diivodd je nutné ve spolupraci
se Technickymi a bytovymi sluzbami mésta Svétla nad Sazavou, Policii CR a piipadné ostatnimi
organy dohodnout podminky omezeni provozu na dotéenych komunikacich viz piilohy dokumentace
D.1.10 SO 181 — Dopravné inZenyrské opatieni a F.1 — Zasady organizace vystavby. Vykopy
inZenyrskych siti budou fadné zabezpeCeny proti padu osob zabranami a v noénich hodinach
osvétleny. Kiizené inzenyrské sité budou pred zahajenim praci zaméteny, po odkryti fAdné upevnény,
oznaeny a chranény dle podminek jejich spravei.

Ke kolaudaci budou provozovateli pfedana dokumentace ve dvou vyhotovenich a digitalni data se
zaméfenim skute¢ného stavu pred zasypem potrubi a po koneénych terénnich Gpravach (soufadnice
S—JTSK), doklady o provedenych zkouskach, doklady o shodé pouzitych materiald atd.

Veskeré zkousky budou provedeny za ucasti zastupce budouciho provozovatele.

5. VYTYCENI

Pro vytyCeni slouzi situace a vytyCovaci vykres v soufadném systému S—JTSK a vyskovém
systému Bpv. Vyskové osazeni je patrné z podélnych profilii a pri€nych fezi.

Presnost vytyCeni musi odpovidat povolenym odchylkam dle:

@SN 73 0420-1 Zakladni poZzadavky
CSN 73 0420-2 Vytycovaci odchylky



Poznamka:

P¥i realizaci stavebnich objekti zdi, pozemnich objekti a podzemnich inzenyrskych siti,
je velmi pravdépodobné, ze dojde ke kolizi se stavajicimi podzemnimi chodbami, které by na
zakladé informacniho zakresu pribéhu chodeb mély prochazet pod vefejnym prostranstvim
namésti Trcéki z Lipy. Pokud takova situace nastane, bude v ramci p¥isluSného stavebniho
objektu podzemni chodba v potiebném rozsahu odbourana a na obou stranach zazdéna. Vznikly
vykop bude nejprve dosypan do potiebné \irovné pro realizaci prisluSného stavebniho objektu a
po jeho realizaci bude dosypan do trovné plané vhodnou nenamrzavou zeminou.

V Hradci Kralové, 07/2020 Vypracoval: Ing. Dita Vrabcova
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TABULKA SACHET

& |3achta |kota kota vyika |typ typ DN DN délka
poklopu | odtoku Sachty |Sachty dna potr. |8ach. |roury
[m.anm.] {[m.n.m.] |[[m] [mm] |roury |[mm]
1 |8a7 401,70 |400,00 |1,70 PRUMER 600 Pritok LP 90° 160 |600 1200
2 |838 40528 |403,58 |1,70 . |PRUMER 600 Sbérné 90° 160 |600 1200
3 |839 396,62 39502 |1,60 PRUMER 600 Pritok L.P 90° 160 {600 1100
TABULKA SESTAV SACHET
Sachta 1 8§37
| ] Sachta $37, PRUMER 600, vy$ka: 1700
T Poklopova sestava: POKLOP LIT. D400; BET. KONUS
1ks POKLOP LIj’INOVY 600/1000/40T D400
1ks BIVETOIV\IO,VY PRSTENEC 600/1000
1ks TESNENI TELESKOPU + BET. PRSTENCE 600/1000
Sachtova roura: )
1ks PRUMER 600; SACHT. ROURA 600/2000
Délka Sachtove roury: 1200
Sachtové dno:
1l In 1ks PRUMER 600; DNO PP KG 160 TYP T
L 1l

Sachta 2 §38

==
—

Sachta 838, PRUMER 600, vyska: 1700

Poklopova sestava: POKLOP LIT. D400; BET. KONUS
1ks POKLOP LITINOVY 600/1000/40T D400
1ks BETONOVY PRSTENEC 600/1000
1ks TESNENI| TELESKOPU + BET. PRSTENCE 600/1000

Sachtova roura: )
1ks PRUMER 600; SACHT. ROURA 600/2000
Délka $achtové roury: 1200

Sachtové dno:
1ks PRUMER 600; DNO PP KG 160 TYP X




Sachta 3 §39

| [
==

=

i

Sachta $39, PRUMER 600, vyska: 1600

Poklopové sestava: POKLOP LIT. D400; BET. KONUS
1ks POKLOP LITINOVY 600/1000/40T D400
1ks BETONOVY PRSTENEC 600/1000
1ks TESNENI TELESKOPU + BET. PRSTENCE 600/1000

Sachtova roura: )
1ks PRUMER 600; SACHT. ROURA 600/2000
Délka Sachtové roury: 1100

Sachtové dno:
1ks PRUMER 600: DNO PP KG 180 TYPT




