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TECHNICKA ZPRAVA

1. IDENTIFIKACNI UDAJE
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2. SOUPIS VYCHOZICH PODKLADU

- Smlouva o dilo na vypracovani projektové dokumentace DSP+PDPS

- Geodeticka dokumentace (namésti Trékt z Lipy 04/2008) — Geodezie Lede¢ nad Sazavou s r.0.

- Geodeticka dokumentace (namésti Trckh z Lipy 02/2015) — Geodezie Lede¢ nad Sazavou s r.0.

- Geodetickd dokumentace (zahrada kostela sv. Vaclava a ulice P&Sinky 02/2015) — Geodezie
Lede¢ nad Sazavou s r.0.

- Geodetickd dokumentace (ulice P&Sinky) — Geoperfect, s.r.o. — 08/2017

- Doklady o stavajicich inZenyrskych sitich véetné vytyceni v zajmovém Gzemi — jednotlivi spravci

- Inventarizace dievin 02/2018 — JENA, Projekéni kancelar

- Geologicko-geotechnicky priizkum zakladovych podminek — Agrogeologie s.r.o. 05/2015

- Mapové podklady, katastralni mapy CUZK

- Geofyzikalni prizkum — GEONIKA, s.r.o0. (03/2017)

- InZenyrsko-geologicky prizkum — ENVIREX, spol. s r.0. (11/2019)

- Uzemni plan Svétlé nad Sazavou véetnd zmény &.1, s GSinnosti od 8. 3. 2013

- Zasady Gzemniho rozvoje Kraje Vysodina

- Vysledky celostatniho séitani dopravy RSD CR 2016

- Mssto Svétla nad Sézavou — Studie namésti Trckd z Lipy — arch. Stiibrny 12/2015

- Studie prostoru v ulici P&Sinky s napojenim na vystup ze Svételského podzemi — arch. Stiibrny
09/2017

- Revitalizace namésti Tréku z Lipy ve Svétlé nad Sazavou (DUR) — sdruZeni projektant a
architekti 11/2008

- Rekonstrukce mostti ev. €. 18-067 a ev. ¢. 18-068 ve Svétlé nad Sdzavou — Transconsult s.r.o.
09/1997

- Svétla nad Sazavou — Zahrada u kostela sv. Vaclava (STUDIE) — JENA, projekéni kancelar
04/2015

- Kulturnf centrum-stavebni Gipravy (PDPS) — TAPA projekt s.r.0. 01/2016

- Rekonstrukce vodovodu — DRUPOS-PROJEKT v.o.s. — 12/2009

- Informace o rozsahu a pribéhu Svételského podzemi — Mé&sto Svétla nad Sdzavou 10/2017

- Pozadavky z projednani v pribéhu zpracovani dokumentace DSP+PDPS

- Pozadavky a rozhodnuti DOSS

- Pozadavky na rozmisténi atrakei v ramci Svatovaclavské pouti — provozovatel p. Lagron

3. POPIS TECHNICKEHO RESENI

Objekt fesi Gpravu napojeni destovych svodil ze stiech ptilehlych budov v soukromych majiteld
v ramci stavby ,,Revitalizace namésti Trckh z Lipy ve Svétlé nad Sazavou®.

Svody budou napojeny na novou destovou kanalizaci (SO 301 — Odvodnéni silnice 11/150,
SO 302 — Odvodnéni silnice 11/347 a 11I/347 31 a SO 303 — Odvodnéni mistnich komunikaci a
zpevnénych ploch na namésti).

Soucésti objektu je pfipojovaci potrubi od destovych svodi a litinové lapade stée$nich splavenin.

v Pripojka pro , oo
Dest’ovy svod parcs. (p.é., &.e.) Délka (m) Napojeni
y napojeni na PP DN 500
G1 St. 48 (€.p. 101) 1,9 (SO 301 — vétev A)
G2 St. 49 (€.p. 119) 0,7 pfip. potrubi od G1
o napojeni do S2
G3 St. 50 (¢.p. 100) 7.9 (SO 301 — vétey A)
y napojeni na PP DN 300
G4 St. 50 (¢.p. 100) 6,7 (SO 301 — vétev B)
G5 St. 54/1 (&.p. 94) 5,5 ?gg%’;;“‘" od ZI




Go6 St. 54/1 (€.p. 94) 0,4 ptip. potrubf od G7

G7 St. 55 (&.p. 1045) 18,8 ‘(‘g‘g"%eo‘g" fzftig A

G8 St. 55 (&.p. 1045) 23,1 ‘(lg‘g"g%“; f"vigv A

G9 St. 87 (&.p. 995) 18,3 ?;‘goéeo‘;‘fi;lei B)
G10 St. 176/2 Gp. 150)| 52 |napojeni do §22

G11 St. 176/2 (€.p. 150) 2,4 napojeni do 822

Gl12 St. 175/2 (&.p. 150)| 9,0 ?3803330“2‘ fi;ﬁi B)
G13 St. 135 (&.p. 38) 6,3 E‘;g‘g%“z‘ f‘;;g B)
Gl4 St. 135 (&.p. 38) 1,1 ?;‘g"%%‘;i f?:éé D)
G15 St. 121/1 @p. 515) | 12,1 ?gg"%eo“z"figi?gmo
G22 St. 110 (&.p. 161) 3,8 ?g‘g‘%eo“z“_lav gtszgwo
G25 St. 106/1 (&.p. 22) 4.6 ‘(’gg"%eo‘;f)do 530

G26 St. 106/1 ¢.p.22) | 18,7 Z‘gg()%%rg)do 537

G30 St. 94 (kostel) 21,6 ?g‘g‘g%’g f‘;fég B)
G31 St. 94 (kostel) 12,8 ‘(’ggoé‘g‘g)do 529

Délka svodného potrubi PVC DN 150 celkem 180,9 m.
Délka svodného potrubi od Sachty S22 do $achty destové kanalizace PVC DN 200 celkem 4,4 m.

Budouci spravee: Mésto Svétla nad Sazavou

Vyskové reSeni

Vyskové feleni destovych piipojek je ovlivnéno vyskovym umisténim nové destové kanalizace,
stavajici kanalizace, niveletou komunikace a ostatnich inzenyrskych siti v daném tzemi.

Trubni éast

Potrubi deitovych piipojek je navrzeno zPVC DN 150 a PVC DN 200, SN8, uloZeného do
Stérkopiskového loze tl. 100 mm.

Ptipojovaci potrubi od de§tovych svodii bude do hlavniho fadu destové kanalizace napojeno do
vysazenych odbocek.

Potrubi bude uloZeno v paZené zemni ryze §itky 0,9 m. Potrubi bude obsypano hutnénym
Stérkopiskem frakee 0-22 mm do min. vy$ky 300 mm a hutnéno na hodnotu 95% PS. Zbyvajici ¢ast
ryhy aZ do Girovné& plang bude zasypana vhodnym materidlem s poZzadovanymi vlastnostmi pro pouZiti
pod silniénim t8lesem. Zasyp bude hutnén po vrstvach na pozadovanou tinosnost zemni plan€ min. 45
MPa (modul deformace podloZi).




Kanalizacni Sachty na kanalizacnich pripojkach

Sougsti tohoto objektu je plastova reviznf $achta @ 600 mm S22. Sachta je umisténa na
kanalizaénich ptipojkach.

Sachtové dno je se zabudovanym sklonem dna 1,5 % spHmym tokem a s pravym i levym
piitokem. Bo¢ni piitoky jsou pod tihlem 90° s moZnosti pfipojeni kanalizaéniho potrubi PVC DN 100
- 200.

Jedna se o neprileznou kanaliza¢ni Sachtu z korugovanych rour PP @ 600 mm.

Hornf ¢ast Sachty je uzaviena litinovym poklopem @ 600 mm s rdmem tiidy B125 nebo D400 dle
umisténi Sachty v souladu s poZadavky na zatiZeni.

Dno Sachty je osazeno na piskové loze v tl. 100 mm.

4. POSTUP PROVADENI

Zemni prace

Vykop ryhy pro potrubi a vykop jam pro Sachtu bude proveden jako paZeny z Grovné stavajiciho
povrchu komunikace a chodniku. Materidl bude uloZen na skladku odpadu.

Po polozeni nové kanalizace bude zbyvajici ¢ast ryhy zasypana zeminou splitujici podminky pro
uziti pod silniénimi télesy do trovné 0,50 m pod niveletu piivodniho povrchu (komunikace nebo
zpevnéné plochy). Zasyp bude hutnén po vrstvach na pozadovanou inosnost zemni plané min. 45 MPa
(modul deformace podlozi). Do tirovné pivodniho povrchu bude proveden provizorni zasyp ze
Stérkodrti 0-63 mm.

POZNAMKA:
V situaci jsou vyznadeny trasy vedeni stdvajicich inzenyrskych siti ziskanych na
zakladé podkladii zndmych podzemnich vedeni.
Pied zahéjenim vykopovych praci je nutné vyzadat si presné vytyCeni dotéenych
podzemnich vedeni jejich spravci a zajistit si dozor té€chto spraved pii provadéni
vykopovych praci.

Podminky provadéni

Stavebni objekt SO 306 bude proveden v 1. a 2. etapé stavby.

Vzhledem k charakteru objektu a provedenim napojeni na nové kanalizaéni fady, neklade
provedeni objektu piekazky pro provoz kanalizaéni sité.

Vykopové prace budou probihat na silnici II. téidy. Z té€chto divodd je nutné ve spolupraci
se Technickymi a bytovymi sluzbami mésta Svétla nad Sazavou, Policii CR a p¥{padné ostatnimi
organy dohodnout podminky omezeni provozu na dotéenych komunikacich viz piilohy dokumentace
D.1.10 SO 181 — Dopravn¢ inZenyrské opatfeni a F.1 — Zasady organizace vystavby. Vykopy
inZzenyrskych siti budou fadné zabezpefeny proti paddu osob zabranami a v noénich hodinach
osvétleny. KiiZzené inzenyrské sité budou pied zahajenim praci zaméieny, po odkryti fAdné upevnény,
oznaceny a chranény dle podminek jejich spravei.

Ke kolaudaci budou provozovateli pfedana dokumentace ve dvou vyhotovenich a digitalni data se
zameéienim skutecného stavu pfed zasypem potrubi a po koneénych terénnich Gpravach (soufadnice
S—JTSK), doklady o provedenych zkouskach, doklady o shod& pouZzitych materiali atd.

Veskeré zkousky budou provedeny za Gi€asti zastupce budouciho provozovatele.

5. VYTYCENI

Pro vytyCeni slouzi situace a vytyCovaci vykres v soufadném systému S-JTSK a vySkovém
systému Bpv. VySkové osazeni je patrné z podélnych profili a ptiénych fezil.



Presnost vyty¢eni musi odpovidat povolenym odchylkam dle:

CSN 73 0420-1 Zakladni pozadavky
CSN 73 0420-2 VytyCovaci odchylky

Poznamka:

Pf¥i realizaci stavebnich objekti zdi, pozemnich objekti a podzemnich inZenyrskych siti,
je velmi pravdépodobné, Ze dojde ke kolizi se stavajicimi podzemnimi chodbami, které by na
zakladé informacniho zikresu pribéhu chodeb mély prochizet pod vefejnym prostranstvim
namésti Tréki z Lipy. Pokud takova situace nastane, bude v ramci p¥isluSného stavebniho
objektu podzemni chodba v potiebném rozsahu odbourana a na obou stranach zazdéna. Vznikly
vykop bude nejprve dosypan do potiebné iirovné pro realizaci piislusného stavebniho objektu a
po jeho realizaci bude dosypan do virovné plané vhodnou nenamrzavou zeminou.

V Hradci Kralové, 07/2020 Vypracoval: Ing. Dita Vrabcova

Jurk
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VZOROVY PRICNY REZ M 1:25
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TABULKA SACHET

€. |8achta |kota kota vySka |[typ typ DN DN délka

poklopu | odtoku Sachty |[Sachty dna potr. |Sach. |roury

[m.n.m.] [[m.nm.] |[m] [mm] |roury |[mm]

1 |822 401,49 [399,89 1,60 PRUMER 600 Pfitok LP 90° 160 |[600 |1100
TABULKA SESTAV SACHET

Sachta 1 §22

Sachta $22, PRUMER 600, vyska: 1600

L Poklopova sestava: POKLOP LIT. D400; BET. KONUS

1ks POKLOP LITINOVY 600/1000/40T D400
1ks BETONOVY PRSTENEC 600/1000
1ks TESNENI TELESKOPU + BET. PRSTENCE 600/1000

Sachtova roura: )
1ks PRUMER 600; SACHT. ROURA 600/2000

Délka Sachtové roury: 1100

Sachtové dno:
1ks PRUMER 600; DNOPPKG 160 TYP T
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