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2. SOUPIS VYCHOZICH PODKLADU

- Smlouva o dilo na vypracovani projektové dokumentace DSP+PDPS

- Geodeticka dokumentace (namésti Tréka z Lipy 04/2008) — Geodezie Lede¢ nad Sazavou s r.o.

- Geodeticka dokumentace (namésti Trcka z Lipy 02/2015) — Geodezie Leded nad Sazavou s r.o0.

- Geodeticka dokumentace (zahrada kostela sv. Vaclava a ulice PéSinky 02/2015) - Geodezie
Lede¢ nad Sdzavou sr.0.

- Geodeticka dokumentace (ulice P&sinky) — Geoperfect, s.r.o. — 08/2017

- Doklady o stavajicich inZenyrskych sitich véetné vytyeni v zajmovém Gzemi — jednotlivi spravci

- Inventarizace dievin 02/2018 — JENA, Projekéni kancelat

- Geologicko-geotechnicky prizkum zékladovych podminek — Agrogeologie s.r.o. 05/2015

- Mapové podklady, katastralni mapy CUZK

- Geofyzikaln{ prizkum — GEONIKA, s.r.o. (03/2017)

- InZenyrsko-geologicky prizkum — ENVIREX, spol. s r.0. (1 1/2019)

- Uzemni plan Svétlé nad Sazavou véetné zmény &.1, s téinnosti od 8. 3. 2013

- Zéasady Gzemniho rozvoje Kraje Vysodina

- Vysledky celostatniho sgitani dopravy RSD CR 2016

- Mésto Svétla nad Sazavou — Studie namésti Tréka z Lipy — arch. Stiibrny 12/2015

- Studie prostoru v ulici P&inky s napojenim na vystup ze Svételského podzemi — arch. Stifbrny
09/2017

- Revitalizace namé&sti Tréku z Lipy ve Sv&tlé nad Sazavou (DUR) — sdruzeni projektantii a
architektti 11/2008

- Rekonstrukce mostt ev. ¢. 18-067 a ev. &. 18-068 ve Svétlé nad Sdzavou — Transconsult s.r.o.
09/1997

- Svétla nad Sazavou — Zahrada u kostela sv. Véaclava (STUDIE) — JENA, projekéni kancelar
04/2015

- Kulturni centrum-stavebni Gpravy (PDPS) — TAPA projekt s.r.o. 01/2016

- Rekonstrukce vodovodu — DRUPOS-PROJEKT v.o.s. — 12/2009

- Informace o rozsahu a prib&hu Svételského podzemi — Mésto Svétla nad Sazavou 10/2017

- Pozadavky z projednani v priib&hu zpracovani dokumentace DSP+PDPS

- Pozadavky a rozhodnuti DOSS

- Pozadavky na rozmisténi atrakci v rimci Svatovaclavské pouti — provozovatel p. Lagron

3. POPIS TECHNICKEHO RESENI

Objekt fesi kanalizaéni piipojku pro kasnu (SO 702 — Revitalizace kaSny na namésti)
v ramci stavby ,,Revitalizace nameésti Trékl z Lipy ve Svétlé nad Sazavou®.

Kanaliza¢ni pfipojka od kaSny je napojena do potrubi nové destové kanalizace PP DN
400 (SO 302 - Odvodnéni silnice II/347 a 111/347 31— VETEV A).

Délka ptipojovaciho potrubi od kasny PVC DN 150 je 11,3 m.

Budouci spravce: Mesto Svétla nad Sazavou

Vyskové Feseni

Vyskové feSeni pfipojky je ovlivnéno vyskovym umisténim nové destové kanalizace, stavajici
kanalizace, niveletou komunikace a ostatnich inzenyrskych siti v daném Gzemi.

Trubni ¢ast

Potrubi ptipojky je navrzeno z PVC DN 150, SN8, uloZzeného do stérkopiskového loze tl. 100mm.
Pfipojka bude na potrubi KAM DN 600 napojena navrtavkou pomoci sedla.



Potrubi bude uloZeno v paZzené zemni ryze §iiky 0,9 m. Potrubi bude obsypano hutn&nym
Stérkopiskem frakce 0-22 mm do min. vysky 300 mm a hutnéno na hodnotu 95% PS. Zbyvajici 84st
ryhy az do Grovné€ plané bude zasypana vhodnym materialem s pozadovanymi vlastnostmi pro pouZiti
pod silni¢nim télesem. Zasyp bude hutnén po vrstvach na poZadovanou tinosnost zemni plan& min. 45
MPa (modul deformace podlozi).

4. POSTUP PROVADENI

Zemni prace

Vykop ryhy pro potrubi bude proveden jako paZeny z Grovné stavajiciho povrchu komunikace a
chodniku. Material bude uloZen na skladku odpadu.

Po polozeni nové kanalizace bude zbyvajici ¢ast ryhy zasypana zeminou spliiujici podminky pro
uziti pod silniénimi télesy do Girovn& 0,50 m pod niveletu plivodniho povrchu (komunikace nebo
zpevnéné plochy). Zasyp bude hutnén po vrstvich na poZzadovanou tnosnost zemni plané min. 45 MPa
(modul deformace podlozi). Do trovné pivodniho povrchu bude proveden provizorni zasyp ze
Stérkodrti 0-63 mm.

POZNAMKA.:
V situaci jsou vyznadeny trasy vedeni stdvajicich inzenyrskych siti ziskanych na
zékladé podkladli znamych podzemnich vedeni.
Pfed zahajenim vykopovych praci je nutné vyZadat si presné vytydeni dotéenych
podzemnich vedeni jejich spravci a zajistit si dozor téchto spravell pii provadéni
vykopovych praci.

Podminky provadéni

Stavebni objekt SO 314 bude proveden v 2. etapé stavby.

Vzhledem k charakteru objektu a provedenim napojeni na novy kanalizaini fad, neklade
provedeni objektu piekazky pro provoz kanalizadni sité.

Vykopové prace budou probihat na silnici II. tfidy. Z t&chto diivodii je nutné ve spolupréci
se Technickymi a bytovymi sluzbami mésta Sv&tla nad Sazavou, Policii CR a pfipadn& ostatnimi
organy dohodnout podminky omezeni provozu na dotéenych komunikacich viz piilohy dokumentace
D.1.10 SO 181 — Dopravné inZenyrské opatieni a F.1 — Zasady organizace vystavby. Vykopy
inZenyrskych siti budou fadn& zabezpeCeny proti paddu osob zdbranami a v nolnich hodiniach
osvétleny. Kifzené inzenyrské sité budou pied zahdjenim praci zaméfeny, po odkryti ¥adn& upevnény,
oznaceny a chranény dle podminek jejich spravci.

Ke kolaudaci budou provozovateli pfedana dokumentace ve dvou vyhotovenich a digitalni data se
zaméfenim skute€ného stavu pred zasypem potrubi a po koneénych terénnich Gpravach (souiadnice
S—JTSK), doklady o provedenych zkouskach, doklady o shod& pouzitych materiald atd.

Veskeré zkousky budou provedeny za asti zastupce budouciho provozovatele.

5. VYTYCENI

Pro vytyCeni slouzi situace a vytyCovaci vykres v soufadném systému S—JTSK a vyskovém
systému Bpv. Vyskové osazeni je patrné z podélnych profili a pfiénych fezi.

Piesnost vyty¢eni musi odpovidat povolenym odchylkam dle:

CSN 73 0420-1 Zakladni pozadavky
CSN 73 0420-2 VytyCovaci odchylky




Poznamka:

Py¥i realizaci stavebnich objekti zdi, pozemnich objektit a podzemnich inZenyrskych siti,
je velmi pravdépodobné, Ze dojde ke kolizi se stavajicimi podzemnimi chodbami, které by na
zakladé informaéniho zakresu prib&hu chodeb mély prochazet pod vefejnym prostranstvim
namésti Tréki z Lipy. Pokud takova situace nastane, bude v ramci prislu$ného stavebniho
objektu podzemni chodba v potiebném rozsahu odbourana a na obou stranich zazdéna. Vznikly
vykop bude nejprve dosypan do potiebné firovné pro realizaci prislu$ného stavebniho objektu a
po jeho realizaci bude dosypan do iirovné plané vhodnou nenamrzavou zeminou.

V Hradci Kralové, 07/2020 Vypracoval: Ing. Dita Vrabcova
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