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2. SOUPIS VYCHOZICH PODKLADU

- Smlouva o dilo na vypracovani projektové dokumentace DSP+PDPS

- Geodeticka dokumentace (namésti Trékt z Lipy 04/2008) — Geodezie Lede¢ nad Sazavou s r.0.

- Geodeticka dokumentace (namésti Tréka z Lipy 02/2015) — Geodezie Lede¢ nad Sazavou s r.0.

- Geodeticka dokumentace (zahrada kostela sv. Vaclava a ulice PéSinky 02/2015) — Geodezie
Ledec nad Sazavou s r.0.

- Geodeticka dokumentace (ulice P&Sinky) — Geoperfect, s.r.o. — 08/2017

- Doklady o stavajicich inZenyrskych sitich véetné vyty€eni v zajmovém izemi — jednotlivi spravci

- Inventarizace d¥evin 02/2018 — JENA, Projekéni kancelai

- Geologicko-geotechnicky prizkum zakladovych podminek — Agrogeologie s.r.o. 05/2015

- Mapové podklady, katastralni mapy CUZK

- Geofyzikalni prizkum — GEONIKA, s.r.o. (03/2017)

- InZenyrsko-geologicky prizkum — ENVIREX, spol. s r.0. (11/2019)

- Uzemni plan Své&tlé nad Sazavou vEetné zmény &.1, s G¢innosti od 8. 3. 2013

- Zasady tizemniho rozvoje Kraje Vysocina

- Vysledky celostatniho s&itani dopravy RSD CR 2016

- Mésto Svétla nad Sazavou — Studie namésti Tréka z Lipy — arch. Stiibrny 12/2015

- Studie prostoru v ulici PéSinky s napojenim na vystup ze Svételského podzemi — arch. Stiibrny
09/2017

- Revitalizace namésti Tréku z Lipy ve Svétlé nad Sazavou (DUR) — sdruzeni projektantt a
architektd 11/2008

- Rekonstrukce mosti ev. &. 18-067 a ev. ¢. 18-068 ve Svétlé nad Sazavou — Transconsult s.r.o.
09/1997

- Svétla nad Sazavou — Zahrada u kostela sv. Vaclava (STUDIE) — JENA, projekcni kancelar
04/2015

- Kulturni centrum-stavebni Gipravy (PDPS) — TAPA projekt s.r.o. 01/2016

- Rekonstrukce vodovodu — DRUPOS-PROJEKT v.o.s. — 12/2009

- Informace o rozsahu a pribéhu Svételského podzemi — Mésto Svétla nad Sazavou 10/2017

- Pozadavky z projednani v priibéhu zpracovani dokumentace DSP+PDPS

- Pozadavky a rozhodnuti DOSS

- PoZadavky na rozmisténi atrakci v rdmci Svatovaclavské pouti — provozovatel p. Lagron

3. POPIS TECHNICKEHO RESENI

Objekt fe$i kanalizacni piipojku pro pitko (SO 709 — Meéstsky mobilidi na namésti)
v ramci stavby ,,Revitalizace namésti Trékh z Lipy ve Svétlé nad Sazavou®.

Kanaliza¢ni piipojka od pitka je napojena do potrubi nové deStové kanalizace PP DN 300 (SO
303 — Odvodnéni mistnich komunikaci a zpevnénych ploch na ndmésti - VETEV D).

Délka pripojovaciho potrubi od pitka PVC DN 100 je 7,4 m.

Budouci spravce: Mésto Svétla nad Sazavou

Vyskové reSeni

Vyskové FeSeni pripojky je ovlivnéno vySkovym umisténim nové destové kanalizace, stavajici
kanalizace, niveletou komunikace a ostatnich inzenyrskych siti v daném tzemi.

Trubni éast

Potrubi pfipojky je navrzeno z PVC DN 100, SN8, uloZeného do $térkopiskového loze t1.100mm.
Piipojovaci potrubi bude do hlavniho fadu destové kanalizace napojeno do vysazené odbocky.



Potrubi bude uloZeno v paZené zemni ryze Sitky 0,9 m. Potrubi bude obsypano hutnénym
Stérkopiskem frakce 0-22 mm do min. vy$ky 300 mm a hutnéno na hodnotu 95% PS. Zbyvajici &ast
ryhy aZz do rovné plané bude zasypana vhodnym materidlem s poZadovanymi vlastnostmi pro pouZiti
pod silniénim télesem. Zasyp bude hutnén po vrstvach na pozadovanou tinosnost zemni plan& min. 45
MPa (modul deformace podlozi).

4. POSTUP PROVADENI

Zemni prace

Vykop ryhy pro potrubi bude proveden jako paZeny z Girovné stivajiciho povrchu komunikace a
chodniku. Material bude uloZen na skladku odpadu.

Po poloZeni nové kanalizace bude zbyvajici ¢ast ryhy zasypana zeminou splitujici podminky pro
uziti pod silniénimi t&lesy do Grovné 0,50 m pod niveletu pivodniho povrchu (komunikace nebo
zpevnéné plochy). Zasyp bude hutnén po vrstvach na pozadovanou inosnost zemni plang min. 45 MPa
(modul deformace podlozi). Do trovné ptvodniho povrchu bude proveden provizorni zasyp ze
Stérkodrti 0-63 mm.

POZNAMEKA:
V situaci jsou vyznaleny trasy vedeni stavajicich inZenyrskych siti ziskanych na
zékladé¢ podkladl znamych podzemnich vedeni.
Pied zahdjenim vykopovych praci je nutné vyzadat si piesné vyty&eni dotéenych
podzemnich vedeni jejich spravci a zajistit si dozor téchto spradvel pii provadéni
vykopovych praci.

Podminky provadéni

Stavebni objekt SO 315 bude proveden v 2. etapé stavby.

Vzhledem k charakteru objektu a provedenim napojeni na novy kanalizadni fad, neklade
provedeni objektu ptekazky pro provoz kanalizaéni sit&.

Vykopové prace budou probihat na silnici II. tfidy. Z té&chto divodi je nutné ve spolupréci
se Technickymi a bytovymi sluzbami mésta Svétla nad Sazavou, Policii CR a piipadné ostatnimi
organy dohodnout podminky omezeni provozu na dotenych komunikacich viz p¥ilohy dokumentace
D.1.10 SO 181 — Dopravné inZenyrské opatfeni a F.1 — Zasady organizace vystavby. Vykopy
inZenyrskych sitf budou fadné zabezpeleny proti padu osob zébranami a v nodnich hodindch
osvétleny. Kiizené inzenyrské sité budou pfed zah4jenim praci zamé¥eny, po odkryti ¥4dné upevnény,
oznaceny a chranény dle podminek jejich spravei.

Ke kolaudaci budou provozovateli pfedana dokumentace ve dvou vyhotovenich a digitalni data se
zaméienim skute€ného stavu pied zasypem potrubi a po koneénych terénnich upravéach (soutadnice
S—JTSK), doklady o provedenych zkouskach, doklady o shod& pouzitych materiald atd.

Veskeré zkousky budou provedeny za ¢asti zastupce budouciho provozovatele.

5. VYTYCENI

Pro vytyCeni slouzi situace a vytyCovaci vykres v soufadném systému S-JTSK a vyskovém
systému Bpv. Vyskové osazeni je patrné z podélnych profilt a pfi¢nych Fezi.

Piesnost vyty€eni musi odpovidat povolenym odchylkam dle:

CSN 73 0420-1 Zakladni pozadavky
- CSN 73 0420-2 VytyCovaci odchylky




Poznamka:

P¥i realizaci stavebnich objektt zdi, pozemnich objektii a podzemnich inZenyrskych siti,
je velmi pravdépodobné, Ze dojde ke kolizi se stavajicimi podzemnimi chodbami, které by na
zakladé informaéniho zikresu pribéhu chodeb mély prochazet pod vefejnym prostranstvim
namésti Tréki z Lipy. Pokud takova situace nastane, bude v ramci prisluSného stavebniho
objektu podzemni chodba v potiebném rozsahu odbourana a na obou stranich zazdéna. Vznikly
vykop bude nejprve dosypan do poti‘ebné dirovné pro realizaci p¥isluSného stavebniho objektu a
po jeho realizaci bude dosyp4an do \irovné plané vhodnou nenamrzavou zeminou.

V Hradci Kralové, 07/2020 Vypracoval: Ing. Dita Vrabcova
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