

INT.

EXT.

NOVÁ SANAČNÍ OMÍTKA

PODLAHOVÁ LIŠTA

VĚTRACÍ KANÁLEK, FLEXI HADICE
DN100, DRENÁŽNÍ KAMENIVO

NOVĚ VLOŽENÁ HYDROIZOLACE

UKONČOVACÍ LIŠTA

NOPOVÁ FÓLIE
NAPOJENÍ NA SVISLOU HI
NAPŘÍKLAD ASF. STĚRKY

DRENÁŽNÍ PERFOROVANÁ
PVC FLEXI HADICE DN 120mm

POZNÁMKA:

SKLADBA PODLAHY, MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ ZDIVA, PROVEDENÍ A HLOUBKA ZALOŽENÍ JE POUZE PŘEDPOKLÁDANÁ.

NEBYLO MOŽNÉ PROVÉST SONDY VZHLEDEM NUTNOSTI UŽÍVÁNÍ STAVBY.

V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ZÁSADNÍCH ROZDÍLŮ SKUTEČNOSTI S DOKUMENTACÍ, JE NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA A INVESTORA A POSODIT NAVRŽENÝ ZPŮSOB PRACÍ.

LEGENDA MATERIÁLŮ

	ZDIVO CIHELNÉ ČI SMÍŠENÉ
	KAMENNÁ PODEZDÍVKA, PÍSKOVCOVÉ KVÁDRY
	SKLÁDANÝ KAMENNÝ ZÁKLAD
	TEPELNÉ IZOLACE MĚKKÉ, MINERÁLNÍ VLNA/FASÁDNÍ POLYSTYREN
	CHODNÍK, BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
	BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE, C20/25, B500B
	BETONY PODLAHOVÉ (ROZNÁŠECÍ DESKY), C20/25, KH20 150/150-6
	STĚRKODRŤ, VYROVNÁVACÍ, HUTNĚNÉ A DRENÁŽNÍ VRSTVY FR. 8-16(16-32)
	ZÁSYPY, HUTNĚNÉ PO CCA 300mm NA 90 - 95% P.S.
	HYDROIZOLACE, ASFALTOVÉ MODIFIKOVANÉ PÁSY TYPU SBS
	PÍSKOVÉ LOŽNÍ VRSTVY POD ZÁMKOVOU DLAŽBU FR. 2-4(4-8)mm
	ZACHOVANÝ PŮVODNÍ TERÉN

POZNÁMKA : Chybějící kóty neodměřovat z výkresu a dotázat se. Všechny rozměry kontrolovat průběžně na stavbě. Jakékoliv nejasnosti a rozpory mezi výkresy nutno projednat s autorem.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV Souřadný systém: JTSK
±0,000 RELAT. = stávající kce

KÓTOVÁNO V MILIMETRECH, VÝŠKOVÉ KÓTY V METRECH

VYPRACOVAL : **Ing.arch. Daniel Zygula**
Příbram 1E Verneřice, 405 02

+420 728 895 196
zygula@tectum-building.eu

ZODPOVĚDNÝ
PROJEKTANT : **Ing. Kateřina Iwanejko**
ČKAIT: 0500418

INVESTOR : **Obec Malšovice**
Malšovice 16
Malšovice, 405 02

AKCE : **SANACE OBJEKTU čp.13**
st.p.č.9/1
Malšovice 13 k.ú. Malšovice [691348]

STUPEŇ DOKUMENTACE :	DOKUMENTACE TECHNICKÉ POMOCI	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ
NÁZEV VÝKRESU :	DETAIL 04	ČÁST DOKUMENTACE: D.1.1
A3=2xA4	8/2018	1:10
č.v.:		08