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SANACE ¢p.13, k.u. Malsovice

A.1) IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1) Udaje o stavbé

Nazev stavby

Misto stavby :

Pfedmét dokumentace :

A.1.2) Udaje o stavebnikovi

TEXTOVA CAST DOKUMENTACE

SANACE OBJEKTU ¢p.13
MalSovice 13, 405 02 - Dé&¢&in
st.p.¢. 9/1

k.U. Mal3ovice (691348)

Zadmérem investora je sanace bytového objektu.

Obec Malsovice
MalSovice 16

405 02, Mal3ovice

A.1.3) Udaje o zpracovateli spole¢né dokumentace

vypracoval:

zodpovédny projektant:

Ing.arch. Daniel Zygula, Pfibram 1E,

Vernerice, 405 02

Ing. Katefina lwanejko, Kunratice u

Cvikova 34, 471 55
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SANACE ¢p.13, k.u. Malsovice

A.2) SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Uzemni plan obce

Vyjadreni spravci siti o jejich existenci

Potizena fotodokumentace

Stavebni program a pribézné zpfesnované pozadavky stavebnika
Mapa katastru nemovitosti dostupné z www.nahlizenidokn.cz
Viyhlaska 62/2013 Sb. o projektové dokumentaci staveb

Viyhlaska 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby

CSN EN 1990 — Zasady navrhovéni konstrukci

CSN EN 1991 — Zatizeni stavebnich konstrukci

CSN EN 1996 — Navrhovéni zd&nych konstrukei

www.snehovamapa.cz

TEXTOVA CAST DOKUMENTACE
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SANACE ¢p.13, k.u. Malsovice TEXTOVA CAST DOKUMENTACE

A.3) UDAJE O UZEMI

a) Rozsah feseného uzemi

Projekt fesi sanaci ¢asti bytového objektu na st. parc. ¢. 9/1, ktery je ve vlastnictvi stavebnika.

Informace o stavebnim pozemku:

Cislo parcely: 9/1

Vymeéry, katastralni Gzemi, ¢isla LV, typ parcely, mapovy list, uréeni vyméry, druh pozemku, zplsob ochrany
nemovitosti a omezeni vlastnického prava je uvedeno na priloZzenych vypisech z katastru nemovitosti

dostupného z www.nahlizenidokn.cz
b) Udaje o ochrané tizemi podle jinych pravnich predpisti

Na pozemkové parcele 9/1 je evidovano rozsahlé chranéné uzemi tykajici se zény CHKO.
¢) Udaje o odtokovych pomérech

Odtokové pomeéry se nijak vyrazné neméni. Odvod z drenazi bude odveden do destové kanalizace.
d) Udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly Gizemniho plédnovani

Navrh a vSechny jeho ¢&asti jsou v souladu s izemnim planem obce MalSovice a regulativy stanovenymi pro

dotéenou lokalitu.

e) Udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim nebo vefejnopravni smlouvou Gzemni rozhodnuti
nahrazujici anebo Gzemnim souhlasem, popfipadé s regulaénim planem v rozsahu, ve kterém
nahrazuje uzemni rozhodnuti, a v pfipadé stavebnich tprav podmifujicich zménu v uzivani
stavby udaje o jejim souladu s izemné planovaci dokumentaci

Neni predmétem PD. Beze zmény vyuziti Gzemi a zastavénosti.

f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavkii na vyuziti izemi
Neni predmétem PD.

g) Udaje o spInéni pozadavkii dotéenych orgéni

Pozadavky dotéenych organli jsou zapracovéany do dokumentace. PfiloZzeny jsou v casti dokumentace E -

dokladova ¢&ast.
h) Seznam vyjimek a tlevovych feseni

Projektem nevznikaji naroky ani pozadavky na vyjimky ani jind Glevova feseni.
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SANACE ¢p.13, k.u. Malsovice TEXTOVA CAST DOKUMENTACE

i) Seznam souvisejicich a podminujicich investic

V prlibéhu zpracovani dokumentace nebyla shledana zadna potrebna névaznost na souvisejici ¢i podminujici

investice. Pokud by se takovéto potfeba vyskytla, bude dolozena na stavebni Grad.

j) Seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby

Majetkopravni vztahy a ostatni Udaje o parcelach, jsou uvedeny v pfilozenych vypisech z katastru

nemovitosti, dostupnych z webu www.nahlizenidokn.cz.

p.p.¢ - vlastnik

pozemky pfimo dotcené stavbou
p.C. st. 9/1 - Obec MalSovice Malsovice 16, 405 02 - MalSovice

p.c. 17/2 - Obec MalSovice Malsovice 16, 405 02 - MalSovice
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SANACE ¢p.13, k.u. Malsovice TEXTOVA CAST DOKUMENTACE

A.4) UDAJE O STAVBE

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby
Jednd se o drobné stavebni Gpravy tykajici se sanace objektu podrezénim.
b) Ucel uzivani stavby
Z(stava bez zmény.
c) Trvald nebo docasna stavba
Stavba bude trvala.
d) Udaje o ochrané stavby podle jinych préavnich ptredpisii
Nevztahuje se na feSeny objekt.

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavkii na stavby a obecnych technickych pozadavki
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb

Dokumentace spliuje pozadavky stanovené zakonem ¢&islo 183/2006 Sb., o tzemnim plédnovéni a stavebnim
fadu (stavebni zakon), véetné jeho zmén a novel. Dokumentace je zpracovéna dle vyhlasky 62/2013 Sb.,
kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Objekty splniuji vyhlasku cislo 268/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich na stavby, novelizovanou
vyhlaskou 20/2012 Sb.

Dokumentace je v souladu s dot&enymi hygienickymi predpisy a zdvaznymi normami CSN a pozadavky na
ochranu zdravi a zdravych Zivotnich podminek dle oddilu 2 vyse zminéné vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. a vyhl. ¢.
502/2006 Sb. Dokumentace splniuje pfislusné predpisy a pozadavky jak pro vnitini prostfedi stavby, tak i pro

vliv stavby na Zivotni prostredi.

f) Udaje o splnéni pozadavki dotéenych organii a pozadavkii vyplyvajicich z jinych pravnich
pfedpisu

Pozadavky dotcenych organl jsou zapracovany do dokumentace prikladané v zadosti o stavebni povoleni.

PriloZzeny jsou v ¢asti dokumentace E - dokladova &ast.
g) Seznam vyjimek a ulevovych feseni

Pro feseny objekt neni potfeba zadné vyjimky ani tlevového feseni.
h) Navrhované kapacity stavby

Nemnéni se.
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SANACE ¢p.13, k.u. Malsovice TEXTOVA CAST DOKUMENTACE

i) Zakladni bilance stavby

Neni predmétem PD.
j) Zakladni pfedpoklady vystavby

Nasledujici uvedené |hiity a terminy vystavby vychazeji z predpokladu bezkolizniho pribéhu ptipravy stavby

a vybérového fizeni. Pfedpokladame dobu vystavby v trvani 2-3 mésice, zahajeni stavby 10/2019.

Stavebni Upravy budou realizovany dodavatelsky. Jména a adresy osob, které budou vykonavat odborny
dozor nad provadénim praci, bude sdéleno pisemné pfislusnému stavebnimu Gfadu (odboru vystavby) 3

tydny pred zapocetim praci. Stavebni Upravy budou probihat v jednom ¢asovém Useku bez preruseni.
zahdjeni stavby - zacatek fijna 2018
termin dokondéeni stavby — jaro 2019
lhdta vystavby — maximalné 4 mésice.
k) Orientaéni naklady stavby

Dle zékladnich smérnych jednotek by se celkova cena stavby méla pohybovat mezi 1000 - 1500 tis.

Pfesna cena stavby bude upfesnéna v polozkovém rozpoctu stavby, ktery bude vypracovéan po dokonceni

dokumentace.

A.5) CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI

Stavba je v dokumentaci zpracovéna jako celek.
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SANACE ¢p.13, k.u. Malsovice TEXTOVA CAST DOKUMENTACE

B) SOUHRNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1) Popis GUzemi stavby 1M
B.2) Celkovy popis stavby 12
B.3) PFipojeni na technickou infrastrukturu 19
B.4) Dopravni feSeni 20
B.5) Reeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav 20
B.6) Popis vlivl stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana 20
B.7) Ochrana obyvatelstva 21
B.8) Zasady organizace vystavby 21
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SANACE ¢p.13, k.u. Malsovice TEXTOVA CAST DOKUMENTACE

B.1) POPIS UZEMI STAVBY

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Pozemek je zastavény. Nedochézi k Zadné zméné.

b) Vycéet a zavéry provedenych priuzkumi a rozboru

Prizkumy nebyly provedeny.

c) Stavajici ochranna a bezpeénostni pasma

Stavba nezasahuje do Zadného z bezpecnostnich ani ochrannych pasem.

d) Poloha vzhledem k zéplavovému, poddolovanému tzemi apod.

Stavba se nenachazi ani nesousedi s Zadnym rizikovym Gzemim.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi
Navrhovana stavba nebude mit zadny zésadnéjsi vliv na okolni stavby a okoli. Odtokové poméry se také

vyrazné neméni. Destové vody nebudou stékat na sousedni pozemky.

f) PozZadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin

Nebude potfebna zadnéa asanace ani demolice.

g) Pozadavky na maximalni zdbory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku uréenych k plnéni
funkci lesa

Neni pfedmétem PD

h) Uzemné technické podminky

Z(stavé bez zmény.

i) Vécné a casové vazby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice.
V priibéhu zpracovani dokumentace nebyla shledana zadna potfebna névaznost na souvisejici ¢i podminujici

investice. Pokud by se takovato potfeba vyskytla, bude dolozena na stavebni Grad.

B.2) CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 UCEL UZIVANI STAVBY, ZAKLADNI KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK
Neni predmétem PD.
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SANACE ¢p.13, k.u. Malsovice TEXTOVA CAST DOKUMENTACE

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) Urbanismus - tzemni regulace, kompozice prostorového feseni
ReSené Uzemi je zastavéno prevazné izolovanymi rodinnymi domy. Okolni objekty jsou povétsinou

dvoupodlazni se sedlovym &i valbovym zastfeSenim. Stavebni Gpravy se urbanismu nijak nedotknou.

b) Architektonické feseni — kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné feseni

Neni pfedmétem PD.

B.2.3 CELKOVE PROVOZNi RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY
Neni predmétem PD.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANI STAVBY
Neni predmétem PD.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANIi STAVBY
Stavba bude provedena z certifikovanych materiall a vyrobkd. Vzhledem k tcelu objektu a zplisobu uzivani

nevznikd béznym uzivateliim zadné vyjimecné nebezpedi pfi uzivani.

B.2.6 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a) Stavebni feseni
Provedeni dodate¢né hydroizolace je navrzeno asfaltovymi modifikovanymi pasy do vyfezané spary.

Predpoklada se podfezani “diamantovym” lanem v délce 68m.

Vnitini omitky jsou silné poskozené vlivem pronikajici vihkosti. Omitky bude potfeba oskrabat a provést

nové hrubé stukové omitky.

Kolem objektu bude nejprve odtézena zemina, nasypy a sut, az po Groven horni hrany zakladd. Poté bude
proveden vykop ryhy pro drendzni pero, ktery pljde do hloubky min. 40cm (ne vsak nikdy az na uroven
zékladové spéry. Drendzni pero bude vyplnéno kamenivem fr. 16-32mm a ochranéno proti prorlstani a
zasypani geotextilii min. 300g/m2. Voda z drenaze bude vedena flexi PVC perforovanou hadici DN 100mm.
Okapovy chodnicek bude proveden s obrubnikem a bude vysypan drendznim kamenivem. Detail drenéze a

okapového chodnicku bude fesen v dalsim stupni PD.

Muze byt velice pravdépodobna dotace vlhkosti z jinych zdroji. Napfiklad poruseni kanalizaénich stok,
preruseni starych drenaznich systém( atd. Doporucuji tedy provést kamerové zkousky prilehlych siti

technické infrastruktury.
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SANACE ¢p.13, k.u. Malsovice TEXTOVA CAST DOKUMENTACE

b) Konstrukéni a materidlové feseni

Ve stavu v jakém se objekt nachazi, nemdze zajistit vhodné prostfedi pro trvaly pobyt osob. Vihkost v
interiéru je velmi vysokd a dochéazi ke vzniku plisni a roznaseni skodlivych spord.

V nésledujicich bodech jsou uvedeny nutné prace:
- provedeni drenézi a novych okapovych chodickl kolem objektu
provedeni prizkumu destové kanalizace a ostatnich siti infrastuktury

zatepleni okenniho osteni

Provedeni drendzi a novych okapovych chodni¢kd

Kolem objektu bude nejprve odtézena zemina, nasypy a sut. Poté bude proveden vykop ryhy pro drenazni
pero, ktery pljde do hloubky min. 60cm (ne vsak nikdy az na Uroven zakladové spary. Drendzni pero bude
vyplnéno kamenivem fr. 16-32mm a ochranéno proti prordstani a zasypani geotextilii min. 350g/m2. Voda z
drenaze bude vedena flexi PVC perforovanou hadici DN 100mm. Drenazni systém musi byt vyspadovan,
aby spolehlivé odvadél vodu od objektu. Okapovy chodni¢ek bude proveden s obrubnikem a bude vysypan
drenaznim kamenivem. Detail drenédze a okapového chodnicku bude fesen v dal$im stupni PD.

Provedeni dodate&né hydroizolace podrezidnim

Provedeni dodate¢né hydroizolace je navrieno asfaltovymi modifikovanymi pasy do vyfezané spary.
Predpoklada se podrfezani “diamantovym” lanem. V misté podsklepeni bude ideéIni provést fez pod stropni
konstrukci podlahy 1.NP a v ostatnich prostorech tésné nad podlahou 1.NP

Provedeni prizkumu destové kanalizace a ostatnich siti infrastruktury

P¥i trvalém vlhnuti zdiva nelze vyloudit dotaci vlhkosti z jinych zdroji. Naptiklad poruseni kanalizacnich stok,
preruseni starych drenaznich systémi atd. Doporucuji tedy provést kamerové zkousky pfilehlych siti
technické infrastruktury.

Zatepleni okenniho osténi

Proti kondezaci okolo okennich vyplni by bylo vhodné provést zatepleni okenniho osteni. Zatepleni se
provadi 2 - 4cm EPS ¢i XPS s vyztuznouvrstvou z lepidla a perlinky. Povch bude upraven tenkovrstvou
probarvenou mineralni omitkou. Timto feSenim by méla byt zvysena povrchova teplota kolem oken a tim
zamezeno kondenzaci vodnich par a vzniku plisni.

DOPORUCENI OPRAVY
Déle jsou uvedeny doporucené prace, které se projevi ve funkénosti a zajisti kvalitni fungovani a
dlouhodobou Zivotnost stavby a velice snizi riziko dalsi dotace vlkosti do konstrukei:

zfizeni nuceného vétrani jednotlivych bytovych jednotek
- provedeni novych omitek objektu

Zfizeni nuceného vétrani jednotlivych bytovych jednotek

Pro vyraznéjsi snizeni vzdusné vlhkosti v interiéru je vhodné instalovat vzduchotekchickou jednotku s
Upravou vzduchu a vzhledem k Uspordm energie taktéz s vyménikem zpétného ziskévani tepla. Diky tomu
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SANACE ¢p.13, k.u. Malsovice TEXTOVA CAST DOKUMENTACE

bude zajisténo dostecné kvality vzduchu, vyrazné snizeni vlhkosti neustdlou vyménou vzduchu a Uspory
energie diky rekuperaci vétraného vzduchu.

Provedeni novych omitek objektu

Vnitfni omitky jsou silné poskozené vlivem pronikajici vihkosti. Omitky bude potfeba oskrabat a provést
nové hrubé stukové omitky.

Exteriérové omitky jsou popraskané a opadavaji. Nutné by bylo oskrabat a provést nové difuzné oteviené
omitky ve stanoveném odstinu. Vnéjsi omitky bych neprovadél dokud nebude vyresen problém s vihkosti v
interiéru.

DOPORUCENI UDRZBY

Doporucuji dbét pfi uzivani objektu na dostate¢né vétrani vSech mistnosti. Vétrani okny se mlze zdat jako
plytvani energii, ale pro spravnou funkci vSech objektl bez nuceného vétrani je bezpodminecné nutné.
Zejména v tomto pripadé, kdy je vihkost v objektu velmi vysokéd. Dle norem a vypoctovych hodnot je
minimalni mnozstvi vétraného vzduchu stanoveno na 0,5 x objem véech obytnych mistnosti kazdou hodinu.

Déle doporucuji pravidelné provadét udrzbu destovych svodl a destové kanalizace a cisténi lapact necistot
a dalsich prvkl odvadéjicich vodu od objektu.

Nutné je také cisténi drenazniho systému reviznimi $achtami od nénost a usazenin.

NAKLADANI S ODPADY
Odpady vzniklé vystavbou budou ukladany v kontejnerech na stavenisti a postupné vyvazeny na skladku dle

dispozic pfislusného MU.

c) Mechanicka odolnost a stabilita
Stavba je navrzena tak, aby zatizeni na ni plsobici v pribéhu vystavby a uzivani nemélo za nasledek: zficeni
stavby nebo jeji ¢asti, vétsi stupen nepfipustného pretvoreni, poskozeni jinych ¢asti stavby nebo technickych
zafizeni nebo instalovaného vybaveni v disledku vétsiho pretvoreni nosné konstrukce, poskozeni v pripadé,

kdy je rozsah neimérny plvodni pficiné.

Mechanickd odolnost a stabilita stavebnich konstrukci, navrzenych v této projektové dokumentaci, je

zhodnocena v ¢asti dokumentace D.1.2. — stavebné konstrukéni ¢ast.

B.2.7 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

a) Technické feseni

Reseni technickych a technologickych zafizeni neni pfedmétem této projektové dokumentace.
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SANACE ¢p.13, k.u. Malsovice TEXTOVA CAST DOKUMENTACE

b) Vycet technickych a technologickych zafizeni

Reseni technickych a technologickych zafizeni neni pfedmétem této projektové dokumentace

B.2.8 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

Pozarné bezpecnostni fedeni neni nutno zpracovavat.

B.2.9 ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI

a) Kritéria tepelné technického hodnoceni

Neni pfedmétem PD.

b) Energetickad naroénost budovy

Neni pfedmétem PD.

c) Posouzeni alternativnich zdroji energii

Neni pfedmétem PD.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNi A KOMUNALNI
PROSTREDI

Dokumentace je v souladu s dotéenymi hygienickymi predpisy a zévaznymi normami CSN a vyhlagkou ¢&.
269/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, novelizovanou vyhlaskou 20/2012 Sb.. Daéle je v
souladu s vyhlaskou ¢. 431/2012 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na
vyuzivani tzemi. Dokumentace spliiuje pfislusné predpisy a pozadavky jak pro vnitini prostredi, tak i pro vliv

stavby na Zivotni prostredi.

B.2.11 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

a) Ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi
Neni predmétem PD.

b) Ochrana pfed bludnymi proudy
Neni predmétem PD.

c) Ochrana pred technickou seizmicitou

Neni predmétem PD.

d) Ochrana pred hlukem
Neni predmétem PD.
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e) Protipovodiiova opatieni

Neni pfedmétem PD.

f) Ostatni Géinky (poddolovani, metan apod.)
Neni pfedmétem PD.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Stéavajici. Neni predmétem PD.

b) Pfipojovaci rozméry
Neni predmétem PD.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) Popis dopravniho fe$eni

Neni predmétem PD.

b) Napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Stéavajici. Neni predmétem PD.

c) Doprava v klidu

Stéavajici. Neni predmétem PD.

d) Pé&si a cyklistické stezky
Neni predmétem PD.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) Terénni tpravy

Neni predmétem PD.

b) Pouzité vegetaéni prvky
Neni predmétem PD.

c) Biotechnicka opatfeni
Neni predmétem PD.

TEXTOVA CAST DOKUMENTACE
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B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNIi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) Vliv na zZivotni prostiedi

Bez zmény.

b) Vliv na pfirodu a krajinu

Stavba se nachazi v intravildnu obce. Vliv na pfirodu a krajinu nebude nijak negativné ovlivnén.

c) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Neni pfedmétem této dokumentace.

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Podle zakona 100/2001Sb. nejsou drobné stavebni Upravy predmétem zjistovaciho Fizeni. V rdmci projektu

nebyl proveden navrh na zohlednéni podminek ze zavérd zjistovaciho fizeni ani stanovisek EIA.

e) Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpist

Stavba nevyvozuje zadna dodatecna a navrhovana bezpecnostni pasma.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyzaduje opatteni vyplyvajici z pozadavki civilni ochrany na vyuziti

staveb k ochrané obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Energie a voda budou odebirany z odbérnych mist stavajiciho objektu.

b) Odvodnéni stavenisté

Nebude dochazet k odtoku povrchovych vod na sousedni pozemky ani na zpevnéné komunikace.

f) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni infrastrukturu bude feseno stavajicim fesenim.
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c) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Pro realizaci ani skladovani stavebnich materidld nebudou pouzity sousedni pozemky a komunikace.
Pfipadné zazemi pro stavebni zaméstnance bude v provizornim objektu zafizeni stavenisté na pozemku
stavby. Ostatni zafizeni stavenisté (stavebni dvlir) bude umisténo na pozemku objektu tak, aby nezasahovalo

do vefejnych komunikaci ani sousednich pozemk.

d) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice a kaceni dfevin
Stavenisté bude oploceno s vyuzitim systému docasného oploceni. Tim bude zamezeno moznosti zranéni a

ohrozeni zdravi nepovolané verejnosti.

e) Maximalni zabory pro stavenisté

P¥i realizaci objektu bude na nezbytné nutnou dobu proveden zébor ¢asti chodniku na pozemku stavebnika.

f) Maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé a jejich likvidace
Pfi odjezdu techniky ze stavby musi dodavatel dbat na jeji ocisténi pred vjezdem na vefejné komunikace.

Dodavatel musi provéadét kazdodenni uklid stavenisté.

V priibéhu realizace stavby se predpoklada vznik nasledujicich druhd odpad(i: zemina, kameny, papirové
obaly, dfevo, zbytky Feziva, zbytky suti, Glomky betonu, odpad ze Zeleza a oceli, igelitové obaly. Veskeré
odpady budou nélezité zlikvidovany ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlasky ¢.
381/2001 Sb., vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. a ptredpisl souvisejicich s odvozem na legalni skladky a ulozisté.

g) Bilance zemnich praci
Vzhledem k rozsahu udrzovacich praci budou zemni prace v malém rozsahu. Vytézena zemina z drenazi
bude deponovana na stavenisti pro zasypy, nasypy a konecné terénni Gpravy a pfipadny prebytek bude
zlikvidovan dle bodu f).

h) Ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé
Béhem vystavby bude vlivem stavebnich praci v okoli stavby zvySenad prasnost a hlucnost. Pfi stavbé
nedojde k prekroceni pfipustnych hladin hluku pred stavajicimi obytnymi a jinymi chranénymi objekty.
Béhem vystavby nebude rusen nocni klid. Budou dodrzeny obecné podminky pro ochranu Zivotniho
prostfedi. Odpad ze stavby bude likvidovan v souladu se zédkonem o odpadech. Ochrana stavajici zelené
bude zabezpecena dle CSN 83 9011 Prace s ptidou a CSN 83 9061 Ochrana stromd, porostl a vegetaénich
ploch pfi stavebnich pracich.

OCHRANA STAVAJICI ZELENE

Neni predmétem PD. Nehrozi poniceni stavajici zelené.

OCHRANA PRED HLUKEM, VIBRACEMI A OTRESY

Zhotovitel stavby bude provadét a zajisti stavbu tak, aby hlukové zatéz v chranéném venkovnim prostoru
stavby vyhovéla pozadavkim stanovenych v nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. O ochrané zdravi pred
nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci. Po dobu vystavby bude zhotovitel pouzivat stroje, zafizeni a

mechanismy s garantovanou nizsi vyzatovanou hlu¢nosti, které jsou v nélezitém technickém stavu. Hluk ze
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stavebni ¢innosti souvisejici s vystavbou objektu bude v chranéném venkovnim prostoru staveb ptilehlé
obytné zastavby vyhovujici soucasné platnému natizeni pro ¢asovy Usek dne od 7 do 21 hodin, tzn., nebude
prekrocen hygienicky limit LAeq = 65 dB. Je ovSem nutné dodrzovat nasledujici zasady:

mechanismy (toto by méla byt podminka pro vybérové fizeni dodavatele stavby). V pfipadé, ze to umozniuje
technologie, je tfeba pouzit mensi mechanismy. Pokud bude pouzivan kompresor, pfipadné elektrocentréla,
musi byt tato zafizeni v protihlukové kapoté.

- Dilezité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavebni ¢innosti na okolni zéstavbu, a tim i minimalizace
moznych stiznosti ze strany obyvatel dotcené oblasti je provedeni casového omezeni hlu¢nych praci tak, aby
tyto préce byly nejmensim zdrojem ruseni. Je nutné prace v etapé hloubeni stavebni jamy (provoz rypadla,
vrtné soupravy, nakladace) provadét v dobé od 8 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin (doba s pozdéjsim
zacatkem, pracovni prestavkou na obéd a s koncem, kdy se lidé vraceji z prace), a to pouze v pracovni dny
(mimo sobot a nedéli)

- Je nepfipustné z hlediska ruseni hlukem provadét stavebni cinnosti v dobé od 21 do 7 hodin, kdy plati
snizené limitni ekvivalentni hladiny hluku v pfipadé blizké obytné zastavby.

OCHRANA PRED PRACHEM

Zvyseni prasnosti v dotéené lokalité provozem stavby bude eliminovano:

- Dislednym docisténim dopravnich prosttedkd pred jejich vyjezdem na vefejnou komunikaci tak, aby
spliovala podminky §52 zékona ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich v platném znéni.

- Pouzivané komunikace musi byt po dobu stavby udrzovany v potadku a cistoté. Pfi znecisténi komunikaci
vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odstavce 1 zdkona &islo 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich v
platném znéni znecisténi bez pritahl odstranit a uvést komunikaci do pdvodniho stavu.

- UloZeni sypkého materialu musi byt zakryto plachtami dle §52 zakona ¢islo 361/2000 Sb.,

- V pfipadé dlouhodobého sucha skrdpénim stavenisté.

OCHRANA PRED EXHALACEMI Z PROVOZU STAVEBNICH MECHANIZMU - Zhotovitel stavby je

odpovédny za nalezity technicky stav svého strojového parku.

- Po dobu provadéni stavebnich praci je tfeba vyhradné pouzivat vozidla a stavebni mechanizmy, které
spliuji pfislusné emisni limity na zékladé platné legislativy pro mobilni zdroje.

- Pouzité mechanizmy budou povinné vybaveny prostfedkem k zachyceni pfipadnych unikd olejd ¢i PHM do
terénu.

- Stavbu je nutno provadét takovym zpusobem, aby nedoslo ke kontaminaci pddy, povrchovych a
podzemnich vod cizorodymi latkami.

- Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci pfipadného Uniku ropnych latek.

- Jakékoliv znecisténi bude okamzité asanovéno.

LIKVIDACE ODPADU ZE STAVBY

S veskerymi odpady bude nélezité naklddéno ve smyslu ustanoveni zdkona ¢islo 185/2001 Sb., o odpadech,
vyhlasky ¢islo 383/2001 Sb., a predpisl souvisejicich. Plvodce odpadt je povinen odpady zafazovat podle
druhu a kategorie podle §5 a §6 a zajistit prednostni vyuziti odpadl v souladu s §11. Odpady, které sam
nemduze vyuzit nebo odstranit v souladu s timto zdkonem (¢.185/2001 Sb.) a provadécimi pravnimi predpisy,

prevést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti podle §112 odstavce 3 a to budto pfimo,
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nebo prostfednictvim k tomu zfizené pravnické osoby. Odpady Ize ukladdat pouze na skladky, které svym
technickym provedenim spliuji pozadavky pro ukladéani téchto odpadi. Rozhodujicim hlediskem pro
uklddani odpadl na skladky je jejich slozeni, misitelnost, nebezpecné vlastnosti a obsah skodlivych latek ve
vodnim vyluhu, podrobnéji viz § 20 zakona &islo 185/2001 Sb.

Charakteristika a zatfidéni predpokladanych odpadli ze stavby dle katalogu odpadd z vyhlasky cislo
381/2001 Sb.:

Kéd Nazev odpadu Pavod
17 01 Beton, cihly, tasky a keramika Stavebni ¢innost
17 02 Drevo, sklo a plasty Stavebni ¢innost
17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z asfaltu Stavebni ¢innost
17 04 Kovy (véetné jejich slitin) Stavebni ¢innost
17 05 Zemina, kameni a vytéZena hlusina Vykopové prace
17 08 Stavebni materidly na bazi sadry Stavebni ¢innost
17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady Stavebni cinnost
2030 Ostatni komunélni odpady Provoz zafizeni staveni§té

VIZUALNI RUSENI STAVBOU

Dodavatel odpovida za dodrzovani poradku na stavenisti.

i) Zasady bezpecdnosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist

Pozadavky na pracovisté a pracovni prostfedi na stavenisti dle §3 zakona ¢islo 309/2006 Sb.:
(1) Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni, stavebné montadzni nebo udrzovaci
prace pro jinou fyzickou nebo pravnickou osobu na jejim pracovisti, zajisti v soucinnosti s touto osobou
vybaveni pracovisté pro bezpecény vykon prace. Prace podle véty prvni mohou byt zahajeny pouze tehdy,
pokud je pracovisté nélezité zajisténo a vybaveno.
(2) Zaméstnavatel uvedeny v odstavci 1 je povinen dodrzovat dalsi pozadavky kladené na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci a pfipravé projektu a realizaci stavby, jimz jsou:
a. Udrzovani potadku a cistoty na stavenisti
b. Usporadani stavenisté podle ptislusné dokumentace
c. Umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro ptichod a pohyb fyzickych
osob, vyrobnich a pracovnich prosttedkd a zafizeni.
d. Zajisténi pozadavki na manipulaci s materidlem
e. Pfedchazeni zdravotnim rizikdim pfi préci s bfemeny
f. Provadéni kontroly pred prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pfi udrzbé a pravidelném provadéni kontrol
spojl, technickych zafizeni, pfistroji a nafadi béhem pouzivani s cilem odstranit nedostatky, které by mohly
neptiznivé ovlivnit bezpecnost a ochranu zdravi
g. Splnéni pozadavk( na odbornou zplisobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenisti

h. Uréeni a Uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek, pfipravki a materiall
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i. SpInéni podminek pro odstrafiovéni a odvoz nebezpeénych odpadd

j- Uskladrovani, manipulace, odstrariovéani a odvoz odpad( a zbytkl materiald

k. Prizplsobovéni casu potfebného na jednotlivé prace nebo na jejich etapy podle skutecného postupu
praci

I. Pfedchazeni ohrozeni zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zaméstnavatele mohou zdrzovat
na stavenisti

m. Zajisténi spoluprace s jinymi osobami

n. Pfredchazeni rizikim vzajemného plsobeni ¢innosti provadénych na stavenisti nebo v jeho tésné blizkosti

o. Vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancl a dalsich fyzickych osob na stavenisti, které mu bylo pfidéleno
p. Prijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykondvany prace a cinnosti vystavujici
zaméstnance ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi

g. Dodrzovani blizs§ich minimélnich pozadavkd na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti
stanovenych provadécim pravnim predpisem

(3) Bliz&i minimalni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti a blizsi vymezeni praci
a ¢innosti vystavujicich zaméstnance zvySenému ohrozeni Zivota nebo zdravi, pfi jejichz vykonu je nezbytna
zvl&stni odborna zplsobilost, stanovi provadéci pravni predpis. dle §15 zékona ¢islo 309/2006 Sb.:

(1) V ptipadech, kdy pfi realizaci stavby

a. Celkova predpoklédanad doba pracovni cinnosti je delsi nez 30 pracovnich dnd, ve kterych budou
vykonévany prace a cinnosti a bude na nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delsi nez
1 pracovni den, nebo

b. Celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesdhne 500 pracovnich dnd v prepoctu
na jednu fyzickou osobu Je zadavatel stavby povinen dorucit ozndmeni o zahdjeni praci, jehoz nélezitosti
stanovi provadéci pravni predpis, oblastnimu inspektoratu prace pfislusnému podle mista stavenisté (§2
odstavec 1 zédkon ¢&islo 251/2005 Sb., o inspekci prace) nejpozdéji do 8 dnl pred predanim stavenisté
zhotoviteli; ozndmeni mlze byt v listinné nebo elektronické podobé. Dojde-li k podstatnym zménam udajd
obsazenych v oznédmeni, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytecného odkladu jeho aktualizaci.
Stejnopis oznameni o zahajeni praci musi byt vyvésen na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou
dobu provadéni az do ukonceni praci a predani stavby stavebnikovi k uzivéni. Uvedené Gdaje mohou byt
soucasti Stitku nebo tabule umistované na stavenisti nebo stavbé

(2) Budou-li na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobou zvySenému ohrozeni Zivota
nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim predpisem, stejné jako v pfipadech podle
odstavce 1, zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovén plan bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,plan”) podle druhu a velikosti stavby tak, aby pIné vyhovoval
potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu je nutné uvést potfebnd opatfeni z
hlediska ¢asové potreby i zplsobu provadéni; musi byt rovnéz prizplsoben skute¢nému stavu a podstatnym
zménam béhem realizace stavby.

UPRAVY Z HLEDISKA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI TRETICH OSOB

Obvod zaboru jak plochy pro zafizeni stavenisté, tak vlastniho stavenisté bude docasné oplocen tak, aby
bylo zabranéno vstupu nepovolanych osob do jejich prostoru. Kratkodobé zédbory mimo oploceny obvod

hlavniho stavenisté budou ohrazeny, v kontaktu s pésimi budou ohrazeny typovymi pfenosnymi zébranami
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vysky 1,1 metru s dotykovou listou ve vysSce do 20 cm nad zemi (Uprava pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace) a v kontaktu s vefejnou dopravou budou zajistény prechodnym dopravnim znaéenim.

Pricné prechody pres vykopové ryhy budou opatteny prechodovymi lavkami.

POZARNI ZABEZPECENI STAVBY

Z hlediska pozarni ochrany musi byt stavba a zatizeni stavenisté zajistény podle vyhlasky cislo 246/2001 Sb.,
a podle vyhlasky cislo 23/2008 Sb., kterou se provadéji ustanoveni zékona o pozarni ochrané. Tato kapitola

pouze dopliiuje pfislusné ¢asti technickych zprav k jednotlivym stavebnim objektdm.

Pri stavebni ¢innosti budou respektovana nafizeni o provadéni stavebnich praci v pfislusnych ochrannych

pasmech.

Stavebni a montazni prace musi byt provadény v souladu s ustanovenim predpisti o bezpecnosti prace,
jmenovité nafizenim vlady cislo 591/2006 Sb., pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci na
stavenistich a zékonem ¢&islo 309/2006 Sb., zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci

a dale jak je uvedeno v pfislusnych ¢astech stavebniho feseni projektové dokumentace.

Pro stavebni Upravy neni nutno zpracovavat plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle

zékona o zajisténi daldich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci.

Stavba bude provedena v souladu s ustanovenim CSN 73 6005, zakona &islo 17/1992 Sb., zékona &islo
388/1991 Sb., nafizeni vlady &islo 61/2003 Sb., zédkona ¢islo 185/2001 Sb., zékona ¢&islo 201/2012 Sb.,

zékona Cislo 86/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisli a nafizeni, jakoz predpisl souvisejicich.

Zatizeni stavenisté musi splfiovat pozadavky natizeni vlady cislo 361/2007 Sb., a zdkona &islo 262/2006 Sb.,

Zéakonik prace v Uplném znéni.

j)  Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Neni zapottebi zajistovat bezbariérové uzivani zadnych dotéenych staveb.

k) Zasady pro dopravni inzenyrska opatfeni

Zéasady pro dopravni inzenyrské opatfeni navrhne dopravni inzenyr.

I) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
Zazemi pro stavebni zaméstnance bude v provizornim objektu zafizeni stavenisté. Ostatni zafizeni stavenisté
(stavebni dvlr) bude umisténo na pozemku objektu tak, aby nezasahovalo do vefejnych komunikaci ani

sousednich pozemkd. Pfesné podminky zajistujici vystavbu budou stanoveny tzemnim rozhodnutim.

Pfi vystavbé budou respektovany vSechny hygienické predpisy, zejména ochrana pred hlukem, vibracemi,
otfesy a ochrana pred prachem. Stavba bude citlivé realizovéna tak, aby negativné neovlivnila prostredi
okolnich objektd. Stavebni prace budou probihat od 7 do 18 hodin, pficemz nesmi byt prekrocena nejvyssi
ekvivalentni hladina akustického tlaku s korekci danou nafizenim vlady ¢islo 272/2011 Sb., o ochrané zdravi

pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci.
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m) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy
POSTUP VYSTAVBY:

. Pfiprava Uzemi — zafizeni stavenisté

. Vykopy drendzi a demontéz podlah

. Podfezani zdiva s vlozenim izolace

. Provedeni drenézi a Gprava vnéjsich povrchi
. Provedeni omitek a podlah

. Dokoncovaci prace — kompletace

o O U1 B W N -

. Likvidace zafizeni stavenisté

ROZHODUJICI TERMINY VYSTAVBY:
Nasledujici uvedené Ihiity a terminy vystavby vychazeji z predpokladu bezkolizniho pribéhu pfipravy stavby

a vybérového fizeni. Pfedpokladame dobu vystavby v trvani 2-4 mésict, zahjeni stavby 7/2018.

Stavebni Upravy budou realizovany dodavatelsky. Jména a adresy osob, které budou vykonavat odborny
dozor nad provadénim praci, bude sdéleno pisemné pfislusnému stavebnimu Gfadu (odboru vystavby) 3

tydny pred zapocetim praci. Stavebni Gpravy budou probihat v jednom ¢asovém Useku bez preruseni.

zahajeni stavby — zacatak fijna 2018
termin dokondeni stavby — jaro 2019

lhdta vystavby — maximalné 4 mésice

C) SITUACE STAVBY

C.1) Situace $irsich vztahd
Sirsi nadhled na umisténi parcely v obci vzhledem ke katastru nemovitosti

vykres s métitkem 1:1 000

C.2) Koordinaéni situace navrzena

situace navrzend, zakresleni existenci siti, stavebnich objektl a vyznaceni fesené &asti
objektu

vykres s méfitkem 1:200
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D) DOKUMENTACE OBJEKTU A TECH. A TECHNOL. ZARIZENI

D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNIHO NEBO INZENYRSKEHO OBJEKTU

D.1.1) Architektonicko stavebni ¢ast

D.1.2) Konstrukéné stavebni ¢ast v dokumentaci se nenachazi

D.1.3) Pozérné bezpecénostni feseni v dokumentaci se nenachazi

D.1.4) Technika prostfedi staveb v dokumentaci se nenachazi

D.2 - DOKUMENTACE TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZAZIZEN{

v dokumentaci se nevyskytuje

E) DOKLADOVA CAST

- existence siti

DULEZITE UPOZORNENT: nejasnosti a pfipadné zmény oproti projektu nutno

konzultovat s projektantem.

Ve Cvikové, 09/2018 Ing. Katfina lwanejko

Ve Verneficich, 09/2018 Ing.arch. Daniel Zygula
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