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B. Souhrnna technicka zprava

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné lGzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem tzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost tzemi

Rekonstruovany objekt praskové lakovny se nachazi v k.U. Troubsko (768715) na pozemku p. ¢.203/3,
203/4, 226/1, v severovychodni ¢asti obce, v tzv. lokalité ,Za Farou®.
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b) ddaje o souladu s tzemnim rozhodnutim nebo regulacnim planem nebo vefejnopravni
smlouvou tuzemni rozhodnuti nahrazujici anebo tuzemnim souhlasem

Bylo vydano stavebni povoleni na praskovou lakovnu dne 4.12.2006 pod €.j. 1224/06.

c) Udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich uprav podmiriujicich
zmenu v uzivani stavby

Re$ené Gzemi se nachazi v severovychodni &asti obce Troubsko. Pozemek pro uvaZovanou stavbu
se dle schvaleného uzemniho planu obce Troubsko nachazi v zastavitelném Uzemi obce.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkt na vyuzZivani
uzemi
Nebyla vydana zadna vyjimka pro tuto stavbu.

e) informace o tom, zda a v jakych Castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dot¢enych organi

Pozadavky dotéenych organu jsou zapracovany do predlozené dokumentace.

SPRINCL s.r.0.
Karlova 933/7, 614 00 Brno - Maloméfice
wwwe.sprincl.cz | sprincldavid@outlook.com| tel. : +420 604 157 579
PROJEKTY | INZENYRSKA CINNOST | REALIZACE STAVEB | GEODETICKE PRACE | ROZPOCTY
2|20



SPRINCL EX&e
Rekonstrukce objektu ¢.1 DOBOS, spol. s r. 0., parc. ¢. 203/3, 203/4, 226/1, k.u. Troubsko (768715) LR -

B. Souhrnna technicka zprava

f) vycet a zavéery provedenych priuzkumi a rozbort — geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prdzkum apod.

Na pozemku nebyl proveden HG prizkum ke zjisténi zakladovych pomérd — HG a |G prizkum bude
proveden pfed zapocetim zakladovych konstrukci.

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist
Stavba se nenachazi v chranéném tUzemi.

h) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.
Misto vystavby se nenachazi v zaplavovém Uzemi ani v poddolovaném uzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi

Stavba nebude mit zasadni vliv na okolni stavby a pozemky, jedna se pouze o vyménu stiedni
konstrukce a zatepleni celé obalky budovy, v€. vymény vyplini otvort.

Stavba zasadné nezméni odtokové poméry v izemi.

J) poZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Na pozemku se nenachazeji Zadné dieviny. Kulturni dfeviny ani pamatkové chranéné stromy c&i kefe
nejsou odstraniovany. V rdmci stavby nebudou probihat Zadné asanace ani demolice.

k) pozadavky na maximalni doCasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkdi
ur¢enych k plnéni funkce lesa

Stavbou nebudou zabrany pozemky spadajici do ZPF. Jedna se o parcely €. 203/3, 203/4 a 226/1,
které jsou jiz vyhaty ze ZPF.
Pozemky uréené k plnéni funkce lesa nejsou dotéeny.

) dzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé

Napojeni na dopravni infrastrukturu je stavajici z pozemku parc. €. 203/3, 203/4 na komunikaci
na parc. €. 226/1 pomoci sjezdu tvofeného zpevnénou Stérkovou a betonovou plochou (lokalita
.Za farou®).

V dané lokalité se nenachazi Zadné bezbariérové Upravy, do stavajiciho fedeni nebude zasahovano.
Vodovodni pfipojka: nebude realizovana, stavajici pradkova lakovna je jiz napojena na vefejny
vodovod

Kanaliza¢ni splasSkova pfipojka: nebude realizovana, stavajici praskova lakovna je jiz napojena na
vefejnou splaskovou kanalizaci

DeStova pfipojka/vsak: nebude realizovana, stavajici praskova lakovna je jiz napojena na vefejnou
destovou kanalizaci, v zahradni ¢asti jsou deStové vody vyuZivany k zavlaze zelené

Pripojka NN: nebude realizovana, stavajici praskova lakovna je jiz napojena na rozvody NN

Poloha stavajicich inzenyrskych siti viz vykres C.3 - Koordinaéni situace stavby + diléi
prislusné ¢asti PD.

m) vécné a ¢asoveé vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

Pro rekonstruovanou stavbu nejsou znamy zadné vécné ani Casové vazby stavby, podminujici,
vyvolané ani souvisejici investice.
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n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Parc. ¢. | Druh pozemku Vztah ke stavbé
Dolezal Pavel, Nar. odboje 32/61, 664 41 Troubsko
SJM Dolezal Pavel a Dolezalova Alena, Nar. odboje 32/61, 664 41
203/3 Zastavéna plocha a nadvofi Troubsko
Dolezalova Alena, Nar. odboje 32/61, 664 41 Troubsko
203/4  Zastavéna plocha a nadvofi DOBOQOS, spol. s r.o., Nar. odboje 32/61, 664 41 Troubsko
226/1 Ostatni plocha Obec Troubsko, Zamecka 105/8, 664 41 Troubsko

0) seznam pozemkd( podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecénostni
pasmo
Nevznikaji Zadna ochranna a bezpecnostni pasma.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby tdaje o jejich sou¢asném stavu,
zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statistického
posouzeni nosnych konstrukci

Jedna se o rekonstrukci krovu, zatepleni obalky budovy a vyplni otvor( stavajici praskové lakovny.

b) ucel uzivani stavby
Objekt je urcen k otryskani a lakovani vyrobkd.

c) trvala nebo docasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavk( na stavby a
technickych poZadavk( zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

10. 5. 2006 rozhodl Obecni ufad Stfelice — stavebni Ufad o udéleni vyjimky z technickych pozadavku
na stavby, ¢€.j. St.-406/2006/Ka pro provozovnu praskové lakovny z dlGvodu pFesahu pozarné
nebezpecného prostoru stavby na sousedni pozemky, se kterym vlastnici sousednich pozemku
souhlasi, za podminky, Ze budou spinény podminky Hasi¢ského zachranného sboru Jihomoravského
kraje, Ev.C. HSBM-4-62-50/1-OTPS-2006 ze dne 21. bfezen 2006 a Ze budou dodrZzeny podminky
pozarné bezpe&nostniho FeSeni vypracované Ing. Zderikem Cejkou ze 3. 2. 2006.

Jina rozhodnuti o povoleni vyjimky nebyla vydana.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dot¢enych organi

Pozadavky dotéenych organu jsou zapracovany do predlozené dokumentace.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Rekonstrukce praskové lakovny nepodléha ochrané stavby podle jinych pravnich pfedpist (nejedna
se o kulturni pamatku).
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g) navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

$0.01 — Lakovna:
Objekt je uréen k otryskani a lakovani vyrobku.

Zastavéna plocha : 610,05 m?
Uzitna plocha . 887,6 m?
Obestavény prostor . 3870 m3
Pocet bytl (velikost) .0

Sklon stfechy . 30°
Vy8ka hfebene od UT 8,594 m

h) zakladni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodarfeni s deStovou vodou,
celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov
apod.

Dest'ové vody

Destové vody ze stfechy objektu budou svedeny lezatym potrubim z materialu PP SN8 napojeny do
stavajici retenéni nadrze o kapacité 5 m® odtud budou Gerpany a vyuzivany jako uzitkova voda pro
zavlahu zelenych ploch. Montaz bude provedena dle TP vyrobce. Soucasti svodného potrubi budou
lapace stfesnich splavenin. Po dokon¢eni bude provedena zkousSka tésnosti kanalizace, o provedeni
zkousky bude proveden protokolarni zapis, ktery bude potvrzen stavebnikem a dle potfeby predlozen
pfi kolaudaci.

Stavajici plocha stfech neni navySovana, zlstava stavajici beze zmén.

Stiechy objektu : 617,05 m?
Mnozstvi odvadénych destovych vod Qr = 33,0 I/s

Splaskové vody
Do rozvodu splaskové kanalizace nebude zasahovano, z(stava stavajici beze zmén.
Zasobovani vodou

Objekt bude zasobovan pitnou vodou ze stavajici vodovodni pfipojky. Do vnitfniho rozvodu vodovodu
nebude zasahovano, zustava stavajici beze zmén.

Trida energetické naro¢nosti budov — stavba neni vytapéna, PENB nebude zpracovan.

i) zakladni predpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Vzhledem k rozsahu stavebnich Uprav nebude stavba ¢lenéna na jednotlivé etapy. Zacatek stavby je
odvisly od doby vydani ohlaseni stavby. Orientatné se uvazuje se zapocetim stavebnich a
pripravnych praci v 03/2020. Dokonceni stavby (resp. vSech naprojektovanych jednotlivych soucasti
vystavby) je uvazovano predbézné na 10/2020.

J) orientacni naklady stavby
Orientacni naklady stavby jsou uvazovany v rozsahu cca 3 mil. K&.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus — tzemni requlace, kompozice prostorového reseni

Stavba spada dle stavajiciho tzemniho planu obce Troubska pro oblast uréenou pro vystavbu objektl
pro podnikani.
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Tvarové a objemové feSeni stavby, stejné tak reSeni vnitini dispozice stavby je feSeno
vyhradné dle prani a pozadavku investora stavby!!! Nutno pfi realizaci dodrzet!!!

b) architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné redeni

Jedna se o jednopodlazni praskovou lakovnu — halu o ptdorysnych rozmérech cca 39,8 x 15,11 m.
Celkova zastavéna plocha stavajici praskové lakovny se neméni, zGstava stavajici o vyméfe 610 m?,
vySka hfebene haly je zachovana, a to ve vySce 8,54 m. Stavajici provoz praskové lakovny se neméni
a je zachovan dle platného povoleni pro provoz. Rekonstrukce objektu prasSkové lakovny se tyka
pouze zatepleni vnéjSi obalky objektu, vymén vnéjSich vyplni otvor( (okna, vrata, dvefe) a nové
konstrukce krovu, kterd nema Z2adny vliv na provoz praskové lakovny.

Pfistup na pozemek je po stavajici pfijezdové komunikaci ke stavajici praskové lakovné. Hlavni vstup
a zasobovani je feSeno ze severni Casti objektu. Vstup do haly je feSen rampou uvniti venkovniho
skladu a tfemi manipulacéni vraty.

Detailni technicky popis stavebnich objektll bude dopracovan v dalSim stupni PD, véetné detailniho
feSeni fasad a konkrétni barevnosti objektu, resp. pfislusnych dil€ich ¢asti objektu.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Jedna se o jednopodlazni praskovou lakovnu — halu o ptdorysnych rozmérech cca 39,8 x 15,11 m.
Celkova zastavéna plocha stavajici praskové lakovny se neméni, zGstava stavajici o vyméfe 610 m?,
vySka hfebene haly je zachovana, a to ve vySce 8,54 m. Stavajici provoz praskové lakovny se neméni
a je zachovan dle platného povoleni pro provoz. Rekonstrukce objektu praSkové lakovny se tyka
pouze zatepleni vnéjSi obalky objektu, vymén vnéjSich vyplni otvor( (okna, vrata, dvefe) a nové
konstrukce krovu, kterd nema Zadny vliv na provoz praskové lakovny.

V ramci navrzenych objekt( stavby nejsou feSeny technologické celky ani vyrobni technologie.
Navrzeny objekt je stavebné oddélen pro riizné provozy.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady reSeni pristupnosti a uzivani stavby osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace
vCetné tdaji o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim.

Objekt neni primarné uréen k uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace a neni
navrzen jako bezbariérovy, coz je v souladu s §2 vyhlasky 398/2009 Sb. ve znéni pozdéjSich
predpisli, ktera stanovi obecné technické pozadavky zabezpecujici uzivani staveb osobami
s omezenou schopnosti pohybu.

UzZivani osob ZTP &i osob se snhiZzenou schopnosti orientace &i pohybu se aktualné ve skladovaci hale
neuvazuje.

B.2.5 Bezpeé€nost pri uzivani stavby

V projektu a navrhu stavby jako takové budou dodrZzeny pfislusné obecné poZadavky na vystavbu
z hlediska bezpecnosti pfi uzivani stavby. Stavba bude provedena z certifikovanych materialQ
a vyrobku.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekt
a) stavebni reSeni
Vseobecné predpoklady pro stavby:

= Vramci projektové dokumentace je pocitano s tim, Ze pro realizaci stavby budou pouzity pouze
certifikované materialy, jejich systémové dopliky a vyrobcem odsouhlasené pracovni postupy
a technické predpisy pro vyrobu a montaz. Taktéz budou v ramci pouzivani systémovych materiald
pouzity vyhradné systémové a typové detaily!

= Stavebni prace (hrubé i dokoncovaci) budou provadény odborné zpUsobilymi a proskolenymi
pracovniky.
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» V pfipadé nestandardnich materiald, pracovnich postupu a feSeni detailll budou tyto Upravy oproti
projektové dokumentaci konzultovany s projektantem &i statikem stavby — v€. zapisu do stavebniho
deniku.

= Tato projektova dokumentace je provedena ve stupni projektové dokumentace pro stavebni
povoleni, tzn., Ze nejsou zapracovany vSechny technické detaily, problematiky a Ze nejsou detailné
navrzeny vsechny dil¢i ¢asti stavby. Projektova dokumentace neslouzi jako podklad pro realizaci
stavby. Pro realizaci stavby bude vypracovana projektova dokumentace ve stupni provadéciho
projektu.

b) konstrukcni a materialové reSeni

S0.01 — Lakovna:

POSTUP BOURACICH PRACI:
Bouraci prace provadét dle schvaleného a platného technologického postupu zhotovitele
bouracich praci!lll (nize popsan pouze navrh postupu praci).

POZOR NA STATICKE NARUSENI STAVAJICICH SLOUPU, TRAMU, PRUVLAKU,
STROPNI KCE. PROJEKT POCITA SE ZACHOVANIM TECHTO KONSTRUKCI

Navrh postupu bouracich praci a vymezeni ohrozeného prostoru:

V pfedstihu bude demontovano vnitfni technologické zafizeni v objektu a bude provedeno
jejich vycCisténi od komunalniho odpadu, slamy apod. Dale bude pfed demolici provedeno
zajisténi stropni konstrukce tak, aby nedoslo ke statickému naruseni! (provede odborna
firma).

Navrh postupu pri provadéni vlastni demolice je nasledujici:

1) Nejdfive bude objekt odpojen od vSech siti a bude provedena kontrola vyprazdnéni
systému rozvodu médii a zafizeni, toto bude potvrzeno zapisem do stavebniho deniku. Poté
budou provedeny pfipravné prace, piedevsim ochranné oploceni, pfipadné pomocna leseni
a dale demontaze zafizovacich predmétl — UT a ZTI, kabelaze, svitidel a dal$ich instalaci
zavéSenych a vedenych po povrsich stavby, které budou pfekazet pfi bouracich pracich.
Bude provedena ochrana objektl v bezprostfedni blizkosti bourané budovy tak, aby nedoslo
k jejich poskozeni (okolni objekty, ponechana vzrostla zelen apod.).

2) Demolice objektu/stfeSni konstrukce bude probihat postupnym rozebiranim s vyuZzitim
hydraulické mobilni ploSiny a autojefabu. Bude odstranéna stfesni krytina, bednéni a cela
konstrukce krovu.

3) Nasledné se provede odbourani naruSeného obvodového zdiva cca o v=0,75 m. Demolice
bude provadéna postupnym rozebiranim. Bourani zdénych casti objektu bude provadéno
pomoci odpovidajici techniky (bouraci kladivo, bagr, dozer). Prace provadéné rucné,
zejména demontaz stfedni krytiny minimalné 3 m od lice obvodového zdiva, pfipadné
demontaz uvolnénych konstrukci, budou provadény z leSeni za souCasného zajisténi
pracovnikl na nezavislém pevném bodé pro dal$i zvySeni bezpecnosti, pfipadné z vysunuté
pracovni plodiny. Veskeré ru€ni prace budou provadény tak, Zze bude vytvofena jedna
skupina pracovniku, z nichz vzdy jeden bude neustale visuelné sledovat a posuzovat statiku
bouraného objektu. Pracovnici se budou v uvedené Cinnosti stfidat.

4) Svislé pfemisténi materialu z konstrukce krovu bude zajisténo pomoci mobilnich jefabu s
odpovidajicim vyloZzenim a unosnosti, napf. AD 16, AD 20 apod.

5) Po odstranéni vrchni Casti stavajiciho objektu dojde k vycisténi ploch a odvozu materialu
na skladku. Veskera vybourana stavebni sut bude recyklovana.
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6) Je nutno pocitat s tim, Ze objekt mlize byt staticky naruSen, z tohoto duvodu je nutné
neustale druhou osobou sledovat pfipadny mozny pohyb stavebnich konstrukci a pfipadné
okamzité uvédomit ostatni a zastavit prace.

7) Po provedeni nové nadezdivky, vénce a stfedni konstrukce budou vybourany stavajici
vyplIné otvorl (okna, dvefe, vrata).

8) Provede se odstranéni omitek na vnéjSich sténach a odstranéni nesoudrznych ¢asti.
9) Zakazuje se prace nad sebou.

10) Kazdy den po ukon&eni bouracich praci bude provedena kontrola bourané konstrukce z
hlediska statiky a proveden zapis do stavebniho deniku. Pracovisté nesmi byt opusténo a
nechano bez dozoru, pokud neni zajisténa stabilita bourané konstrukce.

11) Kazdy den pfed zahajenim bouracich praci bude provedena kontrola bourané konstrukce
taktéz z hlediska statiky a proveden zapis do stavebniho deniku. Prace mohou byt zahajeny
pouze, pokud je zajisténa stabilita bourané konstrukce a neohroZuje pracovniky.

12) Pfi provadéni téchto praci musi byt zajistén trvaly dozor odpovédného pracovnika. Je
nutné, aby vyzadoval a kontroloval provadéni danych praci dle tohoto technologického
postupu. Ohrozeny prostor bude vymezen oplocenim prostoru stavenisté do vySe 180 cm.
Po obvodu stavby — na hranici stavenisté na exponovanych mistech budou umistény
vystrazné tabulky s éervenym napisem: ZAKAZ VSTUPU NEPOVOLANYM OSOBAM!,
OHROZENY PROSTOR - BOURACI A VYKOPOVE PRACE.

Vykopy a zemni prace
Pred zahajenim stavby budou provedeny terénni Upravy pro uvolnéni mista stavby = srovnani
terénu, dle zakresu ve vykresové ¢éasti PD.

V misté stavby budou pro ovéfeni zakladovych pomérl provedeny kopané sondy.

Vlastni zemni prace budou zahgjeny skryvkou ornice a rozebranim stavajicich povrchu. VytéZena
ornice bude uloZzena na mezideponii v rdmci arealu stavebnika. Bude zajiSténa proti znehodnoceni.
Nasledné budou provedeny vykopy v Sifce 0,5 m o hloubce 0,5 m pro zfizeni soklové izolace.

Pfed zahajenim vykopovych praci je potfeba pfesné vyty€it vedkeré podzemni stavajici inzenyrské
sit&, aby nedoslo k jejich porugeni. Vykopové prace budou provadény v souladu s ustanovenim CSN
73 30 50 — Zemni prace — vSeobecna ustanoveni, CSN Zakladani staveb, Zakladova plda pod
plosnymi zaklady a dalsich CSN, CSN 72 1018, CSN 72 1015, CSN 1012, CSN 72 1011, CSN 1010,
CSN 72 1006, CSN 72 1001. V ramci vykopovych praci bude postupovano v souladu se zakonem &.
20/1987 Sb. O statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpis(.

Zakladové konstrukce

Do stavajicich kamennych zakladovych pasu o rozmérech 0,5 x 0,8 m nebude zasahovano. Bude
pouze prikotven zateplovaci systém.

Svislé nosné konstrukce

Svislé nosné konstrukce tvofi stavajici obvodové zdivo tl. 450 mm z cihel plnych palenych. Tyto
konstrukce zlistanou zachovany, pouze v podkrovi bude ubourano cca 0,75 m naruSené nadezdivky
pro vyzdéni nové nadezdivky a vybetonovani vénce.

Svislé nosné konstrukce venkovniho skladu tvofi 9 stavajicich sloupl z ocelovych profilt, do kterych je
kotvena stavajici konstrukce zastfeSeni a nové oplasténi z fasadnich sendviCovych panell. Okenni a
vratové vymény jsou tvoreny profily jekl 120x60x4 mm (S235).

Svislé nenosné konstrukce
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Uvnitf haly se nachazi stavajici pficky z cihel plnych palenych o tl. 100 a 150 mm, tyto pFicky budou
ponechany. Odstranéna bude pouze pfi¢ka v halovém prostoru mezi stavajici piskovnou a lakovnou.
Obvodovy plast venkovniho skladu je navrzen z fasadnich sendviCovych izola¢nich panel( tl. 120 mm,
kotvené do stavajicich ocelovych sloupt.

Vodorovné konstrukce

Pfeklady nad otvory budou ponechany, v pfipadé jejich nevyhovujiciho stavu budou nahrazeny
ocelovymi. Pfeklady musi odpovidat danému typu a tloustce stény, Sifce otvoru, zatiZzeni pusobicimu
na pfeklad a moZnosti poZzadované délky uloZzeni pro dany typ pfekladu.

Stavajici strop nad 1.NP je proveden ze Zelezobetonovych paneld. Stropni konstrukce bude
zachovana. Na nadezdivce budou provedeny nové Zelezobetonove vénce dle statického vypoctu.

Kominy
NefeSi se v této projektové dokumentaci, nevyskytuje se.

Schodisté
NefeSi se v této projektové dokumentaci, nevyskytuje se.

Stresni konstrukce

ZastreSeni budovy bude provedeno krokvovou soustavou. Stfecha bude sedlova se sklonem 30°.
Navrzené prvky krovu: pozednice 160x140mm, vaznice 120x140 mm, krokve 120x160mm, klestiny
140x60mm, sloupy 120x120mm, pasky 100x100mm, vzpéry 120x120mm, vazné tramy 220x160mm,
vzpérné tramy 120x120mm.

Pod pozednici bude probihat novy ZB vénec, do kterého bude pozednice kotvena pomoci zavitové
tyCe praméru 14mm. Kotveni bude provedeno po 2m.

Materialy:
Drevo: C24
Ocel: S235
Beton: C25/30
Vyztuz: B500B
Kryti: 25mm

Krytina musi byt uréena pro sklony min. 30°. Dle vybéru stfesni krytiny mize byt upravena skladba
stfedni konstrukce.

Strfesni krytina budou pouzita betonova BRAMAC s povrchovou Upravou PROTECTOR. Ke stfeSni
krytiné budou pouzity vyhradné systémové prvky/pfislusenstvi BRAMAC.

Na stfeSni konstrukci na jizni strané se uvazuje fotovoltaicky 1-fazovy systém o vykonu dle vypoctu
v provadéci dokumentaci. Fotovoltaické panely (napf. Axitec) budou osazeny na systémovou
hlinikovou podkonstrukci ukotvenou na Sikmé stfeSe se skladanou krytinou.

Klempifské konstrukce budou provedeny z pozinkovaného nebo médéném plechu.

Jedna se zejména o ventilaCnich pruduchu, osazeni destovych Zlabl véetné destovych svodu.
VeSkeré klempifské konstrukce budou provadény v souladu s CSN 73 3610 — Klempifské prace
stavebni a souvisejicich predpisu.

Pokryvagské prace budou provadény v souladu s platnymi CSN. Jedna se hlavné o CSN 73 19 01 a
souvisejici. Dale také podle technologickych predpist vyrobct materiall.

VeSkeré nové zabudované fezivo bude do stavby osazeno v suchém stavu, zdravé bez hniloby,
odkornéné s preventivni ochranou proti dfevokaznym houbdm a hmyzu! Dfevéné tramy musi byt
v suchém stavu!

PF¥i provadéni je nutno postupovat podle platnych predpisti a CSN. Jedna se zejména o CSN 73 1701
— Navrhovani dfevénych stavebnich konstrukci, CSN 73 8101 — Le$eni — spoleéna ustanoveni, CSN
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49 0600 — Ochrana dfeva — zakladni ustanoveni, CSN 49 1531 — Dievo na stavebni konstrukce, CSN
73 2810 — Provadéni dfevénych konstrukci, CSN 73 3150 — Tesaiské prace stavebni, CSN 73 1701 a
dalSi souvisejicich predpisu firmy Knauf tykajici se sadrokartonovych podhledu.

Navrzena skladba stfechy splfiuje pozadavky na tepelné technické vlastnosti pfi prostupu tepla,
prostupu vodni pary a prostupu vzduchu konstrukcemi dané normovymi hodnotami. Povrch vSech
stfech je opatfen nehoflavymi materialy/povrchy.

Prace PSV

Hydroizolace

Na tuto hydroizolaéni vrstvu bude kontakiné nalepena tepelna izolace v podobé desek z XPS
tl. 100 mm, tyto budou lepeny na podklad pomoci lepidla na polystyren.
Vzhledem k neznamému technickému stavu hydroizolace bude tato ¢ast feSena pfi realizaci soklu.

Asfaltové pasy budou na svislych konstrukcich chranény proti poSkozeni tepelnou izolaci z desek
z XPS tl. 100 mm, a nopovou folii ISO-DRAIN 20. Nopova félie bude pfitizena nasypem a bude
ukon&ena cca 150 mm pod upravenym terénem ukoncovaci litou, aby nedochézelo k zatékani vody
z povrchu. Hydroizolace bude ukonéena min. 300 mm nad upravenym terénem.

V prabéhu provadéni stavby nebyl proveden geologicky, hydrologicky prizkum a radonovy prizkum.

POZOR: Hydroizola¢ni souvrstvi spodni stavby bude detailnéji dopracovano v navaznosti na
prabéh zemnich praci a posouzeni geologie Uzemi, a také s ohledem na zasaZenou ¢i
nezasazenou hladinu podzemni vody a lokalni vihkostni poméry v geologickém profilu!!!!

Veskeré detaily na izolacich budou doireseny v ramci dalSiho stupné PD.
Tepelné izolace

Obvodoveé stény budou zatepleny sendvi¢ovymi panely tl. 120 mm se soucinitelem tepelné vodivosti
Amax = 0,022 Wm-'K-! napf. Kingspan KS1000 AWP/AT s jadrem Quad core U = 0,15 Wm™ K" (viz.
projektova dokumentace)

Na soklové ¢asti/zdkladovém zdivu u styku s terénem cca 300 mm nad UT bude aplikovana tepelna
izolace tloustky 100 mm, polystyren extrudovany XPS, hloubka zalozeni Tl je min cca 500 mm pod
uT.

Vlastni provadéni se bude fidit technologickym postupem vybraného vyrobce zateplovaciho systému.

Samotna ocelova konstrukce pfistfeSku (venkovniho skladu) v€etné stfeSni ¢asti bude oplasténa ze

sendviGovych panelll tl. 120 mm se soucinitelem tepelné vodivosti Amax = 0,022 Wm~'K-' napft.

Kingspan KS1000 AWP/AT s jadrem Quad core U = 0,15 Wm™'K-! (viz. projektova dokumentace).
Zvukové a kroCejové izolace

NefeSi se v této projektové dokumentaci, nevyskytuje se.

Podhledy, sadrokartonarskeé prace
NefeSi se v této projektové dokumentaci, nevyskytuje se.

Podlahy
NefeSi se v této projektové dokumentaci, nevyskytuje se.

VypIné otvoru
Stavajici vyplné otvorll jsou nevyhovuijici (okna, vrata), proto budou vybourany a nahrazeny novymi.

Okna:

Konstrukce ramu 6-komorovych plastovych profild s ocelovou vyztuhou ramu, o minimalni celkové
hloubce profild 76 mm. Systém odvodnéni zabezpecuje fizeny zplsob odvodu kondenzatu ze
zasklivaci drazky a vyrovnavani tlak( v zasklivaci drazce. Konstrukce je kotvena pomoci ocelovych
primarnich a sekundarnich pozinkovanych kotev k nosné konstrukci.
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Zaskleni izolacnim dvojsklem transparentnim Ug=1,1 W/m2K.
Systém kotveni musi umozZiiovat rektifikaci ve vSech smérech £ 25 mm.
Soucésti dodavky je veskeré vybaveni oken: celo-obvodové kovani.

Konstrukéni detaily budou zahrnuty v dodavatelské €asti projektu pro dany typ vnéjSich okennich
otvord — viz. vypis vyrobka.

Dvere:

Kfidlo dvefi je tvofeno 50 mm tlustym sendviCovym panelem. Ocelovy, pozinkovany ram je osazen
ocelovymi vyztuhami pro jednoduché napojeni dvernich zavésu, vodicich prvkd a dalSich doplfikd.
Vzhled — vnitini i vné&jSi povrch dvefi je tvofen 0,6 mm tlustym, Zarové zinkovanym plechem.

Pfed zahajenim vyroby je nutno na stavbé provéfit skutecné velikosti stavebnich otvord.

Konstrukéni detaily budou zahrnuty v dodavatelské €asti projektu pro dany typ vnéjSich okennich
otvorll — viz. vypis vyrobk.

Vrata:
Vnéjsi vrata jsou navrhnuty jako lamelova konstrukce s vertikalnim pohybem rolovani. Lamely jsou
vyplnény PUR pénou a spliuji pfislusné poZadavky na soucinitel prostupu tepla. Konstrukéni
provedeni instalace lamelovych sekénich vrat bude provedeno na zakladé vybérového Fizeni
dodavatele. Konstrukéni detaily budou zahrnuty v dodavatelské &asti projektu pro dany typ vratové
konstrukce. PresnéjSi rozméry a specifikace vnéjsich vrat — viz. Vypis vyrobk.
Pred zahajenim vyroby je nutno na stavbé provéfit skutecné velikosti stavebnich otvor(.

Prosklené stény:
NefeSi se v této projektové dokumentaci, nevyskytuje se.

PoZarni uzavéry:
Nefesi se v této projektové dokumentaci, nevyskytuje se.

Truhlarské konstrukce:
NefeSi se v této projektové dokumentaci, nevyskytuje se.

Zamecnické konstrukce:

VSechny vnéjsi zamecnické prvky bez dalSi povrchové Upravy (zvlasté venkovni konstrukce) budou
zarove pozinkované. Minimalni tl. zinkové vrstvy 80 um.

Ostatni zamecnické konstrukce budou ocelové, vzdy opatfeny min. 1x zakladnim natérem a 2
vrchnimi natéry v barvé RAL dle vybéru investora.

Klempifské konstrukce:

K nové osazenym oknim budou osazeny nové parapety.

VSechny klempitské vyrobky budou vyrobeny minimalné ve standardu:

Pozinkovany plech tl. 0,55 mm, dle specifikace ve vypisu klempifskych vyrobk.

V pfipadé navaznosti rliznych materiald, budou detaily feSeny systémové, tak aby napf. nevznikaly
galvanické ¢lanky a nedochazelo ke korozi material(.

Vnéjsi povrchové Upravy:

Vnéj8i omitka se prfedpoklada silikatova, svétlé barvy. Povrchové Uprava soklu bude z marmolitu.
Pfesny odstin barvy omitky a marmolitu bude dohodnut pfed realizaci zatepleni.

Vnitfni povrchové upravy:

Po osazeni oken budou Spalety zapraveny/provedeny dvouvrstvé vapenné Stukové omitky. Omitky
pod keramickymi obklady budou cementoveé firmy CEMIX.

Omitky budou provadény v souladu s platnymi CSN. Jedna se zejména o CSN 72 24 30 — Malty pro
stavebni Ugely &ast 4., Malty pro omitky, CSN 73 23 10, CSN 73 02 05 Geometricka presnost ve
vystavbé, CSN 73 02 10, CSN 73 02 70 a dalich souvisejicich predpisi. Omitky budou v rozich
vyztuzeny rohovymi podomitkovymi liStami. Zejména v problematickych uUsecich a kde by mohlo
dochazet k vzniku trhlin, bude uZzito vyztuZeni rabicovym pletivem, popfipadé perlinkou.

Malby
Vnitini prostor bude po dokonceni a zapraveni omitek vymalovan ve standartu interbal/primalex.
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Natéry
VesSkeré zamecnické a klempitské vyrobky budou opatfeny natéry ve skladbach 2x natér zakladni a 2x
email. Kone¢na uprava bude odsouhlasena stavebnikem.
Veskeré konstrukeni fezivo, jak stavajici, tak i nové bude opatfeno natérem proti cizopasnému hmyzu,
plisnim a houbam. Podle CSN 49 0600 — Ochrana dfeva — zakladni ustanoveni.

Elektroinstalace
Stavajici praSkova lakovna je napojena na elektrické rozvody NN. U stavajici lakovny budou
vyménéna vsechna stavajici nevyhovuijici svitidla za LED osvétleni za uelem Uspory energie.

Uzemnéni a hromosvod

V ramci navrhovanych stavebnich uprav (zatepleni fasady) bude provedena kompletni demontaz
stavajicich svodld v€. demontaze zkuSebnich svorek a ochrannych trubek. Po vyhotoveni zatepleni
bude objekt chranén pied bleskem hromosvodem dle CSN EN 62305-1a4, vlastni navrh ochrany
bude pfedmétem provadéci dokumentace, provedeni bude doloZeno revizni zpravou ke kolaudaci.

Ostatni stavebné technické detaily a feSeni budou detailné dopracovany vramci PD pro
realizaci stavby.

Je nutné, aby odborna firma dodrZzovala zhotoveni jednotlivych fazi tepelné izolaéniho systému. Pfed
zakrytim konstrukci bude pfizvan ke kontrole zastupce investora a bude proveden zapis do stavebniho
deniku.

Stav stavajicich konstrukci musi byt prabézné vyhodnocovan odbornou firmou. Pfed zakrytim
konstrukci bude pfizvan ke kontrole zastupce investora a bude proveden zapis do stavebniho deniku.

¢) mechanicka odolnost a stabilita

Stavba je navrzena tak, aby zatiZzeni na ni pusobici v pribéhu vystavby a uzivani nemélo za nasledek
zficeni stavby nebo jeji &asti, vétSi stupen nepfipustného pFetvofeni, poskozeni jinych &asti stavby
nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v dusledku vétSiho pretvofeni nosné
konstrukce ani posSkozeni v pfipadé kde je rozsah neimérny puvodni pFiciné.

DOKUMENTACE PRO OHLASENIi STAVBY NESLOUZi JAKO PROVADECi PROJEKTOVA
DOKUMENTACE!!!

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) technické feseni
Neni pfedmétem PD.

b) vycet technickych a technologickych zarizeni
Vétrani
Vétrani vnitfniho prostoru stavby je navrzeno pomoci otviravych oken a sek&nich / otviravych vrat. Do
stavajicich rozvodu VZT nebude zasahovano.
Vytapéni
Stavajici vytapéni na tuha paliva bude nahrazeno novymi nasténnymi elektrickymi ohfivadi
s ventilatorem o vykonu dle vypoctu v provadéci dokumentaci. Ohfivace budou vybaveny ochranami
proti pfehrati a ovladany integrovanym ovladanim s ochranou a automatickym fidicim systémem.
Osvétleni

Vzdalenosti jednotlivych objektd v lokalité musi byt takova, aby nedos$lo ke zhor$eni podminek
denniho osvétleni nebo oslunéni. Hala bude osvétlena pomoci novych oken a novym LED osvétlenim.

Dest'ové vody
Destové vody ze stfechy objektu budou svedeny lezatym potrubim z materialu PP SN8 napojeny do
stavajici retenéni nadrze o kapacité 5 m3 odtud budou Gerpany a vyuzivany jako uZzitkova voda pro
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zavlahu zelenych ploch. Montaz bude provedena dle TP vyrobce. Soué&asti svodného potrubi budou
lapace stfeSnich splavenin. Po dokonéeni bude provedena zkou$ka tésnosti kanalizace, o provedeni
zkousky bude proveden protokolarni zapis, ktery bude potvrzen stavebnikem a dle potfeby pfedloZzen
pfi kolaudaci.

Stavajici plocha stfech neni navySovana, zUstava stavajici beze zmén.

Stiechy objektu : 617,05 m?
Mnozstvi odvadénych destovych vod Qr = 33,0 I/s

Splaskové vody
Do rozvodu splaskové kanalizace nebude zasahovano, zUstava stavajici beze zmén.

Zasobovani vodou

Objekt bude zasobovan pitnou vodou ze stavajici vodovodni pfipojky. Do vnitfniho rozvodu vodovodu
nebude zasahovano, zlstava stavajici beze zmén.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni
.... vy8e uvedené body jsou souéasti samostatné ¢asti PD — D.1.3 - PBR

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Stavba je v souladu s predpisy a normami pro usporu energii a ochrany tepla. Konstrukce spliuji
pozadavky normy CSN 73 0540-2:2011 na doporuceny soucinitel prostupu tepla Un,dop.

Skladby jsou podrobné popsané ve vykresové dokumentaci.

Detailni posouzeni viz. PENB - objekt je vytapén, bude zpracovan PENB.

B.2.10 Hygien. pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Zasady re$eni parametr( stavby — vétrani, vytapeni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadd apod., a
dale zasady reSeni vlivu stavby na okoli — vibrace, hluk, prasnost apod.

Dokumentace splfiuje pozadavky stanovené stavebnim zakonem a vyhlaskou &. 268/2009 Sb. o
technickych pozadavcich na stavby, novelizovanou vyhlaskou 20/2012 Sb. Dokumentace je v souladu
s dot&enymi hygienickymi predpisy a zavaznymi normami CSN a pozadavky na ochranu zdravi a
zdravych Zivotnich podminek vySe zminéné vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. Dokumentace splfiuje pfislusné
predpisy a pozadavky pro vliv stavby na Zivotni prostfedi.

VSechny pobytové prostory maji zabezpecené pfirozené vétrani, temperovani, dostateCné osvétleni.
Stavba ani jeji provoz neovliviiuje své okoli vibracemi, hlukem, prasnosti apod.

Vétrani
Vétrani vnitfniho prostoru stavby je navrzeno pomoci otviravych oken a sekénich / otviravych vrat. Do
stavajicich rozvodu VZT nebude zasahovano.

Vytapéni
Objekt je vytapén stavajici teplovodni soustavu, do vytapéni nebude zasahovano.
Osvétleni

Vzdalenosti jednotlivych objektd v lokalité musi byt takova, aby nedos$lo ke zhor$eni podminek
denniho osvétleni nebo oslunéni. Hala bude osvétlena pomoci novych oken a novym LED osvétlenim.

Zasobovani vodou

Objekt bude zasobovan pitnou vodou ze stavajici vodovodni pfipojky. Do vnitfniho rozvodu vodovodu
nebude zasahovano, zistava stavajici beze zmén.

Destové vody
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Destové vody ze stfechy objektu budou svedeny lezatym potrubim z materialu PP SN8 napojeny do
stavajici retenéni nadrze o kapacité 5 m3 odtud budou Gerpany a vyuzivany jako uzitkova voda pro
zavlahu zelenych ploch. Montaz bude provedena dle TP vyrobce. Soué&asti svodného potrubi budou
lapace stfeSnich splavenin. Po dokonéeni bude provedena zkou$ka tésnosti kanalizace, o provedeni
zkoudky bude proveden protokolarni zapis, ktery bude potvrzen stavebnikem a dle potfeby pfedloZen
pfi kolaudaci.

Stavajici plocha stfech neni navySovana, zUstava stavajici beze zmén.

Splaskové vody
Do rozvodu splaskové kanalizace nebude zasahovano, z(stava stavajici beze zmén.

Odpady

Nadoba na komunalni odpad je skladovana na pozemku investora u oploceni. Umisténi viz situace
C.3 Koordinaéni situace stavby. Vznik specialnich odpadl neni v provozu uvazovan. Pro tfidény
odpad jsou vyuzZity kontejnery na separovany odpad, které jsou uskladnény na pozemku investora.

Prasnost
PFi provozu objektu nebude vznikat nadmérna prasnost.

Nadmérny hluk

Stavba je situovana ve vyrobnim arealu investora, nevyvolava nadmérny hluk a neni treba stavbu
specialné odhluénit. Nebudou pfekro€eny hygienické limity hluku upravené nafizenim viady CR ¢&.
272/2011 pro chranény venkovni prostor staveb.

Vytapéni, vétrani, osvétleni a ostatni ZTI instalace navazujici na platné hygienické pfedpisy tykajici se
vnitfniho provozu stavby, véetné hygienickych podminek pro zaméstnance a navstévniky zajmové
¢asti stavby budou detailné dofeseny v dalSim stupni PD.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pfed pronikanim radonu z podloZzi

Skladovaci halu neni potfeba chranit pfed radonovym rizikem. V navaznosti na informace z blizkého
okoli vystavby je predpokladano zatizeni ve vySi stfedniho indexu radonového zatizeni — viz.
radonové mérfeni.

b) ochrana pfed bludnymi proudy
V zajmové lokalité se nepfedpoklada vyskyt bludnych prouda.

c) ochrana pred technickou seizmicitou
Stavba neni navrzena v lokalité s technickou seizmicitou. Neni v PD feSeno.

d) ochrana pred hlukem
Stavbu neni potfeba chranit pfed hlukem, stavba neslouzi k bydleni.

e) protipovodriova opatfeni
Nejsou vyzadovana, stavba lezi mimo povodnovou oblast.

f) ostatni ucinky — viiv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Nejsou vyzadovana, stavba lezi mimo oblast zminénych ucinka.
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B.3 PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Napojeni na technickou infrastrukturu nebude realizovano, nova skladovaci hala bude napojena na
stavajici rozvody praskové lakovny.

Vodovodni pfipojka nebude realizovana.... popis viz. vySe.

Splaskova kanalizaéni pFipojka nebude realizovana.... popis viz. vySe.
Plynovodni pripojka nebude realizovana.... popis viz. vySe.

Vrtana studna nebude realizovana.... popis viz. vy3e.

NN pripojka nebude realizovana.... popis viz. vyse.

Navrzené pfipojky (nevyskytuji se) a poloha stavajicich inzenyrskych siti viz vykres C.3 -
Koordinaéni situace stavby.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Vodovodni pfipojka nebude realizovana.... popis viz. vySe.
Splaskova kanalizaéni pfipojka nebude realizovana.... popis viz. vySe.
Plynovodni pripojka nebude realizovana.... popis viz. vyse.
Vrtana studna nebude realizovana.... popis viz. vyse.
NN pfipojka nebude realizovana.... popis viz. vySe.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace
Napojeni na dopravni infrastrukturu je stavajici z pozemku parc. &. 203/3, 203/4 na komunikaci na
parc. €. 226/1 pomoci sjezdu tvofeného zpevnénou Stérkovou a betonovou plochou (lokalita ,Za
farou®).

V dané lokalité se nenachazi zadné bezbariérové Upravy, do stavajiciho feSeni nebude zasahovano.

b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Napojeni na dopravni infrastrukturu je stavajici z komunikace v lokalité ,Za farou“ pomoci sjezdu na
pozemek tvofeného zpevnénou térkovou a betonovou plochou. Z hlediska rozsahu stavby neni tfeba
déle podrobnéji specifikovat. SJEZD JE STAVAUJICI! V dané lokalité se pfepoklada vybudovani nové
mistni komunikace.

¢) doprava v klidu
Do dopravy v klidu nebude zasahovano.

d) pé€Si a cyklistické stezky
Soucasti stavby nejsou pési ani cyklistické stezky. V ramci feSeného pozemku jsou navrzeny pouze
zpevnéné plochy pod parkovacim stanim. Zpevnéné plochy nejsou v kolizi s pfipadnymi stavajicimi
pésimi stezkami a cyklostezkami.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICiICH TERENNICH UPRAV

a) terénni upravy
Po dokonceni stavby, pfidruzenych staveb a pfilehlych okolnich pochiznych a pojezdovych ploch,
budou ostatni plochy dosvahovany, doplnény o vykopanou zeminu (pfipadné zeminu dovezenou) a
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zatravnény nebo dodlazdény. Nové pochozi chodniky, okapové chodniky a dalSi terénni Upravy jsou
zfejmé z vykresové ¢asti PD.

b) vegetacni prvky
V ramci stavby nebudou pouzity Zadné vegetacni prvky.

c) biotechnicka opatreni
V ramci stavby nebudou provadéna Z2adna biotechnicka opatieni.
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B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIV. PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostredi — ovzdus$i, hluk, voda, odpady a puda

Stavba a jeji provoz nebudou mit negativni Ucinky na Zivotni prostfedi, zejména Skodlivé exhalace,
hluk, teplo, otfesy, vibrace, prach, zapach, znecidtovani vod a pozemnich komunikaci.

Dokumentace splfiuje pozadavky stanovené stavebnim zdkonem a vyhlaSkou &. 268/2009 Sb. o
technickych pozadavcich na stavby, novelizovanou vyhlaskou 20/2012 Sb. Dokumentace je v souladu
s dot&enymi hygienickymi predpisy a zavaznymi normami CSN a poZzadavky na ochranu zdravi a
zdravych Zivotnich podminek vy8e zminéné vyhladky &. 268/2009 Sb. Dokumentace splfiuje pfisludné
predpisy a pozadavky pro vliv stavby na Zivotni prostfedi.

Pfi realizaci stavby budou vznikat odpady ze stavebni Cinnosti. VeSkeré odpady budou nalezité
zlikvidovany ve smyslu ustanoveni zak. ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhl. & 381/2001 Sb., vyhl. &.
383/2001 Sb. a predpist souvisejicich, odvozem na legalni skladky a ulozisté. Charakteristika a
zatfidéni predpokladanych odpadl ze stavby dle Katalogu odpadu z vyhlasky ¢. 381/2001 Sb. uvadi
tabulka v kapitole B.8. ¢ast — h).

b) vliv na pfirodu a krajinu — ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
Zivocichd, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Stavba a jeji provoz nebudou mit negativni vliv na pfirodu a krajinu. Na pozemku se nenachazi
chranéné dieviny, pamatné stromy ani chranéné rostliny nebo zivocichy.

¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavba se nenachazi v chranéném tzemi Natura 2000.

d) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem

Stavba nepodléha zjiStovacimu fizeni nebo stanovisku EIA.

e) v pfipadé zamérl spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni,
bylo-li vydano

Stavba se nenachazi v zadném zaméru spadajicim do reZzimu zakona o integrované prevenci apod....

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist
Stavba se nenachazi v zadném ochranném pasmu. Pfi umistovani stavby musi byt dodrZzena
vyhlaska &. 501/2006 Sb. v platném znéni.

V pripadé, Ze je dokumentace podkladem pro stavebni fizeni s posouzenim vlivi na Zivotni
prostfedi, neuvadi se informace k bodim a),b),d) a e), nebot jsou soucasti dokumentace Vvlivi
zameéru na Zzivotni prostredi.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnéni zakladnich pozZzadavk( z hlediska plnéni tkolt ochrany obyvatelstva.

Ochranou obyvatelstva se rozumi plnéni UkolG civilni ochrany, zejména varovani, evakuace, ukryti a
nouzové preziti obyvatelstva a dalSi opatfeni k zabezpe€eni ochrany Zzivota, zdravi a majetku.
Ochrana obyvatelstva zahrnuje soubor ¢innosti a postupt vécné pfislusnych organu, dalSich subjektd
i jednotlivych ob&anu, smérujicich k minimalizaci dopadd mimofadnych udalosti na Zivoty a zdravi
obyvatelstva, majetek a Zivotni prostfedi. Stavba splfiuje zakladni poZzadavky na situovani a stavebni
feSeni z hlediska ochrany obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
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a) potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Pro stavbu a zafizeni staveni$té je potfeba zajistit zdroj elekirické energie a zdroj vody. Energie a
voda budou odebirany z odbérnych mist pro budouci objekt ¢i bude zajisténo odbérem ze stavajicich
zdrojl energii ze sousedniho pozemku — v dobé realizace stavby bude smluvné ujasnéno. Pro méfeni
odbérl pro potfeby stavby bude instalovan provizorni elektromér a vodomér.
Dale bude stavba vyzadovat dovoz klasickych stavebnich materiald — ocelové konstrukce, beton,

vypIiné otvord atd., které budou na stavbu dovazeny dle aktualni potfeby. Veskeré skladovani a
manipulace s materialem bude zajisténo v ramci pozemku v majetku investora.

b) odvodnéni stavenisté

Stavenisté vzhledem ke své poloze, velikosti a sklonu neni potfeba specialné odvodriovat. Pro potfeby
stavby bude stalit pouze vsakovaci schopnost pudy na pozemku. Odvodnéni stavenisté v prabéhu
provadéni zakladovych konstrukci je nutno fesit s ohledem na HG a IG prazkum.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenistni rozvadé¢ bude napajeny ze stavajiciho odbé&rného mista vyrobni haly. Pro zadsobovani
stavby vodou bude vyuZita stavajici vodovodni pfipojka, kterd zasobuje vyrobni halu. Pro pfijezd na
stavenis$té bude vyuZivany sjezd na pozemek tvofeny zpevnénou Stérkovou plochou realizovany z
pfilehlé mistni komunikace.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Provadéni stavby nebude mit zdsadni vliv na okolni stavby a pozemky.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Po dobu provadéni stavby nesmi byt okolni prostor ovliviovan nadmérnym hlukem, vibracemi a otfesy
nad mez stanovenou v nafizeni vlady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci €.
148/2006 Sb. (hladina hluku ze stavebni ¢innosti nesmi pfesahnout ve venkovnim prostoru hodnotu
65 dB v dobé od 7 do 21 hodin a v dobé od 21 do 7 hodin hodnotu 45 dB).

V ramci stavby nebudou probihat zadné asanace, demolice ani kaceni dfevin.
Navrhovana stavba neobsahuje totalni demolice stavebnich objektl.

f) maximalni doCasné a trvalé zabory pro stavenisté

Jako docasny zabor pro stavenisté muze slouzit cely pozemek stavebnika. Trvaly zabor pro stavenisté
neni potfeba. Sousednich pozemkd se pfipadny do¢asny zabor nedotkne. Zabor plochy ze ZPF
(trvaly) je FeSen samostatnou €asti PD.

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Stavba nezasahuje do bezbariérovych ploch, neni potfeba stanovit obchozi bezbariérové trasy.
V rdmci stavby je tento oddil bezpfedmétny.

h) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Veskeré odpady vzniklé pfi realizaci stavby budou nalezité zlikvidovany ve smyslu ustanoveni zakona
¢. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlasky €. 381/2001 Sb., v platném znéni a predpist souvisejicich,
odvozem na legalni skladky a ulozisté.
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Zpusoby nakladani: R1- energetické vyuziti/R3- regenerace organickych latek v€. kompostovani/ R4-
recyklace kovl a ostatnich anorganickych latek/R5 - Recyklace/zpétné =ziskavani ostatnich
anorganickych materiald/ R10 — aplikace do pldy/D1 skladka/ N1-terénni Upravy (viz. pfil. 8 vyhl.
294/2005 Sb.)

Charakteristika a zatridéni predpokladanych odpadu ze stavby dle Katalogu odpadu z vyhlasky ¢. 381/2001 Sh.

Katfl’logové Nferes Gl e Kategorie max. .Zpliisob
Cislo odpadu mnozstvi likvidace
1501 01 Papirové a lepenkové obaly o] 0,05 tuny R1/R5
1501 04 Kovové obaly O 0,20 tuny R 4
1501 06 Smésné obaly O 0,20 tuny D1
17 01 01 Beton 0] 1,00 tuny R 5
17 01 02 Cihly 0] 5,00 tuny R5
170103 Tasky a keramické vyrobky O 25,80 tuny R5
17 02 01 Drevo ) 9,55 tuny R 1/R5
17 02 02 Sklo ) 0,40 tuny R 1/R5
17 02 03 Plasty 0 0,20 tuny R1/R5
17 04 05 Zelezo a ocel 0] 0,10 tuny R4
17 04 11 Kabely neuvedené pod Cislem 17 04 10 O 0,05 tuny R 4
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod C&islem o 5 tuny N1/D 1
17 05 03
17 06 04 Izolaéni materialy neuvedené pod Cislem 0 0,05 tuny R1/R12
1706 01 a 17 06 03
17 09 04 Smésné stavebni a demoliéni odpady 0,50 tuny R12/D1
neuvedené pod €islem 17 09 01, 17 09 O
02a17 09 03
2003 01 Smésny komunalni odpad 0] 0,20 tuny R1D1
2003 99 Komunalni odpad jinak blize neuréeny 0 0,10 tuny R1/D1

i) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

Zemni prace budou probihat pouze pfi realizaci vykopovych praci a pfi Upravé okolniho terénu.
Vykopek bude uloZzen po dobu vystavby na pozemku. Pfebytek zeminy bude pribézné odvazen na
fizenou skladku. Nasypy a zasypy nutno provadét v souladu s HG a |G posudkem.

J) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé
Béhem vystavby nebude Zivotni prostfedi ovlivnéno zasadnimi negativnimi UCinky, a to zejména
Skodlivé exhalace, teplo, otfesy, zapach, znecistovani vod. Ostatni nevyhnutelné ucinky stavby,
zejména hluk, vibrace, prach a znecistovani pozemnich komunikaci budou minimalizovany. Odpad ze
stavby bude likvidovan v souladu se zakonem o odpadech.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

Stavebni a montazni prace musi byt provadény v souladu s ustanovenim pfedpisli o bezpecnosti
prace, jmenovité nafizenim vlady €. 591/2006 Sb. pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich a zakonem ¢&. 309/2006 Sb. zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci se zménou zakona ¢&. 225/2012 Sb. a dale jak je uvedeno v pfislusnych ¢astech stavebniho
feSeni projektové dokumentace.

Stavba bude provedena v souladu s ustanovenimi CSN 736005, zak. &. 17/1992 Sb., dale zak. &.
41/2015 Sb., kterym se méni zakon ¢. 334/1992 Sb. o ochrané zemédélského pudniho fondu, ve
znéni pozdéjSich predpisti a zakon &. 388/1991 Sb., o Statnim fondu Zivotniho prostfedi Ceské
republiky, ve znéni pozdéjSich predpisu,

Dale stavba splfiuje nafizeni vliady CR &. 23/2001, kterym se méni nafizeni vliady &. 61/2003 Sb., ve
znéni nafizeni vlady €. 229/2007; zak. ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich
zakonl ve znéni pozdéjSich predpisU a nafizeni; zak. ¢. 201/2012 Sb., zak. ¢. 372/2011 Sb., zak. ¢.
258/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu a nafizeni, jakoz predpisl souvisejicich.

Zafizeni stavenisté musi splfiovat pozadavky nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. a zakona ¢. 262/2006
Sb., Zakonik prace, v Uplném znéni.

Z hlediska pozarni ochrany musi byt stavba zajisténa ve smyslu ustanoveni zédkona ¢. 133/1985 Sb., o
pozarni ochrané ve znéni pozdéjsich pfedpisu, a podle vyhlasky &. 246/2001 Sb., kterou se provadéji
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B. Souhrnna technicka zprava

ustanoveni zakona o poZarni ochrané. B&hem praci bude zachovan pfistup mobilni pozarni techniky
ke vSem okolnim objektim. Bude zachovéana prujezdnost komunikaci.

V ramci zajisténi pfisluSnych podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi
budou dodrzena veskera ustanoveni pfislusné legislativy, zejména zakona €. 309/2006 Sb. vztahujici
se k dané stavbé, resp. pribéhu realizace této stavby.

) dpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace se v pribéhu vystavby nebudou na stavenisti
vyskytovat — neuvazuje se.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatreni
Pfipadny docasny zabor komunikace v pfilehlé ulici, dodavatel stavby projedna s pfisluSnymi
dotéenymi organy. Pfi umistovani téZké techniky na zpevnéné plochy budou respektovany pozadavky
spravcl zpevnénych ploch a také spravcu inzenyrskych siti.
S vySe uvedenym se ve fazi projektové pfipravy nepocita — veSkera stavebni opatfeni a stavebni
manipulace prob&hnou na vlastnim pozemku investora (vyjma pfijezdu a pfistupu na stavenisté).

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu, opatieni
proti t¢inkiim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.
Stavba svym charakterem nevyzaduje stanoveni specialnich podminek pro provadéni. Stavba bude
provadéna v rezimu klasického stavenisté — bez vlivi vnéjSiho provozu, &i nutnosti zabezpeceni
pFistupu nepovolenych osob v pribéhu vystavby.

0) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Postup vystavby bude zpracovan vramci realizacni dokumentace stavby, které bude slouzit jako
podklad pro vybér dodavatele stavby. V ramci projektové pfipravy nejsou znamy dil¢i terminy
vystavby, ani nejsou stanoveny rozhodujici terminové faze vystavby.

Dil¢i terminy vystavby nejsou z hlediska charakteru a rozsahu stavby aktualné urceny.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Projekt nefeSi vystavbu novych vodohospodafskych objektd. Srazkové vody ze zpevnénych ploch
budou pomoci pficného a podélného sklonu svedeny do pfilehlé retenéni nadrze nebo do zeleného
pasu a do nové uloZzenych obrubnikovych vpusti, které budou napojeny na stavajici systém vnitfni
aredlové destové kanalizace, ktera je svedena do retenéni nadrze s pfepadem do Stérkového vsaku.

V Brné, dne 31. 8. 2019

Vypracovali: David Sprincl
Ing. Pavel Kucinsky
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