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ING. PAVEL KUČINSKÝ

Dle vyhlášky č. 499/2006 sb. o dokumentaci staveb, tato projektová dokumentace slouží pro získání potřebných povolení a není tak určena jako
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 B.   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Rekonstruovaný objekt práškové lakovny se nachází v k.ú. Troubsko (768715) na pozemku p. č.203/3, 
203/4, 226/1, v severovýchodní části obce, v tzv. lokalitě „Za Farou“. 

 

 
 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Bylo vydáno stavební povolení na práškovou lakovnu dne 4.12.2006 pod č.j. 1224/06. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících 
změnu v užívání stavby 

Řešené území se nachází v severovýchodní části obce Troubsko. Pozemek pro uvažovanou stavbu 
se dle schváleného územního plánu obce Troubsko nachází v zastavitelném území obce. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území 

Nebyla vydána žádná výjimka pro tuto stavbu. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do předložené dokumentace. 
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f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Na pozemku nebyl proveden HG průzkum ke zjištění základových poměrů – HG a IG průzkum bude 
proveden před započetím základových konstrukcí.  

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba se nenachází v chráněném území. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Místo výstavby se nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném území. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní stavby a pozemky, jedná se pouze o výměnu střešní 
konstrukce a zateplení celé obálky budovy, vč. výměny výplní otvorů. 

Stavba zásadně nezmění odtokové poměry v území. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na pozemku se nenacházejí žádné dřeviny. Kulturní dřeviny ani památkově chráněné stromy či keře 
nejsou odstraňovány. V rámci stavby nebudou probíhat žádné asanace ani demolice. 
 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

Stavbou nebudou zabrány pozemky spadající do ZPF. Jedná se o parcely č. 203/3, 203/4 a 226/1, 
které jsou již vyňaty ze ZPF.  

Pozemky určené k plnění funkce lesa nejsou dotčeny. 
 

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Napojení na dopravní infrastrukturu je stávající z pozemku parc. č. 203/3, 203/4 na komunikaci 
na parc. č. 226/1 pomocí sjezdu tvořeného zpevněnou štěrkovou a betonovou plochou (lokalita 
„Za farou“).  

 

V dané lokalitě se nenachází žádné bezbariérové úpravy, do stávajícího řešení nebude zasahováno. 
Vodovodní přípojka: nebude realizována, stávající prášková lakovna je již napojena na veřejný 
vodovod 

Kanalizační splašková přípojka: nebude realizována, stávající prášková lakovna je již napojena na 
veřejnou splaškovou kanalizaci 

Dešťová přípojka/vsak: nebude realizována, stávající prášková lakovna je již napojena na veřejnou 
dešťovou kanalizaci, v zahradní části jsou dešťové vody využívány k závlaze zeleně 

Přípojka NN: nebude realizována, stávající prášková lakovna je již napojena na rozvody NN 

 

Poloha stávajících inženýrských sítí viz výkres C.3 - Koordinační situace stavby + dílčí 
příslušné části PD. 

m)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Pro rekonstruovanou stavbu nejsou známy žádné věcné ani časové vazby stavby, podmiňující, 
vyvolané ani související investice. 
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n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Parc. č. Druh pozemku Vztah ke stavbě 

203/3 Zastavěná plocha a nádvoří 

Doležal Pavel, Nár. odboje 32/61, 664 41 Troubsko 
SJM Doležal Pavel a Doležalová Alena, Nár. odboje 32/61, 664 41 
Troubsko 

Doležalová Alena, Nár. odboje 32/61, 664 41 Troubsko 

203/4 Zastavěná plocha a nádvoří DOBOS, spol. s r.o., Nár. odboje 32/61, 664 41 Troubsko 

226/1 Ostatní plocha Obec Troubsko, Zámecká 105/8, 664 41 Troubsko 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo 

Nevznikají žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 

B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statistického 
posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o rekonstrukci krovu, zateplení obálky budovy a výplní otvorů stávající práškové lakovny.  

b) účel užívání stavby 

Objekt je určen k otryskání a lakování výrobků. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

10. 5. 2006 rozhodl Obecní úřad Střelice – stavební úřad o udělení výjimky z technických požadavků 
na stavby, č.j. St.-406/2006/Ka pro provozovnu práškové lakovny z důvodu přesahu požárně 
nebezpečného prostoru stavby na sousední pozemky, se kterým vlastníci sousedních pozemků 
souhlasí, za podmínky, že budou splněny podmínky Hasičského záchranného sboru Jihomoravského 
kraje, Ev.č. HSBM-4-62-50/1-OTPS-2006 ze dne 21. březen 2006 a že budou dodrženy podmínky 
požárně bezpečnostního řešení vypracované Ing. Zdeňkem Čejkou ze 3. 2. 2006. 

Jiná rozhodnutí o povolení výjimky nebyla vydána. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do předložené dokumentace.  

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Rekonstrukce práškové lakovny nepodléhá ochraně stavby podle jiných právních předpisů (nejedná 
se o kulturní památku). 
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g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

SO.01 – Lakovna:  
Objekt je určen k otryskání a lakování výrobků. 

 

Zastavěná plocha    : 610,05 m2 

Užitná plocha     : 887,6 m2 

Obestavěný prostor   : 3870 m3 

Počet bytů (velikost)   : 0 

Sklon střechy     : 30° 

Výška hřebene od UT   : 8,54 m 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod. 

Dešťové vody 

Dešťové vody ze střechy objektu budou svedeny ležatým potrubím z materiálu PP SN8 napojeny do 
stávající retenční nádrže o kapacitě 5 m3 odtud budou čerpány a využívány jako užitková voda pro 
závlahu zelených ploch. Montáž bude provedena dle TP výrobce. Součástí svodného potrubí budou 
lapače střešních splavenin. Po dokončení bude provedena zkouška těsnosti kanalizace, o provedení 
zkoušky bude proveden protokolární zápis, který bude potvrzen stavebníkem a dle potřeby předložen 
při kolaudaci. 
Stávající plocha střech není navyšována, zůstává stávající beze změn.  
 

Střechy objektů    : 617,05 m2 

Množství odváděných dešťových vod Qr = 33,0 l/s 

 

Splaškové vody 

Do rozvodu splaškové kanalizace nebude zasahováno, zůstává stávající beze změn.  
Zásobování vodou  

Objekt bude zásobován pitnou vodou ze stávající vodovodní přípojky. Do vnitřního rozvodu vodovodu 
nebude zasahováno, zůstává stávající beze změn.  
 

Třída energetické náročnosti budov – stavba není vytápěna, PENB nebude zpracován. 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Vzhledem k rozsahu stavebních úprav nebude stavba členěna na jednotlivé etapy. Začátek stavby je 
odvislý od doby vydání ohlášení stavby. Orientačně se uvažuje se započetím stavebních a 
přípravných prací v 03/2020. Dokončení stavby (resp. všech naprojektovaných jednotlivých součástí 
výstavby) je uvažováno předběžně na 10/2020. 

j) orientační náklady stavby 
Orientační náklady stavby jsou uvažovány v rozsahu cca 3 mil. Kč. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Stavba spadá dle stávajícího územního plánu obce Troubska pro oblast určenou pro výstavbu objektů 
pro podnikání. 
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Tvarové a objemové řešení stavby, stejně tak řešení vnitřní dispozice stavby je řešeno 
výhradně dle přání a požadavků investora stavby!!! Nutno při realizaci dodržet!!! 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Jedná se o jednopodlažní práškovou lakovnu – halu o půdorysných rozměrech cca 39,8 x 15,11 m. 
Celková zastavěná plocha stávající práškové lakovny se nemění, zůstává stávající o výměře 610 m2, 
výška hřebene haly je zachována, a to ve výšce 8,54 m. Stávající provoz práškové lakovny se nemění 
a je zachován dle platného povolení pro provoz.  Rekonstrukce objektu práškové lakovny se týká 
pouze zateplení vnější obálky objektu, výměn vnějších výplní otvorů (okna, vrata, dveře) a nové 
konstrukce krovu, která nemá žádný vliv na provoz práškové lakovny. 
Přístup na pozemek je po stávající příjezdové komunikaci ke stávající práškové lakovně. Hlavní vstup 
a zásobování je řešeno ze severní části objektu. Vstup do haly je řešen rampou uvnitř venkovního 
skladu a třemi manipulační vraty. 
Detailní technický popis stavebních objektů bude dopracován v dalším stupni PD, včetně detailního 
řešení fasád a konkrétní barevnosti objektu, resp. příslušných dílčích částí objektu. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Jedná se o jednopodlažní práškovou lakovnu – halu o půdorysných rozměrech cca 39,8 x 15,11 m. 
Celková zastavěná plocha stávající práškové lakovny se nemění, zůstává stávající o výměře 610 m2, 
výška hřebene haly je zachována, a to ve výšce 8,54 m. Stávající provoz práškové lakovny se nemění 
a je zachován dle platného povolení pro provoz.  Rekonstrukce objektu práškové lakovny se týká 
pouze zateplení vnější obálky objektu, výměn vnějších výplní otvorů (okna, vrata, dveře) a nové 
konstrukce krovu, která nemá žádný vliv na provoz práškové lakovny.  
V rámci navržených objektů stavby nejsou řešeny technologické celky ani výrobní technologie. 
Navržený objekt je stavebně oddělen pro různé provozy. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.  
Objekt není primárně určen k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a není 
navržen jako bezbariérový, což je v souladu s §2 vyhlášky 398/2009 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, která stanoví obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu.  
Užívání osob ZTP či osob se sníženou schopnosti orientace či pohybu se aktuálně ve skladovací hale 
neuvažuje. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  
V projektu a návrhu stavby jako takové budou dodrženy příslušné obecné požadavky na výstavbu 
z hlediska bezpečnosti při užívání stavby. Stavba bude provedena z certifikovaných materiálů 
a výrobků. 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Všeobecné předpoklady pro stavby: 

 V rámci projektové dokumentace je počítáno s tím, že pro realizaci stavby budou použity pouze 
certifikované materiály, jejich systémové doplňky a výrobcem odsouhlasené pracovní postupy 
a technické předpisy pro výrobu a montáž. Taktéž budou v rámci používání systémových materiálů 
použity výhradně systémové a typové detaily! 

 Stavební práce (hrubé i dokončovací) budou prováděny odborně způsobilými a proškolenými 
pracovníky. 
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 V případě nestandardních materiálů, pracovních postupů a řešení detailů budou tyto úpravy oproti 
projektové dokumentaci konzultovány s projektantem či statikem stavby – vč. zápisu do stavebního 
deníku. 

 Tato projektová dokumentace je provedena ve stupni projektové dokumentace pro stavební 
povolení, tzn., že nejsou zapracovány všechny technické detaily, problematiky a že nejsou detailně 
navrženy všechny dílčí části stavby. Projektová dokumentace neslouží jako podklad pro realizaci 
stavby. Pro realizaci stavby bude vypracována projektová dokumentace ve stupni prováděcího 
projektu.  

b) konstrukční a materiálové řešení 
 

SO.01 – Lakovna:  
 
POSTUP BOURACÍCH PRACÍ: 
Bourací práce provádět dle schváleného a platného technologického postupu zhotovitele 
bouracích prací!!!! (níže popsán pouze návrh postupu prací).  
 
POZOR NA STATICKÉ NARUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH SLOUPŮ, TRÁMŮ, PRŮVLAKŮ, 
STROPNÍ KCE. PROJEKT POČÍTÁ SE ZACHOVÁNÍM TĚCHTO KONSTRUKCÍ  
 
Návrh postupu bouracích prací a vymezení ohroženého prostoru:  
V předstihu bude demontováno vnitřní technologické zařízení v objektu a bude provedeno 
jejich vyčištění od komunálního odpadu, slámy apod. Dále bude před demolicí provedeno 
zajištění stropní konstrukce tak, aby nedošlo ke statickému narušení! (provede odborná 
firma).  
 
Návrh postupu při provádění vlastní demolice je následující:  
1) Nejdříve bude objekt odpojen od všech sítí a bude provedena kontrola vyprázdnění 
systémů rozvodů médií a zařízení, toto bude potvrzeno zápisem do stavebního deníku. Poté 
budou provedeny přípravné práce, především ochranné oplocení, případně pomocná lešení 
a dále demontáže zařizovacích předmětů – ÚT a ZTI, kabeláže, svítidel a dalších instalací 
zavěšených a vedených po površích stavby, které budou překážet při bouracích pracích. 
Bude provedena ochrana objektů v bezprostřední blízkosti bourané budovy tak, aby nedošlo 
k jejich poškození (okolní objekty, ponechaná vzrostlá zeleň apod.).  
 
2) Demolice objektu/střešní konstrukce bude probíhat postupným rozebíráním s využitím 
hydraulické mobilní plošiny a autojeřábu. Bude odstraněna střešní krytina, bednění a celá 
konstrukce krovu. 
 
3) Následně se provede odbourání narušeného obvodového zdiva cca o v=0,75 m. Demolice 
bude prováděna postupným rozebíráním. Bourání zděných částí objektu bude prováděno 
pomocí odpovídající techniky (bourací kladivo, bagr, dozer). Práce prováděné ručně, 
zejména demontáž střešní krytiny minimálně 3 m od líce obvodového zdiva, případně 
demontáž uvolněných konstrukcí, budou prováděny z lešení za současného zajištění 
pracovníků na nezávislém pevném bodě pro další zvýšení bezpečnosti, případně z vysunuté 
pracovní plošiny. Veškeré ruční práce budou prováděny tak, že bude vytvořena jedna 
skupina pracovníků, z nichž vždy jeden bude neustále visuelně sledovat a posuzovat statiku 
bouraného objektu. Pracovníci se budou v uvedené činnosti střídat.  
 
4) Svislé přemístění materiálu z konstrukce krovu bude zajištěno pomocí mobilních jeřábů s 
odpovídajícím vyložením a únosností, např. AD 16, AD 20 apod.  
 
5) Po odstranění vrchní části stávajícího objektu dojde k vyčištění ploch a odvozu materiálu 
na skládku. Veškerá vybouraná stavební suť bude recyklována. 
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6) Je nutno počítat s tím, že objekt může být staticky narušen, z tohoto důvodu je nutné 
neustále druhou osobou sledovat případný možný pohyb stavebních konstrukcí a případně 
okamžitě uvědomit ostatní a zastavit práce.  
 
7) Po provedení nové nadezdívky, věnce a střešní konstrukce budou vybourány stávající 
výplně otvorů (okna, dveře, vrata). 
 
8) Provede se odstranění omítek na vnějších stěnách a odstranění nesoudržných částí. 
 
9) Zakazuje se práce nad sebou.  
 
10) Každý den po ukončení bouracích prací bude provedena kontrola bourané konstrukce z 
hlediska statiky a proveden zápis do stavebního deníku. Pracoviště nesmí být opuštěno a 
necháno bez dozoru, pokud není zajištěna stabilita bourané konstrukce.  
 
11) Každý den před zahájením bouracích prací bude provedena kontrola bourané konstrukce 
taktéž z hlediska statiky a proveden zápis do stavebního deníku. Práce mohou být zahájeny 
pouze, pokud je zajištěna stabilita bourané konstrukce a neohrožuje pracovníky.  
 
12) Při provádění těchto prací musí být zajištěn trvalý dozor odpovědného pracovníka. Je 
nutné, aby vyžadoval a kontroloval provádění daných prací dle tohoto technologického 
postupu. Ohrožený prostor bude vymezen oplocením prostoru staveniště do výše 180 cm. 
Po obvodu stavby – na hranici staveniště na exponovaných místech budou umístěny 
výstražné tabulky s červeným nápisem: ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM!, 
OHROŽENÝ PROSTOR – BOURACÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE. 

 
Výkopy a zemní práce 

Před zahájením stavby budou provedeny terénní úpravy pro uvolnění místa stavby = srovnání 
terénu, dle zákresu ve výkresové části PD. 
V místě stavby budou pro ověření základových poměrů provedeny kopané sondy.  

Vlastní zemní práce budou zahájeny skrývkou ornice a rozebráním stávajících povrchu. Vytěžená 
ornice bude uložena na mezideponii v rámci areálu stavebníka. Bude zajištěna proti znehodnocení. 
Následně budou provedeny výkopy v šířce 0,5 m o hloubce 0,5 m pro zřízení soklové izolace.  
 

Před zahájením výkopových prací je potřeba přesně vytyčit veškeré podzemní stávající inženýrské 
sítě, aby nedošlo k jejich porušení. Výkopové práce budou prováděny v souladu s ustanovením ČSN 
73 30 50 – Zemní práce – všeobecná ustanovení, ČSN Zakládání staveb, Základová půda pod 
plošnými základy a dalších ČSN, ČSN 72 1018, ČSN 72 1015, ČSN 1012, ČSN 72 1011, ČSN 1010, 
ČSN 72 1006, ČSN 72 1001. V rámci výkopových prací bude postupováno v souladu se zákonem č. 
20/1987 Sb. O státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Základové konstrukce 

Do stávajících kamenných základových pasů o rozměrech 0,5 x 0,8 m nebude zasahováno. Bude 
pouze přikotven zateplovací systém.  
 

Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce tvoří stávající obvodové zdivo tl. 450 mm z cihel plných pálených. Tyto 
konstrukce zůstanou zachovány, pouze v podkroví bude ubouráno cca 0,75 m narušené nadezdívky 
pro vyzdění nové nadezdívky a vybetonování věnce. 
Svislé nosné konstrukce venkovního skladu tvoří 9 stávajících sloupů z ocelových profilů, do kterých je 
kotvena stávající konstrukce zastřešení a nové opláštění z fasádních sendvičových panelů. Okenní a 
vratové výměny jsou tvořeny profily jekl 120x60x4 mm (S235). 

Svislé nenosné konstrukce 
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Uvnitř haly se nachází stávající příčky z cihel plných pálených o tl. 100 a 150 mm, tyto příčky budou 
ponechány. Odstraněna bude pouze příčka v halovém prostoru mezi stávající pískovnou a lakovnou. 
Obvodový plášť venkovního skladu je navržen z fasádních sendvičových izolačních panelů tl. 120 mm, 
kotvené do stávajících ocelových sloupů. 

Vodorovné konstrukce 

Překlady nad otvory budou ponechány, v případě jejich nevyhovujícího stavu budou nahrazeny 
ocelovými. Překlady musí odpovídat danému typu a tloušťce stěny, šířce otvoru, zatížení působícímu 
na překlad a možnosti požadované délky uložení pro daný typ překladu. 
Stávající strop nad 1.NP je proveden ze železobetonových panelů. Stropní konstrukce bude 
zachována. Na nadezdívce budou provedeny nové železobetonové věnce dle statického výpočtu. 

Komíny 

Neřeší se v této projektové dokumentaci, nevyskytuje se.  

Schodiště 

Neřeší se v této projektové dokumentaci, nevyskytuje se.  

Střešní konstrukce 

Zastřešení budovy bude provedeno krokvovou soustavou. Střecha bude sedlová se sklonem 30°. 
Navržené prvky krovu: pozednice 160x140mm, vaznice 120x140 mm, krokve 120x160mm, kleštiny 
140x60mm, sloupy 120x120mm, pásky 100x100mm, vzpěry 120x120mm, vazné trámy 220x160mm, 
vzpěrné trámy 120x120mm. 
 
Pod pozednicí bude probíhat nový ŽB věnec, do kterého bude pozednice kotvena pomocí závitové 
tyče průměru 14mm. Kotvení bude provedeno po 2m. 

 

Materiály:  
Dřevo: C24  
Ocel: S235  
Beton: C25/30  
Výztuž: B500B  
Krytí: 25mm 

 

Krytina musí být určena pro sklony min. 30°. Dle výběru střešní krytiny může být upravena skladba 
střešní konstrukce.   

 

Střešní krytina budou použita betonová BRAMAC s povrchovou úpravou PROTECTOR. Ke střešní 
krytině budou použity výhradně systémové prvky/příslušenství BRAMAC.  
 

Na střešní konstrukci na jižní straně se uvažuje fotovoltaický 1-fázový systém o výkonu dle výpočtu 
v prováděcí dokumentaci. Fotovoltaické panely (např. Axitec) budou osazeny na systémovou 
hliníkovou podkonstrukci ukotvenou na šikmé střeše se skládanou krytinou. 
 

Klempířské konstrukce budou provedeny z pozinkovaného nebo měděném plechu.  
 

Jedná se zejména o ventilačních průduchů, osazení dešťových žlabů včetně dešťových svodů. 
Veškeré klempířské konstrukce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3610 – Klempířské práce 
stavební a souvisejících předpisů. 
 
Pokrývačské práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN. Jedná se hlavně o ČSN 73 19 01 a 
související. Dále také podle technologických předpisů výrobců materiálů. 

 
Veškeré nově zabudované řezivo bude do stavby osazeno v suchém stavu, zdravé bez hniloby, 
odkorněné s preventivní ochranou proti dřevokazným houbám a hmyzu! Dřevěné trámy musí být 
v suchém stavu! 
Při provádění je nutno postupovat podle platných předpisů a ČSN. Jedná se zejména o ČSN 73 1701 
– Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí, ČSN 73 8101 – Lešení – společná ustanovení, ČSN 
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49 0600 – Ochrana dřeva – základní ustanovení, ČSN 49 1531 – Dřevo na stavební konstrukce, ČSN 
73 2810 – Provádění dřevěných konstrukcí, ČSN 73 3150 – Tesařské práce stavební, ČSN 73 1701 a 
další souvisejících předpisů firmy Knauf týkající se sádrokartonových podhledů. 
 
Navržená skladba střechy splňuje požadavky na tepelně technické vlastnosti při prostupu tepla, 
prostupu vodní páry a prostupu vzduchu konstrukcemi dané normovými hodnotami. Povrch všech 
střech je opatřen nehořlavými materiály/povrchy. 

Práce PSV 

 Hydroizolace 

Na tuto hydroizolační vrstvu bude kontaktně nalepena tepelná izolace v podobě desek z XPS 
tl. 100 mm, tyto budou lepeny na podklad pomocí lepidla na polystyren. 
Vzhledem k neznámému technickému stavu hydroizolace bude tato část řešena při realizaci soklu. 
 

Asfaltové pásy budou na svislých konstrukcích chráněny proti poškození tepelnou izolací z desek 
z XPS tl. 100 mm, a nopovou fólií ISO-DRAIN 20. Nopová fólie bude přitížena násypem a bude 
ukončena cca 150 mm pod upraveným terénem ukončovací lištou, aby nedocházelo k zatékání vody 
z povrchu. Hydroizolace bude ukončena min. 300 mm nad upraveným terénem. 
 
V průběhu provádění stavby nebyl proveden geologický, hydrologický průzkum a radonový průzkum. 
 

POZOR: Hydroizolační souvrství spodní stavby bude detailněji dopracováno v návaznosti na 
průběh zemních prací a posouzení geologie území, a také s ohledem na zasaženou či 
nezasaženou hladinu podzemní vody a lokální vlhkostní poměry v geologickém profilu!!!! 
 

Veškeré detaily na izolacích budou dořešeny v rámci dalšího stupně PD. 
Tepelné izolace 

Obvodové stěny budou zatepleny sendvičovými panely tl. 120 mm se součinitelem tepelné vodivosti 
λmax = 0,022 Wm-1K-1 např. Kingspan KS1000 AWP/AT s jádrem Quad core U = 0,15 Wm-1K-1 (viz. 
projektová dokumentace)  

Na soklové části/základovém zdivu u styku s terénem cca 300 mm nad UT bude aplikována tepelná 
izolace tloušťky 100 mm, polystyren extrudovaný XPS, hloubka založení TI je min cca 500 mm pod 
UT. 

Vlastní provádění se bude řídit technologickým postupem vybraného výrobce zateplovacího systému. 
 
Samotná ocelová konstrukce přístřešku (venkovního skladu) včetně střešní části bude opláštěna ze 
sendvičových panelů tl. 120 mm se součinitelem tepelné vodivosti λmax = 0,022 Wm-1K-1 např. 
Kingspan KS1000 AWP/AT s jádrem Quad core U = 0,15 Wm-1K-1 (viz. projektová dokumentace). 

Zvukové a kročejové izolace 

Neřeší se v této projektové dokumentaci, nevyskytuje se.  

Podhledy, sádrokartonářské práce 

Neřeší se v této projektové dokumentaci, nevyskytuje se.  

Podlahy 

Neřeší se v této projektové dokumentaci, nevyskytuje se. 

Výplně otvorů 

Stávající výplně otvorů jsou nevyhovující (okna, vrata), proto budou vybourány a nahrazeny novými.  

 Okna: 

Konstrukce rámu 6-komorových plastových profilů s ocelovou výztuhou rámu, o minimální celkové 
hloubce profilů 76 mm. Systém odvodnění zabezpečuje řízený způsob odvodu kondenzátu ze 
zasklívací drážky a vyrovnávání tlaků v zasklívací drážce. Konstrukce je kotvena pomocí ocelových 
primárních a sekundárních pozinkovaných kotev k nosné konstrukci. 
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Zasklení izolačním dvojsklem transparentním Ug=1,1 W/m2K. 
Systém kotvení musí umožňovat rektifikaci ve všech směrech ± 25 mm. 
Součástí dodávky je veškeré vybavení oken: celo-obvodové kování. 
 
Konstrukční detaily budou zahrnuty v dodavatelské části projektu pro daný typ vnějších okenních 
otvorů – viz. výpis výrobků. 

Dveře: 

Křídlo dveří je tvořeno 50 mm tlustým sendvičovým panelem. Ocelový, pozinkovaný rám je osazen 
ocelovými výztuhami pro jednoduché napojení dveřních závěsů, vodících prvků a dalších doplňků. 
Vzhled – vnitřní i vnější povrch dveří je tvořen 0,6 mm tlustým, žárově zinkovaným plechem. 
Před zahájením výroby je nutno na stavbě prověřit skutečné velikosti stavebních otvorů. 
 
Konstrukční detaily budou zahrnuty v dodavatelské části projektu pro daný typ vnějších okenních 
otvorů – viz. výpis výrobků. 

Vrata: 

Vnější vrata jsou navrhnuty jako lamelová konstrukce s vertikálním pohybem rolování. Lamely jsou 
vyplněny PUR pěnou a splňují příslušné požadavky na součinitel prostupu tepla. Konstrukční 
provedení instalace lamelových sekčních vrat bude provedeno na základě výběrového řízení 
dodavatele. Konstrukční detaily budou zahrnuty v dodavatelské části projektu pro daný typ vratové 
konstrukce. Přesnější rozměry a specifikace vnějších vrat – viz. Výpis výrobků. 
Před zahájením výroby je nutno na stavbě prověřit skutečné velikosti stavebních otvorů. 

Prosklené stěny: 

Neřeší se v této projektové dokumentaci, nevyskytuje se.  

Požární uzávěry: 

Neřeší se v této projektové dokumentaci, nevyskytuje se.  

Truhlářské konstrukce: 

Neřeší se v této projektové dokumentaci, nevyskytuje se.  

Zámečnické konstrukce: 

Všechny vnější zámečnické prvky bez další povrchové úpravy (zvláště venkovní konstrukce) budou 
žárově pozinkované. Minimální tl. zinkové vrstvy 80 µm. 
Ostatní zámečnické konstrukce budou ocelové, vždy opatřeny min. 1x základním nátěrem a 2 
vrchními nátěry v barvě RAL dle výběru investora. 

Klempířské konstrukce: 

K nově osazeným oknům budou osazeny nové parapety. 
Všechny klempířské výrobky budou vyrobeny minimálně ve standardu: 
Pozinkovaný plech tl. 0,55 mm, dle specifikace ve výpisu klempířských výrobků. 
V případě návaznosti různých materiálů, budou detaily řešeny systémově, tak aby např. nevznikaly 
galvanické články a nedocházelo ke korozi materiálů. 

Vnější povrchové úpravy: 

Vnější omítka se předpokládá silikátová, světlé barvy. Povrchová úprava soklu bude z marmolitu. 
Přesný odstín barvy omítky a marmolitu bude dohodnut před realizací zateplení. 

Vnitřní povrchové úpravy: 

Po osazení oken budou špalety zapraveny/provedeny dvouvrstvé vápenné štukové omítky. Omítky 
pod keramickými obklady budou cementové firmy CEMIX.  
Omítky budou prováděny v souladu s platnými ČSN. Jedná se zejména o ČSN 72 24 30 – Malty pro 
stavební účely část 4., Malty pro omítky, ČSN 73 23 10, ČSN 73 02 05 Geometrická přesnost ve 
výstavbě, ČSN 73 02 10, ČSN 73 02 70 a dalších souvisejících předpisů. Omítky budou v rozích 
vyztuženy rohovými podomítkovými lištami. Zejména v problematických úsecích a kde by mohlo 
docházet k vzniku trhlin, bude užito vyztužení rabicovým pletivem, popřípadě perlinkou. 

Malby 

Vnitřní prostor bude po dokončení a zapravení omítek vymalován ve standartu interbal/primalex. 
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Nátěry 

Veškeré zámečnické a klempířské výrobky budou opatřeny nátěry ve skladbách 2x nátěr základní a 2x 
email. Konečná úprava bude odsouhlasena stavebníkem.  
Veškeré konstrukční řezivo, jak stávající, tak i nové bude opatřeno nátěrem proti cizopasnému hmyzu, 
plísním a houbám. Podle ČSN 49 0600 – Ochrana dřeva – základní ustanovení. 

Elektroinstalace 

Stávající prášková lakovna je napojena na elektrické rozvody NN. U stávající lakovny budou 
vyměněna všechna stávající nevyhovující svítidla za LED osvětlení za účelem úspory energie. 

Uzemnění a hromosvod 

V rámci navrhovaných stavebních úprav (zateplení fasády) bude provedena kompletní demontáž 
stávajících svodů vč. demontáže zkušebních svorek a ochranných trubek. Po vyhotovení zateplení 
bude objekt chráněn před bleskem hromosvodem dle ČSN EN 62305-1až4, vlastní návrh ochrany 
bude předmětem prováděcí dokumentace, provedení bude doloženo revizní zprávou ke kolaudaci. 
 

Ostatní stavebně technické detaily a řešení budou detailně dopracovány v rámci PD pro 
realizaci stavby. 

 

Je nutné, aby odborná firma dodržovala zhotovení jednotlivých fází tepelně izolačního systému. Před 
zakrytím konstrukcí bude přizván ke kontrole zástupce investora a bude proveden zápis do stavebního 
deníku. 
Stav stávajících konstrukcí musí být průběžně vyhodnocován odbornou firmou. Před zakrytím 
konstrukcí bude přizván ke kontrole zástupce investora a bude proveden zápis do stavebního deníku. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek 
zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby 
nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné 
konstrukce ani poškození v případě kde je rozsah neúměrný původní příčině. 
 

DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY NESLOUŽÍ JAKO PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÁ 
DOKUMENTACE!!! 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a)  technické řešení 
Není předmětem PD.  

b) výčet technických a technologických zařízení 
Větrání 
Větrání vnitřního prostoru stavby je navrženo pomocí otvíravých oken a sekčních / otvíravých vrat. Do 
stávajících rozvodů VZT nebude zasahováno. 
Vytápění  
Stávající vytápění na tuhá paliva bude nahrazeno novými nástěnnými elektrickými ohřívači 
s ventilátorem o výkonu dle výpočtu v prováděcí dokumentaci. Ohřívače budou vybaveny ochranami 
proti přehřátí a ovládány integrovaným ovládáním s ochranou a automatickým řídícím systémem. 
Osvětlení  
Vzdálenosti jednotlivých objektů v lokalitě musí být taková, aby nedošlo ke zhoršení podmínek 
denního osvětlení nebo oslunění. Hala bude osvětlena pomocí nových oken a novým LED osvětlením.  
Dešťové vody 

Dešťové vody ze střechy objektu budou svedeny ležatým potrubím z materiálu PP SN8 napojeny do 
stávající retenční nádrže o kapacitě 5 m3 odtud budou čerpány a využívány jako užitková voda pro 
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závlahu zelených ploch. Montáž bude provedena dle TP výrobce. Součástí svodného potrubí budou 
lapače střešních splavenin. Po dokončení bude provedena zkouška těsnosti kanalizace, o provedení 
zkoušky bude proveden protokolární zápis, který bude potvrzen stavebníkem a dle potřeby předložen 
při kolaudaci. 
Stávající plocha střech není navyšována, zůstává stávající beze změn.  
 

Střechy objektů    : 617,05 m2 

Množství odváděných dešťových vod Qr = 33,0 l/s 

 

Splaškové vody 

Do rozvodu splaškové kanalizace nebude zasahováno, zůstává stávající beze změn.  
Zásobování vodou  

Objekt bude zásobován pitnou vodou ze stávající vodovodní přípojky. Do vnitřního rozvodu vodovodu 
nebude zasahováno, zůstává stávající beze změn.  

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
…. výše uvedené body jsou součástí samostatné části PD – D.1.3 - PBŘ 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. Konstrukce splňují 
požadavky normy ČSN 73 0540-2:2011 na doporučený součinitel prostupu tepla Un,dop. 

Skladby jsou podrobně popsané ve výkresové dokumentaci. 
 

Detailní posouzení viz. PENB – objekt je vytápěn, bude zpracován PENB. 

B.2.10 Hygien. požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a 
dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod. 

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby, novelizovanou vyhláškou 20/2012 Sb. Dokumentace je v souladu 
s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a 
zdravých životních podmínek výše zmíněné vyhlášky č. 268/2009 Sb. Dokumentace splňuje příslušné 
předpisy a požadavky pro vliv stavby na životní prostředí. 
Všechny pobytové prostory mají zabezpečené přirozené větrání, temperování, dostatečné osvětlení. 
Stavba ani její provoz neovlivňuje své okolí vibracemi, hlukem, prašností apod. 
 
Větrání 
Větrání vnitřního prostoru stavby je navrženo pomocí otvíravých oken a sekčních / otvíravých vrat. Do 
stávajících rozvodů VZT nebude zasahováno. 
Vytápění  
Objekt je vytápěn stávající teplovodní soustavu, do vytápění nebude zasahováno.  
Osvětlení  
Vzdálenosti jednotlivých objektů v lokalitě musí být taková, aby nedošlo ke zhoršení podmínek 
denního osvětlení nebo oslunění. Hala bude osvětlena pomocí nových oken a novým LED osvětlením.  
Zásobování vodou  

Objekt bude zásobován pitnou vodou ze stávající vodovodní přípojky. Do vnitřního rozvodu vodovodu 
nebude zasahováno, zůstává stávající beze změn.  
Dešťové vody 
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Dešťové vody ze střechy objektu budou svedeny ležatým potrubím z materiálu PP SN8 napojeny do 
stávající retenční nádrže o kapacitě 5 m3 odtud budou čerpány a využívány jako užitková voda pro 
závlahu zelených ploch. Montáž bude provedena dle TP výrobce. Součástí svodného potrubí budou 
lapače střešních splavenin. Po dokončení bude provedena zkouška těsnosti kanalizace, o provedení 
zkoušky bude proveden protokolární zápis, který bude potvrzen stavebníkem a dle potřeby předložen 
při kolaudaci. 
Stávající plocha střech není navyšována, zůstává stávající beze změn.  
Splaškové vody 

Do rozvodu splaškové kanalizace nebude zasahováno, zůstává stávající beze změn.  
 
Odpady  
Nádoba na komunální odpad je skladována na pozemku investora u oplocení. Umístění viz situace 
C.3 Koordinační situace stavby. Vznik speciálních odpadů není v provozu uvažován. Pro tříděný 
odpad jsou využity kontejnery na separovaný odpad, které jsou uskladněny na pozemku investora. 

 

Prašnost 
Při provozu objektu nebude vznikat nadměrná prašnost. 
 

Nadměrný hluk 

Stavba je situována ve výrobním areálu investora, nevyvolává nadměrný hluk a není třeba stavbu 
speciálně odhlučnit. Nebudou překročeny hygienické limity hluku upravené nařízením vlády ČR č. 
272/2011 pro chráněný venkovní prostor staveb. 

 
Vytápění, větrání, osvětlení a ostatní ZTI instalace navazující na platné hygienické předpisy týkající se 
vnitřního provozu stavby, včetně hygienických podmínek pro zaměstnance a návštěvníky zájmové 
části stavby budou detailně dořešeny v dalším stupni PD.  

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Skladovací halu není potřeba chránit před radonovým rizikem. V návaznosti na informace z blízkého 
okolí výstavby je předpokládáno zatížení ve výši středního indexu radonového zatížení – viz. 
radonové měření. 

b) ochrana před bludnými proudy 

V zájmové lokalitě se nepředpokládá výskyt bludných proudů. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba není navržena v lokalitě s technickou seizmicitou. Není v PD řešeno. 

d) ochrana před hlukem 

Stavbu není potřeba chránit před hlukem, stavba neslouží k bydlení. 

e) protipovodňová opatření 
Nejsou vyžadována, stavba leží mimo povodňovou oblast. 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Nejsou vyžadována, stavba leží mimo oblast zmíněných účinků. 
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B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Napojení na technickou infrastrukturu nebude realizováno, nová skladovací hala bude napojena na 
stávající rozvody práškové lakovny. 
Vodovodní přípojka nebude realizována…. popis viz. výše. 
Splašková kanalizační přípojka nebude realizována…. popis viz. výše. 
Plynovodní přípojka nebude realizována…. popis viz. výše. 
Vrtaná studna nebude realizována…. popis viz. výše. 
NN přípojka nebude realizována…. popis viz. výše. 
 

Navržené přípojky (nevyskytují se) a poloha stávajících inženýrských sítí viz výkres C.3 - 
Koordinační situace stavby. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Vodovodní přípojka nebude realizována…. popis viz. výše. 
Splašková kanalizační přípojka nebude realizována…. popis viz. výše. 
Plynovodní přípojka nebude realizována…. popis viz. výše. 
Vrtaná studna nebude realizována…. popis viz. výše. 
NN přípojka nebude realizována…. popis viz. výše. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu a orientace 

Napojení na dopravní infrastrukturu je stávající z pozemku parc. č. 203/3, 203/4 na komunikaci na 
parc. č. 226/1 pomocí sjezdu tvořeného zpevněnou štěrkovou a betonovou plochou (lokalita „Za 
farou“).  

 

V dané lokalitě se nenachází žádné bezbariérové úpravy, do stávajícího řešení nebude zasahováno. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu je stávající z komunikace v lokalitě „Za farou“ pomocí sjezdu na 
pozemek tvořeného zpevněnou štěrkovou a betonovou plochou. Z hlediska rozsahu stavby není třeba 
dále podrobněji specifikovat. SJEZD JE STÁVAJÍCÍ! V dané lokalitě se přepokládá vybudování nové 
místní komunikace. 

c) doprava v klidu 

Do dopravy v klidu nebude zasahováno.  

d) pěší a cyklistické stezky 

Součástí stavby nejsou pěší ani cyklistické stezky. V rámci řešeného pozemku jsou navrženy pouze 
zpevněné plochy pod parkovacím stáním. Zpevněné plochy nejsou v kolizi s případnými stávajícími 
pěšími stezkami a cyklostezkami. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a)  terénní úpravy 

Po dokončení stavby, přidružených staveb a přilehlých okolních pochůzných a pojezdových ploch, 
budou ostatní plochy dosvahovány, doplněny o vykopanou zeminu (případně zeminu dovezenou) a 
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zatravněny nebo dodlážděny. Nové pochozí chodníky, okapové chodníky a další terénní úpravy jsou 
zřejmé z výkresové části PD. 

b)  vegetační prvky 

V rámci stavby nebudou použity žádné vegetační prvky.  

c)  biotechnická opatření 
V rámci stavby nebudou prováděna žádná biotechnická opatření.  
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIV. PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba a její provoz nebudou mít negativní účinky na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, 
hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací. 
Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby, novelizovanou vyhláškou 20/2012 Sb. Dokumentace je v souladu 
s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a 
zdravých životních podmínek výše zmíněné vyhlášky č. 268/2009 Sb. Dokumentace splňuje příslušné 
předpisy a požadavky pro vliv stavby na životní prostředí. 
Při realizaci stavby budou vznikat odpady ze stavební činnosti. Veškeré odpady budou náležitě 
zlikvidovány ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. č. 
383/2001 Sb. a předpisů souvisejících, odvozem na legální skládky a úložiště. Charakteristika a 
zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu odpadů z vyhlášky č. 381/2001 Sb. uvádí 
tabulka v kapitole B.8. část – h). 

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Stavba a její provoz nebudou mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Na pozemku se nenachází 
chráněné dřeviny, památné stromy ani chráněné rostliny nebo živočichy. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení nebo stanovisku EIA. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 
bylo-li vydáno  

Stavba se nenachází v žádném záměru spadajícím do režimu zákona o integrované prevenci apod....   

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu.  Při umisťování stavby musí být dodržena 
vyhláška č. 501/2006 Sb. v platném znění.  

V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů na životní 
prostředí, neuvádí se informace k bodům a),b),d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů 
záměru na životní prostředí. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Ochranou obyvatelstva se rozumí plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a 
nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany života, zdraví a majetku. 
Ochrana obyvatelstva zahrnuje soubor činností a postupů věcně příslušných orgánů, dalších subjektů 
i jednotlivých občanů, směřujících k minimalizaci dopadů mimořádných událostí na životy a zdraví 
obyvatelstva, majetek a životní prostředí. Stavba splňuje základní požadavky na situování a stavební 
řešení z hlediska ochrany obyvatelstva. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
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a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Pro stavbu a zařízení staveniště je potřeba zajistit zdroj elektrické energie a zdroj vody. Energie a 
voda budou odebírány z odběrných míst pro budoucí objekt či bude zajištěno odběrem ze stávajících 
zdrojů energií ze sousedního pozemku – v době realizace stavby bude smluvně ujasněno. Pro měření 
odběrů pro potřeby stavby bude instalován provizorní elektroměr a vodoměr.  
Dále bude stavba vyžadovat dovoz klasických stavebních materiálů – ocelové konstrukce, beton, 
výplně otvorů atd., které budou na stavbu dováženy dle aktuální potřeby. Veškeré skladování a 
manipulace s materiálem bude zajištěno v rámci pozemku v majetku investora. 

b) odvodnění staveniště 

Staveniště vzhledem ke své poloze, velikosti a sklonu není potřeba speciálně odvodňovat. Pro potřeby 
stavby bude stačit pouze vsakovací schopnost půdy na pozemku. Odvodnění staveniště v průběhu 
provádění základových konstrukcí je nutno řešit s ohledem na HG a IG průzkum. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveništní rozvaděč bude napájený ze stávajícího odběrného místa výrobní haly. Pro zásobování 
stavby vodou bude využita stávající vodovodní přípojka, která zásobuje výrobní halu. Pro příjezd na 
staveniště bude využívaný sjezd na pozemek tvořený zpevněnou štěrkovou plochou realizovaný z 
přilehlé místní komunikace. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby nebude mít zásadní vliv na okolní stavby a pozemky.  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy 
nad mez stanovenou v nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 
148/2006 Sb. (hladina hluku ze stavební činnosti nesmí přesáhnout ve venkovním prostoru hodnotu 
65 dB v době od 7 do 21 hodin a v době od 21 do 7 hodin hodnotu 45 dB). 

V rámci stavby nebudou probíhat žádné asanace, demolice ani kácení dřevin. 
Navrhovaná stavba neobsahuje totální demolice stavebních objektů. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  
Jako dočasný zábor pro staveniště může sloužit celý pozemek stavebníka. Trvalý zábor pro staveniště 
není potřeba. Sousedních pozemků se případný dočasný zábor nedotkne. Zábor plochy ze ZPF 
(trvalý) je řešen samostatnou částí PD. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy  
Stavba nezasahuje do bezbariérových ploch, není potřeba stanovit obchozí bezbariérové trasy. 
V rámci stavby je tento oddíl bezpředmětný. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby budou náležitě zlikvidovány ve smyslu ustanovení zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 381/2001 Sb., v platném znění a předpisů souvisejících, 
odvozem na legální skládky a úložiště. 
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Způsoby nakládání: R1- energetické využití/R3- regenerace organických látek vč. kompostování/ R4-
recyklace kovů a ostatních anorganických látek/R5 - Recyklace/zpětné získávání ostatních 
anorganických materiálů/ R10 – aplikace do půdy/D1 skládka/ N1-terénní úpravy (viz. příl. 8 vyhl. 
294/2005 Sb.) 

Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu odpadů z vyhlášky č. 381/2001 Sb. 

Katalogové 

číslo 
Název druhu odpadu 

Kategorie 

odpadu 

max. 

množství 
Způsob 

likvidace 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,05 tuny R1/R 5 
15 01 04 Kovové obaly O 0,20 tuny R 4 
15 01 06 Směsné obaly O 0,20 tuny D 1 
17 01 01 Beton O 1,00 tuny R 5 
17 01 02 Cihly O 5,00 tuny R 5 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 25,80 tuny R 5 
17 02 01 Dřevo O 9,55 tuny R 1/R5 
17 02 02 Sklo O 0,40 tuny R 1/R5 
17 02 03 Plasty O 0,20 tuny R1/R5 
17 04 05 Železo a ocel O 0,10 tuny R 4 
17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 O 0,05 tuny R 4 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 

17 05 03 
O 

5 tuny N1/D 1 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod číslem 
17 06 01 a 17 06 03 

O 
0,05 tuny R1/R12 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod číslem 17 09 01, 17 09 
02 a 17 09 03 

O 
0,50 tuny R12/D1 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 0,20 tuny R1D1 
20 03 99 Komunální odpad jinak blíže neurčený O 0,10 tuny R1/D1 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemní práce budou probíhat pouze při realizaci výkopových prací a při úpravě okolního terénu. 
Výkopek bude uložen po dobu výstavby na pozemku. Přebytek zeminy bude průběžně odvážen na 
řízenou skládku. Násypy a zásypy nutno provádět v souladu s HG a IG posudkem. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Během výstavby nebude životní prostředí ovlivněno zásadními negativními účinky, a to zejména 
škodlivé exhalace, teplo, otřesy, zápach, znečišťování vod. Ostatní nevyhnutelné účinky stavby, 
zejména hluk, vibrace, prach a znečišťování pozemních komunikací budou minimalizovány. Odpad ze 
stavby bude likvidován v souladu se zákonem o odpadech. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením předpisů o bezpečnosti 
práce, jmenovitě nařízením vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích a zákonem č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci se změnou zákona č. 225/2012 Sb. a dále jak je uvedeno v příslušných částech stavebního 
řešení projektové dokumentace. 
Stavba bude provedena v souladu s ustanoveními ČSN 736005, zák. č. 17/1992 Sb., dále zák. č. 
41/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších předpisů a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů,  
Dále stavba splňuje nařízení vlády ČR č. 23/2001, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve 
znění nařízení vlády č. 229/2007; zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů ve znění pozdějších předpisů a nařízení; zák. č. 201/2012 Sb., zák. č. 372/2011 Sb., zák. č. 
258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení, jakož předpisů souvisejících. 
Zařízení staveniště musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a zákona č. 262/2006 
Sb., Zákoník práce, v úplném znění. 
Z hlediska požární ochrany musí být stavba zajištěna ve smyslu ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 246/2001 Sb., kterou se provádějí 
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ustanovení zákona o požární ochraně. Během prací bude zachován přístup mobilní požární techniky 
ke všem okolním objektům. Bude zachována průjezdnost komunikací. 
V rámci zajištění příslušných podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
budou dodržena veškerá ustanovení příslušné legislativy, zejména zákona č. 309/2006 Sb. vztahující 
se k dané stavbě, resp. průběhu realizace této stavby. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se v průběhu výstavby nebudou na staveništi 
vyskytovat – neuvažuje se. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Případný dočasný zábor komunikace v přilehlé ulici, dodavatel stavby projedná s příslušnými 
dotčenými orgány. Při umisťování těžké techniky na zpevněné plochy budou respektovány požadavky 
správců zpevněných ploch a také správců inženýrských sítí.  
S výše uvedeným se ve fázi projektové přípravy nepočítá – veškerá stavební opatření a stavební 
manipulace proběhnou na vlastním pozemku investora (vyjma příjezdu a přístupu na staveniště). 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Stavba svým charakterem nevyžaduje stanovení speciálních podmínek pro provádění. Stavba bude 
prováděna v režimu klasického staveniště – bez vlivů vnějšího provozu, či nutnosti zabezpečení 
přístupu nepovolených osob v průběhu výstavby.  

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Postup výstavby bude zpracován v rámci realizační dokumentace stavby, které bude sloužit jako 
podklad pro výběr dodavatele stavby. V rámci projektové přípravy nejsou známy dílčí termíny 
výstavby, ani nejsou stanoveny rozhodující termínové fáze výstavby. 

Dílčí termíny výstavby nejsou z hlediska charakteru a rozsahu stavby aktuálně určeny. 

 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Projekt neřeší výstavbu nových vodohospodářských objektů. Srážkové vody ze zpevněných ploch 
budou pomocí příčného a podélného sklonu svedeny do přilehlé retenční nádrže nebo do zeleného 
pásu a do nově uložených obrubníkových vpustí, které budou napojeny na stávající systém vnitřní 
areálové dešťové kanalizace, která je svedena do retenční nádrže s přepadem do štěrkového vsaku.  
 

 

 
V Brně, dne 31. 8. 2019                                

                              
                   .…....……………………….……. 

           

                 Vypracovali: David Šprincl 
                      Ing. Pavel Kučinský 
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