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Celkový popis stavby (technický popis stavby a jejího technického zařízení) 
 
Výkopy a zemní práce 

Před zahájením stavby budou provedeny terénní úpravy pro uvolnění místa stavby = srovnání 
terénu, dle zákresu ve výkresové části PD. 
V místě stavby budou pro ověření základových poměrů provedeny kopané sondy.  
Vlastní zemní práce budou zahájeny skrývkou ornice a rozebráním stávajících povrchu. Vytěžená 
ornice bude uložena na mezideponii v rámci areálu stavebníka. Bude zajištěna proti znehodnocení. 
Následně budou provedeny výkopy v šířce 0,5 m o hloubce 0,5 m pro zřízení soklové izolace.  
 

Před zahájením výkopových prací je potřeba přesně vytyčit veškeré podzemní stávající inženýrské 
sítě, aby nedošlo k jejich porušení. Výkopové práce budou prováděny v souladu s ustanovením ČSN 
73 30 50 – Zemní práce – všeobecná ustanovení, ČSN Zakládání staveb, Základová půda pod 
plošnými základy a dalších ČSN, ČSN 72 1018, ČSN 72 1015, ČSN 1012, ČSN 72 1011, ČSN 1010, 
ČSN 72 1006, ČSN 72 1001. V rámci výkopových prací bude postupováno v souladu se zákonem č. 
20/1987 Sb. O státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Základové konstrukce 

Do stávajících kamenných základových pasů o rozměrech 0,5 x 0,8 m nebude zasahováno. Bude 
pouze přikotven zateplovací systém.  
 

Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce tvoří stávající obvodové zdivo tl. 450 mm z cihel plných pálených. Tyto 
konstrukce zůstanou zachovány, pouze v podkroví bude ubouráno cca 0,75 m narušené nadezdívky 
pro vyzdění nové nadezdívky a vybetonování věnce. 
Svislé nosné konstrukce venkovního skladu tvoří 9 stávajících sloupů z ocelových profilů, do kterých je 
kotvena stávající konstrukce zastřešení a nové opláštění z fasádních sendvičových panelů. Okenní a 
vratové výměny jsou tvořeny profily jekl 120x60x4 mm (S235). 
 

Svislé nenosné konstrukce 

Uvnitř haly se nachází stávající příčky z cihel plných pálených o tl. 100 a 150 mm, tyto příčky budou 
ponechány. Odstraněna bude pouze příčka v halovém prostoru mezi stávající pískovnou a lakovnou. 
Obvodový plášť venkovního skladu je navržen z fasádních sendvičových izolačních panelů tl. 120 mm, 
kotvené do stávajících ocelových sloupů. 
 

Vodorovné konstrukce 

Překlady nad otvory budou ponechány, v případě jejich nevyhovujícího stavu budou nahrazeny 
ocelovými. Překlady musí odpovídat danému typu a tloušťce stěny, šířce otvoru, zatížení působícímu 
na překlad a možnosti požadované délky uložení pro daný typ překladu. 
Stávající strop nad 1.NP je proveden ze železobetonových panelů. Stropní konstrukce bude 
zachována. Na nadezdívce budou provedeny nové železobetonové věnce dle statického výpočtu. 

Komíny 

Neřeší se v této projektové dokumentaci, nevyskytuje se.  

Schodiště 

Neřeší se v této projektové dokumentaci, nevyskytuje se.  

Střešní konstrukce 

Zastřešení budovy bude provedeno krokvovou soustavou. Střecha bude sedlová se sklonem 30°. 
Navržené prvky krovu: pozednice 160x140mm, vaznice 120x140 mm, krokve 120x160mm, kleštiny 
140x60mm, sloupy 120x120mm, pásky 100x100mm, vzpěry 120x120mm, vazné trámy 220x160mm, 
vzpěrné trámy 120x120mm. 
 
Pod pozednicí bude probíhat nový ŽB věnec, do kterého bude pozednice kotvena pomocí závitové 
tyče průměru 14mm. Kotvení bude provedeno po 2m. 
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Materiály:  
Dřevo: C24  
Ocel: S235  
Beton: C25/30  
Výztuž: B500B  
Krytí: 25mm 

 

Krytina musí být určena pro sklony min. 30°. Dle výběru střešní krytiny může být upravena skladba 
střešní konstrukce. Střešní krytina bude použita betonová BRAMAC s povrchovou úpravou 
PROTECTOR. Ke střešní krytině budou použity výhradně systémové prvky/příslušenství BRAMAC.  
 

Na střešní konstrukci na jižní straně se uvažuje fotovoltaický 1-fázový systém o výkonu dle výpočtu 
v prováděcí dokumentaci. Fotovoltaické panely (např. Axitec) budou osazeny na systémovou 
hliníkovou podkonstrukci ukotvenou na šikmé střeše se skládanou krytinou. 
 

Klempířské konstrukce budou provedeny z pozinkovaného nebo měděném plechu. 
 

Jedná se zejména o oplechování ventilačních průduchů, osazení dešťových žlabů včetně dešťových 
svodů. Veškeré klempířské konstrukce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3610 – Klempířské 
práce stavební a souvisejících předpisů. 
 
Pokrývačské práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN. Jedná se hlavně o ČSN 73 19 01 a 
související. Dále také podle technologických předpisů výrobců materiálů. 

 
Veškeré nově zabudované řezivo bude do stavby osazeno v suchém stavu, zdravé bez hniloby, 
odkorněné s preventivní ochranou proti dřevokazným houbám a hmyzu! Dřevěné trámy musí být 
v suchém stavu! 
Při provádění je nutno postupovat podle platných předpisů a ČSN. Jedná se zejména o ČSN 73 1701 
– Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí, ČSN 73 8101 – Lešení – společná ustanovení, ČSN 
49 0600 – Ochrana dřeva – základní ustanovení, ČSN 49 1531 – Dřevo na stavební konstrukce, ČSN 
73 2810 – Provádění dřevěných konstrukcí, ČSN 73 3150 – Tesařské práce stavební, ČSN 73 1701 a 
další souvisejících předpisů firmy Knauf týkající se sádrokartonových podhledů. 
 
Navržená skladba střechy splňuje požadavky na tepelně technické vlastnosti při prostupu tepla, 
prostupu vodní páry a prostupu vzduchu konstrukcemi dané normovými hodnotami. Povrch všech 
střech je opatřen nehořlavými materiály/povrchy. 

Práce PSV 

 Hydroizolace 

Na tuto hydroizolační vrstvu bude kontaktně nalepena tepelná izolace v podobě desek z XPS 
tl. 100 mm, tyto budou lepeny na podklad pomocí lepidla na polystyren. 
Vzhledem k neznámému technickému stavu hydroizolace bude tato část řešena při realizaci soklu. 
 

Asfaltové pásy budou na svislých konstrukcích chráněny proti poškození tepelnou izolací z desek 
z XPS tl. 100 mm, a nopovou fólií ISO-DRAIN 20. Nopová fólie bude přitížena násypem a bude 
ukončena cca 150 mm pod upraveným terénem ukončovací lištou, aby nedocházelo k zatékání vody 
z povrchu. Hydroizolace bude ukončena min. 300 mm nad upraveným terénem. 
 

V průběhu provádění stavby nebyl proveden geologický, hydrologický průzkum a radonový průzkum. 
 

POZOR: Hydroizolační souvrství spodní stavby bude detailněji dopracováno v návaznosti na 
průběh zemních prací a posouzení geologie území, a také s ohledem na zasaženou či 
nezasaženou hladinu podzemní vody a lokální vlhkostní poměry v geologickém profilu!!!! 

 

Veškeré detaily na izolacích budou dořešeny v rámci dalšího stupně PD. 
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Tepelné izolace 

Obvodové stěny budou zatepleny sendvičovými panely tl. 120 mm se součinitelem tepelné vodivosti 
λmax = 0,022 Wm-1K-1 např. Kingspan KS1000 AWP/AT s jádrem Quad core U = 0,15 Wm-1K-1 (viz. 
projektová dokumentace)  

Na soklové části/základovém zdivu u styku s terénem cca 300 mm nad UT bude aplikována tepelná 
izolace tloušťky 100 mm, polystyren extrudovaný XPS, hloubka založení TI je min cca 500 mm pod 
UT. 
Vlastní provádění se bude řídit technologickým postupem vybraného výrobce zateplovacího systému. 
 
Samotná ocelová konstrukce přístřešku (venkovního skladu) včetně střešní části bude opláštěna ze 
sendvičových panelů tl. 120 mm se součinitelem tepelné vodivosti λmax = 0,022 Wm-1K-1 např. 
Kingspan KS1000 AWP/AT s jádrem Quad core U = 0,15 Wm-1K-1 (viz. projektová dokumentace). 

Zvukové a kročejové izolace 

Neřeší se v této projektové dokumentaci, nevyskytuje se.  

Podhledy, sádrokartonářské práce 

Neřeší se v této projektové dokumentaci, nevyskytuje se.  

Podlahy 

Neřeší se v této projektové dokumentaci, nevyskytuje se. 

Výplně otvorů 

Stávající výplně otvorů jsou nevyhovující (okna, vrata), proto budou vybourány a nahrazeny novými.  

Okna: 

Konstrukce rámu 6-komorových plastových profilů s ocelovou výztuhou rámu, o minimální celkové 
hloubce profilů 76 mm. Systém odvodnění zabezpečuje řízený způsob odvodu kondenzátu ze 
zasklívací drážky a vyrovnávání tlaků v zasklívací drážce. Konstrukce je kotvena pomocí ocelových 
primárních a sekundárních pozinkovaných kotev k nosné konstrukci. 
Zasklení izolačním dvojsklem transparentním Ug=1,1 W/m2K. 
Systém kotvení musí umožňovat rektifikaci ve všech směrech ± 25 mm. 
Součástí dodávky je veškeré vybavení oken: celo-obvodové kování. 
 
Konstrukční detaily budou zahrnuty v dodavatelské části projektu pro daný typ vnějších okenních 
otvorů – viz. výpis výrobků. 

Dveře: 

Křídlo dveří je tvořeno 50 mm tlustým sendvičovým panelem. Ocelový, pozinkovaný rám je osazen 
ocelovými výztuhami pro jednoduché napojení dveřních závěsů, vodících prvků a dalších doplňků. 
Vzhled – vnitřní i vnější povrch dveří je tvořen 0,6 mm tlustým, žárově zinkovaným plechem. 
Před zahájením výroby je nutno na stavbě prověřit skutečné velikosti stavebních otvorů. 
 
Konstrukční detaily budou zahrnuty v dodavatelské části projektu pro daný typ vnějších okenních 
otvorů – viz. výpis výrobků. 

Vrata: 

Vnější vrata jsou navrhnuty jako lamelová konstrukce s vertikálním pohybem rolování. Lamely jsou 
vyplněny PUR pěnou a splňují příslušné požadavky na součinitel prostupu tepla. Konstrukční 
provedení instalace lamelových sekčních vrat bude provedeno na základě výběrového řízení 
dodavatele. Konstrukční detaily budou zahrnuty v dodavatelské části projektu pro daný typ vratové 
konstrukce. Přesnější rozměry a specifikace vnějších vrat – viz. Výpis výrobků. 
Před zahájením výroby je nutno na stavbě prověřit skutečné velikosti stavebních otvorů. 

Prosklené stěny: 

Neřeší se v této projektové dokumentaci, nevyskytuje se.  

Požární uzávěry: 

Neřeší se v této projektové dokumentaci, nevyskytuje se.  
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Truhlářské konstrukce: 

Neřeší se v této projektové dokumentaci, nevyskytuje se.  

Zámečnické konstrukce: 

Všechny vnější zámečnické prvky bez další povrchové úpravy (zvláště venkovní konstrukce) budou 
žárově pozinkované. Minimální tl. zinkové vrstvy 80 µm. 
Ostatní zámečnické konstrukce budou ocelové, vždy opatřeny min. 1x základním nátěrem a 2 
vrchními nátěry v barvě RAL dle výběru investora. 

Klempířské konstrukce: 

K nově osazeným oknům budou osazeny nové parapety. 
Všechny klempířské výrobky budou vyrobeny minimálně ve standardu: 
Pozinkovaný plech tl. 0,55 mm, dle specifikace ve výpisu klempířských výrobků. 
V případě návaznosti různých materiálů, budou detaily řešeny systémově, tak aby např. nevznikaly 
galvanické články a nedocházelo ke korozi materiálů. 

Vnější povrchové úpravy: 

Vnější omítka se předpokládá silikátová, světlé barvy. Povrchová úprava soklu bude z marmolitu. 
Přesný odstín barvy omítky a marmolitu bude dohodnut před realizací zateplení. 

Vnitřní povrchové úpravy: 

Po osazení oken budou špalety zapraveny/provedeny dvouvrstvé vápenné štukové omítky. Omítky 
pod keramickými obklady budou cementové firmy CEMIX.  
Omítky budou prováděny v souladu s platnými ČSN. Jedná se zejména o ČSN 72 24 30 – Malty pro 

stavební účely část 4., Malty pro omítky, ČSN 73 23 10, ČSN 73 02 05 Geometrická přesnost ve 
výstavbě, ČSN 73 02 10, ČSN 73 02 70 a dalších souvisejících předpisů. Omítky budou v rozích 
vyztuženy rohovými podomítkovými lištami. Zejména v problematických úsecích a kde by mohlo 
docházet k vzniku trhlin, bude užito vyztužení rabicovým pletivem, popřípadě perlinkou. 

Malby 

Vnitřní prostor bude po dokončení a zapravení omítek vymalován ve standartu interbal/primalex. 

Nátěry 

Veškeré zámečnické a klempířské výrobky budou opatřeny nátěry ve skladbách 2x nátěr základní a 2x 
email. Konečná úprava bude odsouhlasena stavebníkem.  
Veškeré konstrukční řezivo, jak stávající, tak i nové bude opatřeno nátěrem proti cizopasnému hmyzu, 

plísním a houbám. Podle ČSN 49 0600 – Ochrana dřeva – základní ustanovení. 

Elektroinstalace 

Stávající prášková lakovna je napojena na elektrické rozvody NN. U stávající lakovny budou 
vyměněna všechna stávající nevyhovující svítidla za LED osvětlení za účelem úspory energie. 

Uzemnění a hromosvod 

V rámci navrhovaných stavebních úprav (zateplení fasády) bude provedena kompletní demontáž 
stávajících svodů vč. demontáže zkušebních svorek a ochranných trubek. Po vyhotovení zateplení 
bude objekt chráněn před bleskem hromosvodem dle ČSN EN 62305-1až4, vlastní návrh ochrany 
bude předmětem prováděcí dokumentace, provedení bude doloženo revizní zprávou ke kolaudaci. 
Ostatní stavebně technické detaily a řešení budou detailně dopracovány v rámci PD pro 
realizaci stavby. 
Je nutné, aby odborná firma dodržovala zhotovení jednotlivých fází tepelně izolačního systému. Před 
zakrytím konstrukcí bude přizván ke kontrole zástupce investora a bude proveden zápis do stavebního 
deníku. 
Stav stávajících konstrukcí musí být průběžně vyhodnocován odbornou firmou. Před zakrytím 
konstrukcí bude přizván ke kontrole zástupce investora a bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 

Zásobování vodou  

Objekt bude zásobován pitnou vodou ze stávající vodovodní přípojky. Do vnitřního rozvodu vodovodu 
nebude zasahováno, zůstává stávající beze změn.  
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Splaškové vody 

Do rozvodu splaškové kanalizace nebude zasahováno, zůstává stávající beze změn.  
 

Dešťové vody 

Dešťové vody ze střechy objektu budou svedeny ležatým potrubím z materiálu PP SN8 napojeny do 
stávající retenční nádrže o kapacitě 5 m3 odtud budou čerpány a využívány jako užitková voda pro 
závlahu zelených ploch. Montáž bude provedena dle TP výrobce. Součástí svodného potrubí budou 
lapače střešních splavenin. Po dokončení bude provedena zkouška těsnosti kanalizace, o provedení 
zkoušky bude proveden protokolární zápis, který bude potvrzen stavebníkem a dle potřeby předložen 
při kolaudaci. 
Stávající plocha střech není navyšována, zůstává stávající beze změn.  
 
Mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek 
zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby 
nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné 
konstrukce ani poškození v případě kde je rozsah neúměrný původní příčině. 
 
Zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu 
Proběhla místní prohlídka projektantem a místní měření. Stavební konstrukce jsou ve vyhovujícím 
stavu. 
 
Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
Napojení na dopravní infastrukturu zůstává stávající beze změn. Napojení na dopravní infrastrukturu 
je stávající z komunikace v lokalitě „Za farou“ pomocí sjezdu na pozemek tvořeného zpevněnou 
štěrkovou a betonovou plochou. Z hlediska rozsahu stavby není třeba dále podrobněji specifikovat. 
SJEZD JE STÁVAJÍCÍ! V dané lokalitě se přepokládá vybudování nové místní komunikace. 
 

Ochranná a bezpečnostní pásma 
Stávající ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena příslušnými správci sítí a dotčenými orgány 
v jednotlivých vyjádřeních, která jsou přiložena v dokladové části. Do sítí nebylo zasahováno. 
 
Vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů 
Objekt se nenalézá v ochranném a ani bezpečnostním pásmu. Stavba svým charakterem nepřináší 
významné zatížení na životní prostředí. Jsou použity běžné, rozšířené stavební materiály s certifikací, 
prohlášením o vlastnostech/shodě. Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí a nemá negativní 
účinky na ochranu zvláštních zájmů. Směsný odpad je odvážen komunálními službami.  
 

 

V Brně, dne 31. 8. 2019                                         .…....……………………….…….
             

                 Vypracovali: David Šprincl 
                      Ing. Pavel Kučinský 
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