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B.1 Popis uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Dotéeny objekt zimniho stadionu se nachazi v jihovychodni okrajové Casti mésta
Pelhfimova ve sportovnim arealu, ve kterém se nachazi také fotbalova hristé, bazén, sportovni
hala, apod.. U vychodni hranice arealu protéka feka Béla, které zaroven tvofi pfirozenou hranici
sportovniho arealu.

Navrhovana vestavba Saten v zimnim stadionu bude provadéna pfevazné uvnitf stavajiciho
objektu na st.p.¢. 323/6 — objekt i pozemek je ve vlastnictvi stavebnika. Soucasti stavebnich uprav
uvniti objektu bude také zhotoveni nového pfistupového chodniku, ktery plynule navéze na
stavajiciho zpevnénou plochu parkovisté u zapadni fasady objektu zimniho stadionu. Pozemek pro
umisténi chodniku p.p.¢. 323/1 je ve vlastnictvi stavebnika.

Pfi provadéni zaméru bude v nejvy3si mozné mife vyuzito stavajiciho systému dopravni a
technické infrastruktury v okoli. Terén v misté stavby je rovinny bez naroku na kaceni vzrostlé
zelené. Arealové plochy jsou zpevnéné s Zivicnym krytem resp. nezpevnéné zatravnéne.

b) Vycet a zavéry provedenych prizkumt a rozboru (geologicky pruzkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhovanych stavebnich uUprav, které budou probihat
predevsSim uvnitf stavajiciho objektu nebyl geologicky ani hydrogeologicky priizkum zpracovavan.

c) Stavajici ochranna a bezpe€nostni pasma

V FeSeném sportovnim aredlu se nachazeji pouze ochranna pasma stavajicich
inzenyrskych siti (vefejné rozvody, aredlové rozvody). Jind ochranna pasma se v blizkosti
dot&enych objektd nevyskytuiji.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Stavajici objekt zimniho stadionu lezi t€ésné na hranici hladiny Qi — viz vykres C2.
Koordinacni situacni vykres, kde je hladina Q1o zakreslena. Dotéené uzemi neni poddolované.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové pomeéry v uzemi

Vliv stavby na okolni pozemky a objekty se navrhovanou vestavbou Saten neméni a
zUstava stavajici. Odtokové poméry uzemi zlstavaji stavajici beze zmeény.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Navrhovany zamér nevyZaduje asanace, demolice ani kaceni dfevin — bez poZadavku.

g) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku uréenych k pInéni funkce lesa (do€asné / trvalé)

Veskeré dotéené pozemky nejsou pod ochranou zemédeélského pidniho fondu a ani nejsou
ureny k plnéni funkce lesa. Zabory téchto plochy neni nutné dale fesit.

h) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na_ stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu)

h.1) Napojeni na dopravni infrastrukturu

Napojeni objektu zimniho stadionu na dopravni infrastrukturu zlstava stavajici beze zmén.
Pfijezd k objektu je umozZnén sjezdem do arealu z ulice K Jezu a z ulice Kfemesnicka.
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h.2) Napojeni na technickou infrastrukturu

Napojeni na zdroj pitné a pozarni vody zlstava stavajici — svou dimenzi a stavebné
technickym stavem vyhovi navrhovanému zameéru.

Odvadéni splaskovych vod zlstava stavajici — nové navrzena pfistavba Saten bude
napojena na stavajici arealovou kanalizaci vedenou podél zapadni fasady objektu.

Odvadéni destovych vod zUstava stavajici — nedochazi k navyseni odvodriované plochy
stfechy, stavebni Upravy budou probihat pod zapadni tribunou.

Pro ucely vytapéni objektu bude prodlouzen STL plynovodni fad a nové zfizena STL
plynovodni pfipojka. Napojeni na vefejny STL plynovod bude provedeno v ulici K Jezu.

Prodlouzeni plynovodniho fadu a zhotoveni pfipojky je feSeno v ramci jiné samostatné
souvisejici projektové dokumentace. Tato akce je podmirfiujici investici realizace vestavby Saten.

i) Vécné a casové vazby stavby, podmirujici, vyvolané, souvisejici
investice

Vestavba Saten vyvolava podminujici investici v potfebé zhotoveni nové STL plynovodni
pfipojky a prodlouzeni STL plynovodniho fadu. VeSkeré prace s tim spojené jsou feSeny v ramci
samostatné souvisejici projektové dokumentace. Jiné souvisejici ani podminfujici investice se
nepfredpokladaiji.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Ugel uzivani objektu se neméni, nadale budou slouZit jako zimni stadion pro sportovni
vyuziti. Navrhovanou vestavbou Saten dojde pouze k rozSifeni stavajiciho zazemi a ke zkvalitni
sluzeb nabizenych provozovatelem objektu.

DotCeny objekt zimniho stadionu neobsahuje stavajici bytové jednotky a nové bytové
jednotky nejsou navrhovany.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) Urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reSeni

Z urbanistického hlediska nedochazi v dotéené lokalité k zadnému vyraznému zasahu.
Prostorové feSeni zlstava zachovano, navrhované stavebni Upravy budou provadény vyhradné
uvnitf stavajiciho objektu zimniho stadionu.

b) Architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materidlové a
barevné reseni

Pfedmétem projektové dokumentace je navrh hokejovych Saten s nezbytnym socialnim a
klubovym zazemim formou vestavby pod stavajici konstrukci zapadni tribuny.

Navrzena dispozice vyuziva stavajiciho nosného systému tribuny a zastfeSeni zimniho
stadionu. Navrhované stavebni konstrukce tvofi nenosné délici pficky vcetné nezbytnych
povrchovych uprav, podhledovy systém a konstrukce podlah v€etné prislusnych naslapnych vrstev.
Soucasti navrhované akce bude rovnéz vyména pfilehlych ¢asti obvodového plasté v€etné vSech
vyplni otvort, tak aby byly spinény nezbytné parametry kladené platnymi normami na tyto druhy
konstrukci.



Hlavni vstup do dotené Casti objektu bude situovan v centralni Casti objektu zimniho
stadionu pod stavajicim predlozenych ocelovych schodistém, které slouzi jako hlavni vstup do
objektu pro navstévniky sportovnich utkani. Pfistup bude umoznén po nové navrhované zpevnéné
ploSe, ktera bude napojena na stavajici zpevnénou plochu parkovisté a chodniku u vychodni
fasady zimniho stadionu.

Svétla vySka vnitfnich prostor je navrZzena min. 3000 mm. Dvefni vyplné jsou vzhledem ke
zpusobu vyuzivani navrhovany ve vétsich nez-li standardnich rozmérech.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Provozni feSeni objektu zlstava beze zmén. Nejedna se o vyrobni objekt — technologie
vyroby neni feSena.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

V feSené Casti objektu (vestavba Saten) se nepfedpoklada vyskyt osob se sniZzenou
schopnosti pohybu a orientace. | pfes tuto skuteCnost je ovSem vestavba Saten na zimnim
stadionu a veSkeré dalSi objekty navrhovana tak, aby vyhovovala pozadavkim vyhlasky ¢&.
398/2009 Sh. o obecnych technickych pozadavcich zajistujicich bezbariérové uzivani staveb.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Bezpec&nost pfi uzivani stavby je dana stavajicim bezpe€nostnim a provoznim fadu objektu,
ktery bude vlivem navrhovanych stavebnich Uprav aktualizovan. Provozovatelé objektu musi byt
fadné proskoleni.

Hlavni povinnosti pfi uzivani stavby:
» soulad ve vyuzivani vSech prostor stavby s podminkami kolaudace stavby
« provozni fad objektu, ktery upravuje podminky a zplsob uzivani, s uvedenim tisfiovych
volani - hasi€i, policie, zachranna sluzba, dulezita telefonni Cisla spravcu technickych
zarfizeni a instalaci apod.
« pravidelné revize a udrzbu elektroinstalace a elektrickych zafizeni, hromosvodu
« pravidelné revize ru€nich hasicich pfistroju

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) Stavebni FeSeni

Vestavba Saten je navrZena v pfizemi objektu zimniho stadionu pod zapadni tribunou.
Prostor Saten bude nepodsklepeny. Nosny systém stavajiciho objektu zimniho stadionu zlstane
zachovany, nové nosné konstrukce nebudou zfizovany.

Stavebni konstrukce budou tradi¢niho provedeni, obvodové zdivo z cihelnych blokd, pfi¢ky
z plynosilikatovych tvarnic. Podlahy budou provedeny s naslapnou vrstvou dle uc¢elu mistnosti s
nezbytnou hydroizolaci a tepelnou izolaci. Zatepleni konstrukce podhledu je navrZzeno v urovni
pod Sikmou nosnou konstrukci tribuny nad navrhovanym podhledem.

Vnitini dvefe se predpokladaji dievéné. VypIné otvorl v obvodovém zdivu jsou navrzeny
plastové. Pozarni odolnost vypini otvorll musi splfovat pozadavky pozarni ochrany. Keramické
obklady a vSechny ostatni prvky budou provedeny v rozsahu odpovidajicim zplUsobu vyuziti
jednotlivych prostor a pfislusnym hygienickym pfedpisum.

b) Konstrukéni a materialové fesSeni

Stavba je navrZena vyhradné z materialu s platnym certifikatem pro pouZziti na uzemi CRs
pfihlédnutim k platnym predpisum a CSN. Veskeré konstrukce a materialy jsou podrobnéji popsany
ve stavebni ¢asti této projektové dokumentace.



c) Mechanicka odolnost a stabilita

Mechanicka odolnost a stability objektu je zajisténa pomoci stavajici nosné ocelové
konstrukce, ktera nebude navrhovanymi stavebnimi Upravami dotéena. Nové navrhované
konstrukce budou provedeny vyhradné z materiali s platnym certifikatem pro pouziti na tzemi CR.

Mechanicka odolnost stavajicich ocelovych nosnych konstrukci bude pfi pozaru zajisténa
nové navrhovanymi protipozarnimi obklady ze specialnich protipozarnich desek, které zaijisti
pozadovanou pozarni odolnost konstrukce.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafrizeni

a) Technické resSeni

a.1) Vytapéni
Vytapéni objektu bude feSeno pomoci 2ks plynovych kondenzacnich kotld, které budou
umistény v samostatné mistnosti.

a.2) Vzduchotechnika

Vétrani feSenych prostor bude zajistovat centralni vzduchotechnicka jednotka, ktera bude
umisténa v mistnosti technického zazemi.

a.3) Rozvody vody a kanalizace

Napojeni na zdroj pitné a pozarni vody zUstava stavajici — svou dimenzi (PPr d50) a
stavebné technickym stavem vyhovi navrhovanému zaméru. V nové feSeneé pfistavbé bude
osazen vnitini hydrantovy systém s tvarové stalou hadici D25 délky 30 m. Hydrantova skfif bude
osazena na stavebni konstrukci ve vysce 1,1 -1,3 m nad podlahou 1. NP — podrobné viz. gist PBR.

K navyseni spotieby pitné vody nedochazi, nedochazi k navyseni kapacity zimniho
stadionu.

Odvadéni splaskovych vod zlstava stavajici — nové navrzena pfistavba Saten bude
napojena na stavajici arealovou kanalizaci vedenou podél zapadni fasady objektu. Lezata
kanalizace je zausténa do arealové jednotné kanalizace a nasledné kanalizaCni pfipojkou do
vefejné kanalizaCni sité mésta Pelhfimova.

K navySeni mnoZstvi odpadnich vod nedochazi, nedochazi k navysSeni kapacity
zimniho stadionu.

Odvadéni destovych vod zustdva stavajici — nedochadzi k navyseni odvodriované
plochy stfechy, stavebni upravy budou probihat pod zapadni tribunou.

a.4) Rozvody plynu
Pro uéely vytapéni objektu bude prodlouzen STL plynovodni fad (PE100 d90x5,2 SDR17,6,
popf. PE100 d63x3,6 SDR17,6) a nové zfizena STL plynovodni pfipojka PE100 d63x5,8.
Napojeni na vefejny STL plynovod bude provedeno v ulici K Jezu. K zapadni fasadé objektu bude
pfisazen zdény pilif o vnitfrnim rozméru 1,2x1,0x0,4 m, kde bude umistén HUP, regulator tlaku
plynu a plynomér. Nasledné je veden vnitini rozvod plynu.

V FfeSeném objektu bude nové umistén 2x zavésny plynovy kondenzacni kotel o vykonu 45 kW,
spotifeba zemniho plynu

Max. hodinova potieba plynu feSeného objektu 9,16 m*h
Ro¢éni potieba plynu 20 155 m®/rok
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Pfi soubéhu a kfizeni kanalizace a vodovodu s ostatnimi podzemnimi inzenyrskymi
sitémi musi byt dodrzeny minimalni vzdalenosti predepsané CSN 73 6005.

a.5) Rozvod elektroinstalace

Zpusob pfipojeni na vefejny rozvod se neméni. Pro vestavbu bude zfizen novy podruzny
rozvadé¢ — RP, ktery bude napojen ze stavajici rozpojovaci skfiné RS. Z néj budou napajeny
veskeré el. rozvody urcené pro vestavbu a technickou mistnost pro Satny.

Technicka mistnost pro Sporthotel (SO-03) bude napojena z technologického rozvadéce
RPT, ktery bude osazen na stejné sténé jako stavajici pojistkova rozpojovaci skfin. V ramci
vestavby Saten bude feSen pfivod pro vySe zminény technologicky rozvadé¢ pomoci kabelu AYKY
4x35 RE, ze stavajiciho hlavniho rozvadéfe na chodbé sporthotelu, odjisténo 3x63A. PFi
rekonstrukci sporthotelu bude tento pfivod nahrazen v zavislosti na provadéni praci a zasazich na
kabelové trase. Nové vyzbrojeny rozvadéc sporthotelu bude poté obsahovat jisti¢ stejné hodnoty.

Svitidla budou feSena zafivkovymi, LED, halogenovymi a zarovkovymi zdroji.

Zasuvky s napétim 230V/50Hz a 400V/50Hz.

b) Vycet technickych a technologickych zafizeni

b.1) Vytapéni, vzduchotechnika

- 2x plynovy kondenzacni kotel
- centralni vzduchotechnicka jednotka

b.2) Elektroinstalace

- osvétleni

- zasuvkové okruhy

- UT, vZT

- slaboproudé rozvody

b.3) ZTI + rozvod plynu

- nepfimoohfivany zasobnik TUV o objemu 800 |

- 2x elektricky zasobnik TUV o objemu 20 |

- tlacné ventily ve sprchach a u umyvadel

- regulator tlaku plynu v pilifi pro umisténi HUP, regulatoru tlaku plynu a plynoméru
- 2x nasténny plynovy kondenzaéni kotel o vykonu 45 kW (dodavka UT)

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reSeni

Viz samostatna ¢ast projektové dokumentace.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) Kritéria tepelné technického hodnoceni

Uspory energie a ochrana tepla pfi vytapéni je zaji$téna dodrzenim platnych technickych
norem a predpist pro navrhovani obvodovych konstrukci a otopnych soustav. Zejména se jedna o
CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov, &ast 2: Pozadavky — posouzeni skladeb konstrukci.
Hodnoty tepelné technickych vlastnosti nové vzniklych nebo upravovanych konstrukci budovy jsou
navrzeny jako doporucené.
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b) Energeticka naroénost stavby

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno. Dle aktualniho zakona &€.406/2000 Sb. se
nejedna o vétsi zménu dokoncené budovy

c) Posouzeni vyuziti alternativnich zdroja energii

Neni feSeno.
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno. Dle aktualniho zakona €.406/2000 Sb. se
nejedna o vétsi zménu dokoncené budovy.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a
komunalni prostredi

a) Zasady reSeni parametru stavby

a.1) Vétrani

Z predpist platnych pro vystavbu se v souCasné dobé jedna pfedevSim o nasledujici
zavazné podklady:

e CSN EN 15665/Z1 Vétrani budov — Stanoveni vykonovych kritérii pro vétraci systémy
obytnych budov

e Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci,
ve znéni pozdéjSich predpisu

e Nafizeni vlady ¢€.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci ve
znéni pozdéjSich pfedpist

e CSN 12 7010 ,Vzduchotechnicka zafizeni - Navrhovani vétracich a klimatizaénich zafizeni
- Obecna ustanoveni

e CSN 73 0872 ,Pozarni bezpeénost staveb. Ochrana staveb proti $ifeni pozaru
vzduchotechnickym zafizenim*®

e CSN 73 4108 ,Hygienicka zafizeni a $atny"

Vstupni podminky

- Administrativa

Vypoctové hodnoty venkovniho vzduchu:

léto zima

te = +32°C te =-16°C

RH = 35% RH =90%
pfivadény vzduch: léto zima

bez upravy 22°C
Intenzity vétrani
-WC 50 m3h-1 na zach. sedadlo

25 m3h-1 na pisoar

30 m3h-1 na vytok teplé vody
- umyvarny 150 m3h-1 na sprchu, Imin=101/h
- Satny 20 m3h-1 na skfifiku, Imin=31/h
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a.2) Vytapéni

Vnitrni vypoctové teploty a doporucené relativni vihkosti jednotlivych mistnosti

Satny 22°C 60%
umyvarny 24°C 90%
klozety 20°C 60%
chodby 20°C 60%
zadvefi 18°C 60%
vytapéné vedlejSi mistnosti 15°C 60%

a.3) Osvétleni

Minimalni pozadavky na osvétleni byly voleny dle: .
CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni — Osvétleni pracovnich prostori — Cast 1: Vnitfni
pracovni prostory.

Objekt vestavby — zimni stadion

Tabulka 5.1 — Komunikacni zény uvnitf budov
5.1.1 komunikac¢ni prostory a chodby 100 Ix

Tabulka 5.2 — Spoleéné prostory uvnitf budov — Mistnost pro odpodinek, hygienu a prvni pomoc

5.2.4 Satny, umyvarna, koupelny, toalety 200 Ix

Tabulka 5.3 — Spoleéné prostory uvniti budov — Dozorny
5.3.1 Provozni mistnosti, rozvodny 200 Ix

Tabulka 5.4 — Spoleéné prostory uvnitf budov — Skladové prostory a chladirny

5.4.1 Skladisté a zasobarny 100 Ix

Tabulka 5.26 — Administrativni prostory (Kancelare)

5.26.1 Zakladani dokumentu, kopirovani atd. 300 Ix
5.26.2 Psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat 500 Ix

Tabulka 5.40 — Zdravotnicka zarizeni — VySetfovny (obecné)

5.40.1 celkové osvétleni 500 Ix

Svételné rozvody budou provedeny kabely CYKY-J 3x1,5 resp. 5x1,5, za predpokladu
standardniho jisténi 10B/1 a délky pfesahujici 100m budou dle dimenznich tabulek navrzeny
vodice s vétSim prufezem - CYKY-J 3x2,5 resp. 5x2,5. Osvétleni bude realizovano zarovkovymi a
zafivkovymi svitidly.

V Casti objektu s podhledem budou rozvody vedeny v kabelovém draténém Zzlabu. V
prostorach, které podhledem nedisponuji bude vedeni instalovano pod omitkou ve zdech ¢i ve
stropech, popf. v podlaze. Dle pfani investora nebudou upravy zasahovat do podlahovych ¢asti. V
pfipadé nutnosti zasahu do podlah budou v3echny kroky projednany s investorem a hloubka
podlahové konstrukce bude méfena sondou.

Rozmisténi svitidel je provedeno na zakladé provedeného svételného vypoctu.

Obecné informace
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Prostory chodeb budou osvétlovany zafivkovymi svitidly 2x36W/IP 65, ktera budou
ovladana primarné pfes pohybova ¢idla. VSechny typy zafivkovych svitidel budou vybaveny el.
predfadnikem.

Satny budou vybaveny Zzarovkovymi svitidly 4x18W/IP 54 s mfizkovou clonou a el.
predfadnikem.

Kancelare
Prostory kancelafi budou osvétleny ¢tvercovymi svitidla 4x18W/ IP20.

Mistnosti pod tribunou

Tyto prostory maji smérem ke kluzisti zkoseny strop, tedy ma mistnost zvlastni charakter.
Pro spravné nasvétleni danych prostor je nutné pouzit bodovky 1x50W s vyklopnym reflektorem.
Na oSetfovné mohou byt inkriminovana mista dosvétlena dal8imi pfenosnymi svételnymi zdroji

Kotelny

V kotelndch budou instalovana zafivkova pfisazena svitidla 2x36W s krytim IP65
(integrovany el. pfedfadnik).

Normativni podklady:

(::SN EN 1838 Svétlo a osvétleni — Nouzové osvétleni
CSN ISO 3864 Bezpecnostni barvy a bezpe€nostni znacky

CSN ISO 3864-1 Grafické znatky — Bezpeénostni barvy a bezpeénostni znatky — Zasady
navrhovani bezpec¢nostnich znacek na pracovistich a ve verejnych prostorech

CSN EN 50171 Centralni napajeci systémy

CSN EN 50172 Systémy nouzového Unikového osvétleni

CSN EN 60598-2-22 Svitidla — Zvlastni pozadavky — Svitidla pro nouzové osvétleni

CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty

CSN 73 0804 Pozarni bezpe&nost staveb — Vyrobni objekty

CSN 73 0833 Pozarni bezpeénost staveb — Budovy pro bydleni a ubytovani

Nouzové osvétleni

Nouzové osvétleni je navrZzeno samostatnymi svitidly s autonomnim zdrojem elektrické
energie. Nouzové osvétleni je doplnéno bezpecnostnimi znackami pro nouzovy unik s piktogramy.
Tato nouzova svitidla oznacuji unikovy vychod a smér uniku z jednotlivych prostor. Osvétlenost pro
nouzové osvétleni Unikovych cest je stanovena podle CSN EN 1838 (36 0453) &l. 4., v mistech
pozarné bezpecnostnich zafizeni a v mistech se zménou sméru uniku je intenzita osvétleni
minimalné 5 Ix, na ostatnich unikovych komunikacich min. 1lx.

Nouzove osvétleni musi byt v €innosti minimalné po dobu 60min.

Dle § 10 odst. 1) vyhl. 23/2008 Sb. bude na chodbach a schoditi v prostoru CHUC instalovano
nouzové osvétleni. Napajeni nouzového osvétleni el. energii v objektu je zabezpeceno po dobu
min. 15 minut po vypnuti hlavniho vypinace el. proudu (osvétleni ma svoje autonomni zdroje
elektrické energie — akumulatory).

-12-



a.4) Zasobovani vodou

Napojeni na zdroj pitné a pozarni vody zUstava stavajici — svou dimenzi (PPr d50) a
stavebné technickym stavem vyhovi navrhovanému zaméru. V nové feSeneé pfistavbé bude
osazen vnitini hydrantovy systém s tvarové stalou hadici D25 délky 30 m. Hydrantova skfin bude
osazena na stavebni konstrukci ve vysce 1,1 -1,3 m nad podlahou 1. NP — podrobné viz. gist PBR.

a.5) Likvidace odpadnich vod

Odvadéni splaskovych vod zlstava stavajici — nové navrzena pfistavba Saten bude
napojena na stavajici arealovou kanalizaci vedenou podél zapadni fasady objektu. LezZata
kanalizace je zausténa do arealové jednotné kanalizace a nasledné kanaliza¢ni pfipojkou do
verejné kanalizac¢ni sité mésta Pelhfimova.

Odvadéni destovych vod zlstava stavajici — nedochazi k navySeni odvodriované plochy
stfechy, stavebni upravy budou probihat pod zapadni tribunou.

b) Zasady reSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, praSnost apod.)

Provoz dokonéené stavby nebude zdrojem nadmérnych vibraci, hluku ani prasnosti. Okoli
stavby neni nutno specialné chranit pfed témito vlivy.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi U€inky vnéjSiho prostredi

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Radonovy prizkum nebyl vzhledem k charakteru a rozsahu navrhovanych stavebnich
Uprav zpracovavan. Dle platnych radonovych map CR se objekt zimniho stadionu v Pelhfimové
nachazi v uzemi se stfednim radonovym indexem. Této skuteCnosti je také pfizpusoben navrh
nové hydroizolacni vrstvy ve skladbé podlahy.

b) Ochrana pied bludnymi proudy

Objekt se nenachazi v blizkosti zafizeni, které by mohlo zpusobovat bludné proudy
(zeleznice, katodova ochrana podzemnich potrubi apod.)
Ochrana pfed bludnymi proudy neni proto feSena.

c) Ochrana pred technickou seismicitou

V objektu ani v jeho okoli se nenachazi zadny zdroj technické seismicity — nefeSeno.

d) Ochrana pred hlukem

V okoli feSeného objektu nejsou Zzadné vyznamné zdroje hluku, stavba tudiz nevyzaduje
Zadné zvlastni pozadavky na ochranu pifed hlukem. S ohledem na charakter provozu v
navrhovaném objektu se nepfedpoklada vznik hlukove zatéZe v jeho okoli.

Veskere vnitini konstrukce jsou navrhovany s poZadovanymi akustickymi vliastnostmi.

e) Protipovodiiova opatreni

Protipovodiiova opatfeni nejsou navrhovana.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury vcéetné pripojovacich
rozméru, vykonovych kapacit a délek

a.1) Napojeni na zdroj elektrické energie
Zpusob pfipojeni na vefejny rozvod se neméni. Pro objekt vestavby bud zfizen novy
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podruzny rozvadéc RP, ktery bude napojen ze stavajici rozpojovaci skfiné RS, ktera se nachazi za
garazi.

a.2) Napojeni na zdroj pitné a pozarni vody

Napojeni na zdroj pitné a pozarni vody zustava stavajici — svou dimenzi (PPr d50) a
stavebné technickym stavem vyhovi navrhovanému zaméru. V nové feSené pfistavbé bude
osazen vnitini hydrantovy systém s tvarové stalou hadici D25 délky 30 m. Hydrantova skfif bude
osazena na stavebni konstrukci ve vysce 1,1 -1,3 m nad podlahou 1. NP — podrobné viz. Cist PBR.

a.3) Odkanalizovani stavby

Odvadeéni splaskovych vod zlstava stavajici — nové navrzena pfistavba Saten bude
napojena na stavajici arealovou kanalizaci vedenou podél zapadni fasady objektu. Lezata
kanalizace je zausténa do arealové jednotné kanalizace a nasledné kanalizaéni pfipojkou do
verejné kanaliza¢ni sité mésta Pelhfimova.

Odvadéni destovych vod zustava stavajici — nedochazi k navySeni odvodriované plochy
stfechy, stavebni upravy budou probihat pod zapadni tribunou.

a.4) Napojeni na zdroj

Napojeni na zdroj tepla bude provedeno v mistnosti S1.01 Technicka mistnost.

B.4 Dopravni reSeni

a) Popis dopravniho reSeni

Dopravni feSeni zlUstava stavajici beze zmény a je tvofeno soustavou zpevnénych plocha
pro parkovani navstévnik( a uzivatelt zimniho stadionu.

b) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Napojeni objektu zimniho stadionu na dopravni infrastrukturu zlGstava stavajici beze zmén.
Pfijezd k objektu je umozZnén sjezdem do arealu z ulice K Jezu a z ulice Kfemesnicka.

c) Doprava v klidu

Doprava v klidu je feSena pomoci stavajicich parkovacich stani v blizkosti zimniho
stadionu. Vzhledem ke skutecnosti, ze nedochazi k narustu poctu uzivatelé objektu neni ani
potfeba navySovat parkovaci stani. Stavajici uZivatelé navrhovanych prostor budou pouze
pfemistény v ramci objektu.

v w

d) Pési a cyklistické stezky

V ramci této akce neni feSeno.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) Terénni upravy

Terénni uUpravy nejsou navrhované. Soucasti stavebnich praci bude pouze obnova
stavajicich nezpevnénych zatravnénych ploch v okoli zimniho stadionu, které budou poskozené pfi
provadéni stavebniho zaméru.

b) Pouzité vegetacni prvky

Vegetacni prvky nejsou navrhovany.
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c) Biotechnicka opatreni

Biotechnicka opatfeni nejsou navrhovana.

B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) Vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Provoz fedené stavby neni zdrojem nadmérné hlukové zatéZe, znecisténi ovzdusi ani
nehrozi ohrozeni pldy a spodnich vod odpady vznikajicimi pfi provozu. Technicka zafizeni
zpuUsobujici negativni zatéz ovzdusSi (plynové spotifebice) a vykazuji pfi provozu vznik hluku i
zarizeni pro likvidaci splaskovych i destovych vod jsou navrhovana v provedeni bezpecné spliujici
stavajici hygienické predpisy.

b) Vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu,
ochrana rostlin a zivo€ichd apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v
krajiné
V zajmovém uzemi se nevyskytuji vySe uvedené krajinné prvky — ochrana dreviny, rostlin,
zivocich proto neni feSena.

c) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Navrzeny areal nema vyznamny vliv na vymezené ptaci oblasti ani na evropsky vyznamné
lokality.

d) Navrh 2zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo
stanoviska EIA

Neni feSeno. Vzhledem k charakteru a zplUsobu uzivani stavby nedojde k naruSeni
Zivotniho prostredi.

e) Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich predpist

Pfi realizaci stavby budou brana v potaz ochranna pasma stavajicich inzenyrskych siti,
ktera jsou v navrhu PD akce respektovana a jejichZ poloha je zakreslena v situaci koordina¢ni na
zakladé podklad(l pfedanych jejich spravci.

B.7 Ochrana obyvatelstva; spilnéni zakladnich pozadavki z hlediska
pIlnéni ukold ochrany obyvatelstva

Objekt neni zafazen do systému ochrany civilniho obyvatelstva ani neobsahuje prostory
urc¢ené pro ochranu civilniho obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Zajisténi potfebnych médii a energii pro vystavbu bude zajiSténo ze stavajicich vnitfnich
rozvodu vody, kanalizace a el. energie feSené budovy. V misté napojeni budou osazena zafizeni
umozniujici méfeni spotfeby vody a el. energie.

Hmoty potfebné k vystavbé odpovidaji béZznému sortimentu stavebnich hmot pouzivanych
v soudasné dobé& pii stavebni vyrob& na uzemi CR. VeSkeré pouzité materidly musi byt
certifikovany pro pouziti v CR. Navazeni hmot a materiall bude provad&no prabézné dle
aktualnich potfeb stavby bez vyskytu dlouhodobé skladovanych stavebnich prvki a hmot
(omezeno kratkou Ihatou vystavby).
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Hygienické, administrativni a skladové zazemi stavby budou tvofit v dobé stavby
nevyuzivané prostory feSené budovy — po dohodé s investorem. Venkovni prostory zafizeni
stavenisté budou v pIném rozsahu zabezpeceny mobilnim oplocenim s nepruhlednou vyplini
(plachty apod.).

b) Odvodnéni stavenisté

Stavenisté bude odvodnéno pomoci arealovych zpevnénych plochy, desStové vody budou
zasakovany v pfilehlych nezpevnénych plochach, resp. budou odvadény pomoci stavajici destové
kanalizace.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté bude na dopravni infrastrukturu napojeno pomoci stavajicich sjezd( do arealu z
ulice Kiemesnicka pfipadné z ulice K Jezu.

Sjezd na stavenisté musi byt stavebné zabezpecen tak, aby nedoslo k naruSeni odtokovych
pomeéru a vytékani povrchovych vod na komunikaci. Uzivanim sjezdu nesmi byt zpusobena Skoda
na silniénim télese a nesmi byt znecistovan povrch dotéené komunikace.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pfi provadéni stavby nesmi byt zpusobena $koda na okolnich pozemcich. Ke stavbé sméji
byt pouzity pouze stroje a mechanismy, které nezplsobuji nadmérny hluk a prasnost a pracovni
prostupy volit tak, aby nedochazelo k obtézovani okoli stavby. Pracovni doba bude dodrzovana od
6.00 h do 22.00 h (v ¢ase od 21.00 h do 7.00 h nepfekroci hluk ze stavebni €innosti 50 dB).

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin

Navrh nepfedpoklada s asanaci, demolici ani kacenim dfevin.

f) Maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)

Objekty zafizeni stavenisté budou umistény na nezastavénych &astech pozemku p.p.C.
323/1 (pozemek ve vlastnictvi stavebnika). Pro umisténi téchto zafizeni je nutné vyfizeni
doCasného zaboru vefejného prostranstvi, ktery bude feSen konkrétnim zhotovitelem.

g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé,
jejich likvidace

g.1) Odpadové hospodarstvi

Nakladani s odpady vzniklymi pfi vystavbé a provozu musi odpovidat platnym zakonim a
predpistim, zejména pak zakonu &. 185/2001 Sb. a vyhlasce MZP &. 381/2001 Sb. Odpady musi
byt likvidovany pouze osobami opravnénymi k provozu zafizeni, k vyuZivani, odstrafiovani nebo ke
sbéru a vykupu odpadu. K nakladani s nebezpe¢nymi odpady (NO) je tfeba mit jiz pravomocny
souhlas k nakladani s NO.

Stavebni firma provadéjici stavebni prace bude s odpady vzniklymi pfi téchto pracich
nakladat v ramci svého programu odpadového hospodarstvi (pokud ma povinnost tento zpracovat)
a souhlasu k nakladani s nebezpeCnymi odpady. Nakladani bude zajisténo prostfednictvim
opravnéné osoby. Na stavenisti budou odpady ukladany utfidéné. Odpady nebudou na stavenisti
spalovany, zahrabavany apod.

Odpadové hospodarstvi bude fedeno ve smlouvé o dilo mezi objednatelem a zhotovitelem
stavby - viz. odpadové hospodarstvi zhotovitele stavby.

Z technického feSeni navrzenych objektll je zfejmy nasledujici druh a mnozstvi odpad
vzniklych pfi provadéni stavebnich praci:
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1.
— Kéd druhu . Kategorie
Por. ¢. odpadu Nazev odpadu odpadu
17 Stavebni a demoli¢ni odpady
17 01 Beton, cihly, tasky a keramika
1) 17 01 01 Beton 0]
2) 17 01 02 Cihly 0]
3) 17 01 03 Keramické vyrobky 0]
17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu
4) 17 03 01 Asfaltové smési obsahujici dehet 0]
17 04 Kovy (vcetné jejich slitin)
5) 17 04 05 Zelezo a ocel o)
Zemina (véetné zeminy z kontaminovanych mist),
17 05 . cs T
kameni a vytéZena hlusina
Zemina a kameni neuvedené pod Cislem
6) 17 05 04 17 05 03 0]
17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady
7) 17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady 0]

Pozn.:

- Nekontaminované odpady uvedené mohou byt vyuzity ke stavbé (terénni Upravy) a jejich
pfipadny pfebytek nabidnut k recyklaci nebo uloZzen na povolené skladce.

- Mnozstvi, ulozeni a likvidator bude upfesnéno zhotovitelem stavby v pribéhu stavebnich praci
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— Kéd druhu . Kategorie
Por. ¢ odpadu Nazev odpadu odpadu
15 Odpadni obaly, absorpcéni ¢inidla, €istici tkaniny, filtracni materialy a
ochranné odévy jinak neuréené
1501 Obaly
1) 1501 01 Papirové a lepenkové obaly 0]
2) 1501 02 Plastové obaly 0]
3) 1501 03 Drevéné obaly O
4) 1501 04 Kovové obaly 0]
5) 1501 06 Smésné obaly 0]
17 Stavebni a demoli¢ni odpady
17 02 Drevo, sklo a plasty
6) 17 02 01 Drevo O
7) 17 02 02 Sklo 0]
8) 17 02 03 Plasty o]
17 04 Kovy (vcetné jejich slitin)
9) 17 04 05 Zelezo a ocel o
10) 17 04 07 Smésné kovy 0]
11) 17 04 11 Kabely 0]
Izola¢ni materialy a stavebni materialy s obsahem
17 06
azbestu
12) 17 06 04 Izolaéni materialy 0]
Pozn.:

- Tyto odpady mohou byt vyuZzity nebo odstranény pouze v zafizenich k vyuziti nebo odstranéni

ostatnich odpadu.

3.
. . Kéd druhu . Kategorie
Por. ¢ odpadu Nazev odpadu odpadu
15 Odpadni obaly, absorpcéni ¢inidla, €istici tkaniny, filtracni materialy a
ochranné odévy jinak neuréené
1501 Obaly
Obaly obsahuijici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly
1) 1501 10 R ; NN N
témito latkami znedisténé
17 Stavebni a demoliéni odpady
17 09 Jiné stavebni a demolicni odpady
2) 17 09 03 Stavebni a demoli¢ni odpady (v&etné odpadnich smési) N

obsahujici nebezpecéné latky
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Pozn.:

- Tyto odpady mohou byt vyuzity nebo odstranény pouze v zafizenich k vyuziti nebo odstranéni
nebezpecnych odpadu.

Pfi bouracich praci na oplasténi objektu se bude na stavbé vyskytovat azbest, ktery je
obsazen ve fasadnich panelech. Likvidaci tohoto materialu mohou provadét pouze dukladné
proskoleni pracovnici za pouziti nezbytného vybaveni pro praci s takto kontaminovanymi materialy.
Azbestocementové konstrukce musi byt likvidovany dle platnych zakon(, doklad o spravné
likvidaci dolozi stavebnik stavebnimu Gfadu a pfislusnému odboru Zivotniho prostredi (M&U
Pelhfimov - OZP).

Pri likvidaci azbestu je nutné dodrzeni t&chto povinnosti:

o likvidaci musi provadét pouze odborné proskoleni pracovnici s aktualni zdravotni
zpusobilosti, ktefi budou vybaveni osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky pro tuto
¢innost

e je nutné vybudovat ochranné pasmo zamezujici kontaminaci okolniho prostfedi, vetné
okolnich staveb

e provést stabilizaci materialu, ktera se bude nasledné odstranovat ve specialnim rezimu,
ktery je nutny pro nakladani s odpadem s obsahem azbestu

e provést sanaci prostoru

e provést nezbytné zpracovani dokladl pro nakladani s timto odpadem vcetné ohlasovaci
povinnosti

h) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Stavba neobsahuje zemni prace umozniujici vznik pfebytku &i nedostatku zemin. Zemina
vytézena uvnitf objektu pfi provadéni nové skladby podlahy bude pouzita pro vyrovani stavajicich
vySkovych rozdild.

i) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Zafizeni stavenidté bude zhotovitelem stavby navrZzeno tak, Ze vnéjSi Zivotni prostfedi
nebude zatézovano splaskovymi vodami vznikajicimi v prabéhu realizace stavby. Zhotovitel stavby
zajisti smluvné s objednatelem odvoz a likvidaci komunalniho odpadu vznikajiciho v pribéhu
realizace stavby.

Zhotovitel stavby musi provadét prace pouze stavebnimi mechanismy v dobrém
technickém stavu, aby nedoslo ke kontaminaci Zivotniho prostfedi ropnymi latkami.

V pfipadé uniku ropnych latek z vozidel, se musi zabranit praniku do kanalizace uzavienim
destovych vpusti ucpavkami nebo ohrazkovanim. Pfi uniku do pldy jeji okamzitou sanaci, tj.
odtézenim a naslednou kontrolou pfitomnosti Skodlivin v padé. Postup bude mit zhotovitel stavby
zapracovan do svého havarijniho fadu a pracovnici budou proskolovani. VeSkeré havarie musi byt
ohlaseny dle ohlasovacich postupl havarijniho fadu a evidovany. Zabezpeceni protihavarijnich
opatfeni bude uvedeno ve smlouvé mezi objednatelem a zhotovitelem stavby. Zhotovitel je
povinen uhradit veSkeré naklady spojené s likvidaci nasledk( uniku.

j) Zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni
potieby koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci podle jinych
pravnich predpisu

Pfi provadéni stavebnich praci je dodavatel stavby povinen v piném rozsahu dodrZovat
predpisy BOZP, pfedevsim pak zakon 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpec¢nosti a
ochrany zdravi pfi praci, ktery feSi pozadavky na pracovis§té, pozadavky na vyrobni a pracovni
prostiedky, odbornou zpUsobilost, Ukoly zadavatele, zhotovitele a koordinatora. Dale pfislusna
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nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi,
NV ¢&. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpenost a ochranu zdravi pfi praci na
pracoviStich s nebezpe€im padu zvysky nebo do hloubky, NV 591/2006 Sb., o blizich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Dale pak zakon €. 262/2006 Sb., - Zakonik prace, ktery stanovi zakladni povinnosti
zaméstnavatel(, nafizeni vlady ¢&. 495/2001, kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Ccisticich a desinfekénich
prostfedkd, NV ¢&. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znacek a
zavedeni signalld, NV ¢&. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanci
pfi praci, NV &. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZadavky na bezpeény provoz a pouzivani
strojli, technickych zafizeni, pfistroji a nafadi, NV €. 201/2010 Sb., kterym se stanovi zplsob
evidence, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu.

Posouzeni potieby koordinatora bezpeénosti a ochrany
zdravi pf¥i praci podle zakona 309/2006 Sb.

Vzhledem k tomu, Ze stavba svym rozsahem piekracuje limity dle § 15 zakona 309/2006
Sb. a na stavbé budou provadény prace a ¢innosti vystavuijici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni
zivota nebo poskozeni zdravi dle pfilohy &. 5 nafizeni vlady 591/2006 Sb., je zadavatel stavby
povinen zajistit:

a) koordinatora BOZP v pripravné a realiza¢ni fazi stavby
b) zpracovani Planu BOZP

c) zaslat ohlaSeni o zahajeni stavebnich praci na mistné prislusny oblastni
inspektorat prace

Pfi pfitomnosti vice dodavatell na stavbé je nutné zajistit jejich koordinaci, aby jeden
dodavatel neohrozoval svoji €innosti ostatni dodavatele. Pfedani a pfevzeti stavenisté jednotlivymi
dodavateli je nutno provést vzdy pisemnou formou do stavebniho deniku.

P¥i provadéni véech stavebnich praci budou rovnéz dodrzovany pFislusné CSN, hygienické,
pozarni a dal8i souvisejici pfedpisy a technologické postupy pfedepsané vyrobci jednotlivych
stavebnich materiald.

Na stavenisti budou viditelné k dispozici telefonni Cisla na policii, hasi¢e, zdravotni sluzbu,
cedule stavebniho povoleni a koordinatora BOZP v¢etné dostupného stavebniho deniku.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Bez pozadavku.

I) Zasady pro dopravné inzenyrské opatieni

Sjezd na staveni$té bude zabezpelen dopravnim znaéenim, které si pfed zahajenim
stavebnich praci na své naklady zajisti firma provadéjici stavbu.

m) Stanoveni speciadlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni
stavby za provozu, opatreni proti u€inkim vnéjSiho prostredi pii vystavbé

apod.)

Pfed zahajenim stavebnich praci bude ¢ast dotené parcely po dobu vystavby oplocena od
okolnich nefeSenych &asti parcel s osazenim vystraznych ceduli branici vstupu nepovolanym
osobam na stavenisté.

Po dobu provadéni stavebnich praci bude v objektu zvySena hlu¢nost a prasnost. Témto
nepriznivym vlivim bude zabranéno rozdélenim stavebnich praci po jednotlivych mistnostech a
dikladné prachotésnym uzavienim feSenych prostor (zakrytové félie na oknech, dvefich a
ostatnich otvorech).
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n) Postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy

Rozhodujici dil¢i terminy budou pfed zahajenim vystavby stanoveny v dohodé mezi

zhotovitelem stavby a investorem tak, aby byly dodrzeny vSechny nutné technologické prestavky

mezi je

rPobd~

© o N O

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

dnotlivymi na sebe navazujicimi procesy vystavby.

Predpokladany postup vystavby:

prevzeti stavenisté zhotovitelem

stanoveni dopravnich tras a ¢asového rezimu vystavby

vyty€eni stavajicich inzenyrskych siti v prostoru stavby

pFiprava Uzemi, zajisténi stavenisté (oploceni), zhotoveni zafizeni stavenisté
1. kontrolni prohlidka stavby

provedeni vyklizeni dot€ené Casti zimniho stadionu a pfipravy stavenisté
provedeni bouracich praci na zimniho stadionu (bourani oplasténi)
provedeni lezatych rozvod( kanalizace

provedeni nového obvodového plasté dotéené ¢asti objektu

provedeni podkladnich betonu, hydroizola¢ni a protiradonové izolace v&etné prostupli pro
vnitfni instalace a zhotoveni hydroizolaéni vrstvy

. vyzdéni vnitfnich nenosnych pfi¢ek
osazeni vyplini otvor(
2. kontrolni prohlidka stavby

provedeni stavebnich uprav v technické mistnosti (m.¢. S1.01)

provedeni hrubych rozvodu vnitfnich instalaci

provedeni tepelnych izolaci a podhledu

provedeni vnitfnich omitek, obkladu, natért a konstrukénich vrstev podlah
provedeni naslapnych vrstev podlah

kompletace vnitfnich instalaci

provedeni kone¢né upravy fasad

dokonc&ovaci prace (Upravy povrchl, kompletace vnitfnich instalaci)
provedeni obnovy zatravnénych ploch v okoli objektu a provedeni novych zpevnénych
ploch pro pfistup do feSené Casti objektu

3. kontrolni prohlidka stavby

(Ize spaijit s prohlidkou pro vydani kolaudac¢niho souhlasu)

Poznamka: Ke kolaudaci stavby predlozi dodavatel pfedepsané doklady zfejmé z rozsahu

a charakteru provadénych praci a podminek stavebniho povoleni.

Poznamka: Aktualni stav stavby odpovidajici provedeni jednotlivych kontrolnich prohlidek

oznami Stavebnimu Uradu stavebnik.
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