
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

ZÁKAZNÍK: JIPRO-CASH S.R.O.  
DOLNÍ CHŘIBSKÁ 302,  
407 44 CHŘIBSKÁ – DOLNÍ CHŘIBSKÁ 

  
AKCE: PŘÍSTAVBA VÝTAHU DOLNÍ CHŘIBSKÁ 

302 
  

STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE KE SPOLEČNÉMU POVOLENÍ 
  

PROFESNÍ DÍL D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

   
     

ČÍSLO ZAKÁZKY: Z22106 Č. KOPIE 

 
ČÍSLO DOKUMENTU: D.1.1.01 

PROJEKTANT: BS projekt architektonická a projekční kancelář s.r.o. 

DATUM ZHOTOVENÍ: 01/2023 

REVIZE:- ČÍSLO A DATUM 00 



 
 
 

    Revize: 
Datum vydání:  

00 
01/2023 

Název akce: Přístavba výtahu Dolní Chřibská 302 Strana:  2 z 7 
    
    

 

Technická zpráva 
 

 

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY:   

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ..................................................................................................................... 3 

1.1 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE ............................................................................................................... 3 

2 ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ 

ŘEŠENÍ, BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY .................................................................................. 3 

3 KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI 

STAVBY .............................................................................................................................................. 3 

3.1 BOURACÍ PRÁCE................................................................................................................................... 3 

3.2 ZEMNÍ PRÁCE ....................................................................................................................................... 3 

3.3 ZÁKLADY ............................................................................................................................................. 3 

3.4 HYDROIZOLACE, RADONOVÁ IZOLACE, PAROZÁBRANA A DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA ...................... 4 

3.5 SVISLÉ NOSNÉ A NENOSNÉ KONSTRUKCE ................................................................................................ 4 

3.6 PŘEKLADY ........................................................................................................................................... 4 

3.7 STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.NP - 3.NP ............................................................................................... 5 

3.8 SCHODIŠTĚ ......................................................................................................................................... 5 

3.9 VÝTAH ................................................................................................................................................ 5 

3.10 PODLAHY ............................................................................................................................................ 5 

3.11 KROV A STŘEŠNÍ KRYTINA ..................................................................................................................... 5 

3.12 TEPELNÉ IZOLACE ................................................................................................................................ 5 

3.13 PODHLEDY .......................................................................................................................................... 6 

3.14 VÝPLNĚ OTVORŮ .................................................................................................................................. 6 

3.15 POVRCHOVÉ ÚPRAVY ............................................................................................................................ 6 

3.15.1 Vnější omítky a nátěry ................................................................................................................ 6 

3.16 KLEMPÍŘSKÉ PRVKY .............................................................................................................................. 6 

3.17 ZÁMEČNICKÉ PRVKY ............................................................................................................................. 7 

4 STAVEBNÍ FYZIKA – TEPELNÁ TECHNIKA, OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ, 

AKUSTIKA/HLUK, VIBRACE – POPIS ŘEŠENÍ, VÝPIS POUŽITÝCH NOREM ............................... 7 

 

 



 
 
 

    Revize: 
Datum vydání:  

00 
01/2023 

Název akce: Přístavba výtahu Dolní Chřibská 302 Strana:  3 z 7 
    
    

 

Technická zpráva 
 

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

1.1 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE  

Generální projektant: 

BS projekt architektonická a projekční kancelář s.r.o. 

nám. Míru 30/16, 276 01, Mělník 

IČ: 06666752 

Tel: +420 777 440 637 

Email: info@bsprojekt.cz 

Odpovědný projektant: Ing Petr Picmaus (ČKAIT 0009194) 

Vedoucí projektu: Ing. Hichem Boulaouad  

Vypracoval: Tomáš Netopilík 

 

 

2 ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A 
PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 
Projektová dokumentace řeší přístavbu CHÚC typu A ke stávajícímu objektu sloužícímu jako dům pro 
seniory a osoby s chronickým duševním onemocněním. 
Přístavba bude mít půdorysný tvar L se zastavěnou plochou 44,55 m2 a bude obsahovat 4NP. 
Zastřešení přístavby bude řešeno sedlovou střechou se sklonem střešní roviny 32,5°. 
Fasáda přístavby bude světle šedé barvy, výplně otvorů budou plastové v bílé barvě a střešní krytina 
bude plechová. 
 
Dispozičně se bude jednat o přístavbu obsahující ve 4NP chodbu se schodištěm a výtahem. V 1NP 
bude umístěn pod schodištěm sklad. 
 
Bezbariérové užívání staveb bude je řešeno dle vyhlášky č. 398/2009 o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Jedná se především o maximální výšku stupně 160 mm, označení prvního a posledního 
schodišťového stupně. Dále o prostorové parametry a parametry přístupové rampy. 

 

3 KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ 

VLASTNOSTI STAVBY 

3.1 BOURACÍ PRÁCE 

V rámci bouracích prací bude odstraněno stávající ocelové schodiště sloužící jako CHÚC typu A. 

Schodiště bude demontováno. 

 

3.2 ZEMNÍ PRÁCE 

V rámci zemních pracích budou vyhloubeny rýhy pro základové pasy. Zajištění výkopů nebude 

vyžadovat pažení ani svahování. 

 

3.3 ZÁKLADY 

Je uvažováno s výpočtovou únosností základové zeminy 150 kPa a s minimální hloubkou založení 

800 mm. Při odkrytí základové spáry bude přizván geolog pro potvrzení uvažovaných předpokladů. 



 
 
 

    Revize: 
Datum vydání:  

00 
01/2023 

Název akce: Přístavba výtahu Dolní Chřibská 302 Strana:  4 z 7 
    
    

 

Technická zpráva 
 

Pokud nebudou předpoklady splněny, bude nutné upravit návrh. 

Přístavba bude založena plošně na betonových základových pasech. Pasy budou dvojstupňové s 

prvním stupněm šířky 700-900 mm a výšky 400 mm a druhým stupněm ze ztracených tvárnic tl. 300 

mm. Rampa bude založena na jednostupňovém pasu šířky 400 mm. 

Základový pas v ose 3 (u stávajícího objektu) bude ze železobetonu a hloubka jeho založení bude 

koordinována s hloubkou založení stávajícího objektu. Mezi novým a stávajícím základem bude 

provedena separace. 

Na základových pasech bude základová deska tl. 150 mm, která bude zhotovena na zhutněné vrstvě 

štěrkodrti mocnosti tl. 150 mm. 

 

3.4 HYDROIZOLACE, RADONOVÁ IZOLACE, PAROZÁBRANA A DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ 

VRSTVA 

Hydroizolace jsou řešeny dle ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení. 

 

HYDROIZOLACE A RADONOVÁ IZOLACE SPODNÍ STAVBY: 

Spodní stavba objektu bude chráněna proti zemní vlhkosti a radonovému indexu povlakovou izolací. 

V první řadě bude na podkladní beton a svislou část základového pasu proveden asfaltový penetrační 

nátěr (např. DEKPRIMER), na který se nataví asfaltový pás SKLODEK 40 STANDARD MINERAL tl. 

4 mm. 

Hydroizolace spodní stavby musí být vytažena na svislé konstrukce tak, aby byla do výšky minimálně 

300 mm nad upravený terén. Budou dodrženy přesahy hydroizolace stanovené výrobcem. 
 

PAROZÁBRANA: 

V rámci střechy bude jako parozábrana použita fólie ISOVER VARIO KM DUPLEX UV. 

 

DHV: 

V rámci střešní konstrukce bude jako DHV použita fólie ISOVER TYVEK SOLID. 
 

3.5 SVISLÉ NOSNÉ A NENOSNÉ KONSTRUKCE 

OBVODOVÉ ZDIVO 

Obvodové zdivo bude tvořeno broušenými bloky POROTHERM 30 PROFI tl. 300 mm na tenkovrstvou 

zdící maltu POROTHERM PROFI. V místě výtahové šachty bude obvodové zdivo tvořeno betonovým 

ztraceným bedněním tl. 300 mm. 

 

PŘÍČKY 

Příčky budou provedeny z broušených bloků POROTHERM 11,5 PROFI tl. 115 mm na tenkovrstvou 

zdící maltu POROTHERM PROFI. 

 

PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY ZÁSADY STANOVENÉ 

VÝROBCEM. 
 

3.6 PŘEKLADY 

Překlady budou použity systémové POROTHERM KP 7.  
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3.7 STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.NP - 3.NP 
Nosná stropní konstrukce nad 1.NP - 3.NP bude tvořena železobetonovými panely tl. 200 mm. 

Zastropení nad výtahovou šachtou bude tvořeno železobetonem tl. 200 mm. 

 

PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY ZÁSADY STANOVENÉ 

VÝROBCEM. DODAVATEL STROPNÍ KONSTRUKCE ZPRACUJE DÍLENSKOU PROJEKTOVOU 

DOKUMENTACI. 
 

3.8 SCHODIŠTĚ 
Schodiště bude řešeno jako prefabrikované železobetonové s tl. desky 200 mm. Schodiště bude 

opatřeno zábradlím. 

 

3.9 VÝTAH 

V přístavbě bude umístěn nový lůžkový výtah. Výtah bude mít 4 zastávky. První zastávka bude 

venkovní s nášlapem ve výšce -0,700 m nad podlahou 1.NP. Další tři zastávky budou přístupná vždy 

v místě chodby (1.NP-3.NP). 

Výtah bude lůžkový s nosností 1800 kg (pro 24 osob). Rychlost výtahu bude 1 m/s a velikost kabiny 

1600x2400x2070 mm. 

 

PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY ZÁSADY STANOVENÉ 

VÝROBCEM.  

 

3.10 PODLAHY 

Podlahy v přístavbě budou provedeny s nášlapnou vrstvou tvořenou PVC a budou bez použití 

akustických izolací. Roznášecí vrstvy podlah budou dilatovány od okolních stěn pomocí dilatačních 

pásků. Skladby jsou patrné z výpisu výkresové části projektové dokumentace. 

 

PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY ZÁSADY STANOVENÉ 

VÝROBCEM. 
 

3.11 KROV A STŘEŠNÍ KRYTINA 

Střešní konstrukce nad 4.NP bude tvořena dřevěným vaznicovým krovem sedlového tvaru se sklonem 

střešní roviny 32,5°. 

Střešní krytina bude provedena plechová falcovaná. 

 

PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY ZÁSADY STANOVENÉ 

VÝROBCEM. 

 

3.12 TEPELNÉ IZOLACE 

PODLAHA NA TERÉNU 1.NP: 

V 1.NP budou použity do podlah tepelné izolace ISOVER EPS 150 TL. 100 mm. Roznášecí vrstvy 

podlahy (anhydrit) budou dilatovány od stěn pomocí dilatačních pásků např. ISOVER N/PP tl. 15 mm. 
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FASÁDA: 

Fasáda bude zateplena minerální tepelnou izolací ISOVER TF PROFI tl. 150 mm. 

 

SOKL: 

Soklová část bude zateplena tepelnou izolací XPS tl. 150 mm. 

 

PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY ZÁSADY STANOVENÉ 

VÝROBCEM. 

 

3.13 PODHLEDY 

Ve 4.NP budou použity zavěšené SDK podhledy v místě krovu. 

Bude se jednat o certifikovanou skladbu podhledu například od firmy RIGIPS, SDK desky budou tl. 

12,5 mm. SDK podhled bude splňovat požadavky požární odolnosti dle požárně bezpečnostního 

řešení. 

 

PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY ZÁSADY STANOVENÉ 

VÝROBCEM. 

 

3.14 VÝPLNĚ OTVORŮ 

Výplně vnějších otvorů budou platové bílé barvy. Zasklení bude minimálně izolačním dvojsklem. 

Vchodové dveře budou v místě podlahy doplněny o purenitový podklad. Veškeré výplně otvorů budou 

opatřeny parotěsnými páskami ze strany interiéru a paropropustnými páskami ze strany exteriéru.  

 

Interiérové dveře budou dřevěné a budou splňovat požadavky na požární bezpečnost viz požárně 

bezpečnostní řešení. 

 

3.15 POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

3.15.1 VNĚJŠÍ OMÍTKY A NÁTĚRY 

Fasáda bude tvořena silikonovou omítkou šedé barvy. Silikonová omítka bude např. od firmy BAUMIT.  

 

PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY ZÁSADY STANOVENÉ 

VÝROBCEM. 

 

3.15.1.1 VNITŘNÍ OMÍTKY A MALBY 

Vnitřní omítky v přístavbě budou štukové tl. 10 mm, na omítku bude provedena malba. Omítky budou 

např. od firmy BAUMIT. 

 

PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY ZÁSADY STANOVENÉ 

VÝROBCEM. 

 

3.16 KLEMPÍŘSKÉ PRVKY 

Při provádění klempířských prací bude postupováno dle normy ČSN 73 3610 Navrhování klempířských 
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konstrukcí. 

Klempířské prvky budou tvořeny lakovaným pozinkovaným plechem barvy RAL dle výměru 

stavebníka, bude se jednat o následující prvky: 

● Oplechování parapetů 

● Okapový systém 

 

3.17 ZÁMEČNICKÉ PRVKY 
Zámečnické prvky budou tvořeny lakovaným pozinkovaným plechem barvy RAL dle výměru 

stavebníka, bude se jednat o následující prvky: 

● Zábradlí vnitřního schodiště 

● Zábradlí vnějšího schodiště a rampy 

● Držák antény 

 

4 STAVEBNÍ FYZIKA – TEPELNÁ TECHNIKA, OSVĚTLENÍ, 
OSLUNĚNÍ, AKUSTIKA/HLUK, VIBRACE – POPIS ŘEŠENÍ, VÝPIS 

POUŽITÝCH NOREM 
Tepelná technika: 

Stavební konstrukce splňují požadavky na hodnotu U (součinitel prostupu tepla) dle normy ČSN 73 

0540.  

 

Osvětlení a oslunění: 

Osvětlení bude přirozené okny a umělé. 

 

Akustika hluk/vibrace: 

Jedná se o přístavbu CHÚC typu A. Není požadavek na hlukovou izolaci uvnitř dispozice.  

 


