

Zadavatel:

United Energy, a.s.

se sídlem: Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03

IČO: 273 09 959

Veřejná zakázka:

„Úprava potrubních rozvodů v hlavním výrobním bloku“

sektorová veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v jednacím řízení s uveřejněním dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel písemné vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 (obdržena dne 17. 06. 2025):

Dotaz 1)

Dobrý den, při zpracovávání cenové nabídky na shora uvedenou veřejnou zakázku bychom si vás chtěli požádat o odpověď, resp. potvrzení, tak jak je uvedeno v technické zprávě na straně 13 - zda součástí díla nejsou žádné dodávky a práce v rámci částí Elektro, MaR a ASŘTP.

Informace zadavatele:

Ano součástí díla nejsou žádné dodávky a práce v rámci částí Elektro, MaR a ASŘTP s výjimkou dodávek a prací v rozsahu polní instrumentace, přípravy a instalace měření, uzemnění, osvětlení atd, jak je uvedeno v dokumentu ZD „B1_Technická zpráva“ zejména čl. 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 a 3.5. Dále jsou součástí díla dodávky a práce částí Elektro, MaR a ASŘTP, vyvolané přesunutím nebo přeložkami stávajících kabelových, potrubních a jiných technologických tras a zařízení, jak je uvedeno v dokumentu ZD „B1_Technická zpráva“ zejména čl. 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 a 3.5.

Most - Komořany dne dle elektronického podpisu

United Energy, a.s.

Vladimír Hyněš

(podepsáno elektronicky)