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Jeřáb MKZ 3000 při překladu nadrozměrného zařízení 
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Oprava   jeřábu MKZ 3000,                                                     

výměna ložiska   otočného systému 

 

Montážní kolejový jeřábový vlak  MKZ 3000, výměna centrálního ložiska otočného systému.   

Rok výroby 1989, výrobce  VEB S.M.Kirow, Lipsko, DDR 

Průkaz způsobilosti evid.č. 0077/05-Z.01 

Jeřáb MKZ 3000 je  využíván  při překladní činnosti, manipulaci s břemeny až do váhy 300 tun. 

Jako jediný  statický jeřáb v České republice  je využíván při unikátních  importních a exportních 

projektech pro překládku  složitých technologických zařízení, nadrozměrných investičních celků  ve 

vazbě na další říční  a následně  námořní přepravy. 

V roce 2000  proběhla modernizace – oprava hydraulického systému a elektrického   řídícího systému  

a systému vážení. 

Vzhledem k provoznímu stáří  některých technických částí je žádoucí  výměna otočného  centrálního 

ložiska jeřábu, zajišťující  pohyb  a manipulaci s břemeny v otočném směru 120°.  Na jeřábu probíhají 

pravidelné funkční zkoušky a revize a zkoušky zatěžkávací, stejně tak  vizuální kontrola konstrukčních 

částí se zaměřením na posouzení shody UTZ v provozu podle § 48 odst. 1) zákona č. 266/1994 Sb. 

S technickou dokumentací, kontrola technických parametrů podle údajů v technické .dokumentaci, 

ocelové konstrukce jeřábu, svarových a šroubových spojů, povrchového nátěru a vybavení. Jsou 

kontrolovány jednotlivé konstrukční části jeřábu- bubny navijáků s lany a brzdami, otopové ústrojí, 

systému ovládání, hydraulicé okruhy, stav nosných a závěsných prostředků, protizávaží, ustavení jeřábu 

na opěrách. 

Jeřáb je ustaven na zpevněném břehu na opěrách s rozpětím 13x13 m. výložník 1.0. 

Hlavní technické údaje: 

Typové pro výložník 1.0 – nosnost /vyložení/výška zdvihu 

Hlavní zdvih 300t/7,5m/20m -100t/22,5m/9m 

Pomocný zdvih 30t/9,0m/23,5m-30t/25m/10m 

Typové pro výložník 2.0 – nosnost/vyložení/výška zdvihu 

Hlavní zdvih 150t/8m/37m-42t/38m/12,5m 

Pomocný zdvih 30t/2m/40,5m-30t/40m/18m 
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Realizace opravy: ZZ je  připojeno do stávajících rozvodů NN 0,4kV.  

Během demontáže  vrchní části jeřábu  budou  dodržovány bezpečnostní pokyny. Tento otočný jeřáb 

slouží pro vertikální a horizontální dopravu břemen v dosahu otáčení výložníku  

Aby zařízení pracovalo spolehlivě a bezpečně, je nezbytné, aby  otočné ložisko bylo vyměněno. Zařízení 

a jeho konstrukční části jsou pravidelně  chráněny  před znečištěním a korozí a dalším případným 

poškozením. Demontáže bude zahájena odpojením zařízení od přívodu energie, a zajištěním proti 

náhodnému či úmyslnému  zapnutí. 

 

Otočný elektrický  jeřáb se sestává z pevné ocelového ocelové  konstrukce , kotvené  k nábřežní 

hraně  přes základovou desku  s pochozí  předsunutou lávkou. Na vrchní části jeřábu je kompletní 

vybavení (hydraulický systém, elektrický systém, lanový  a kabina jeřábníka s kompl.ovládáním. Při 

výměně ložiska  je také nutná demontáž výložníku a vzpěry výložníku a protizávaží. 

 

Po demontáži výše uvedených systémů ovládání  na hlavní  věži jeřábu, bude jeřábová konstrukce věže 

pomocí mobilních překladních zařízení / mobilní jeřáby/  sejmuta ze základny a usazena  na přístavní 

hranu, tak aby  byl zajištěn přístup k ložisku otočného systému a jeho demontáži samotné. Ložisko bude 

demontováno a  nahrazeno   novým. Realizaci  bude provádět odborná firma. 

   

Zařízení bude   využito v průběhu  dalšího provozního období / min. 5 let/ k překladním operacím  

v rámci logistických projektů  především  ve spojení s přepravami zboží  po vodní cestě. 

 

 

 

Předpokládané náklady na opravu :  cena ložiska 1600 000 Kč,  demontážní a montážní práce  cca 

2 000 000 Kč 

 

Předpokládané náklady položkově: 

Cena ložiska 1 600 tis.Kč 

Cena  materiálu k montáži nového ložiska   100 tis. Kč 

Pomocné práce mobilních jeřábů při demontáži a montáži cca 600 tis. Kč 

Demontážní a montážní  práce hydraulického systému  650 tis. Kč 

Demontážní  a montážní práce protizávaží  450 tis. Kč  

Elektroinstalační práce 150 tis. Kč 

Funkční zkoušky  a závěrečné   revizní zkoušky systému 50 tis. Kč  

 

KIROW ARDELT GmBH Lepzig  

AGAPA Servis s.r.o., Mělník 

Jeřáby Jílové spol. s.r.o., Jílové u Prahy 

DEMAG Cranes s.r.o., Slaný 

TEREX Material Handling, s.r.o., Slaný 
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