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1.  ARCHITEKTONICKE, VYTVARNE, MATERIALOVE, DISPOZICNI A
PROVOZNi RESENIi, BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Uelem projektu je realizace pridruzeného objektu SO03 piistiesku pro FVE. Objekt v sobé zahrnuje kryté stani,
akumulacni nadrze pro hlavni objekt, retenéni nadrz destové vody a je navrien jako konstrukéni nosny prvek
pro panely fotovoltaické elektrarny.

Celkovy obdélnikovy pudorysny rozmér objektu je 25,10 m x 7,60 m. Vyska hfebene pultové stfechy je od
urovné upraveného terénu 4,50 m. Osazeni objektu na pozemek (vyskové osazeni, pfipojeni na inZzenyrské sité,
vzdalenost od hranice parcely apod.) je soucasti projektové dokumentace. Jak vyska objektu, tak jeho
provedeni je podfizeno primarné poZadavkdm jeho Gcelu tak aby byla zajisténa funkénost objektu jako celku.

Soklova ¢ast je tvorena Zelezobetonem.

Fasadni oplasténi je feSeno kombinaci sténovych sendvicovych panelll v odstinu RAL 7016 a obvodovych
Zelezobetonovych stén.

2. KONSTRUKCNI A STAVEBNE TECHNICKE RESENi A TECHNICKE
VLASTNOSTI STAVBY

2.1 ZAKLADY

Podélna sténa:

Pro podélné stény budou provedeny jednostupriové zdkladové pasy z Zelezobetonu C30/37-XC4, XF2,
vyztuZeny vyztuzi ze svafovanych siti $10-150/150. Tato vyztuZ bude probihat do Zelezobetonovych stén.
Pro vyssi sténu je navrZzen zékladovy pas Sirky 350mm, vysky 3190mm. Spodni hrana zakladu je na -3,72m,
horni hrana -0,53m.

Pro nizsi sténu je navrzen jednostupnovy zakladovy pas Sirky 700mm, horna hrana -0,80m.

Pod sendvi¢ovymi panely (pfi¢né stény) jsou navrieny Zelezobetonové zidkladové pasy. Pasy jsou navrieny
dvoustupriové s iskokem do interiéru. Sitka zakladu v paté je 400mm, v horni ¢asti 300mm, celkova vyska
zakladu je 1,9m. Horni hrana je na drovni +0,400. Zaklad bude zaroven slouzZit jako sokl pfi¢nych stén,
Beton zakladovych pasd C30/37-XC4, XF2,-Dmax 22-S3. Svafovana sit $10-150/150 pfi obou povrsich.
Uprostied budou zakladové pasy podélnych stén ztuzeny pricnym zakladovym pasem Sirky 600mm, vysky
700mm, spodni hrana -1,500.

Do zakladovych past budou vloZeny pred betonazi plastové chranicky pro prostupy potrubi.

Pred zacatkem provedeni vykopovych praci je nutno zjistit v misté dotcenych stavajicich zakladovych
konstrukci a novych zakladd veskeré podzemni sité, aby pf¥i pracich (vykopech a zakladech) nedoslo k jejich
poskozeni. Dale bude zaji$téna bezpeénost prace podle normy CSN.

2.2 SVISLE NOSNE KONSTRUKCE

Nosna svisla konstrukce podélnych stény je tvofena Zelezobetonovou sténou tloustky 200mm z Zelezobetonu,
vyztuZeni je provedeno ze svafované vyztuze ¢8-150/150 pfi obou povrsich. Je nutné zajistit propojeni vyztuze
zakladovych pasu a stén. Horni hrana betonovych stén je zkosena se sklonem 15°, pro uloZeni trapézového
plechu (pro zajisténi sklonu trapézového plechu).

Viditelné plochy betonovych konstrukci budou opatfeny ochrannym natérem odolnym vici povétrnostnim
vliviim a uréenym do exteriérového prostredi.

Nosna svisla konstrukce priénych stén je tvofena ocelovou konstrukci pro upevnéni sendvi¢ovych fasadnich
panell. Soucasti ocelové konstrukce je lemovani pro vrata a dvere. Podrobna specifikace pomocnych ocelovych
konstrukci viz vykresova ¢ast PD.

Déle bude pod trapézovym plechem upevnén 8x JEKL 150/150/5, mezi Zelezobetonovymi sténami.

Upevnéni ocelové konstrukce k prilehlym betonovym konstrukcim bude provedeno pomoci chemickych kotev.
Na niZsi sténu bude proveden pas FVE panell. Pomocnd konstrukce pro FVE panely bude soucasti dodavky FVE
vcetné potiebného kotveni do betonu.
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Veskeré venkovni viditelné ocelové konstrukce budou Zarové pozinkované (zinkovanim v tl. 180Mi (90% zinku
10%hlinik). Ostatni konstrukce budou opatfeny natérovym systémem, ktery predepisuji pfisluiné normy CSN.
(celkové min tl. 240Mi)

2.3 NENOSNE SVISLE KONSTRUKCE STEN

Oplasténi ocelové konstrukce pticnych stén je feSeno sténovymi sendvicovymi panely v tl. 100 mm v odstinu
RAL 7016. Panely budou kladeny vertikdlné. Vnitini izolace z minerdlni vaty. Soucasti oplasténi bude
oplechovani. Panely budou kladeny na zékladovy 7B pas pomoci zakladaci listy.

2.4 STRESNI KONSTRUKCE

Stfes$ni plast je tvofen trapézovym plechem svyskou viny 200mm. Trapézovy plech bude kladen na
Zelezobetonové podélné stény. Na trapézovy plech bude provedeno oplechovani vin trapézového plechu
z hlinikového plechu, nasledné bude provedena samolepici EPDM hydroizolac¢ni félie s vyztuzi ze sklenénych
vldken a spodni polymerbitumenovou vrstvou.

Na stresni konstrukci bude provedena ocelova konstrukce pro kotveni FVE panell. Konstrukce bude soucasti
dodavky FVE panel(, v€etné potiebného kotveni (dle konkrétniho dodavatele FVE paneld).

2.5 VYPLNE OTVORU

V pric¢nych sténach jsou navrzeny vrata a dvere. Vrata jsou navrZena sekéni rozmérd 3200x2450 mm, barva dle
vybéru investora, v€etné potfebného pomocného materidlu pro ukotveni.
Dvefe jsou navrieny jednokfidlé ocelové pIné, barva dle vybéru investora, Sitka 900mm, vyska 1970mm.

2.6 AKU NADRZE

AKU nadrze jsou navrieny jako prefabrikovany vyrobek, véetné tubusu pro vylez a poklopu. Nadrze budou
osazeny do hutnéného Stérkového 16Zze tl. 300mm. Nadrze budou chranény extrudovanym polystyrénem tl.
150mm. Jednotlivé nadrze mezi sebou budou oddilatovany extrudovanym polystyrenem tl. 50mm. Z vrchni
Casti budou nadrze chranény extrudovanym polystyrenem styrodur 5000 CS tl. 150mm (desky s extrémni
odolnosti vici tlaku).

Jednotlivé nadrze budou mezi sebou propojeny nerezovym potrubim DN100 dle vykresové dokumentace. Do
nadrzi budou dodatecné vyvrtany otvory pro prostupy potrubi. Veskeré prostupy je nutno utésnit tésnicimi
vloZkami proti vodé.

2.7 ZPEVNENA PLOCHA

Skladba zpevnéné plochy je navriena s ohledem na moznost pojizdéni vozidly. Zemni plan bude zhutnéna na
hodnotu modulu pfetvarnosti Egef,=30 MPa.

Vyménna vrstva bude provedena ze Stérkodrti 0-63 v tl. 200 mm.

Na vrstvu stérkodrti bude proveden cementovy beton vymyvany v tl. 210mm.

Konstrukéni skladba dle TP 170 - D1-T-1-11I-PIIl

cementovy beton vymyvany CBIl 210 mm CSN 73 6121 min.80 MPa
Stérkodrt 0-63 SDa 200 mm  CSN736126-1 min.45 MPa
separaéni geotextilie

celkem ) 410 mm

Po dokonceni zpevnéné plochy se prostor vné obrubnikl zasype zeminou a provede se vysev travniho semene.
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Ve zpevnéné plose budou umistény poklopy nddrzi na tfidu zatizeni D400.

2.8 KLEMPIiRSKE VYROBKY
Soucasti dodavky plasté je veskeré oplechovani ndvaznosti na souvisejici konstrukce tj. sokl, napojeni stény k ZB
sténam, v misté stiedni konstrukce, dvefe, vrata, aj.
Oplechovani bude provedeno lakovanym plechem v barvé dle navazujiciho plasté — RAL e/dle fasady.
Vertikalni styk sendvicovych panelll na nosnych sloupech bude feSen klempifskym prvkem jako soucast
dodavky sendvi¢ovych paneld.
Déle bude provedeno oplechovani stfesniho plasté (lakovany plech) dle vypisu prvkd vykresové dokumentace.

3. ZARIZENi STAVENISTE

Informace o rozsahu a stavu stavenisté

Stavenisté se nachazi v zastavéné casti mésta, je rovinné se stavajicimi prochazejicimi inZenyrskymi sitémi a napojenim
na komunikace.

Pro zafizeni stavenisté bude vyuZito vyhradné pozemku investora bez naroku na sousedni pozemky a zvlastni pozadavky
na okolni nemovitosti.

Stavenisté na volném prostranstvi nutno ohradit provizornim ohrazenim zamezujicim vstupu nepovolanym osobam.

Vystavba nevyZaduje zabor zemédélského a lesniho pidniho fondu. Stavba se nenachazi v chranéném uzemi. Realizace
stavby nebude mit Zadny trvaly negativni vliv na okolni vystavbu. Vliv stavby na okoli bude pouze docasny po dobu
vystavby.

Pfedpokldadané upravy stavenisté a jeho oploceni

Stavenisti se nachazi na volném prostranstvi. VSechny plochy a prostory urcené k realizaci stavby a zafizeni stavenisté
budou pfed zapocetim vystavby vyklizeny a bude chranéné venkovni zelen, ktera bude v pfimém styku se stavbou.

StaveniSté musi byt ohrazeno nebo jinak zabezpeceny proti vstupu nepovolanych fyzickych osob. Stavenisté v prostoru
vystavby v zastavéném uzemi bude na jeho hranici souvisle oploceno do vysky nejméné 1,8 m. Pfi vymezeni stavenisté
bude bran ohled na souvisejici pfilehlé prostory a pozemni komunikace s cilem tyto komunikace, prostory a provoz na
nich co nejméné narusit.

Zhotovitel uréi zpGsob zabezpedeni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, zajisti oznaceni hranic
stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za snizené viditelnosti, a stanovi lhity kontrol tohoto zabezpeéeni. Zakaz
vstupu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen bezpecnostni znackou na vSech vstupech, a na pfistupovych
komunikacich, které k nim vedou

Napojeni stavenisté na zdroje vody, elektfiny, odvodnéni stavenisté

Pozadavky na potiebu el. energie a vody budou specifikovany budoucim zhotovitelem. Napojovaci mista energii budou
zadavatelem predana pfi pfedani stavenisté. Napojeni na zdroj el.energie mizZe byt provedeno z rozvodné skfiné na
objektu.

Stavenistni rozvod bude vybaven samostatnym méfenim /spotieba méfena v kWh/. Na tyto rozvody budou napojeny
veskeré mechanizmy, stroje, osvétleni staveniSté a objekty zafizeni stavenisté. Vlastni rozvod bude splfiovat pfislusné
technické normy a nafizeni s diirazem na bezpecnostni a pozarni predpisy (pokladka a umisténi kabeld, kFizeni
s komunikacemi, napojovani jednotlivych zafizeni, pfislusné ochrany proti klimatickym podminkam apod.). V pfislusnych
mistech stavby bude rozvod zakoncen staveniStnim rozvadécem. Tyto rozvadéce musi umozZnit osazeni podruzného
méfeni v pfipadé vyuZiti téchto rozvodli pro jiného pfimého zhotovitele stavby. Stavenistni rozvod bude zfizen,
provozovan a demontovan na naklady zhotovitele.

Predpokladana potieba el. energie na stavenisté je cca 15 kW pro drobné stavebni el.spotrebice.

Napojeni na zdroj vody se predpoklada z rozvod( vody uvnité objektu. V ramci pFipravnych praci na stavenisti bude
zfizena pfipojka pro potieby stavby se samostatnym méfeni vodomérem /méfeni spotieby v rozsahu min. 0,01 m3. Pro
stavbu bude potieba uZitkové vody pro technologicky proces stavéni jen v minimalnim rozsahu pro pfipravu lepicich
hmot a maltovych smési. Pfedpokladana potfeba vody na stavenisti je max. 0,5 I/s a 4,0 |/s pro poZarni tcely.

Pro napojeni na slaboproudou sit Telefonicy se nepfedpoklada, v pfipadé nutnosti budou vyuzivany mobilni telefony.
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Reseni zatizeni stavenisté véetné vyu7iti stavajicich a novych objekti

Plochy pro zafizeni stavenisté
Stavajici plochy investora vyuzitelné pro zafizeni stavenisté jsou v blizkosti prostoru stavenisté.
Plochy dodavateld moZno posoudit aZ po provedeni jejich vybérd.

PFirucni skladovaci plochy budou v dané lokalité vystavby pouze v prostoru oplocené casti stavenisté.

PoZadavky na provozni a socidlni zarizeni stavenisté

e  Vyuiiti stavajicich zafizeni investora
Pro potfebu vystavby neposkytne investor Zadné stavajici objekty k vyuZiti pro zafizeni stavenisté.

e Vyuiiti stavajicich zafizeni dodavatelQ
Vzhledem k neukonceni vybéru dodavatele neni mozné blize specifikovat jednotliva stavajici zafizeni stavenisté
dodavatele.

e  Vyuiiti objektl budovanych v ramci vystavby
Objekty budované jako soucast stavby nelze vzhledem k jejich charakteru vyuzivat.

e  Vbudovani novych objektt pro ZS
Po ukonéeni vybéru dodavatele a zvaZeni moZnosti vyuZiti stavajicich zafizeni investora a dodavatel(, jakoZ i
objektd stavby pro ZS, bude uréena potieba vybudovani objektl zafizeni stavenisté, které se predpoklada zfidit
na vytypovanych plochach dle dispozic dodavatele.
Pfedpoklada se zfizeni:
- stavebni vytah pro dopravu materialu a osob
- shoz na sut vé. skrapéni vodou
- investor zajisti mistnost pro uZiti jako kancelar stavby popf. mobilni burika
- mobilni chemické WC - 1 ks
- mobilni kontejner na staveni odpad
- stavenistni rozvody el.energie a vody — napojeni poskytne investor

4. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI

Vsechny stavebni prace budou provddény za predpokladu dodrZeni pfislusnych internich a celostatné platnych
bezpecnostnich a technickych predpist a technologickych postupl. V zasadé plati nafizeni vlady ¢. 591/2006 ze dne
12.prosince 2006" o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pfi pracich na stavenistich
v navaznosti na zakon ¢.309 ze dne 23.kvétna 2006, kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci). V navaznosti k zakonu
€.309/2006 Sh. se postupuje také podle provadécich pravnich predpist:

e  nafizeni vlady €.362/2005 Sb., o blizsich poZadavcich na BOZP na pracovistich s nebezpeéim pddu z vysky nebo do
hloubky, témér v plném rozsahu, pokud zhotovitel bude vykonavat prdce ve vyskdch, prace s pouzitim technickych
konstrukci a rliznych typl docasnych stavebnich konstrukci (viz napt. leSeni, ohrazeni, zdbrany, ochranné konstrukce
proti propadu, zfizeni apod.), nebo bude-li pouZivat Zebfiky, zejména pfi vystupu do vysky nad 5m, popf. musi pfi
vystavbé, bourdni apod. resp. musi ke zvySovani mista prace pouzit pohyblivou pracovni plosinu.

e nafizenivlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

e  nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani stroj, technickych
zafizeni, pfistroji a naradi,

e nafizeni vlady ¢&.168/2002 Sb., kterym se stanovi zpUsob organizace prace a pracovnich postupl, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pti provozovani dopravy dopravnimi prostredky

e nafizeni vlady ¢.375/2017 Sb., nafizeni vlady o vzhledu, umisténi a provedeni bezpeénostnich znacek a znaceni a
zavedeni signald.

e  nafizenivlady ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

e nafizeni vlady €. 390/2021 Sbh., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a dezinfekcnich prostredkd.

Dalsimi vSeobecnymi predpisy, jejiz znéni je tfeba respektovat pfi vystavbé jsou:
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e  zdkon ¢. 250/2021 Sb.. o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace.
e  Vyhlaska CUBP ¢&. 48/1982 Sb.
e zdkon ¢. 262/2006 Sb. zakonik prace, ¢ast patd, hlava l. a Il. — ve znéni pozdéjsich predpist

Zadavatel stavby zajisti dle zdkona ¢.309/2006 Sb.§15, odst.(2), aby pfed zahdjenim praci na stavenisti byl koordinatorem
plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti aktualizovan dle technologickych postupl vybraného zhotovitele.

Vystavba bude postupovat podle harmonogramu dodaného zhotovitelem stavby, ktery zajisti navaznost a dokonceni praci
v pozadovaném terminu za predpokladu spinéni vsech podminek bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi.

Zadavatel stavby je povinen dorucit oznameni o zahdjeni praci, jehoZ naleZitosti stanovi provadéci pravni predpis,
oblastnimu inspektoratu prace prislusnému podle mista stavenisté nejpozdéji do 8 dnli pred predanim stavenisté
zhotoviteli. Oznameni mlze byt doruceno v listinné nebo elektronické podobé. Do-jde-li k podstatnym zménam udaju
obsazenych v oznameni, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytecného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis ozndmeni o
zahajeni praci musi byt vyvésen na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni stavby az do ukonceni
praci a predani stavby stavebnikovi k uZivani. Uvedené Udaje mohou byt soucasti Stitku nebo tabule umistované na
stavenisti nebo stavbé.

Zhotovitel praci musi v ramci své dodavatelské dokumentace vytvorit podminky k zajisténi bezpecnosti prace. Soucasti
dodavatelské dokumentace je i technologicky nebo pracovni postup, ktery bude po dobu praci k dispozici na stavbé. V
pracovnim postupu budou stanoveny poZadavky na provadéni stavebnich praci pfi dodrZeni zdsad bezpecnosti prace.
Dodavatel stavebnich praci zpracuje technologicky postup montaze, ktery bude obsahovat ¢asovy sled montaznich zabérq,
podminky nasazeni a pohyb mechanizacnich prostredkd, zédsadni feseni pfistupu pracovnikl ke stykovym uzlim véetné
jejich ochrany a zabezpeceni dotéenych pracovist.

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt mezi Gcastniky vystavby dohodnuty predem a
musi byt obsaZeny v zapise o odevzdani stavenisté (pracovisté), pokud nejsou pfimo zakotveny ve ,Smlouvé o dilo”. Shodné
se postupuje pti soubéhu stavebnich praci s pracemi za provozu investora. Zhotovitel stavebnich praci je povinen seznamit
ostatni dodavatele s poZadavky bezpecnosti prace, obsazenymi v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci.

Pfi stavebnich pracich za provozu investora je provozovatel povinen seznamit pracovniky dodavatele se zdsadami
bezpecného chovani na daném pracovisti a s moznymi misty a zdroji ohrozeni. Obdobné je povinen dodavatel stavebnich
praci seznamit uréené pracovniky provozovatele s riziky stavebni ¢innosti.

Vramci predéani stavenisté budou vsichni zaméstnanci zhotovitele véetné jeho subdodavatell proskoleni vedoucim
stfediska a pFipadné bezpecnostnim technikem z provozné-bezpecnostnich predpisl a nafizeni pro prace a ¢innosti v arealu
UV Podhradi.

Pfi realizaci stavby bude dodavatel na stavenisti dodrZovat podminky ochrany zdravi zaméstnancl pfi praci /dle nafizeni
vlady €. 361/2007 Sb. o ochrané zdravi a 0o zméné nékterych souvisejicich predpisi véetné zmény ¢&. 274/2003 Sb.,
hygienické predpisy o hygienickych poZadavcich na pracovni prostfedi a bude garantovat dodrieni hlukovych limitQ
v pribéhu stavby ve venkovnim prostoru /ve smyslu Nafizeni vlady ¢.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci/. Dodavatel zajisti pro provadéni praci takova zafizeni /pfevainé kompresory, rypadla, apod./, ktera
pfi provozu nebudou pfekracovat povolenou hladinu hluku.

Na viditelnych mistech se umisti tabule s Cisly prvni pomoci, pozarni ochrany, vedenim stavby a vystrazné tabule
upozornujici na zdkaz vstupu nepovolanym osobdm do prostoru stavby. Oznaceni na vstupech, vjezdech a vyjezdech ze
stavenisté bude dle CSN 1SO 3864 (01 8010) — Bezpe&nostni barvy a znagky ve smyslu nafizeni vlddy ¢.375/2017 Sb..

- PFi prejimce stavenisté upresni bezpecnostni technici dodavatell podminky zabezpeceni pracovnikd pred Urazem v
souladu se zakonikem prace a pfislusSnym bezpecnostnim predpisem.

- Pfed zahajenim praci je nutno vsechny pracovniky fadné proskolit a pro praci vybavit potfebnymi ochrannymi pomdckami
v neposkozeném stavu. O sezndmeni pracovnikll s bezpecnostnimi predpisy se provede prokazatelné zapis v knize
hromadnych skoleni.

- Preruseni stavebnich praci - pracovnik, ktery zpozoruje nebezpedi, které by mohlo ohrozit zdravi nebo Zivoty osob nebo
zpusobit provozni nehodu nebo poruchu technického zatizeni, pfipadné priznaky takového nebezpedi, je povinen, pokud
nemUzZe nebezpeci odstranit sam, prerusit praci a oznamit to ihned odpovédnému pracovnikovi.

Prace musi byt pferuseny pfi ohroZeni pracovnik( stavby vlivem zhorSenych povétrnostnich podminek, nevyhovujiciho
technického stavu konstrukce, stroje nebo zatizeni.

Pfi preruseni prace je nutno provést nezbytna opatreni k ochrané zdravi a majetku a musi byt o tom vyhotoven zapis.

Nepredpokladd se provadéni praci za ztizenych podminek, v nebezpecném prostiedi, nebezpecném prostoru a
extrémnich klimatickych podminkach.
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Vyskytnou-li se mimoradné podminky v pribéhu praci, ur¢i zhotovitel, pfipadné ve spolupraci s projektantem,
potfebna opatreni k zajisténi bezpecnosti prace a seznami s nimi pracovniky, kterych se to tyka.

- Pred zahajenim praci zhotovitel pozada provozovatele vsech soubéznych vedeni o jejich presné vytyCeni a o urceni
vyskové polohy a o stanoveni podminek pfi pracich souvisejicich se stavbou. Bez vytyceni a znalosti pfesné polohy vsech
prekazek nesmi zhotovitel zahajit stavebni prace.

- Stavenisté v prostoru vystavby se nachazi v uzavieném oploceném arealu s vyskou oploceni do vysky nejméné 1,8 m.
Stavenisté bude ohrazeno v prostoru na hranicich stavenisté véetné objektd a ploch zafizeni stavenisté. PFi stavebnich
pracich za snizené viditelnosti musi zhotovitel praci zajistit dostatecné osvétleni. Na viditelnych mistech se umisti tabule s
Cisly prvni pomoci, pozarni ochrany, vedenim stavby a vystrazné tabule upozoriujici na zakaz vstupu nepovolanym osobam
do prostoru stavby.

Vzory pouzivanych vystraznych a informativnich tabuli:

TISHOVE LINKY 112

U Q)
»

t‘:‘*; 1 STAVEA

POZOR NEPOVOLANYM
POLICIE 138 STAVENISTE VETUP ZAKAZAM

Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni, popfipadé zafizeni technického vybaveni.

Pred zahdjenim stavebnich praci je nutno pozadat provozovatele vSech soubéznych a kfizujicich podzemnich vedeni v misté
ploch zafizeni stavenisté a umisténi vézovych stavebnich jefabd a osobonakladnich vytaht o jejich presné vytyceni, uréeni
vyskové polohy a stanoveni podminek pfi pracich souvisejicich se stavbou plynovodd.

Vzhledem k vystavbé, ktera si vyzada kriZeni, priblizeni a soubéh s ostatnim vedenim a zafizenimi, kde budou provadény
prace a ¢innosti, které vyzaduji zvlast vysoké naroky na pozadavky v oblasti BOZP, budou v ramci aktualizace ,planu” fesena
konkrétni opatfeni zabranujici ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi pracovnikd vyskytujici se na daném pracovisti a to na

zakladé zvolené technologie vystavby.

Tato opatreni, ktera budou navrZena, musi byt konzultovdna s projektantem, koordinatorem BOZP a dalSimi osobami
podilejicimi se na realizaci stavby. Navrhy opatfeni budou poté zahrnuty do aktudlniho planu BOZP.

Realizace stavby neklade naroky na zménu technické infrastruktury v daném prostoru. Vyznamné sité technické
infrastruktury v okoli stavby jsou zakresleny v situaci stavby (viz samostatna ¢ast dokumentace) vcetné jejich ochrannych
pasem.

Ochrannd pasma a jejich Sirky:

a) Elektroenergeticka zatizeni

I. Nadzemni el. vedeni — od krajniho vodice vedeni na obé jeho strany je vzdalenost:
- u napéti nad 1 kV a do 35 kV véetné

1) pro vodice bez izolace 7m
2) pro vodice s izolaci zakladni 2m
3) pro vodice zavésna kabelova vedeni 1m
- u napéti nad 35 kV do 110 kV véetné 12m
- u napéti nad 110 kV do 220 kV vcetné 15m
- u napéti nad 220 kV do 400 kV vcetné 20m
- u napéti nad 400 kV 30m
- u zavéseného kabelového vedeni 110 kV 2m
- u zafizeni vlastni telekomunikacni sité drzitele licence 1m

Il. Podzemni el. vedeni — po obou strandch krajniho kabelu je vzdalenost:

- do 110 kVvcetné, vedeni fidici, méfici a zabezpecovaci techniky im

-nad 110 kV 3m

b) Plyndrenska zatizeni

Ochrannym pasmem se rozumi souvisly prostor v bezprostfedni blizkosti plyndrenského zatizeni vymezeny svislymi
rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti od jeho pldorysu.

- plynovody nizkotlaké a stfedotlaké v zastavéném uzemi 1 m od vnéjsiho okraje
- plynovody ostatni 4 m od vnéjsiho okraje
c) Vodovod a kanalizace

- do DN 500 véetné 1,5m
- nad DN 500 2,5m

d) ucinky starého dlliniho dila
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- odplynovaci vrty
3,0m
Ochrannd pdsma je nutné oznacit vystraZnymi tabulemi!

Pozarni bezpecnost béhem provadéni stavby

Pti realizaci stavby musi byt v pIném rozsahu ze strany vSech zucastnénych dodrZovany pozadavky ustanoveni zakona ¢.
133/1985 Sb. "O pozarni ochrané", ve znéni pozdéjsich predpisd v navaznosti na vyhlasku ¢.246/2001 Sb. O stanoveni
podminek poZarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozérni prevenci)". Soucasné bude
dodrzovana vyhlaska ¢.23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb Vyhlaska o technickych podminkach
pozarni ochrany staveb, ktera stanovi jednotné technické podminky pozarni ochrany pfi vystavbé, stavebnich Upravach,
udrzZovacich pracich, zménach dokoncenych staveb a zafizeni stavenisté. BEhem vystavby musi byt dale dodrZzovany vSechna
pozarni a bezpecnostni opatieni stanovena v soucasné dobé platnych pravnich a technickych predpisech. Jedna se zejména
o ty pracovisté, na kterych se budou provozovat ¢innosti se zvySenym pozarnim nebezpecdim, mezi které patfi mimo jiné:

- svafovani, pro které plati vyhlaska ¢. 87/2000 Sb. "Stanoveni podminek pozarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani
Zivic v tavnych nadobach";

- skladovani a manipulace s tlakovymi nadobami, jen? fesi CSN 07 8304 "Tlakové nadoby na plyny - Provozni pravidla";

- skladovani a manipulace s hoflavymi kapalinami, na které se vztahuje CSN 65 0201 "Hoflavé kapaliny - Prostory pro
vyrobu, skladovéani a manipulaci".

Pokud budou provadény pozarné nebezpecné prace uvniti rekonstruovaného objektu, musi zhotovitel zajistit k mistu
téchto praci vhodné prenosné hasici pfistroje.

Béhem vystavby bude dodavatel dodrZovat viechna poZarni a bezpecnostni opatfeni na jednotlivych pracovnich usecich,
zejména tam, kde se predpoklada zvysené pozarni nebezpedi (svafovani, brouseni, prace s otevienym ohném, apod.).

Za pozarni bezpecnost v prostoru svych pracovist odpovidaji jednotlivi dodavatelé, ktefi jsou povinni dbat, aby jejich
pracovnici dodrZovali protipoZarni opatieni ve smyslu vyse citovaného zakona o poZarni ochrané a citovanych vyhlasek.

5. ZAVER

Detaily stavebnich Uprav budou feseny v souladu s pfislusnymi technickymi listy jednotlivych stavebnich systéma.

Projektant predpoklada, Ze Gcastnik vybérového fizeni je odborné zpuUsobila stavebni firma a proto odpovédnosti Ucastnika
vybérového fizeni je, aby presné stanovil rozsah praci prostfednictvim prozkoumani a prodiskutovani veskeré dokumentace
s pfislusnymi stranami. Zadné naroky na zakladé chybéjici znalosti nebudou uznany.

Rozumi se, ze v dobé vybérového fizeni nebude projektova dokumentace nutné kompletni v kazdém detailu a Zhotovitel
bude nucen ucinit projektové odhady ohledné praci. Jestlize v pribéhu vybérového fizeni a vystavby se ukazou tyto odhady
nespravnymi nebo budou potfebovat pozménit, pljde to na plnou odpovédnost Zhotovitele a ne Projektanta ani
Objednatele.

Zhotovitel doplni poskytnuté informace svymi vlastnimi znalostmi a zkuSenostmi tak, aby mohl pfipravit nabidku a je plnou
Zhotovitelovou zodpovédnosti ucinit potfebné dotazy, jak to pro tento Ucel povazuje za nutné.

Je povinnosti Zhotovitele opatfit si vSechny potiebné informace tak, aby mohl predloZit pevnou cenu a kvalifikovanou
nabidku, podle které zhotovi stavbu podle poZadavk( Objednatele.

V pripadé, ze Zhotovitel chce specifikovat jakékoliv polozky obsazené v cenové nabidce, je nutné je k této cenové nabidce
prilozit. Ty cenové nabidky, které budou postradat dodatecné specifikace, budou pokladany za plné porozuméné
pozadavkim Objednatele, bez jakychkoliv dodatk.

Je poZadovano, zvlasté u vyrobkl PSV, podrobné popsani téchto vyrobkl (véetné specifikace jejich vyrobcl), jez byly pouzity
pfi sestavovani nabidkové ceny.

Standard stavby a pouzitych material( je stanoven v této projektové dokumentaci vétsinou formou uvedeni nazvu vyrobku
(¢i vyrobce), ktery prislusny standard reprezentuje. Tyto standardy jsou zavazné. Zhotovitel mlze nabidnout jiny vyrobek
(vyrobce) pokud jejich standard bude odpovidat standardim, uvedenym v této PD.

Pokud zhotovitel navrhuje jiny rovnocenny vyrobek, musi zhotovitel predloZit své navrhy s technickym popisem a s cenou
ke schvéleni projektantovi.

Zavazek Zhotovitele je vybudovat dilo kompletni ve vSech femeslech, i kdyby projektovda dokumentace pro vybérové
fizeni cokoliv opomenula. V pripadé, Ze dle minéni nabizejiciho je tomu tak, musi toto uvést pfi podani nabidky. Jestlize
tak neucini, predpoklada se, Ze zahrnul vSe nutné pro vybudovani dila.
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Zhotovitel je povinen zajistit, Ze veskeré materidly pouZivané pfi vystavbé jsou v souladu s projektovou dokumentaci,
odpovidajicimi ¢eskymi normami a platnymi vyhlaskami. Zhotovitel je rovnéz povinen zajistit, Ze vSechny importované
materidly a zafizeni maji platné Ceské certifikaty a Ze jsou v souladu s relevantnimi piedpisy CSN a zku$ebnimi poZadavky.
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