
OBJEKT 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
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bez DPH 0,00
DPH 12,00% 0,00
včetně DPH 0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

VÝSTAVBA FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY (FVE) V Bohumín 

Zadavatel: Ing. Cigánek Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací

D1 - FVE PANELY

D2 - NOSNÁ KONSTRUKCE

D3 - ROZVADĚČE A SKŘÍNĚ

D4 - KABELY

FVE CELKEM

D5 - MONTÁŽNÍ MATERIÁL

D6 - ZAŘÍZENÍ

D7 - OSTATNÍ



0,00

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

0,00

ks

Adaptér kombivrut ks

Podložky rozšířené ks

Spojka profilů přímá ks

Spojka profilů křížová ks

Šestihranný šroub M10 ks

Matice s lemem M10 ks

4 hranná matice ks

Imbusový šroub M8x30 ks

Mezipanelová příchytka černá ks

Koncová příchytka panelu ks

Profil 2,2 m ks

Profil 4,4 m ks

R1.1.1 Montáž FVE panelů 580 Wp 30 0,00

Náklady soupisu celkem

D D1 FVE PANELY

R1.1.1 Montáž FVE panelů 450 Wp 110 0,00

5 M R1.2 Optimizér fotovoltaického panelu max. 700Wp 140 0,00

3 M R1.1 FVE panel 580 Wp 30 0,00

4 K

6 K R1.2.1
Montáž optimizér fotovoltaického panelu max. 
700Wp

140 0,00

8 K R1.3.1 Montáž CCA Kit - optimizér včetně zdroje 230/24V 3 0,00

0,00

Montáž Access Point (TAP) - optimizér 3 0,00R1.4.110 K

D D2 NOSNÁ KONSTRUKCE

11 M R2.1 Kombivrut M10x200 KOMPLETNÍ 424

M R2 Nosné konstrukce dodávka

12 M R2.2 424 0,00

13 M R2.3 424 0,00

14 M R2.4 64 0,00

15 M R2.5 109 0,00

16 M R2.6 120 0,00

17 M R2.7 78 0,00

M

420

326

R2.8

R2.9

0,00

0,00

23 K

124

1R2.13.1

0,00

0,00

R2.1222 M

20 M

21 M

64

64

R2.10

R2.11

0,00

0,00

18 M

19

0,00

1 M R1.1 FVE panel 450 Wp 110 0,00

9 M R1.4 Access Point (TAP) - optimizér 3 0,00

7 M R1.3 CCA Kit - optimizér včetně zdroje 230/24V 3 0,00

2 K



0,00

kpt 1

kpt 1

kpt 1

kpt 2

kpt 2

kpt 2

kpt 1

kpt 1

kpt 1

kpt 1

36 m 680

37 m 680

38 m 150

39 m 150

40 m 250

41 m 250

42 M m 600

43 K m 600

44 M m 100

45 K m 100

46 M m 75

47 K m 75

48 M m 80

49 K m 80

50 M m 50

51 K m 50

31 K R3.2.2 Montáž rozvaděče +R_SPD 0,00

30 K R3.2.2 Rozvaděč +R_SPD 0,00

29 K R3.2.1 Montáž rozvaděče +R_SPD 0,00

D D3 ROZVADĚČE A SKŘÍNKY

28 M R3.2 Rozvaděč +R_SPD 0,00

27 K R3.1.1 Montáž rozvaděče +R_FVE 0,00

32 M R3.3 Doplnění do rozvaděče silnoproudu +RH 0,00

M R4.1 Solar kabel 6 černý H1Z2Z2-K 0,00

D D4 KABELY

35 K R3.4.1 Montáž doplnění do rozvaděče silnoproudu +RE 0,00

M R4.2 CYKY-J 3x1,5 0,00

K R4.1.1 Montáž kabel H1Z2Z2-K 1x6 0,00

M R4.3 CYKY-O 2x1,5 0,00

K R4.2.1
Montáž kabel Cu plný kulatý CYKY-J 3x1,5 do 1 kV uložený volně nebo 
v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 3x2,5 mm2

0,00

K R4.3.1
Montáž kabel Cu plný kulatý CYKY-O 2x1,5 do 1 kV uložený volně nebo 
v liště počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2x2,5 mm2

R4.3 CYKY-O 2x1,5

0,00

R4.1 Solar kabel 6 černý H1Z2Z2-K

R4.1.1 Montáž kabel H1Z2Z2-K 1x6

R4.2 CYKY-J 3x1,5

R4.2.1
Montáž kabel Cu plný kulatý CYKY-J 3x1,5 do 1 kV uložený volně nebo 
v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 3x2,5 mm2

R4.5.1
Montáž kabel Cu plný kulatý 1-CYKY 5x50 do 1 kV uložený volně nebo v 
liště počtu a průřezu žil 5x35 až 5x50 mm2

R4.5 1-CYKY 5x50

R4.3.1
Montáž kabel Cu plný kulatý CYKY-O 2x1,5 do 1 kV uložený volně nebo 
v liště počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2x2,5 mm2

R4.4 H07RN-F 5G10

R4.4.1
Montáž kabel Cu plný kulatý H07RN-F 5G10 do 1 kV uložený volně nebo 
v liště počtu a průřezu žil 5G6 až 5G10 mm2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 M R3.1. Rozvaděč +R_FVE 0,00

33 K R3.3.1 Montáž doplnění do rozvaděče silnoproudu +RH 0,00

0,00

34 M R3.4 Doplnění do rozvaděče silnoproudu RE 0,00

0,00

0,00



52 M m 200

53 K m 200

54 M m 300

55 K m 300

56 M m 150

57 K m 150

58 M m 400

59 K m 400

60 M m 400

61 K m 400

62 M m 30

63 K m 30

64 M kus 70

65 K kus 70

66 M kus 426

R4.6.1
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 
kulatých, uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 1x16 mm2

R4.6 CYA 1x16 GNYE

R4.8.1
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 
kulatých, uložených volně nebo v  liště počtu a průřezu žil 1x6 mm2

R4.9 UNITRONIC®ROBUST C (TP) 2x2x0,5

R4.8 CYA 1x6 GNYE

R4.7 CYA 1x10 GNYE

R4.7.1
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 
kulatých, uložených volně nebo v liště počtu  a průřezu žil 1x10 mm2

1-CSKH-V-180 2x2,5

R4.11.1
Montáž kabel Cu plný kulatý CSKH-V180 do 1 kV uložený na 
příchytkách nebo ve žlabu počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2x2,5 mm2

0,00

R4.9.1
Montáž izolovaných kabelů komunikačních, uložených volně nebo v liště 
počtu a průřezu žil 2x2x0,5 mm2

R4.10 CAT5e FTP PE 4x2x0,51

R4.10.1
Montáž izolovaných kabelů komunikačních, uložených volně nebo v liště 
počtu a průřezu žil 2x2x0,56 mm2

R4.12.1 Montáž konektor MC4

R4.13 Zakončení vodičů

Konektor MC4, vidlice + zásuvka, přímý, na kabel 2,5÷6mm, krimpovací, 
1000V/16A. IP65

R4.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

R4.12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



D 0,00
67 M m 22 0,00 0,00

68 K m 22 0,00 0,00

69 M m 77 0,00 0,00

70 K m 77 0,00 0,00

71 M kpt 1 0,00 0,00

72 M m 12 0,00 0,00

73 K m 12 0,00 0,00

74 M m 150 0,00 0,00

75 K m 150 0,00 0,00

76 M ks 42 0,00 0,00

77 K m 42 0,00 0,00

78 K kpt 3 0,00 0,00

79

K

kpt 1 0,00 0,00

80

K

kpt 6 0,00 0,00

ZAŘÍZENÍ
81 M kus 1

82 K kus 1

83 M kus 1

84 K kus 1

85 M kus 1

86 K kus 1

87 M kus 1 0,00

88 K kus 1 0,00

89 M hod 8 0

90 M km 25 0

91 K kpt 1 0

92 M hod 16 0

D D6 0,00

D5 MONTÁŽNÍ MATERIÁL

R5.4.1

R5.1.1

R5.2 Žlab plný, pozinkovaný 50X62 žár.zin.2m

R5.5.1 Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na 

Montážní příslušenství a spojovací materiál - hmoždinky, šrouby, podložky, 

R5.6.1 Montáž kabelové příchytky

R5.7.1 Zatěsnění prostupu střešním pláštěm

R5.6 Kabelové příchytky

Žlab perforovaný, pozinkovaný 100X125X0.70 F žár.zin.2m

Montáž kabelového žlabu 100x125 mm

Trubka oheb.1425 pr.25 320N MONOFLEX b.

Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody 

R5.4 Trubka pevná 1525 pr.25 320N bílá,3m

FV Střídač  100 kW(např.Growatt WIT100K-HU) - Hybridní 3f +UPS - dodávka 0,00

Montáž střídače 100kW 0,00

R5.8.1
Realizace nových protipožárních ucpávek po protažení kabelových 
tras dle bodů 4 a 5 v závislosti na prostupech přes požární úseky 
dle platného projektu PBŘ

R5.9.1
Prostupy betonovými a zděnými konstrukcemi, včetně jejich 
zapravení do původního stavu po protažení kabelových tras, do 
rozměru 150x100mm

R5.1

R5.5

R5.2.1 Montáž kabelového žlabu 50x62 mm

R5.3

Montáž bateriového úložiště do 136 kWh 0,00

Tlačítko STOP FVE 0,00

R6.2 Bateriové úložiště doplnění do 210 kW 0,00

Bateriové úložiště A do 136 kWh 0,00

0,00

Montáž tlačítka  STOP FVE

D D7 Ostatní

0,00

R6.2.1 Montáž bateriového úložiště dpoplnění do 210 kW 0,00

Oživení a zprovoznění systému, zaregulování systému, požadované funkční 
zkoušky, nastavení parametrů po vyhodnocení zkušebního provozu

0,00

Informační systém - štítky 0,00

Pronájem autojeřábu, nosnost 40t 0,00

Doprava autojeřábu 0,00

R6.1.

R6.1.1

R6.2

R6.2.1

R6.3

R6.3.1

R7.1

R7.2

R7.3

R7.4



93 M hod 16 0

94 M kpt 2 0

95 M hod 10 0

96 M hod 24 0

97 M hod 8 0

98 M kpt 1 0

99 M kpt 1 0

100 M kpt 1 0

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a 
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací

0,00

Inženýrská činnost 0,00

Zaškolení obsluhy, včetně předání katalogových listů a montážních návodů 0,00

Dílenská dokumentace

Parametrizace zařízení, požadované funkční zkoušky 0,00

Vytavení protokolů o funkci požadovaných ochran výrobny 0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby 0,00

R7.5

R7.6

R7.7

R7.8

R7.9

R7.10

R7.11

R7.12

0,00

Dodavatelská dokumentace 0,00


