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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

Název stavby  Dodávka a montáž náhradního zdroje pro FZÚ Cukrovarnická 

Místo stavby  Cukrovarnická 112/10, 162 00 Praha 6 

Investor  Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8 

Charakter stavby  stavební úpravy 

Datum zpracování  05/2014 

Obec:  Praha 6  

Katastrální území:  Střešovice (729302) 

Číslo LV:  797 

Výměra:  895m2 

Parcela:  1189/1 

Typ parcely:  parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 

Způsob ochrany nemovitosti: památkově chráněné území 

 

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA PROFESÍ 

Část DOKLADOVÁ  Ing. Jana Urbánková, Ing. Jan Lukášek, 

Ing. Dagmar Donaťáková, Ing. Michal Hlavačka 

Ing. Šinágl 

Část STAVEBNÍ  Ing. Jana Urbánková, Ing. Jiří Kohout 

Část ELEKTRO  Ing. Miloš Koucký, Ing. Zdeněk Paclt 

Část ZÁL.ZDROJE NAP. Ing. Miloš Koucký, Ing. Jan Lukášek 

Ing. Jan Bednář 

Část MĚŘENÍ A REGULACE Ing. Miloš Koucký, Ing. Jan Bednář 

 

3. VÝCHOZÍ PODKLADY 

Podkladem pro zhotovení projektové dokumentace je: 

• prohlídka místa instalace 
• stavební výkresová dokumentace budovy 
• technické zadání investora stavby 
• předpisy a normy v platném znění 
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4. ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU A JEJÍ BU DOUCÍ PROVOZ 

Předmětem této stavby jsou drobné stavební práce a stavební úpravy, prováděné v  1.NP a na střeše 
přízemní novodobé přístavby (kotelny a strojovna záložního zdroje napájení), která přiléhá k hlavní 
budově Fyzikálního ústavu (dále také FZÚ) z východní strany z ulice „U laboratoře“. 

Stavební úpravy se provádí na ploše 40,6m2 v 1.NP a na ploše 18,3m2 na střeše dotčeného objektu. 
Účelem stavby je úprava části stávajícího vnitřního dispozičního řešení prostoru strojovny záložního 
zdroje napájení a střešní nástavby tak, aby nově navržené řešení vyhovovalo záměru investora. 
Záměrem investora je výměna stávajícího, technicky a výkonově nevyhovujícího, záložního zdroje 
motorgenerátoru o výkonu 75kVA za nový záložní zdroj motorgenerátor o výkonu 400kVA. 

V 1.NP budou provedeny úpravy dispozice členění tohoto rozsahu: 

1) Stávající dělení dotčené plochy v 1.NP na místnosti: 

• Místnost A01g  VZT komora 5,1m2 

• Místnost A01h  VZT komora 3,6m2 

• Místnost A01i  VZT komora 3,9m2 

• Místnost A01j  Sklad PHM 5,8m2 

• Místnost A01k  Strojovna 22,2m2  

2) Nově navržené dělení dotčené plochy v 1.NP na místnosti: 

• Místnost D_0.01 VZT sání 10,5m2 

• Místnost D_0.02 Strojovna 18,7m2 

• Místnost D_0.03 VZT výdech 11,4m2 

Stavební úpravou v 1.NP objektu nedojde ke změně smyslu užívání místností. Místnost PHM (sklad 
palivového hospodářství) se ruší bez náhrady.  

Na střeše objektu budou provedeny úpravy střešní nástavby tohoto rozsahu: 

1) Stávající střešní nástavba  

• Půdorysný rozměr  VZT komora 11,3m2, výška nástavby 2,04m 

2) Upravená střešní nástavba  

• Půdorysný rozměr  VZT komora 18,3m2, výška nástavby 2,04m 

Stavební úpravou na střeše objektu nedojde ke změně smyslu užívání nástavby. Dojde k navýšení 
plošné výměry nástavby o 8,0 m2. Výška barevné řešení fasády zůstane zachováno. Plošné zvětšení 
nástavby bude provedeno směrem k budově FZÚ a z míst mimo areál FZÚ nebude běžně patrné.  

V průběhu prací budou do nosných prvků a obvodových zdí provedeny následující zásahy: 

• Stávající dveřní otvor 1000x2100mm bude zvětšen na rozměr 1500x2000. Účelem úpravy 
vytvoření stěhovacího otvoru pro nový záložní zdroj a dále následné využití otvoru pro 
instalaci VZT žaluzie pro vzduchotechniku sání nového záložního zdroje. 

• Stávající stropní prostup 1400x690mm mezi 1.NP a střešním nástavbou bude zvětšen na 
rozměr 1400x1100mm. Účelem úpravy je zajistit dostatečnou průtočnou plochu pro odvedení 
odpadního vzduchu ze strojovny nového záložního zdroje. 

Zásahy do nosných prvků a obvodových zdí objektu jsou řešeny statickým posouzením, které je 
součástí této PD. 
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Ostatní stavební práce budou formou drobných stavebních úprav a udržovacích prací. 

Projekt nepředpokládá zásah do hydro-izolace objektu. 

Projekt předpokládá zásah do hydro-izolace střechy objektu a střešní nástavby. 

Projekt nepředpokládá zásah do stávajících VZT rozvodů. 

Projekt nepředpokládá zásah a křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi.   

 

5. VLIV NA OKOLNÍ ZÁSTAVBU A ZA ČLENĚNÍ DO ÚZEMÍ   

Navrhované stavební úpravy stávajícího objektu, především pak střešní nástavby, svým hmotovým a 
prostorovým členěním nevytváří kolizní situace s okolní zástavbou a jsou v souladu se záznamem 
katastru nemovitostí, který v zájmové oblasti již eviduje dotčenou novodobou přístavbu technického 
charakteru (kotelna). 

Využití stavby nebude v zájmovém území představovat nový zdroj hluku a znečištění ovzduší, jelikož 
je ve stávajícím objektu obdobný zdroj hluku a znečištění ovzduší provozován a záměrem investora je 
pouze výměna stávající zastaralé technologie záložního zdroje za technologii novou. Na nový záložní 
zdroj elektrické energie je vypracována hluková studie, ze které vyplývá, že výměna technologie 
nebude mít negativní vliv na okolní zástavbu. Pro kvantifikaci vlivu zdrojů hluku a emisí je 
vypracována hluková a rozptylová studie.  

Nový stavební objekt nebude mít negativní vliv na stavbu v jeho bezprostředním okolí. 

 

6. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA A CHRÁN ĚNÁ ÚZEMÍ   

Stavba se nalézá v památkově chráněném území. 

 

7. ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY   

Stavba není členěna na stavební objekty. 

 

8. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA OKOLITOU VÝSTAVBU   

Stavba bude probíhat v  areálu majitele budovy. Časové vazby na okolní výstavbu nevznikají.   

 
9. UŽIVATEL A PROVOZOVATEL 

Provozovatelem budovy je: 

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8 

Uživatelem (nájemcem) dotčené části budovy je: 

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8 
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10. DOBA VÝSTAVBY 

Předpokládaná celková doba výstavby:  60 dní 


