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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY A INVESTORA

Nazev stavby Dodavka a montaz nahradniho zdroje pro FZU Cukrovarnicka
Misto stavby Cukrovarnicka 112/10, 162 00 Praha 6

Investor Fyzikalni istav AV CR, v. v. i., Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8
Charakter stavby stavebni Upravy

Datum zpracovani 05/2014

2. VYCHOZI PODKLADY

Podkladem pro zhotoveni projektové dokumentace je:

» prohlidka mista instalace

» stavebni vykresova dokumentace budovy
» technické zadani investora stavby

e predpisy a normy v platném znéni

3. UvoD

Tato technicka zprava je dokumentaci pro stavebni povoleni zpracovana v rozsahu dokumentace pro
provedeni stavby a feSi stavebni prace a Gpravy v prostorach stavajiciho nahradniho zdroje elektrické
energie, jehoz sou€asné parametry nevyhovuji pozadavkim na zalozni zdroje.

4. STAVAJICI STAV

4.1 TECHNICKY POPIS STAVAJICIHO STAVU

Stavajici strojni zafizeni nahradniho zdroje je umisténé v prostorach pavodni kotelny a uhelny, ktera
je v pfizemnim objektu situovaném mimo hlavni budovu fyzikalniho Gstavu AV CR. Jedna se o
Zelezobetonovy monoliticky skelet, sloupy 500/500mm a pravlaky 500/270mm, s vyzdivanou
obvodovou zdi. Vstup do prostoru diesel-agregatu je dvefnim otvorem s dvéma ocelovymi kFidly
s akustickou Upravou, do prostoru skladu pohonnych hmot jsou ocelové dvere. Diesel agregat stoji na
soklu 50mm nad drovni podlahy. Pfivody kabeld ktechnologii jsou feSeny v kanalcich v podlaze
zakrytych plechem. V podlaze jsou dvé bezpecnostni prohlubné pro havarijni Ukap tekutiny z baterii a
vytok nafty pod nadrzi na pohonné hmoty. Vétrani prostoru je feSeno nasavanim ze strany ulice pres
vzduchotechnickou komoru. Ventilator odvadi vzduch pfes nastavbu na stfeSe. Prostory jsou feSeny
jako jeden pozarni Usek, vzduchotechnické prostupy maji PO klapkou.

4.2 DEMOLICE

Po demontazi stavajici technologie budou odstranény vSechny délici nenosné pricky, odseka se sokl
pod dieselagregatem na Uroven stavajici podlahy, budou odsekany obklady z jimky pod bateriemi.
Demontuji se dvefni kfidla a zarubné a podle navrhu ve vykresové ¢asti a bude rozSifen dverni otvor
pro montaz nové technologie. Bude zbrouSen stavajici povrch — natér podlahy. Odstrani se stavajici
rampy ke dvefnim otvordm. Stavajici ndstavby na stfeSe bude celd odstranéna a odstrani se stfesni
vrstvy pro rozSifeni nové nastavby. Odstranit stavajici vyfuk, ktery je zalstén do podlahy a je vyveden
na stfechu. Bude demontovan stavajici litinovy radiator, pfivodni potrubi se zkrati a zaslepi.
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4.3 STAVEBNI PRIPRAVENOST

Po dobu stavby budou otvory z prostort stavebnich Uprav zakryty tak, aby se zabranilo praSnosti do
okoli, a bude po odstranéni stavajici stfeSni nastavby zajiSténa stfecha proti desti.

5. TECHNICKE RESENI

5.1 DISPOZICE

Prostor je roz€lenén na tfi mistnosti a to vzduchotechnicky nadech, strojovnu — dieselagregatu
situovanou uprostfed a vzduchotechnicky vydech, ktery prochazi na stfechu. Nadech i vydech je
oto€en do vjezdové komunikace v prostoru aredlu. VeSkeré stavajici prostupy otoc¢ené do ulice U
Laboratofe budou zaslepeny — zazdé&ny.

5.2 TECHNICKY POPIS

Otvory po VZT nadechu ve stavajicim obvodovém zdivu budou zazdény tvarovkami napf. YTONG
Lambda+ P2-350.

Vnitfni pFi¢ky jsou z akustickych divodl navrzeny jako dvojité tvarovky napf. YTONG P2-500:150mm
+ 100m vzduchova mezera + 150mm, respektive YTONG P2-500. Pficky budou realizovany po
osazeni dieselu a tlumi¢d hluku. U stropu a obvodové stény bude zdivo akusticky izolovano od
priléhajici konstrukce — napf. pasy nebo desky MIRELON z pénového polyetylénu s uzavienou
bunécénou strukturou!

Dverni otvory budou osazeny dvéma kfidly do ocelové zarubné splfujici ak. pozadavky tak, aby
soucet ak. utlumu byl 60dB. (napf . DASIP). Dveini kfidlo dfevéné, hladké, na spodni strané vysuvna
liSta, klika — klika + zamek. Uzamykatelné budou pouze prvni dvefe z chodby. Mezi diesel- agregatem
a VZT komorou budou mit rozmér 600/1970mm, vstupni dvefe z chodby 1000/1970mm.

Podlaha se zbrousi a vyrovnd 3mm stérkou. Natér odolny ropnym latkdm bude proveden na ocistény
a prachu zbaveny povrch podlahy a sokl stén do vySky 100mm. (napf. Rokofloor Epoxi W).

Stropni_konstrukce stavajici otvor ve stropé 700/1400mm bude rozSifen na otvor o rozmérech
1100/1400mm. Novy prostup bude staticky zajistén paskem 50/1,5 — dl 3,99m/ resp.2,20m. V rohu
mistnosti je prostup pro vyfuk prdmér 260mm — jadrovy vyvrt.

Preklad nad dvefnimi otvory 3x 1100, uloZeni 200mm na obou stranach.

Néastavba ma z davodu akustického Gtlumu hluku zdvojenou obvodovou sténu z cihel plnych
s vzduchovou mezerou (rozméry 150/100/150mm). ZastfeSeni je feSeno na stejném principu, fj.
zdvojenou stfeSni konstrukci se vzduchovou mezerou. StfeSni nastavba prevazana betonovym
véncem C 20/25 s vyztuzi R 10 505. Po provedeni novych véncu zdiva se provede novy strop z
trapézového plechu s antikorozni povrchovou Upravou o vySce viny 50mm a tl. Imm s vyztuZzenou
deskou t1.100mm z leh¢eného betonu 800kg/m3.

Skladba stropu nad nastavbou:

- 2x modifikovany pas

- Napf. FBS modifikovany pas KVD E 55 K plnoploSné natavitelny
- Napf. BH GG 40 Barutek plnoploSné natavitelny

- Penetrace

- Bet. vyrovnavaci vrstva 30mm

- pl. VSZ 12001, KARI R6-100/100, keramzitbeton C20/25 - 90mm
- vzduchova mezera - 100mm

- pl. VSZ 12001, KARI R6-100/100, keramzitbeton C20/25 - 90mm
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Doplni se stavajici vrstvy stfesni krytiny, opravi se stavajici zdemontované zabradli a upevni se zpét
na stfechu. Stavajici kabelové kanalky v podlaze budou zality betone.

5.3 STATIKA

Pfed zvétSenim otvoru do stropni konstrukce stavajici zesilovaci strop podepfit a pfilepit vyztuze napf.
typ CFK. na spodni povrch stavajici betonové desky lepidlem napf. SIKADUR 30, dle technologického
postupu lepeni.

Nastavba na stfeSe bude zpevnéna véncem po celém obvodu — viz staticka ¢ast.

6. ZAVER
V prabéhu praci a stavebnich Uprav je nutné dodrzovat pfisluSné normy a pfedpisy.

Pokud by se béhem praci narazilo na nepfedvidané zavady konstrukce, které projekt nepfedpoklada a
neresi, je tfeba prfed pokracovanim praci tuto skute¢nost konzultovat se projektantem.

Veskeré prace musi byt provedeny fadné a kvalitné femesinym zplsobem.




