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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

Název stavby Dodávka a montáž náhradního zdroje pro FZÚ Cukrovarnická 

Místo stavby Cukrovarnická 112/10, 162 00 Praha 6 

Investor Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8  

Charakter stavby stavební úpravy 

Datum zpracování 05/2014 

 

2. VÝCHOZÍ PODKLADY 

Podkladem pro zhotovení projektové dokumentace je: 

• prohlídka místa instalace 
• stavební výkresová dokumentace budovy 
• technické zadání investora stavby 
• předpisy a normy v platném znění 

 

3. ÚVOD 

Tato technická zpráva je dokumentací pro stavební povolení zpracovaná v rozsahu dokumentace pro 
provádění stavby a řeší výměnu stávajícího, technicky a výkonově nevyhovujícího, záložního zdroje 
motorgenerátoru o výkonu 75kVA za nový záložní zdroj motorgenerátor o výkonu 400kVA stand-by. 

 

4. STÁVAJÍCÍ STAV 

Přístavek kotelny k objektu Cukrovarnická 10, Praha 6 je nepodsklepená zděná přízemní stavba, 
zastropená betonovým trámovým stropem o dostatečné únosnosti pro daný záměr. Kromě 
dispozičních změn nenosných příček zůstává původní nosná konstrukce beze změn. Změna otvorů 
v obvodových stěnách je řešena pomocí překladů. 

Statická změna ve stropní betonové desce je nový otvor v rohu dvou kolmých betonových trámů. Nově 
je upravena na stávající betonové stropní desce zděná nástavba, při zachování stávající výšky. 

 

5. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

5.1 NÁVRH OPATŘENÍ 

Zesílení stávající betonové desky, oslabené novým otvorem, bude řešeno pomocí přilepené uhlíkové 
zesilovací výztuže např. typ CFK. na spodní povrch stávající betonové desky lepidlem např. SIKADUR 
30, dle technologického postupu lepení. 
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Po demolici původních nenosných příček, před jejich novým vyzděním, nutno nejprve provést zmíněné 
zesílení nového otvoru před jeho vyříznutím, nebo vyříznout požadovaný otvor po předchozím 
provizorním podepření. 

Vlastní zesílení se provede přilepením dvou dvojic nosných uhlíkových pásků, např. typ CFK 
SIKADUR 30 50/1,2 délky 3,99m, a to na spodní povrch betonové desky těsně mezi hranu nového 
otvoru a hranu průvlaku (viz. POZICE 1 na výkresu v příloze této zprávy). Čelo těchto nosných pásků 
musí začínat přesně u hrany průvlaku. 

Čela nosných pásků musí být přelepena dvěma dvojicemi kotevních pásků, např. typ CFK SIKADUR 
30 50/1,2 délky 2,2m (viz. POZICE 2 na výkresu v příloze této zprávy), čímž se zajistí nutná kotevní 
délka dle přiloženého výpočtu. 

Po provedení zesílení nového otvoru lze přistoupit k vyzdívání nových příček a dalším pracím, 
zejména ke střešní nástavbě. 

Střešní nástavba upravená dle stavebního návrhu (viz. část stavební) bude vyzděna a převázána 
betonovým věncem C 20/25 s výztuží R 10 505. Po provedení nových věnců zdiva se provede nový 
strop z trapézového plechu s antikorozní povrchovou úpravou o výšce vlny 50mm a tl. 1mm 
s vyztuženou deskou tl.100mm z lehčeného betonu 800kg/m3 a následně po vzduchové mezeře další 
strop. Tento strop bude rovněž ze stejného trapézového plechu s vyztuženou betonovou deskou C 
20/25 tl. 100mm s výztuží R 10 505. 

5.2 VÝPOČET KOTVENÍ LEPENÉ VÝZTUŽE 
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Kritické síle Z odpovídá maximální hodnota 1x a lze ji získat, položí-li se základ odmocniny roven nule. 
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LE  – modul pružnosti [MPa] 

Lb – šířka lamely [mm] 

Lt – tloušťka lamely [mm] 

Kτ – tloušťka lamely [MPa] 

 

5.3 TECHNOLOGICKÝ  POSTUP LEPENÍ 

Na pevný zbroušený povrch betonu se v rozsahu daném plochou zesilovacího pásku provede, 
okamžitě po zaschnutí odmašťovacího nátěru např. typ Colma-Reiniger, primární nátěr maximálně 2 
minut starou směsí např. typ Sikadur 30 - jedná se o směs dvou složek v poměru daném výrobcem. 

Pokud povrch betonu nebude dostatečně rovný a pevný min. 1,5MPa, provede se reprofilace rovněž 
např. Sikadurem 30 nebo obdobným, jehož plnivo je žíhaný křemičitý písek zrnitosti 4mm a vlhkosti 
2%. 
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Veškeré práce musí probíhat při teplotě 15 – 20°C a vlhkosti do 60%! 

Přilepený pásek, např. typ CFK, musí všude stejnoměrně přilehnout, zbylé lepidlo se musí odstranit, 
případně zdrsnit zmíněným křemičitým pískem pro následné uchycení krycí malty. Sekundární nátěr 
se provádí na odmaštěný povrch pásku a to v celkové tloušťce 1mm. Jakkoli primární nátěr může 
zaschnout, sekundární musí být přilepen na beton do 15 minut tj. v rámci otevřené doby lepidla. 
Přilepený zesilovací pásek musí všude k betonu doléhat např. za pomoci tesařských svorek přes 
fošnu nebo jiným způsobem. Doporučená přítlačná síla je 0,2kN/m a tato síla musí působit po dobu 48 
hodin. 

Statik musí provést převzetí vzorku přilepeného zesilovacího pásku zápisem do stavebního deníku! 

 

6. ZÁVĚR 

Veškeré prvky a zařízení typově uvedené v této PD, jsou pro případný výběr považovány za 
referenční – adekvátní typové náhrady jsou možné, při dodržení veškerých funkčních a technických 
vlastností, technických parametrů a provozních rozsahů, účelu a principu použití a při zachování 
funkčně technických vazeb na ostatní zúčastněné profese. Z důvodu nutnosti dodržení některých 
specifických limitů – definovaných okrajovými podmínkami projektového řešení, podléhají veškeré 
typové náhrady či změny projektu posouzení odpovědným projektantem zpracované části, 
zodpovědného za funkční a jakostní parametry prováděného řešení. Nakládání s PD podléhá 
Autorskému zákonu č. 121/2000 Sb. 

Společnost či osoba odpovědná za provádění výše uvedeného postupu musí jednoznačně prokázat, 
že byla proškolena na výše popsaný typ činnosti výrobcem nosných pásků. Lepení musí být 
prováděno pod dozorem statika. Pokud by se během prací narazilo na skryté závady konstrukce, které 
projekt nepředpokládá a neřeší jejich úpravu, je třeba před pokračováním prací tuto skutečnost 
konzultovat se statikem. 

Veškeré práce musí být provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem. 



 

 

STATICKÉ POSOUZENÍ  
Strana 7 z 7  

1.01 

Zakázka: Z03094                                                                       Datum vzniku dok umentu: Kv ěten 2014  

 
PŘÍLOHA 

 


